ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CONCORRENCIA N° /

e

(Processo Administrativo n° 042/2024)

MINUTA

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de S&o Francisco do
Brejao - MA, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e do Agente de Contratacéo, designado
pela Portaria n° 107, de 25 de agosto de 2023, sediada na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, S&o
Francisco do Brejao - MA, realizara licitagéo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, com critério de julgamento menor pre¢o global, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de
abril de 2021 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sess&o:
Horario:
Local: Portal de Compras do Governo Federal - www.comorasqovernamentais.qov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagao € a escolha da proposta mais vantajosa para a execucado de servicos
de recuperagao de estradas vicinais que conectam a sede ao Povoado Vila Leal, zona rural, conforme
condigdes, quantidades € exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em grupo unico, conforme tabela constante no Projeto Basico, devendo O
licitante oferecer proposta para todos os itens que o compoem.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor preco global, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitagdo estéo programadas em dotagéo orgamentaria prépria,
prevista no orgcamento do municipio para o exercicio de 2024, na classificagéo abaixo:

26.782.0004.1-018 - Recuperagéo/Abertura de Estradas Vicinais
4.4.90.51 — Obras e Instalacdes

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. Poderdo participar deste Pregao os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

31.1. Os interessados deverao atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacoes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidao dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior & manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagao,

devendo proceder, imediatamente, a corregado ou a alteragao dos registros téo logo identifique incorregao
ou aqueles se tornem desatualizados.

3 4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitagao.

3 5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas € empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.
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3.6. N&o poderéo disputar esta licitagdo:

3.6.1. aquele que nao atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.6.2. autc‘>r' doNanteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6:3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaborag&o do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitag&o versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios:

3.6.4.~pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitac&o, impossibilitada de participar da
licitagédo em decorréncia de sangéo que Ihe foi imposta;

3.6.5. aguele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcéo na licitagéo ou atue na fiscalizagéo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau:

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submiss&o
de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagéo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagao trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

3.6.9. Organizagtes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;
3.6.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagéo ou da execugéo do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes que possam

configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislagéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. serd também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administracéo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3. poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratac&o, de execugéo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob superviséo exclusiva de
agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagéo de servigo que inclua

como encargo do contratado a elaboracéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacées
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.11. Em licitagcdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parciaimente
financiados por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisic_a.ou juridica
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos
termos da Lei n® 14.133/2021.
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3.12. A vedagéo de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da co

na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

I4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e
ances.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego
ou g_percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes
encaminharao, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de

habilitagéo e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1
e 8.13.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.4 1. esta ciente e concorda com as condig¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitvo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatério;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigéo de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constituic&o;

4.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso 1l do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas especificas.

45 O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lein® 14.133, de 2021.

46. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artiqo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4° da lein.®
14.133, de 2021.

46.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagéo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

4.7 A falsidade da declaragso de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sangdes previstas
na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poder&o retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacéo
anteceder as fases de apresentagédo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitac&o anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessé&o publica.
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4.9 Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagéo da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, 0 que ocorrera somente apos 0s procedimentos de abertura da sessé&o publica
e da fase de envio de lances.

4 10. Serzo disponibilizados para acesso publico os documentos que compbdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentaga@o de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, 0 licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou O seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta €
obedecera as seguintes regras.

4.11.1. a aplicagéo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance qué cobrir a
melhor oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado O valor final minimo, caso
estabelecido, € 0 intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou © percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado 0 critério de
julgamento por menor preco, e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou O percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.11 possuira carater sigiloso para 0s demais fornecedores e para o 6rgéo ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante O processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracéo ou de sua desconexao.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

51. O licitante devera enviar sua proposta mediante 0 preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

51.1. valor unitéario e total do item;
5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

52.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao méximo previsto para
contratag&o.

5.3. Nos valores prppostos estarédo inclusos todos 0S custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seréo de exclusiva
responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegagao de
erro, omiss&o ou qualquer outro pretexto.
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55 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento 3o tributos em percentuais variaveisya
cotacdo adequada sera a que corresponde & média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

5.7. Na presente licitagéo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar do
regime de tributagéo pelo Simples Nacional

5.8. A apresentagédo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigbes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo 0
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer 0S
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8.1. O prazo de validade da proposta néo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagéo

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagéo do
desconto ofertado devera respeitar 0s precos maximos previstos no item 4.9.

59. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas da Unigo/Tribunal de Contas do Estado do
Maranhao e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adogéo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenagéo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execucao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitagéo dar-se-a automaticamente em sessa@o publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horério e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 0s licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sess30 e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
altimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre 0os lances, que incidira tanto
em relagdao aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).

6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com O modo de disputa adotado.
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6.11. Caso seja adota'do' para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licita
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragao de dez minutos e, apds isso, sera

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragéo da sesséo publica.

6.11.2. A prorrogacéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois

minutos e o_correra' sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica

encerrar'-se-é automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificag&o.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferengca em relacdo a proposta classificada em segundo
Iugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicéo das demais colocagdes.

6.11.5. Apos o reinicio previsto no item supra, 0s licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto € fechado”, os
licitantes apresentar&o lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de quinze minutos. Ap6s esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrera o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepcéo de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que O
autor da oferta de valor mais baixo e 0s das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
dltimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderéo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagéo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, 0 sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para 0 envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto’,
poder&o participar da etapa aberta somente 0s licitantes que apresentarem a proposta de menor preco/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao e
eventuais prorrogagoes. .

6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item 6.13, poderéo 0s
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apc}s is_so, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do
periodo de duracéo da sessao publica.
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6.13.3. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera i-de"“c?ois

minutos e oporrer_é sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica

encerrar;ge-a’ automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificag&o.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos .5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagoes.

6.13.6.'Ap05 o reinicio previsto no subitem supra, 0s licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessé&o publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificag&o do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagéo, no decorrer da etapa competitiva da
licitagdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratac&o persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa € reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicagéo do fato pelo Agente de Contratagéo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgagao.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacéo a itens nao exclusivos para participacao de microempresas € empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagado com 0S valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123. de 2006, regulamentada pelo

Decreto n° 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condigcbes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apos a comunicacgéo automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou néo se
manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que seé encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas € empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que sé identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
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6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances fli
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havgndo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poder&o apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagéo;

6.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacées dos
orgéos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacao realizada
por érgéo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagéo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagao, o
Agente de Contratagéo podera negociar condicdes mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. Ndo sera admitida a previsdo de precos diferentes em razdo de local de execugdo,
tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagco
inicialmente _estabelecida, quando o primeiro colocado, mMesmo ap6és a negociagéo, for
desclassificado em razéo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administragéo.

6.22.3. A negociacéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos 0s licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.22.5. O Agente de Contratagéo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2

(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a negociagdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao

daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratag&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagéo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Apos a negociagéo do prego, o Agente de Contratag&o iniciara a fase de aceitacéo e julgamento da
proposta.
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7. DA FASE DE JULGAMENTO
7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratagéo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢ées de participagéo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n® 14.133/2021, legislag&o correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia

de sgngéo que impega a participagdo no certame ou a futura contratacio, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7:1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis): e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unigo
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por for¢a da vedacéo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29. caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificacao.
(IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicdo
de participagao.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com
os itens 3.6.1 e 4.6 deste edital.

7.5. Verificadas as condigbes de participagédo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto e a compatibilidade
do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagédo neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, sera analisada
pelo setor de engenharia, o qual emitird o competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade.

7.5.2. Acaso necessario, a sessdo sera suspensa €, por meio do chat o Agente de Contratagao
comunicara aos licitantes a data e horario de sua continuidade.

7.5.3. Uma vez promovida a andlise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em
primeiro lugar, 0 processo prosseguira em seus ulteriores termos.

7.5.4. Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, sera convocada a licitante

remanescente na ordem de classificacdo e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta
adequada aos termos do Projeto Basico.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico;
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7.6.3. apn:esentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacéo;

7.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7.6.6. ndo for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer tecnico circunstanciado.

7.7. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracao.

7.7.1. Ainexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 sera considerada apos diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposicées acima, a analise de exequibilidade
e sobreprego considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,

semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superacéo do valor
global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizag&o do sobreprego se dara pela

superagéo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital

7.8.3. No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administrag&o, independentemente do regime de execucéo.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo, equivalente & diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de

esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formag&o de Pregos elaborada pela Administracéo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de n&o aceitagzo da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administragéo, por meio eletronico, as planilhas com indicagéo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das
Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso
de empreitada por prego global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagéo
integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro
e para balizar excepcionai aditamento posterior do contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagéo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja

10
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majoragécg do prego e que se comprove que este & o bastante para arcar com todos o
contratacao;

7411 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem a
substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se errc no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagéo de

recplhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse
regime.

7.12_. Para fins_ de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do objeto, podera ser
colhida a manifestag&o escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7 13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacéo de amostra, o licitante classificado em primeiro

lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de nao aceitacéo da
proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagéo do procedimento

para a avaliagao das amostras, cuja presenca sera facultada a todos 0s interessados, incluindo os
demais licitantes.

7 15. Os resultados das avaliagbes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7 16. No caso de n&o haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratagéo, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

717. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacéo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
se-a com a verificagao da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagéo de uma que atenda
as especificagoes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitag&o, serao exigidos para fins de habilitacado, nos
termos dos arts. 62 2 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagao exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista €
econémico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em tradugéo livre.

8.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais., para fins c_le
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, 0 documentos exigidos para a habilitagéo serao

traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660
de 29 de ianeira Ae 2016 on de antro ane venha A atthatitiii-ln on ~analilarizados nelna reanectivas
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Senhor Assessor Juridico:

Séo Francisco do Brejdo (MA), 11 de marco de 2024

Encaminhamos a Vossa Senhoria Minuta do edital de licitacdo e seus anexos na
modalidade Concorréncia, que tem como objeto a contratagdo de empresa especializada para a
execugdo de servigos de recuperagdo de estradas vicinais que conectam a sede ao Povoado Vila
Leal, zona rural, conforme termo de referéncia acostado ao feito, para o devido exame ¢ emissao
e parecer juridico. (art. 53, § 1° da Lei n° 14.133/21).

Certos de sua breve aprecia¢do subscrevemo-nos.

Atenciosamente

/:v/f & ("\
QN0 ] — LAy,

PASCOAL DA CRUZ BRANCO '~

Secretario Municipal de Infraestrutura

A

Assessoria Juridica do Municipio de
S3o Francisco do Brejao - MA
NESTA
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PARECER

A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICiPIO DE SAO
FRANCISCO DO BREJAO (MA), no exercicio de suas atribuicdes legais, vem

proceder a analise e emissao de Parecer Juridico.

Trata-se de solicitagéo de realizagéo de despesas para, em
adotando os procedimentos legais cabiveis, proceder a realizacdo de certame
destinado a “[...] contratagao de empresa especializada para a execugao de
servigos de recuperagdo de estradas vicinais que conectam a sede ao

Povoado Vila Leal, zona rural .[...]".

Promovida a elaboragéo do Estudo Técnico Preliminar com 0
levantamento de todas as questdes pertinentes, a Secretaria Municipal de
Infraestrutura procedeu a formalizacéo de Projeto Basico, elaboracdo de termo de
referéncia e abertura de licitagao na modalidade de Concorréncia, na forma

eletronica.
E o relatério. Passo a opinar.

Com efeito, a natureza do objeto do certame deflagrado se
coaduna com o disposto no paragrafo unico do art. 8°, XXXVIII, da Lei n° 14.133/21,
in verbis:

“XXXVIIl — concorréncia: modalidade de licitagdo para contratagao

de bens e servigos especiais e de obras e servigos comuns e
especiais de engenharia, cujo critério de julgamento podera ser:

[
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Cumpre observar que a minuta do instrumento convocatério
exige, a titulo de participagdo no certame, toda a documentagdo a que aludem os
arts. 62 e ss., da Lei n® 14.133/21 o que, de plano, permite-nos constatar, in casu, a

observancia dos principios constitucionais da legalidade, impessoalidade e
moralidade administrativa, dentre outros.

Observa-se, ainda, que a minuta do edital do certame preveé,
minuciosamente, as regras da licitagdo, bem como traz como contetido anexos
contendo a seguinte documentacdo: Termo de Referéncia, Estudo Técnico
Preliminar, Projeto Basico, minuta do contrato e minuta de proposta de pregos, o que
se coaduna com o interesse publico e legislagao aplicavel.

No tocante a minuta do contrato administrativo, acostada ao
feito, € de se ver que encontra-se em conformidade com os ditames do art. 92 da Lei
14.133/21.

Sobre o tema, invocamos a licdo de José dos Santos
Carvalho Filho que, no mesmo diapaséo, ensina:

“Por outro lado, devem constar nos contratos o preambulo, o nome
das partes e seus representantes, o objeto do ajuste, o ato
autorizativo do contrato, o nimero do processo da licitagio, ou, se
for o caso, da dispensa ou da inexigibilidade, e a mengdo de que
seu regime juridico é o da Lei 8.666/93.

CLAUSULAS ESSENCIAIS

Constituem clausulas essenciais dos contratos administrativos

aquelas indispensaveis a validade do negdcio juridico. As clausulas

que nao tem esse condao, e que variam em conformidade com a

natureza do contrato, sio consideradas acidentais.

Deve o contrato conter necessariamente alqumas clausulas, e estas

estdo relacionadas no art. 55 do Estatuto. Encontram-se na relagao,
dentre outras, a que defina o objeto e suas caracteristicas; que

indique o regime de execugao, bem como o prego e as condigées de
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pagamento; que demarque os prazos; que aponte 0s recursos; que
fixe a responsabilidade das partes, etc.” (Manual de Direito
Administrativo. 10* ed. Lumen Juris pg. 169/170) (destaques e grifos
Nnossos)

Tendo em vista a observagéo, por parte da Administragao
Publica, de todos os requisitos legalmente exigidos, opina este Orgdo pela

legalidade da minuta do instrumento convocatério do certame.

Este é o Parecer.

Remeta-se a autoridade competente para as providéncias

que julgar cabiveis.

Sao Francisco do Brejao (MA), 11 de margo de 2024

s Lonceagdo
,
““f. 4o

=115 00112021
Fabicleia So Rl#- Conceicgao

Assessora Juridica
OAB-MA 21.245
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Rubrica

Processo Administrativo: 042/2024

Sao Francisco do Brejao (MA), 12 de margo de 2024

A Assessoria Juridica Municipal vem por meio deste encaminhar os autos em

epigrafe para o prosseguimento em seus ulteriores termos.

Sem mais, registramos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente

Fabicleia Seusa Conceigao
Assessora Juridica
OAB-MA 21.245

ILMO SR.
PASCOAL DA CRUZ BRANCO
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

NESTA
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CONCORRENCIA N° 005/2024
(Processo Administrativo n° 042/2024)

EDITAL

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de S&o Francisco do
Brej&o - MA, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e do Agente de Contratagao, designado
pela Portaria n° 107, de 25 de agosto de 2023, sediada na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, Séo
Francisco do Brejao - MA, realizara licitagéo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, com critério de julgamento menor prego global, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de
abril de 2021 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sessao: 05.04.2024
Horario: 08:00 hs (oito horas) — Horario de Brasilia - DF
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitag&o é a escolha da proposta mais vantajosa para a execugéo de servicos
de recuperacéo de estradas vicinais que conectam a sede ao Povoado Vila Leal, zona rural, conforme
condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em grupo unico, conforme tabela constante no Projeto Basico, devendo o
licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor prego global, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacac orgamentaria propria,
prevista no orgamento do municipio para o exercicio de 2024, na classificagao abaixo:

26.782.0004.1-018 - Recuperacéo/Abertura de Estradas Vicinais
4.4.90.51 — Obras e Instalagbes

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condigées exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior & data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a respcnsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéao
ou entidade promotora da licitag&o por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidéo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informacéao,
devendo proceder, imediatamente, & corregéo ou a alteragéo dos registros tao logo identifique incorrecéo
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A nio observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagao no momento da
habilitagao.

35 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para 6 microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.
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3.12. A vedagé&o de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da co

na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Na presente licitacéo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de propostas e
lances.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacéo de propostas e lances, os licitantes
encaminharado, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de

habilitacdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1
e 8.13.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua

entrega em definitvo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatério;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condig&o de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constituicao;

4.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.4 4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

46. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4° da Lein.®
14.133, de 2021.

4.6.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagéo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagédo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

4.7. A falsidade da declaragéo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sancgdes previstas
na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagcéo
anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgar_nento, os documentos de
habilitagio anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.
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4.9. Ndo havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagéo da proposta e dos documentos 3

habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica
e da fase de envio de lances.

4.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacgédo de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor

final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicagéo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,

que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o criterio de
julgamento por menor prego; e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores € para o 6rgéo ou entidade promotora da
licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de controle externo e
interno.

412 Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragao ou de sua desconex&o.

4 13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato blogueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA . o
51 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor unitéario e total do item;
5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

52.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratagéo.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais € quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo

do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de excl~usiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
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5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuai%ﬁs%

gotagéo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
0ze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderédo se beneficiar do
regime de tributacéo pelo Simples Nacional

5.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigées nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Béasico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execugéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

5.8.1. O prazo de validade da proposta n&o sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, 0 prego ja decorrente da aplicagéo do
desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracéo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas da Unido/Tribunal de Contas do Estado do
Maranh3o e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execucgao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitagéo dar-se-a automaticamente em sess&o publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacéo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 0s licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sess&o e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacéo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).

6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
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6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os [idi
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacées.

6.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos €, apos isso, sera

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dltimos dois minutos do
periodo de durac&o da sesséo publica.

6. 11.2. A prorrogac&o automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica

encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagédo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagoes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes seréo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apos esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepcao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condigées definidas neste item, poderao os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagéo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na iicitacdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preco/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e
eventuais prorrogagées.

6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigées definidas no item 6.13, poderao os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minuto; e, ap(?s i;so, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sesséo publica.
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6.j3.3. A prorrogag8o automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sere
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse perio
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica

encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagéo.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagéo a proposta classificada em segundo
Iuggr for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacao, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicéo das demais colocagdes.

6.13.6. Apos o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordeni crescente de valores.

6.15. Nao ser&o aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes seréo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificag&o do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagé@o, no decorrer da etapa competitiva da
licitagdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcéao dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sess&o publica sera suspensa e reiniciada somente apo6s decorridas vinte e
quatro horas da comunicagao do fato pelo Agente de Contratag@o aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgagao.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relagéo a itens n&o exclusivos para participagdo de microempresas € empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas €
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagao automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais lisitantes microempresa e empresa de

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
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6.21. So podera haver empate entre propostas iguais (n@o seguidas de lances), ou entre
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderéo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;

6.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
6rgaos de controle.

6.21.2. Persistindo 0 empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e Servicos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do o6rgao ou
entidade da Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitac&o realizada
por 6rgao ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagéo, nos termos da Lei n® 12.187. de 29 de
dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao plblica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pregco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacéo, O
Agente de Contratacdo podera negociar condicbes mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. Ndo sera admitida a previsdo de pre¢os diferentes em razao de local de execugao,
tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando © primeiro colocado, mesmo apos a negociagao, for
desclassificado em razéo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela

Administragao.

6.22.3. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociacdo sera divuigado a todos 0s licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.22.5. O Agente de Contratagéo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2

(duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apos a negociagao realizada,
acompanhada, se for 0 caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacéo
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratagéo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagéo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Apos a negociagao do preco, 0 Agente de Contratacao iniciara a fase de aceitacéo e julgamento da
proposta.
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7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacéo, o Agente de Contrata
classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participacé

14 da Lei n° 14‘1_33/2021, Iegis!a_g:éo correlata e no item 3.6 do edital especialmente quanto 2 existen?:i;

7.1.1. SICAF;

7:1.2, Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas & Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (Mps://www.portaltransparencia.qov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unigo
(Mps://www.portaltransparencia.qov.br/sancoes/cnep)

7.2: A "cqnsulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e tambem de seu socio
majoritario, por forca da vedag&o de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429. de 1992,

7.3. Caso conste na Consulta de Situac&o do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,

0 Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das eémpresas apontadas no Relatorio
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN_n® 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificacéo.
(IN n® 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicao
de participacéo.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com
os itens 3.6.1 e 4.6 deste edital.

7.5. Verificadas as condicées de participacao e de utlizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade
do prego em relac&o ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, sera analisada
pelo setor de engenharia, o qual emitira o competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade.

7.5.2. Acaso necessario, a sessdo sera suspensa e, por meio do chat o Agente de Contratacéo
comunicara aos licitantes a data e horario de sua continuidade.

7.5.3. Uma vez promovida a andlise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em
primeiro lugar, o processo prosseguira em seus ulteriores termos.

7.5.4. Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, sera convocada a licitante
remanescente na ordem de classificacdo e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta
adequada aos termos do Projeto Basico.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis:

7.6.2. n&o obedecer as especificacdes técricas contidas no Projeto Basico;
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7.6.3. apl:esentar precos inexequiveis oy permanecere
contratacao;

7.6.4. n&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao

7.6.5. apresentar desconformidad ' igénci
. . € com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seu
desde que insanavel. ° > anees

7.6.6. ndo for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico circunstanciado.

7.7. No caso de bens e servigos em geral, & indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administracao.

7.7.1.  Ainexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s sera considerada apos diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratagdo de servicos de engenharia, _al'ém das disposicdes acima, a analise de exequibilidade
e sobrepreco considerara o seguinte: P

7.8.1. Nos regimes de execug&o por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,

semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor
global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagéo do sobrepreco se dara pela

superagéo do valor global estimado e pela Superagédo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilhs anexa ao edital

7.8.3. No caso de ubras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administragéo, independentemente do regime de execucao.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administrag&o, equivalente & diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacéo de Precos elaborada peia Administracao, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de néo aceitacéo da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administrag&o, por meio eletrénico, as planilhas ccm indicagédo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo ¢ modelo elaborado pela Administragéo, bem como com detalhamento das
Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizac&o dos precos unitarios, no caso
de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contrata@_éo
integrada, exclusivamente para eventuzis adequacgdes indisperisaveis no cronograma fisico-financeiro
e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilha néo constitiiern motivo para a de'sclassi’ricagéo da prop~osta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja
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maJoragéc3 do pregco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os ¢
contratagao;

7.11.1; O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacéo de

recplhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

7.12.. Para fins de an~élise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestag&o escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro

lugar devera apresenta-la, conforme discipiinado no Termo de Referéncia, sob pena de n&o aceitacéo da
proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o locai e horario de realizagédo do procedimento

para a e_ayaﬁag:éo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os
demais licitantes.

7.15..Os resultados das avaliacdes serdo divuigados por irieio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de n&do haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratagéo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagbes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado n&o for(em) aceita(s), o Agente de
Contratagéo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacéo de uma que atenda
as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagao, serdo exigidos para fins de habilitagao, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo seréo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em tradugéo livre.

8.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitacdo seréo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participacéo de consorcio de empresas, a habilitac&o técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagao
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

84.1. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte € o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagao econdmico-financeira, havera um
acréscimo de 10% para o consorcio em refagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original, por copia ou
por qualquer outro meio previsto em lei especifica.

11
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8.6: .Os docgmientos exigidos para fins de habilitagdo poder&o ser substituidos por registro cadtas:
emitido por érgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lein® 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaracéo de que atende aos requisitos de habilitaco, e o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021)

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacéo, a declaracdo de que
cumpre as ex19énmas de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.10. A habilitac&o sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
8.10.1. Somente havera a necessidade de com'pr_ovagéo do preenchimento de requisitos mediante

apresentacéo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagéo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1° e art. 6° §4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem
desatualizados. (IN n® 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A n&o observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitac&o. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo tnico).

8.12. A verificagéo pelo Agente de Contrataq,éov, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgéos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que n&o estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagao.

8.12.2. Na hipotese de a fase de habilitagéo anteceder a fase de apresentagado de propostas e lances,
os licitantes encaminhar&o, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a
proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 3Beno§1°
do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele n&o contidos somente sera feita em
relagao ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao juigamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excegéo do subitem ariterior, relativa & regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagéo anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, a verificagao
ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagao a todos os licitantes.

. ili = iti bstituicdo ou a
8.14. Apos a entrega dos documentos para habnhtaqéo,__n?o sera permngda a su
apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN

732022, art. 39, §4°):
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8.14.1. complemer]tagéo de informacées acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizagao de documentos cuja vaiidade tenha expirado apos a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo

fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacao e
classificacéo.

8.16. .Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratagéo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagéo, até a apuragéo
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.17. Somente ser&o disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagéo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagéo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovagcédo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigdo para participagéo
na licitagéo (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, néo cabera
exclus&o de licitante por motivo relacionado a habilitagéo, salvo em razéo de fatos supervenientes ou sb
conhecidos apos o julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicédo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagcdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacdo ou revogagao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.2.0 prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacéo do licitante:

9.3.1. a intencéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
9.3.2. 0 prazo para a manifestagéo da intencéo de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

9.3.3. o0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo ou de
lavratura da ata de habilitagc&o ou inabilitagao;

9.3.4. na hipétese de adogéo da inversao de tases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentagdo das razoes recursais sera iniciado na data de intimacéo da ata de
julgamento.

9.4. Os recursos deverso ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decis&o recorrida, a.qua|
podera reconsiderar sua decis&o no prazo de 3 (irés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, en(_:amllnh‘ar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decis&o no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6.Os recursos interpostos fora do prazo N30 seran conhecidos.

itantes sera de 3 (trés) dias

A o pelos demais lic
z6es ao recurso p o do recurso, assegurada a

| ou da divulgagéo da interposicé
defesa de seus interesses.

9.7. O prazo para apresentagéo de- contrarra
u;(eis contados da data da intimacao pe'ssqa i
vista imediata dos elementos indispensavels @
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9.8. O recurso e o pedido de reconsiderag&o terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida-ate.
que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos_ do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.saofranciscodobrejao.ma.qov.br

10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nzo entregar qualquer
documento que tenha sida solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, n&o mantiver a proposta
em especial quando: '

10.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociacao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.1.3. n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

10.1.5. apresentar declaragao ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitagéo

10.1.6. fraudar a licitagao

10.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao
10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.® 12.846, de 2013.
10.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar

10.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punic&o ou até que seja promovida sua reabilitagéo perante a propria autoridade

que aplicou a penalidade.
10.3. Na aplicag&o das sangbes serdo considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto
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10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes Lw

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Pubiica

10.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de i i
) é ’ programa de integridade, conf
orientages dos drgdos de controle. ° N

10.4. A multa sera recqlhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da comunicacéo oficial.

10.4.1. Para as infragées previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragées previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado

105 As sangdes de adverténcia, impedimenio de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar poder&o ser aplicadas, cumulativamente ou n&o, a penalidade de multa.

19.6. Na aplicagéo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacao.

10.7. A sangéo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nao se justificar a
imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responséavel de licitar e contratar no ambito da
Administrag&o Publica direta e indireta do municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragbes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1.7 e
10.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancao de impedimento de licitar e contratar,
cuja durag&o observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragéo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e
de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragédo de processo de
responsabilizagéo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo & autoridade superior, que devera proferir sua decisao
no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentagéo de pedido de reconsideragéo da aplicagdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, e
decidido no prazo max.mo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

10.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndao exclui, em hipét_es:e alguma, a
obrigacao de reparacao integral dos danos causados a administracao publica municipal.

15



ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaric Menicipal de Infraesiruiura

11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
11.1. Qualquer pessoa € parte legitima para irnpugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da Lei

n° 14.133, de 2021, devendo protocolar 0 pedido até 3 (irés) dias (teis antes da data da abertura do
certame.

11.2. A resposta a impugnagéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao tltimo dia util anterior a data da abertura do certame.

11.3. A impugnagéo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletronica, pelo
envio ao e-mail prefeiturabrejao2021 @gmail.com

11.4. As impugnacgbdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

11.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnagao € medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratac&o, nos autos do processo de licitagdo

11.5. Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS
12.1. Seréa divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo quaiquer fato superveniente que impeca a realizagéo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no Mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagao em
contrario, pelo Pregoeiro.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sess&o publica observarao o horario
de Brasilia - DF.

12.4. A homologagéo do resultado desta licitagao néo implicara direito a contratagao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacéo da
disputa entre 0s interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administracéo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

12.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparagao e apresentagéo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugao ou do resultado do processo licitatério.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. SO se “iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente na
Administracao.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem O processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) e enderego eletronico www . sAofranciscodobrejfo. ma.gov.br

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os saguintes anexos.
12.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
12.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

12.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
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12.11.3. ANEXO Ill - Modelo de Carta Proposta;

12.11.4. ANEXO IV - Projeto Basico/Executivo;

Sé&o Francisco do Brejéo (MA), 12 de marco de 2024

{

Y

Tarcod y L \AL/(/\\
PASCOAL DA CR mm:o

Secretario Municipal de'Infraestrutura
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CONCORRENCIA N° 005/2024 Ta
(Processo Administrativo n° 042/2024)
ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratacéo de empresa especializada para a execucdo de servicos de recuperacdo de estradas
vicinais que conectam a sede ao Povoado Vila Leal, zona rural do municipio de S#o Francisco do Brejao
-MA, nos termos do Projeto Basico em anexo aos autos.

1.2. Os servicos objeto desta contratagéo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo & de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n® 14.133/21.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relacéo a vigéncia da
contratagéo.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2 1. A Fundamentacdo da Contratacéo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Tecnicos Preliminares, spéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagéo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual [2024], conforme consta das
informacdes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1. A descricéo da solugao como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis:
4.1.1. Execucéo dos servigos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente -
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanca do Clima e Ministério da Gestao e da Inovagao em Servigos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a Edificagoes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR
9050/2004 e Codigo de Postura Municipal.

Subcontratagao

42 N3o é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Garantia da contratacao

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratagéo dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4. N3o ha necessidade de realizagéo de avaliagao prévia do iocal de execucao dos servigos.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigoes de execugao

5.1. A execucgéo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execugéo do objeto: dois dias contados da emissao da ordem de servico;
Garantia, manutengao e assisténcia técnica

5.2. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de
Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transicédo e finalizagao do contrato
5.3. N&o serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial. ‘
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6.2. Enj caso de impedimento, ordem de_ paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronogramea de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comqmcagc")es enFre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o a'to exigir tal formalidade, admitindo-se o tiso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgéo ou e_ntidade_ podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéo ou entidade podera convocar o
representan’te. da empresa contratada para retnido iniciai para apresentacéo do plano de fiscalizacao,
que cpntera informacdes acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. ‘A ant(atada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacado dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagéo a execucao do objeto contratado.
6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugéo do objeto durante o periodo
de execucéo contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao do
preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizagao

6.9. A execugéo do contrato devera ser acornpanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracéo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V),

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, II);

6.10.2. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes
para a corregdo da execugao do contrato, determinando prazo para a correcao. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, lll);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagao que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas datas aprazadas, 0
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, V).

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacédo tempestiva ou a prorrogagao contratual
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato vetificara a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara 0 empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacac de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugéo do probiema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).
Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizagao do processo de acompanhamento fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros forrnais da execucao no historico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagoes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagéo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato € as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aguelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21,

Iny.
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6.14. O gestor do contrato acompanhara a manuteng&o das condigées de habilitacdo da contrata"\m,l”"'% g

f.ms. de ~empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
I2|q1u1|clila)1930 e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
6.15: O gegtor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéc;
ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigacdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicagédo de sangdes, a ser conduzido pela comiss&o de que trata o art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracéo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a

formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e
gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execug&o do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Sera indicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcionai a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. néo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servigo, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do Recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execug&o contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medig&o prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de calculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual,
quando for o caso.

7.3 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246, de
2022).

7.3.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicag&o de cobrancga oriunda
do contratado com a comprovagéo da prestagéo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.
7132 0O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de caréater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contraio realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n°® 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7 3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagées da execugao do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestag&o dos servicos realizados em consonancia com 0s indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contratc.

7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
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7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir oy substituir, as suas expe
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos Ou incorregdes resultantes da
€Xecugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo n&o atestar a ultima e/ou Unica medicdo de

servicos até que §ejam sanadas todas as aventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério.

7.38. A fiscalizacdo nao efetuara 0 ateste da ultima e/ou Unica medicéo de servicos até que sejam

sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
(Art. 119 ¢/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

7.39.0 rgcebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusao de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugbes exigiveis.

7.3.10'..05 Servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

penalidades.

7.4. Quando a fiscalizag&o for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
r_egistro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugio do contrato, em relacéo a
fiscalizagéo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mencao ao seu
desempenho na execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacées,
conforme regulamento (art. 21, VIIl, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentaczo apresentada pela fiscalizacao e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base
nos relatorios e documentacdes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizac&o.

7.5.5. Enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizacéo dos procedimentos
de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto & dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emisséo de Nota Fiscal no que pertine & parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de
liquidagéo e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera énquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do cbjeto ou no instrumento de cobranca.

7.8. O recebimento provisério ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigco nem a responsabilidade etico-profissional pela perfeita execucéo do contrato.
Liquidacao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidagdo, na forma desta seg30, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art 7°, §3°
da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacéo, no caso de contratacées decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n° 14.133, de'2021.

7.10. Para fins de liquidac&o, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa os elermentos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissao;

7.10.3. os dados do contrato e do érgéo contiatante:

7.10.4. 0 periodo respectivo de execugio do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e o o
7.10.6. eventual destaque do valor de reten¢des tributarias cabiveis.
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7.11. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivaf\reh&i”égrh

circunstancia que impeca a liquidagéo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contrat:

| _ . ) g ado
p.rowd“enCIe as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagéo da reguiarizacdo da
situacdo, sem énus ao contratante:

7.12. A nota f|§ca| ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
Fia comprovagéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sisiema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.13. A Administrag&o devera realizar consulta ao SICAF para.

a) verificar a manutencéo das condi¢bes de habilitagdo exigidas no edital:

b) i_dentificar possivel razéo que impega a participacdo em licitac&o, no ambito do érgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO
NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagéo ou, no
mesmo prazo, apreserite sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.15. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos orgdos responsaveis pela fiscalizag&o da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescis&o
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.17. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela resciséo do contrato, caso o contratado néo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizacdo da
liquidagdo da despesa, conforme sec&o anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacéo,
mediante aplicacéo do indice IPCA de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacéo aplicavel. 7.22.1.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realizag&o do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

7.23. O contratado regularmente optante peio Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, n&o sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuicées abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovacgéo, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta )
8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na

modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocao do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de Execugao

8.2. O regime de execugado do contrato sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

Exigéncias de habilitagao ' .

8.3. Para fins de habilitag&o, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
;I:l.)lllfl’?sgsaozjgzig:::acédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional;
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8.5. Empresario individual: inscricao no Registro Publico de Empresas Morcantis, a cargo. da Juata
Comercial da respectiva sede; . .

8.6. Microempreendador Individuai - MEI: Certificado da Condigao de M|croempre§nQedor lndlvndugl.—
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada @ verificagdo da autenticidade no  sitio
https://www.qov,br/empresas—e-neqocios/pt-br/_empreendedor; ‘ _ B

87. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade |d<_ant|f|cada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagéo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Uni&o e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugao
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020

8.9. Sociedade simples: inscrigéo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

8 11. Sociedade cooperativa: ata de fundacgdo e estatuto social, com a ata da assembleia que 0 aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaragéo de Aptidédo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8 13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS - CEl, que comprove a qualificagéo
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8 14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidagéo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8 15. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.18 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacgdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual, )

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagéo de
declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscricao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificagéo Econdémico-Financeira
8.23. Certiddo negativa de insolvéncia civii expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacao na licitagao (art. 5°, inciso II, alinea
“c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples; 8.24. Certidao
negativa de faléncia expedida pelo distribuidor aa sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso I);
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8.25. Balgngp patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demon
dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando;

?ur2115)1 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
géZﬁézbil/iAt\; efmpresas cirladas no gxercicio financgiro da Iicitagéo deverdo atender a todas as exigéncias
¢ao e poderao sub.stltunr 0s demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.
8:25.3. Os dgcumentos referidos acima limitar-se-&0 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida h&d menos de 2 (dois) anos;
8.25.4. Os docqmentos referi_dos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissé&o da Escriturag&o Contabil Digital - ECD ao Sped.
8:26_. Caso a empresa licitant'e apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
quu!dez Ggral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacao
[capital minimo] OU [patriménio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.
8.27... As~empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deveréo atender a todas as exigéncias da
habilitag&o e poder&o substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n°® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).
8.28. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragéo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificagao Técnica
8.29. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condicbes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagéo;
8.29.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacéo.
8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;
8.31. Qualificagdo Técnica-Operacional: apresentagdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(ées) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execugdo de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagéo. (art. 67, Il, da Lein®
14.133/21)
8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.
8.32. Qualificacdo Técnica-Profissional: comprovagdo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil e um
Engenheiro Ambiental ou Engenheiro Florestal, que sera (&o) responsavel (eis) pela execucéo dos
servicos, detentor de atestado de responsabilidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-
CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT, que comprove
ter o profissional capacidade para execugdo de obras e/ou servicos com caracteristicas semelhantes
e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagcdo. (art. 67, |, da
Lei n® 14.133/21)
8.32.1. Para a comprovagéo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentacdo de copia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato
de prestacdo de servigo ou, ainda, declaragéo de contratagao futura do profissional detentor de
atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.° 1447/2015/TCU
—Plenario). '
8.32.2. Quando se tratar de socio da empresa licitante, tal comprovagéo sera feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certiddo do CREA, devidamente atualizados.
8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(@o) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administragéo;
8.33.2. O licitante disponibilizara todas as informagées necessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, coépia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.
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10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presenle contratacdo correrso a cont
consignados no Orgamento Geral do Municipio.

a de recursos especificos

26.782.0004.1-018 - Recuperacao/Abertura de Estradas Vicinais
4.4.90.51 — Obras e Instalagées

S&o Francisco do Brejéo (MA), 08 de margo de 2024

j?"\ N0k g LA o

PASCOAL DA GRUZ BRANGG — (0
Secretario Municipal de Infraestrutura
APROVO o Termo de Referéncia nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no referido

documento. » )
Zs ,@7&4)“.1%/\“9/)
EDINALVAC/BRANDAO GONGALVES
Prefeita Municipal

(=
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CONCORRENCIA N° 005/2024

Rubrica

(Processo Administrativo n° 042/2024)

Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUGCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratagdo de solugdo que atendera a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a

melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a
Administrag&o Publica.

I - INFORMACOES GERAIS

Processo Administrativo n° 042/2024

Orgao Solicitante: Secretaria Municipal de infraestrutura
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO:

a) PASCOAL DA CRUZ BRANCO
Secretario Municipal de Infraestrutura
Portaria n°® 091/2022

b) FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Engenheiro Civil

Il - DIAGNOSTICO DA SITUAGAO ATUAL

O objeto cuja contratagédo € pretendida destina-se a recuperacdo e melhoramento da
estrada vicinal de acesso ao povoado Vila l.eal do Municipio S&o Francisco do Brejao — MA. Assim, o
objetivo da contratagéo & permitir aos produtores rurais e moradores da zona rural, garantia de acesso e
escoamento da produgdo agricola, das equipes de saude e transporte escolar.

Com base nos fundamentos da Lei n° 14.133/2021, este estudo visa fornecer
elementos e subsidios que possibilitem viabilizar a RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE
CONECTAM A SEDE AO POVOADO VILA LEAL, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO -
MA

Justificativa

As decorrentes chuvas que assolam o municipio degradaram bastante estas

importantes vias de acesso e escoamento do municipio. A execugdo dessas obras encontra justificativa
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. . . .\
consistente na necessidade premente de ser criada, e/ou, complementada a infraestrutura

nos projetos de assentamento, tornando-os melhor estruturados e organizados, proporcionando as

familias de agricultores e, principalmente, produtores de leite assentadas, os beneficios
socioecondémicos minimos necessarios a fixagdo do homem no campo.

As areas localizadas no interior do estado, carentes de infraestrutura e assisténcia
técnica e social tem motivado o éxodo rural para os grandes centros urbanos. Um dos problemas mais
graves das areas diz respeito a insuficiéncia das malhas viarias, que permitam o acesso, o transporte
escolar e o escoamento da produgao, em todas as eépocas do ano, a populagao assentada. A maioria
dos Projetos possui parte da malha viaria implantada, porém, além de geralmente terem extensao
insuficiente, apresentam trechos criticos, onde os servigos de melhoramento - limpeza, alargamento,
revestimento e implantagéo de obras de arte, s&o necessarios para permitir &s comunidades ocupantes
das areas, um trafego eficiente, de modo que as mesmas se integrem as malhas municipais, estaduais e
federais existentes, com isso contribuindo para » desenvolvimento socioeconémico das regioes.

A verificagdo das obras propostas na area rural de grande potencial agricola
demonstra as dificuldades que os assentados tém para conseguir agua de qualidade para a sua higiene
e principalmente para consumo humano. O plano de trabalho, objeto deste estudo, demonstra de forma

clara e objetiva, a viabilidade de aplicagéo dos recursos.

A necessidade de execucgdo deste projeto visa o beneficio a comunidade local,
através da implantagdo das metas propostas, proporcionando, consequentemente, o desenvolvimento

socioecondmico da regiéo.

Caracterizacdo dos interesses reciprocos: No intuito de promover o desenvolvimento
e o crescimento econémico visando apoiar a melhoria da estruturagéo produtiva da agricultura familiar e
dos servigos necessarios a dinamizagao econdmica dos territérios rurais atendendo pequenos e médios
agricultores, haja vista que na regido das comunidades rurais ha uma grande produgéo de leite e demais
culturas, que contribuem diretamente com o fomento ao setor agropecuario. Este é o interesse desta

municipalidade com o governo federal

Publico-alvo: O projeto beneficiara aproximadamente mais de 50 familias
diretamente, bem como produtores rurais da regiao que necessitam de boas condicdes de trafego para o

escoamento de sua produgéo.

Problema a ser resoivido: Sendo que sem recuperacdo dessas estradas ficam
sujeitas ao acumulo d'agua, tornando-se dificeis os acessos as bases produtivas rurais. Dessa forma, a
gestao municipal atual pretende realizar obras de infraestrutura no municipio de SAO FRANCISCO DO

BREJAO - MA, com intengdo de realizar uma importante agio para desenvolvimento do municipio

28



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretairia Municipal de Infraestrutura

visando proporcionar melhor facilidade de acesso aos povoados que se fazem presentes na S ey

vizinhas e que interferem diretamente na economia do municipio

Resuitados esperados: Tendo como objetivo o aprimoramento do acesso da
produgéo do municipio, bem como permitindo a expansao das atividades econémicas e melhoria da
qualidade de vida da populag&o, trazendo nao somente beneficios relacionados a economia do

municipio, mas também relacionados ao transito.

Relagdo entre a proposta e os objetivos e diretrizes do projeto: E um apelo
constante dos municipes de SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA a recuperagéo de estradas vicinais
neste municipio, uma vez que as estradas sao de dificil acesso, esburacadas e cujas atuais condicoes
imprimem impactos negativos ao processo de desenvolvimento do municipio como, por exemplo,
dificulta o escoamento da produgao agricola, o acesso das equipes de saude, o transporte escolar, alem

de despesas com manutengéo dos veiculos publicos e privados.
Relatério fotografico

Devera ser elaborado reiatério fotografico atualizado com legendas e assinatura do
responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizagéo do atual estado
do local onde sera realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares,
destacar pontos de inicio e fim das intervencgdes. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em

um Gnico sentido, esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.

Deverao ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que subsidiaram
a elaboracdo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topograficos, batimetria,
gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para concepgao
do projeto. Atentar para as recomendagoes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da

Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificac8o do responsavel técnico e assinatura.
Mapa ou croqui com a localizagao da obra.

Devera ser apresentado mapa, crcqui ou planta de situacdo com a indicacao dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a area de
intervencdo em relagéo a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geograficas do

local (graus, minutos e segundos).

O mapa elou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E

indicado seguir um Gnico sentido.
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Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras \J‘i)

O objeto cuja contratagdo é pretendida encontra-se em consonancia com o
Planejamento Anual de Compras do 6rgéo solicitante, mormente considerando sua essencialidade a

recuperacao e manutencio de estradas.

Dos requisitos da potencial contrataciao

Considerando a natureza da contratagdo, & de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execugéo do objeto devera
observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que o objeto obedeca aos padrées minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos 6rgéos competentes tais como o
INMETRO e Codigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n° 8.078/90 - Cddigo de
Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com o}
cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n° 14.133/21.

Il - PROSPECGAO DE SOLUGOES

No afé de alcangar a solugéo suficiente a contratag&o, promovemos o levantamento

dos servicos necessarios a consecugado do objeto, a saber:

L Escopo dos servigos (a descri¢ao da solugdo necessaria como um todo).
° Procedimento para execug&o dos servicos.
° Equipamentos necessarios.

METODOLOGIA EXECUTIVA DE RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE CONECTAM A
SEDE AO POVOADO VILA LEAL, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

1-LOCAGAO DO EIXO

1.1 - Como pressuposto inicial, admitir-se-a que o tragado geométrico da estrada foi definido por ocasiao
da elaboragéo do Estudo de Viabilidade Técnica do Assentamento - EVT, encontrando-se materializado
pela demarcagéo topografica do parcelamento rural.

1.2 - O reconhecimento expedito de campo devera ser feito por profissional habilitado e constituira numa
inspeg&o exploratéria, por meio terrestre e contato com lideranga da comunidade local, com o objetivo de
verificar a topografia da regido, percorrendo-se estradas porventura existentes na mesma area, para

possiveis corre¢des do tragado.
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1.3 - Havendo necessidade de retificacéo do tracado inicial, seja para evitar cortes em matekiais:petre

variantes visando selecionar a diretriz mais viavel técnica e ecornomicamente. O estudo devera, tanto
quanto possivel, respeitar a faixa de dominio imposta pelo parcelamento rural.

1.4 - Realizado o reconhecimento terrestre e selecionada a melhor diretriz, sera procedida a locagéo do
seu eixo, com piquetamento, normalmente, de 20 em 20 metros, em toda a sua extens&o, cravando-se, a

margem do caminhamento, estacas testemunhas de madeira, com cerca de 40 a 60 cm de comprimento,
as quais serdo numeradas em ordem crescente, com tinta a dleo.

2 - NIVELAMENTO DO EIXO

2.1 - O eixo de locagéo sera nivelado longitudinalmente e transversalmente mediante o emprego de
instrumentos topograficos adequados, nos casos cabiveis, tal como nos grandes aterros movimentos de
terraplenagem.

2.2 - De posse de tais dados, serdo elaborados os seguintes desenhos:

2.2.1 - perfil longitudinal do terreno no eixo locado, obedecendo as escalas de 1:200 na vertical e 1:2.000
na horizontal, no qual sera langado o greide, beri como as obras de arte.

2.2.2 - segbes transversais do terreno em cada estaca

2.3 — A partir dos desenhos definidos no item anterior, calcuiar-se-a os volumes de terra a movimentar,
preparando-se os quadros de cubagéo e as notas de se'rvir;o.

2.3.1 - Os quadros de cubag&o, notas de servigo, desenhos, flixograma de distribuicdo das massas
indicando a origem e destino dos materiais a serem empregados, com seus respectivos volumes e
distancias de transporte calculados, constituirdo o Projeto Simplificado de Terraplenagem que
obrigatoriamente deveréa ser aprovado pela fiscalizag&o, antes da execugéo de qualquer etapa seguinte.
2.3.2 - A elaboragéo do Projeto Simplificado de Terraplenagem sera dispensada quando ocorrer as
seguintes situagdes:

a) greide coincidente com o perfil natural do terreno, comumente denominado “rolado” ou “colado”, em
grande parte da extensdo da estrada; b) greide com elevagédo minima de 0,30m, para estradas em
regides planas;

b) em todos os casos de pequenos cortes e aterros, em pontos localizados, que resultem em baixa
movimentacao de terra.

3 - TERRAPLENAGEM:
3.1 - Desmatamento, destocamento e limpeza:

|

3.1.1 - Os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza objetivam remover as obstrugdes
existentes, tais como arvores, arbustos, tocos, raizes, vegetagéo rasteira e todo e qualquer material
indesejavel, das areas destinadas a implantagéo do corpo estradal.

3.1.2 - As arvores e arbustos que nao interferirem na construgdo e que tiverem especial valor por razées
historicas, cénicas ou por outro motivo relevante deverdo ser preservados.

3.1.3 - O material resultante do desmatamento e destocarnento sera removido para as laterais da faixa

desmatada, conforme a orientacdo da fiscalizag&o, podendo a madeira-de-lei proveniente da derrubada
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de arvores ser utilizada na construgéo de pontes, escoramentos e estaqueamentos, por Pﬁs( =y
fiscalizag&o.

3.1.4 - A operagdo da limpeza tem por objetivo o corte da camada superficial do terreno, numa
profundidade entre 0,10m a 0,20m, para o expurgo da camada vegetal existente, visando,
posteriormente, a colocagao de material selecionado de maior capacidade de suporte.

3.1.5 - O controle dos servicos sera feito pela fiscalizagdo mediante apreciagao visual de sua qualidade
3.2 — Cortes:

3.2.1 — As operagdes de corte consistem na escavacéo, carga € transporte do material que constitui o
terreno natural, até ser atingida a linha do greide projetado e/ou a rampa maxima admissivel. E suas
execucdes sempre serao precedidas dos servigos de desmatamento, destocamento e limpeza.

3.2.2 - O desenvolvimento da escavagao processar-se-a mediante a previsdo de utilizagcao do material
extraido ou de sua rejei¢ao.

3.2.3 - O material inservivel & execugéo de aterros ou de reforgo do sub-leito devera ser removido para o
bota-fora a ser indicado pela fiscalizag@o. _

3.2.4 - Sempre que o material extraido dos cortes for vidvel, técnica e economicamente, a execugao do
revestimento primario, devera ser feito um deposilo do referido m.aterial para posterior utilizagao.

3.2.5 - Os taludes de cortes, para'materiais suficientemente estaveis, deverdo apresentar a inclinacao de
3(V):2(H), podendo variar em funcdo das condigoes de estabilidade do solo.

3.3 — Aterros:

3.3.1 - Os servigos de execugdo de aterros consistem na deposicdo, espalhamento e compactagdo de
material adequado sobre o terreno natural, até ser atingida a linha do greide projetado.

3.3.2 - O material destinado a construgéo de aterros devera estar isento de quantidade prejudicial de
matéria organica, tais como folhas, capim e raizes.

33.3 - Os aterros s6 deverdo ser iniciados apos a concluséo de todas as obras de arte correntes que
interceptarem o corpo estradal. No caso das obras de arte especiais, se estas forem construidas antes
dos aterros, todas as medidas de precaugao deverso ser tomadas a fim de que o método construtivo
empregado para a construgéo dos aterros de acesso ndo origine movimentos ou tensdes indevidas
nestas obras de arte.

33.4 — Quando necessario a construgao de aterros em terrenos saturados devera previamente ser
executado a drenagem da area. A secagem pode ser efetuada por meio de valetas de interceptacao, ou
construcéo de linhas de bueiros, ou de passagem molhada, da forma mais econémica.

3.3.5 - O langamento do material para a construgao dos aterros devera ser feito em camadas sucessivas,
com espessura maxima de 0,30 m, podendo esta ser reduzida a critério da fiscalizacéo, quando se tratar
de solos argilosos com pouco ou nenhum material granular.

336 - O material devera ser descarregado em montes ou em leiras no leito do corpo estradal e
espalhado por motoniveladora ou equiparmento similar, para obtencéo da necessaria uniformidade de
distribuico e de espessura da camada, atentando-se para o abaulamento transversal minimo que
devera ser dado & pista, a fim de propiciar a sua drenagem.

3.3.7 - Quando necessario umedecer o material para compactagéo, o umedecimento sera feito por

caminhdo tanque munido de espargidor. Se, ao contrario, a umidade for excessiva, a evaporagao podera
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ser agilizada pela utilizagdo de motoniveladora ou grade de disco puxada por um trator agricolii%’
controle do teor de umidade do solo sera visual.

3.3.8 - A compactagéo devera ser executada das bordas da estrada para o seu centro, passando-se o
rolo, no minimo, 04 (quatro) vezes por faixa.

3.3.9 - Os aterros proximos aos encontros de pontes, o enchimento de cavas de fundacdes e de
trincheiras de bueiros, bem como todas as areas de dificil acesso ao equipamento usual de
compactagao, serdo compactados mediante o uso de equipamento adequado, como soquetes manuais e
sapos mecanicos. A execugdo sera em camadas, nas mesmas condigbes exigidas para o corpo dos
aterros.

3.3.10 - Em regides onde houver predominéncia de areia, os aterros poderéo ser executados com o
emprego deste material, o qual devera ser confinado mediante a adicdo e compactacéo de material
argiloso, em camadas subsequentes ao aterro em areia.

3.3.11 - Os taludes de aterros apresentardo a inclinagao de 2(V):3(H).

3.3.12 - No caso de aterros superiores a 0,80 m de altura, recomenda-se o alargamento de 0,50 m de
ambos os lados da plataforma.

3.4 - Empréstimos e bota-dentro:

3.4.1 - Os empréstimos destinam-se & obtencdo ou complementagéo dos volumes necessarios a
execugao dos aterros, bem como do revestimento primario, € terdo seu aproveitamento dependente da
ocorréncia de materiais adequados e respectiva exploragéo em condi¢ées econdémicas.

3.4.2 - Sempre que possivel, os empréstimos deverdo ser executados junto ao corpo estradal, resultando
prioritariamente em alargamento dos cortes.

3.4.3 - Os empréstimos em alargamento de cortes deverao, preferencialmente, atingir a cota do greide.
Nos trechos em curva, sempre que possivel, situar-se-ao do lado interno desta, e a linha de fundo do
empréstimo devera promover a drenagem adequada, impedindo a condugéo de aguas pluviais para a
plataforma.

3.4.4 - Os empréstimos ndo decorrentes de alargamento de cortes, deveréo situar-se de modo a nao
interferir no aspecto paisagistico da regifo. As escavagdes serdo precedidas dos servigos de
desmatamento, destocamento e limpeza da area.

3.4.5 - Quando os empréstimos forem destinados a construgéo de trechos em greide elevado, utilizar-se-
a, preferencialmente, o bota-dentro por ser de baixo custo construtivo.

3.4.6 - As caixas do bota-dentro serdo perpendiculares ao eixo da estrada, devendo ser deixada entre
elas, como testemunha, uma faixa de largura néo inferior a 1,00 m. A iargura das caixas devera ser, no
maximo, duas vezes a da lamina do equipamento que estiver em operagao.

3.4.7 - O bota-dentro ndo devera ser empregado para o levantamento de greide acima de 50 cm e em
plataforma com mais de 6,00 m de largura.

3.4.8 - O bordo interno da caixa de empréstimo, quando aberta ao lado de trechos em greide elevado,
devera localizar-se a distancia minima de 5,00 m do pe do aterro.

3 4.9 - Entre o bordo externo da caixa de empiéstimo e o limite da faixa de dominio, devera ser mantida

sem exploracdo uma faixa de 1,00 m de largura, a fim de permitir a implantagdo da vedacao
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delimitadora. No caso de caixa de empréstimo resultante de alargamento de corte, esta faixa deveratar
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largura minima de 3,00 m, com a finalidade de permitir também a implantacéo da valeta de protecéo.
3.4.10 - O acabamento dos bordos das caixas de empréstimos devera ser executado sob taludes
estaveis.

3.4.11 - Por uma questéo de estética, o alargamento de cortes e os empréstimos laterais deverdo ser
feitos uniformemente em longos trechos, ao invés de serem intermitentes ou com dimensdes variaveis.
3.5 — Regularizacéo da plataforma (conformag&o mecénica):

3.5.1 - O servigo de regularizagdo mecanica da plataforma, também conhecido como conformacgao
mecanica, visa proporcionar a conformagao das segdes transversais, na taxa de abaulamento minima de
03% (trés por cento) e maxima de 05% (cinco por cento). Este servico devera ser desenvolvido por meio
de motoniveladora, com lamina inclinada no sentido de dar ao leito a conformacdo desejada e
complementado com a operagac de compactacgao.

3.5.2 - Para tornar superficie do corpo estradal nomogénea, suave e regularizada, devera ser procedido
a escarificagéo de toda a camada da plataforma.

3.5.3 — Revestimento primario &€ a camada constituida da mistura de solos de particulas granulares
naturais ou artificias resistentes, formadora da capa da pista de rolamento.

3.6 - Revestimento Primario:

3.6.1 — Revestimento primario € a camada constituida da mistura de solos de particulas granulares
naturais ou artificias resistentes, formadora da capa da pista de rolamento.

3.6.2 - As jazidas de material de revestimento primaric somente serdo utilizada apés ser realizado o
estudo de economicidade das mesmas e aprovadas pela Fiscaiizagéo

3.6.3 - A execugéo da camada de revestimento primario, somente aevera ser iniciada apos a concluséo
dos servigos de regularizagéo da plataforma.

3.6.4 - O lancamento do material do revestimento devera ser processado em montes sucessivos, no
interior da faixa definida topograficamente, para ser a pista de roiamento. E o seu espalhamento devera
ser desenvolvido com a utilizacdo de motoniveladora ou equipamento similar, para obtencdo da
necessaria uniformidade da espessura da camada, atentando-se para manutencéo do abaulamento da
plataforma, o qual n&o podera ser inferior a 03% (trés por cento).

3.6.5 — Concluido os servicos de espalhamento, o material do revestimento sera devidamente
compactado.

3.6.6 — A compactacdo sera sempre iniciada pelos bordos com a previsédo de que, nas primeiras

passadas, o rolo seja apoiada metade no acostamento e metade na camada do revestimento.

4 —- DRENAGEM:

4.1 - Drenagem superficial (valetamento):

4.1.1 - Com o objetivo de proteger o corpo das estradas das infiitracdes e preservar as suas vidas uteis,
deveréo ser executados servigos de drenagem superficial, de forma a n&o permitir a permanéncia de

aguas no leito das plataformas.
412 - Nas laterais das plataformas dos trechos em cortes deverao ser construidas valetas (bigodes),

com o propésito de dienar as aguas provenienies dos taludes e das préprias plataformas.
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4.1.4 - As valetas laterais deveréo ser construidas &o longo da estrada com uma esconsidad :
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absorver as massas liquidas da plataforma, e as conduzir para o exterior da area da estrada, através das
saidas laterais (bigodes).

4.1.5 — A taxa de inclinacao das valetas devera ser definida levando em consideracéo a declividade do
terreno e tipo de solo, de modo a evitar o carreamento do solo e a formacdo de bacia de aguas
estagnadas.

4.1.6 — Excepcionalmente, poderéo ser construidas valetas de protecéo nas saias dos aterros, quando
estes forem executados em vale fechados ou em poqueirdes

4.2 — Obras transversais:

4.2.1 — Visando permitir a passagem das aguas de um lado ao outro do corpo estradal deverdo ser
construidas as necessarias obras transversais, com o proposito de interceptar a drenagem natural, das
areas adjacentes.

4.2.2 — As obras transversais subdividem-se em duas categorias: obras de arte correntes e obras de arte
especiais. o

4.2.3 - A obra de arte especial devera ser entendida como aquela cujo v&o livre total seja superior a 6,00
(seis) metros medidos entre os encontros ou entre os pilares, tais como ponte, pontilh&o, viaduto e
bueiros multiplos. Em caso contrario sera entendida como opra de arte corrente.

4.2.4 - As obras de arte, de talvegue e de greide, serdo totalmente imptantadas antes da construcéo dos
aterros e seus diametros e comprimentos, serdo determinados de acordo com necessidades locais, e
seréo executadas de conformidade com a orientagdo da Fiscalizagéo.

5 - EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS:
5.1 - Durante a realizag&o dos objetivos desta Especificagéo recomenda-se a utilizagédo dos seguintes
equipamentos:

5.1.1 - Exploragao do terreno e locagdo da obra
- Teodolito

- Instrumento de Georreferenciamento (GPS)

- Motosserra

- Trena de ago

- Balizas

- Miras

- Ferramentas manuais

5.1.2 - Desmatamento, destocamento e limpeza
- Trator de esteira com lamina e escarificador

- Motosserra

- Caminhao de lubrificagao

- Ferramentas manuais

5.1.3 - Nivelamento e estagueamento dos eixos
- Nivel topografico

- Miras
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- Trena de ago .

- Ferramentas manuais
5.1.4 - Servicos de terraplenagem
- Trator de esteira com lamina
- Carregador frontal
- Motoniveladora
- Caminh&o basculante
- Caminh&o de lubrificacéo
- Caminh&o irrigador
- Trator de pneus
- Grade de disco

'- - Rolo compactador vibratério pé-de-carneiro
- Rolo compactador liso
- Compactador de ar comprimido
- Ferramentas manuais
5.1.5 — Obras de arte correntes e especiais
- Trator de esteira com lamina ou carregador frontal
- Retro- escavadeira - Caminh&o comercial com guindaste
- Compactador de ar comprimido
- Bate-estacas
- Betonteiras
- Vibrador
- Ferramentas manuais
5.1.6 — Revestimento primario

r - Trator de esteira com lamina
- Carregador frontal
- Caminhdes basculantes
- Caminh&o irrigador
- Caminhé&o de lubrificagéo
- Motoniveladora
- Trator agricola
- Grade de disco
- Rolo compactador vibratério pé-de-carneiro

6 - CONTROLE GEOMETRICO E TECNOLOGICO:
6.1. Quando necessario, 0os controles tecnologicos e geométricos dos servicos serao realizados, com

base nas Especificacdes Gerais para Obras Rodoviarias do DNER

Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto, na

oportunidade, chegou-se 3 conclus&o de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua oferta
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no mercado é ampla, podendo ser contratado Uma vez deflagrado o competente procediment
do qual sera extraida a proposta mais vantajosa.

3 P>

IV - DETALHAMENTO DA SOLUGAO ESCOLHIDA
1 - Descrigdo da solugao

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo do
objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no mercado é ampla, indica-se

a titulo de solucdo (contratagdo do objeto) a realizacao de procedimento licitatorio, observadas as
disposigbes contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas periinentes.

2 - Justificativa acerca do parcelamento da contratagiao

Por seu turno, orienta-se a adogdo de contratacdo por menor preco global

considerando que, por se tratar de obra, & flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara garantida

a selegdo da proposta mais vantajosa para a administracao.

No tocante a execugdo contratual, devera ser observado o regime de execucéo
EMPREITADA POR PREGO GLOBAL posio que a obra sera executada por preco certo e total. (art. 6°,
XXIX da Lei n® 14.133/21)

3 - Contratacées correlatas e/ou interdependentes

Nao existem contratagées correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem.
4 — Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratacédo ¢ a preservacao do interesse publico na
execugao de recuperagdo e manutencéo da estrada vicinal de acesso ao povoado Vila Leal do Municipio

Sé&o Francisco do Brejao — MA

5 - Providéncias a serem adotadas

NO que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatério a partir da data de sua
assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso nzo

concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n® 14.133/21.
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6 - Possiveis impactos ambientais <icankies-

A Constituicdo da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial 3 sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder

Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e
futuras geragoes”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contratagdes levadas a efeito pela administragdo encontram-se as normas e orientacdes pertinentes a
sustentabilidade, é de suma importancia estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua
execucao, conforme o caso, as disposicdes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, /Ministério do Meio Ambiente e Mudanca do Clima e
Ministério da Gestéo e da Inovagdo em Servigos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a
Edificagbes, Mobiliario, Espacos e Equipamentos Urbanos - NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratagdo é pretendida n&o enseja quaiquer impacto ambiental no
municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o Codigo de
Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis da AGU especifica
a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade €, por via reflexa, acessibilidade das obras
publicas. Tais disposicdes deverdo ser observadas no momento da elaboragédo do Projeto
Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequacao das exigencias sub examinem ao mercado
local sob pena de implicar na impossibilidade de alcancgar a finalidade precipua do certame, que ¢ a
obtencéo de proposta vantajosa apta a execugéo do objeto.

Nesse sentido & o entendimento do recente acérdao n° 1.666/2019, do E. TCU, vide:

"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no
item 7.2.1 do edital do Pregdo 7/2019, quando da ocorréncia de outras
licitag6es promovidas pelo 6rgdo para aquisi¢cdo de objeto similar, tendo em
vista o numero excessivo de desclassificacées ocorridas no certame, de
forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado esta preparado
para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar

garantir a qualidade dos produtos licitados.”
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Tal justificativa guarda consonancia com o Parecer n°® 00001/2021 CNS/CG

V - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Em virtude dos desmatanientos, recuperacao de areas degradadas e reparacao de
danos fisicos causadas por obras dessa natureza, faz-se necessaria a presenca de um Engenheiro
Ambiental e/ou Engenheiro Florestal no quadro da empresa vencedora do certame.

Tal exigéncia parte do principio da necessidade deste profissional, em principal, em
itens como: Desmatamento, destocamento, iimpeza e recuperagao de areas degradadas.

Como descrito na Resolugao n° 447, de 22 de setembro de 2000, estando
discriminadas da seguinte forma do Confea:

“Art. 2° — Compete ao engenheiro ambiental o desempenho das atividades 1 a 14 e
18 do art. 1° da Resolugdo n° 218, de 29 de junho de 1973, referentes a
administracdo, gestdc e ordenamentos ambientais e ao monitoramento e mitigacao
de impactos ambientais, seus servicos afins e correlatos. *

“Art. 10 - Compete ao ENGENHEIRO FLORESTAL o desempenho das atividades 01
a 18 do artigo 1° desta Resolugdo, referentes a engenharia rural: construcdes para
fins florestais e suas instalagdes complementares, silvimetria e inventario florestal;
melhoramento florestal; recursos naturais renovaveis; ecologia, climatologia, defesa
sanitaria florestal, produtos florestais, sua tecnologia e sua industrializacao;
edafologia; processos de utilizagéo de solo e de floresta; ordenamento e manejo
florestal; mecanizagdo na floresta; implementos florestais; economia e crédito rural
para fins florestais; seus servigos afins

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Devera apresentar o cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar a
sequéncia das atividades constantes na planilha orcamentaria ao longo do tempo, bem como os

respectivos desembolsos planejados, com inforinagdes e assinatura do responsavel técnico.
PLANILHA ORGAMENTARIA COM E SEM DESONERAGAO

A planilha de orgamento devera ser composta pelas colunas: item, cédigo de
referéncia SINAPI/SICRO, discriminagéo dos servigos, unidade, quantitativos, pregos unitarios sem BDI.
No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BDI. No cabegalho deve conter as
informacdes do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e servigo), més / ano da planilha de
referéncia SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde sera executada a obra.
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O valor do BDI (Bonificacdes e Despesas Indiretas), acompanhado d
composicao, que é aceito pelo MAPA, é aquele que atende as recomendacbes emanadas no Acordao
2622/2013 - Plenario/Tribunai de Contas da Unigo-TCU)

Para a formacdo de custo de referéncia da Administragdo Local, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8 (Administracao Local),
bem como para a formagéo de custo de referéncia de mobilizaggo e desmobilizag&o, utilizar como

referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 9 (mobilizagao e
desmobilizagéo)

Para calculo dos valores referentes & Administracdo Local deve se levar em
consideracéo as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de transportes,
torna-se possivel definir uma estrutura organizacional de referéncia para bem administra-la, compostas
pormao de obra, veiculos, equipamentos e despesas diversas.

Quando da elaboragdo da planilha orcamentaria tiver como referéncia o SICRO
II/DNIT e/ou indice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgéo Civil — SINAPI,
opcionalmente, estapodera ser rmontada utilizando-se da forma sintética, isto €, o preco unitario ja engloba
0 custo com a méo de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de obra por administracdo
direta, donde a planilha devera ser montada, obrigatoriamente, utilizando a forma analitica, ou seja, o

preco unitario desmembrado por custo referente a m30-de-obra, material e equipamento.

Ainda sobre a Administragdo Local, o seu critério de medi¢&o, deve obedecer as
normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais a execucdo financeira da obra, abstendo-se
de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim,
desembolsos indevidos de administragdo local em virtude de atrasos ou de prorrogacgées injustificadas
do prazo de execug&o contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituigéo Federal e art.
92, inciso V, da Lein. 14.133/2021.

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Devera apresentar o memorial de calculo de quantitativos fisicos, contendo a
demonstracéo dos célculos que foram realizados para se chegar as referidas quantidades da planilha de
orgamento e em conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma otimizacdo do orgamento.

Todos os itens da planilha orgamentaria devem ser englobados. Destacar unidades das dimensdes

consideradas nos caiculos.
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COMPOSIGAO DO BDI SRuonca/

Devera apresentar a composi¢éo do BDI de acordo com as orientagdes dos orgéos
de controle (Acordao N° 2622/2013 TCU Plenario), com BDI diferenciado para insumos e servicos. Em
funcdo das mudangas na legislagdo, referente & desoneracdo (CPRB) de 4,5%, conforme Lei
13.161/2015, o Convenente devera apresentar dois orgamentos para analise.

Conforme orientagéo do TCU na analise dos custos devera ser escolhida a planilha
de orcamento com preco mais vantajoso para a administragéo publica.

O calculo do BDI deve observar as orientagdes contidas no Acordao N° 2622/2013-P,
conforme formula a seguir:

BDI = (1 ACtSIR+GY1+DF)(1+L) - |

Onde: AC = taxa de administracao centrai;

S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa de despesas financeiras;

L = taxa de lucro/remuneracao;

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS e ISS).

ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

Devera apresentar a Anotag&o de Responsakilidade Técnica do profissional autor dos
projetos (ART de Projeto), do responsavel pela elaboragéo do orgamento (ART de Orgamento) e do
profissional indicado para fiscalizagdo da execugao das obras do convénio (ART de Fiscalizago).
Destaca-se que nas ART’s deve ficar clara a vinculagao ao projeto em questdo compatibilizando os
quantitativos e valor conveniado. Pode ser apresentada uma unica ART se as atribuicdes acima

mencionadas forern referentes ao mesmo proﬁssional
VI — POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de
contratacdo de obra comum cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente

definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e instrumento

convocatorio;
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se de servicos cuja oferta no mercado & ampla e, portanto, deve

Considerando tratar-

PREFEITUR

essados em contratar com a administracéo a fim de permitir a

ser estabelecida disputa entre os inter
selecdo da proposta mais vantajosa e consequentemente,
eficiéncia e economicidade, dentre outros;

Considerando, por fim, que a contratagéo do objeto nao gera impacto ambiental ao

municipio;
CONCLUI-SE
pela necessidade de deflagracéo do competente processo licitatério a fim de que sejam promovidos
todos os atos legais voltados a contratagc&o do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislacdo

de vigéncia, em especial a Lei n° 14.133/2021.
Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse publico da

contratago. B Q .
ﬁ( AV A ale BY i E da s LALAN
PASCOAL DA-CRUZ B o) /k*\
Secretario Municipal de Infraestrutura
Portaria n° 007/2021 .
W

3 ) l}-"l ~ (k :%v’ [ ( oY ""'V(J \/V“'\ (b
FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA Q}\
Engenheiro Civil :

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos moldes delineados,
referido documento.
;ﬁfmﬁiw—_P

EDINALVA BRANDAO GONGALVES
Prefeita Municipal

2
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Secretaria Municipal de Infraestrutura
CONCORRENCIA N° 005/2024
(Processo Administrativo n° 042/2024)
ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N° ........ l...., QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
DO BREJAO (MA) E A EMPRESA

O Municipio de S&o Francisco do Brejéo (MA), pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ sob 0 n° 01.616.680/0001-35, com sede administrativa na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, atraves
da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, neste ato representada por seu Secretario
Municipal de Infraestrutura Sr. PASCOAL DA CRUZ BRANCO, brasileiro, casado, agente politico,
portador da cédula de identidade de n° 540035963 SSP-MA e do CPF n° 644.689.503-82, doravante
denominado CONTRATANTE, € & , pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ/ME
sob o n° , com sede na , doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n° .
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n° 042/2024 e em observancia as disposicoes
da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei n° 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor e
demais legislagbes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
Concorréncia n° 005/2024, mediante as clausulas e condigbes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato & a execucao de servicos de recuperacgéo de estradas
vicinais que conectam a sede ao Povoado Vila Leal, zona rural, conforme especificagbes e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao” Edital da Concorréncia n° 005/2024, identificada no
preambulo e a proposta vencedora, independentemente de transcricéo.

1.3. Vinculam esta contratagéo, independentemente de transcrigéo:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Projeto Basico;

1.3.3. O Edital da Licitac&o;

1.3.4. A Proposta do contratado;

1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugao & o de empreitada por preco global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato € de doze meses, contados da data de sua
assinatura, na forma do art. 105, da Lei n°® 14.133/2021.

2.11. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVIiI)

3.1. O regime de execugéo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e
condi¢cdes de conclusao, entrega, observacéo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratag&o do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O valor do presente Termo de Contrato € de R$ ____( )

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decqrrent_e’s‘da
execucgao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, prevude'nplanos,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao

cumprimento integral do objeto da contratacao.

43



o

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIFAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO :
Secretaria Municipal de Infracstrutura \

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma i ad
A m { ; que os pagamentos devidos ao conta
depender&o dos quantitativos efetivamente fornecidos. .

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V ¢ VI)

6.1. O prazo para Qaggmento ao contratado e demais condigées a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados s3o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgamento estimado.

7.2.~ Apés.o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais
serao reajustados, mediante a aplicag&o, peio contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obriga¢des iniciadas e concluidas e concluidas apos a ocorréhcia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgagédo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente t&o logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericdes finais, ofs) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s). ~

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(@o) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislag&o ent&o em vigor. ,

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. S&o obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagées assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
e seus anexos; '

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢bes estabelecidas no Termo de Referéncia:

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregées verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagées pelo Contratado;
8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condigcdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.7. Apiicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgéo de representacéo judicial da Administragéo Publica Municipal para adogc&o das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decis&o sobre todas as solicitacbes e reclamacgdes relacionadas a execucéo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

8.10. A Administragéo tera o prazo de dois dias uteis, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacéo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de cinco dias uteis.

8.12. A Administragéo n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagcdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo
do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracao no local do servigo para representa-lo na execugao do
contrato.
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9.3. Atender as determinagées regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
I) e prestar todo esclarecimento ou informagé&o por eles solicitados;

9.4.. Alogar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacgo e conhecnment_o adequadqs, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
d,em.andados, Cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacées de boa
técnica e a legislacso de regéncia;

9.5. Rgparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas éxpensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execucao ou dos materiais empregados:

96 .Responsabilizar-se pelost vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com o
Qodlgq Qe Defesa do Consumldor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
a Admlmst[agéo ou lerceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizag&o ou o acompanhamento
da éxecucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos:

9.74 'Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagao ou
finalizagéo do servigo no prazo estabelecido, para adogao de acdes de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do cantrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n° 14.133, de 2021;

9.9. Quando n&o for possivel a verificagéo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do conirato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestacéo dos SErVigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certid&o conjunta relativa aos tributos federais ¢ & Divida Ativa da Uniao;

c) certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagtes previstas em Acordo, Convencéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacées
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos Servicos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, @o local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execugao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagéo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugéo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislag&o pertinente, cumprindo as
determinagées dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de seguranga, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, a0 Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer mudancas
nos metodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17. N&o permitir a utilizac&o de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condigcbes exigidas para habilitagao na licitagao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislagao (art. 116); . , ]

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo ﬂsgal do
contrato, com a indicagdo- dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico);

autoridade superior (art. 137,
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9.21. Guardar sigilo scbre todas as inf Rl

ormagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrat@;fﬂw‘;r.iCa

9.22. Arcar com o 8rus dGecorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua

proposta, inc;lusive quanto aos c.ugtqs varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo

compl_ementa-los, casou 0 previsto inicialmente em sua proposta no seja satisfatorio para o atendimento

?Z ;)gjsetg dgoczontratagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°
133, de 1; o

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do Contratante; :

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.2(?‘. A~presentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrarao

NO Orgao para a execugdo do servico.

9.27. Observar‘ 0s prgc;eitos da legislag&o sobre a jornada de trabaiho, conforme a categoria profissional.

9.28. Atendgr as solicitagbes do Contratante quanto & substituicdo dos empregados alocados, no prazo

fixado pela fiscalizag&o do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacées

relativas a execugéo do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nio

executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e

qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencéo de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se

necessario for, a fim de que n&o venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de

comunicagao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacéo

previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos érgéos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as

informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de

equipamentos, condi¢cées de trabalho, condigées meteoroldgicas, servicos executados, registro de

ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizacdo e situacdo das

atividades em relag&o ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os traba'hos executados em desacordo com o estabelecido nas

especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de

construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emiss&o do Termo de Recebimento

Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,

de 2006, de: _

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente

aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

b) supresséo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional

do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgédo ambiental competente.

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da

execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasi&o da respectiva medigéo, mediante a apresentag&o dos seguintes documentos,

conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigio dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos

florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricéo for obrigatoria, agompanhados
dos respectivos Certificadns de Regularidade validos, com‘orm‘e agtiog‘? '17‘t'itn?ciiso n,\ dé L:; r?; rE\Sq.923583, c(ijz

i 50 correlata; ¢) Documento de Origem Florestai — , instituido pela Po )
12?012513(;%%‘,5?09:/\inistério do I\)leio Ambiente, e |nstrugéo Normativa IBAMA n° 21, de 24/ 12/201i{0qte13in:r?]
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazename I
iss3 icenca obrigatéria; e . .

3.?3;;5.53(;2: ct)zl ;)rod:tos ougsubprodutos florestais uti!izados na execucao cogtratugl tzntrw:ggnotg%gm grr?1
Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera ap ;
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complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do trans
limites do territério estadual. ’ efier S eiisasnen Gl

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002,
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O‘ gerenciamento dos residuqs. originarios da contratagéo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedlmentos dq Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao 6rgao competente,
conforme o caso.

9.39.2'. Nos_termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil originarios
da contratag&o, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacao de
material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagées): dever&o ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacéo ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicactes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contarninados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d‘agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel curnprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estéo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

9.40. Observar diretrizes de carater ambiental.

9.40.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugado CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execugéo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢gdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.
9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deveréo ser
utilizados, na execugado contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formagé&o de precos 0s custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecées dos

servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.
9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de labeoratérios previamente aprovados pela fiscalizacéo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
i ecificagdes. ' ’
gsz‘.sgrgsiij::giar, coﬁforme o caso, as ligacdes definitivas da§ utilidades', pr~evistas no pro;ettod(aguaé
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bgm como atuar Junt9 aos oOrgaos federalsiacreiz aa éanlZOS
municipais e concessionarias de Servigos pubhcps para a then(_‘.ao de hce_nc;a? e regu o
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo etc.).

gestao dos residuos da construgéo civil
com as alteragbes posteriores, do Conselho
4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP
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10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XiI)
10.1. N&o havera exigéncia de garantia contratual da eXecugan.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que: ’

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administrac&o ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo:

c) der causa a inexecucéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execug&o ou da entrega do objeto da contratagido sem motivo justificado;

e) apresentar documentag&o falsa ou prestar declarago falsa durante a execucgéo do contrato:

f) praticar ato fraudulento na execugéo do coritrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragbes acima descritas as seguintes sancées:

i. Adverténcia, quando o contratado der causa & inexecugéo parcial do contrato, sempre que néo se
justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021):

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que nado se justificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, ‘", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”", que

)

justifiguem a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156. §5°, da Lei n® 14.133, de 2021);
iv. Multa:

1. Moratéria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
maximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacéo, suplementagao
ou reposicao da garantia.
i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administrag&o a promover a extingéo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art.
137 da Lein. 14.133, de 2021.
3. Compensatoéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% do valor do
Contrato.
4. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 20% do
valor do Contrato.
5. Para infrag&o descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
6. Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infragbes:
11.3. A aplicagéo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacao de
reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as sancdes previstas neste Coritrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
11.3.2. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8° da Lei n® 14.133, de
2021).
11.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagéo enviada pela autoridade competente. .
11.4. A aplicagdo das sangbes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n° 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de
ini idade para licitar ou contratar. . .
ng.nl?la aplic%géo das sancgdes seréo considgrados (art. 156, §1°, da Lein® 14.133, de 2021):
a) anatureza e a gravidade da infragc&o cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
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C) as c:rcunsténcnas agravantes ou atenuantes-
d) 08 danos que dela provierem para o Contratante:
g) a implantacdo ou o aperfeicoam :
orgaos de controle.
11..6. ps atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°
llglt;azg%ises edcor;tratos da Administragao Publica que também sejam tipifi
n -040, de 2013, serdo apurados e julgados conj
' ) § juntamente, nos mesmos auto '
procedimental e autondade competente definidos na referida Lei (art. 159) BTl

ento de programa de integridade, conforme normas e orientacées dos

dlrglto, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lej n° 14.133, de 2021)

11.8.~O Qontratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacéo da
sangéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).

11.9. As sancgées de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitag&o na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagbes, nac inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgéo ora contratante, na forma
da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
12.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracéo providenciar a readequagao do cronograma
fixado para o contrato.
12.2.1. Quando a n&o concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangées administrativas: e
b) podera a Administrag&o optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugao contratual.
12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacées nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.3.2. A alteragéo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingdo se n&o restringir sua capacidade de concluir o contrato.
12.3.2.1. Se a operagéo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.
12.4. O termo de extingé&o, sempre que possivel, sera precedido de:
12.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relag&o dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizagbes e multas.
12.5. A extingdo do contrato n&o configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizag&o por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lein.® 14.133, de 2021).
12.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do étrgéo ofg er}tu;i(;i
ntratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagéo ou atue na fiscaliz
Z?J ;a gestéo do cont?ato, oﬁ que deles seja conjuge, companheiro ;Udpazfggze) em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.® 14.133, de ;
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, Vi)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especnﬂcos
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

26.782.0004.1-018 - Recuperagéo/Abertura de Estradas Vicinais
4.4.90.51 — Obras e Instalacbes

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Ill)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicées
contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.3. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagéo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagéo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagéo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que n&o caracterizam alteragéo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO

16.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagbes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.” 14.133, de 2021, e ao art. 8° §2° da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.1. CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

17.1. E eleito o Foro da cidade de Acgailandia (MA), comarca da qual o municipio de S&o Francisco do
Brejao (MA) é termo judiciario, para dirimir os litigios que decorrerem da execugao deste Termo de
Contrato que n&o possam ser compostos pela conciliagéo, conforme art. 92, §1° da Lei n® 14. 133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Sao Francisco do Brejao (MA), __de de 2024

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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ESTADO DO MARANHAO ; HS'@
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO ? :f){ 2
Secretaria Municipal de Infraestrutura -‘—5{7-" orea
CONCORRENCIA N° 005/2024 i
(Processo Administrativo n° 042/2024)
ANEXO Il
(Proposta de Precos)
de de
Prezados Senhores,
(empresa), com sede na cidade de a Rua i
, inscrita no CNPJ/MF sob o numero , neste ato representada por
, portador do CPF n.° e RG. n° , abaixo

assinado propde & Prefeitura Municipal de S&o Francisco do Brejao — MA, através da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, os pregos infra discriminados para a execucado de servigos de recuperagao

de estradas vicinais que conectam a sede ao Povoado Vila Leal, objeto do CONCORRENCIA N°
005/2024 - CPL.:

ITEM DESCRICAO CATSER| V.TOTAL

1 Execucdo de servicos de recuperagdo de estradas vicinais que
conectam a sede ao Povoado Vila Leal

5622

OBS: A descricao minima do objeto devera observar a especificacdo constante no termo de
referéncia e planilha acima, que prevalecerao sobre a identificagdo CATSER

a) Prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua abertura;

b) O objeto devera ser executado imediatamente, a partir do recebimento da “Ordem de Servico’
expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;

c) O valor total da proposta € de R$ )

Nome, Assinatura do Responsavel da Empresa
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CONCORRENCIA N° 005/2024
(Processo Administrativo n° 042/2024)

ANEXO IV
(Projeto Basico)

52



=

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

DESPACHO

Recebidos os autos de solicitagdo de realizagdo de despesas verifico que o feito fora
deflagrado na modalidade CONCORRENCIA posto que o objeto cuja contratagio ¢é
pretendida enquadra-se no conceito de “obra comum” estabelecido na Lei n® 14.133/21,

considerando que suas especificagdes sdo padronizadas e usuais no mercado.

O critério de julgamento adotado é o d¢ MENOR PRECO GLOBAL tendo em vista a
indivisibilidade do objeto aferida pelo Estudo Técnico Preliminar — ETP, Termo de
Referéncia — TR e Projeto Basico, bem como a indubitavel economicidade alcangada por
meio deste e, por conseqiiéncia, a obtengdo de proposta mais vantajosa para a Administragao

Publica Municipal.

S30 Francisco do Brejdo (MA), 12 de margo de 2024

Lucas St car
Pre ro
Portarj 12022
LUCASSILVA ALENCAR

Agente de Contratagao



. ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:; 01.616.680/0001-35

PORTARIA N* 096 - GAB/PREFEITA.,

Dispde sobre a NOMEACAO do PREGOEIRO,
do Municipio de Sdo Francisco do Brejao/MA.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO, Estado

do Maranh#o, no uso de suas atribuigdes legais que lhe sdo conferidas pelo disposto no

* inciso I art. 37 da Constitui¢éio Federal, ¢ inciso II do art. 19 da Constitui¢io Estadual e
) inciso VI do Art. 82, da Lei Orgénica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1% Nomear LUCAS SILVA ALENCAR, brasileiro, casado, inscrito no
Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF n° 606.253.343-10, inscrito no RG n° 0399387120109
SSP/MA, para exercer o cargo em comissdo de PREGOEIRO, do Municipio de Sao
Francisco do Brejdo - MA.

Art. 2°. Esta portaria entrard em vigor na data de sua assinatura, revogando-se
as disposigdes em contrario.

Publique-se, registre-se € cumpra-se.

GABINETE DA PREFEITA DE SAQ FRANCISCO DO BR’E\JZ&O, ESTADO DO
MARANHAQ, AOS DEZOITO DIAS DO MES DE ABRIL DE 2022.

RANDAO GONCALVES

" Profoita Municipal

PREFEITURA DE SAC FRANCISCO DO BREJAC
Com hurnikiade tambam se govema 2021/2024
Wi, saoiranciseodobrejao. ma.gov.br




ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

AVISO DE LICITACAO
CONCORRENCIA n° 005/2024

A Prefeitura Municipal de Sdo Francisco do Brejdo (MA), por seu Agente de Contratagdo e
Equipe de Apoio, torna publico para conhecimento de todos que realizara licitagio na
MODALIDADE: Concorréncia. TIPO: Menor Prego Global. OBJETO: Contratagio de
empresa especializada para a execugdo de servigos de recuperagdo de estradas vicinais que
conectam a sede ao Povoado Vila Leal, zona rural. CODIGO UASG: 980230. BASE
LEGAL: Lei n° 14.133/21 e as condigdes do Edital. Data de Abertura: 05 de abril de 2024 as
08:00 hs (oito horas), horario de Brasilia - DF. O Edital e seus anexos poderio ser consultados
e obtidos no endereco eletronico WWWw.comprasgovernamentais.gov.br,
http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br, no Mural de Licitagdes — TCE — MA, podendo ainda
ser obtido por meio de solicitagdo no e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com e, por fim,
consultado, lido € obtido em sua versdo impressa mediante o recolhimento de R$: 20,00 (vinte
reais) através de DAM (Documento de Arrecadagdo Municipal), na sede da Comissédo
Permanente de Licitagdes, com endereco na sede da Prefeitura Municipal de Sdo Francisco do
Brejdo (MA) sito na Rua. Padre Cicero n® 51 Centro, nos dias uteis, no horario das 08:00
horas as 12:00 horas.

Sao Francisco do Brejao (MA) 12 de margo de 2024

Luc Alencar
7 eiro
96/2022

P
LUCAS SILVA ALENCAR
AGENTE DE CONTRATACAO




ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHAO

PARA PUBLICACAO EM 19.03.2024

CONCORRENCIA n° 005/2024

A Prefeitura Municipal de Sdo Francisco do Brejdo (MA), por seu Agente de Contratagdo e
Equipe de Apoio, torna publico para conhecimento de todos que realizara licitagdo na
MODALIDADE: Concorréncia. TIPO: Menor Pre¢o Global. OBJETO: Contratagdo de
empresa especializada para a execugdo de servigos de recuperagdo de estradas vicinais que
conectam a sede ao Povoado Vila Leal, zona rural. CODIGO UASG: 980230. BASE
LEGAL: Lei n° 14.133/21 e as condigdes do Edital. Data de Abertura: 05 de abril de 2024 as
08:00 hs (oito horas), horério de Brasilia - DF. O Edital e seus anexos poderdo ser consultados
e obtidos no enderego eletronico WWWw.comprasgovernamentais.gov.br,
http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br, no Mural de Licitagdes — TCE — MA., podendo ainda
ser obtido por meio de solicitagdo no e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com e. por fim,
consultado, lido € obtido em sua versdo impressa mediante o recolhimento de R$: 20,00 (vinte
reais) através de DAM (Documento de Arrecadagdo Municipal), na sede da Comissdo
Permanente de Licitagdes, com endereco na sede da Prefeitura Municipal de Sdo Francisco do
Brejao (MA) sito na Rua. Padre Cicero n° 51 Centro, nos dias uteis, no horario dgs 08:00
horas as 12:00 horas. LUCAS SILVA ALENCAR - AGENTE DE CONTRATACAO




D.O. PUBLICACOES DE TERCEIROS

AVISO DE LICITACAO. CHAMADA PUBLICA N° 001/207%
Processo Administrativo n® 110304/2024, A Prefeitura Mumcipai
de Joselandia - MA, através da sua Comissio Permanente de Licita-
Gdo - CPL torna piblico para conhecimento dos interessados que estd
realizando Chamada Piblica, com Prioridade para Selegdo, objeti-
vand_o‘ a aquisiclo de géneros alimenticios diversos da Agricultura
Familiar para a composicio de merenda escolar, em conformidade

com as resolugdes CD/FNDE 03872009 e 025/2012 para atender as |

necessidades da Secretaria Municipal de Educagdo, o qual serd pro-
cessado e julgado em conformidade com a Lei Federal n.° 8.666/93 e

alteragSes posteriores, € as condigbes do Edital & realizar-se as 10-00 |

horas do dia 12 de abril de 2024. A sessio publica de julgamento serd
realizada nas dependéncias da Secretaria Municipal de Administra-
¢&o, na sala da Comissio Permanente de Licitagdo — CPL, situada a
Praga do Mercado, s/n, Centro, CEP 65.755-000, Joselandia — MA,
no dia, hora e local citados, em que serfio recebidos os envelopes de
habilitagio e proposta de precos. O edital esta disponivel para todos
os interessados no site da Prefeitura Municipal em sua home no ende-
rego no Portal de Transparéncia do Municipio no enderego eletreoni-
co: https://www joselandia ma gov.br/ Vi /1 i
e também podera ser consultado e obtido na sala da Comissio Perma-
nente de Licitacio-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal
a Praga do Mercado, s/n, centro, CEP: 65.755-000, Joselandia- MA,
de 2 a 6° das 08:00 as 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado
através do E-mail: cplpmjoselandia@gmail.com. Esclarecimento
adicional no mesmo enderego e e-mail citados e provisoriamente no
nimero +55 99 8430-4519. Joselandia (MA), 15 de margo de 2024.
Jakson Silva Santos ~Agende Contratagio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO - MA

AVISO DE LICITACAOPROCESSO ADMINISTRATIVO N° 25/
2024 — PMR-MA.CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/ 2024
-PMR-MA A Prefeitura Mun:cipal de Rosario -MA, através de seu
Agente de Contratagio e Equipe de Apoio, toma piiblico para conhe-
cimento dos interessados que realizara licitagdo na modalidade Con-
corréncia Eletrénica n® 001/2024 - PMR-MA, do tipo Menor Preco
Global, objetivando Contratacio de empresa para execugiio dos ser-
vigos de Recuperacdo de Estradas Vicinais nos Trechos: iniciando no
Bairro Argentina aos povoados S&o Braz, Boa Vista, Vila do Rosario,
Zé Banana e finalizando préx:mo ao bairro Cidade Nova, no munici-
pio de Rosario/MA, em sessio piblica eletrdnica a partir das 09:00
horas (horério de Brasilia-DF) do dia 10/04/2024 que sera conduzido
pelo seu Agente de Contratagdo, através do Portal de Compras da Pre-
feitura de Rosério, disponivel em www.portaldecompraspublicas.
com.br, nos termos da Le1 n® 14.133/2021, aplicando-se também
os procedimentos determinados pela Lei Complementar n® 123, de
14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de
07 de agosto de 2014. O edital e seus anexos estdo a disposigio
dos interessados no Portal de Compras da Prefeitura de Rosario,
em www.portaldecompraspublicas.com br, e site da Prefeitura
Municipal de Rosario/MA https://www.rosario.ma.gov.br/. Rosa-
rio - MA, 14 de margo de 2024 .Caroline Maranho Caldas. Agente
de Contrataco. Rosario/MA

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO
DO BREJAO - MA

ESTADO DO MARANHAO PREFEITURA MUNICIPAL D
SAO FRANCISCO DO BREJAC (MA) AVISO DE LICITACAQ
CONCORRENCIA n° 00572024 A Prefeitura Municipal de Si(
Francisco do Brejao (MA), por seu Agente de Contratagio e Equip
de Apoio, torna publico para conhecimento de todos que realizas
licitagdo na MODALIDADE: Concorréncia. TIPO: Menor Preg
Global. OBJETO: Contratagao de empresa especializada para a exq
cugdo de servigos de recuperacido de estradas vicinais que conecta
a sede ao Povoado Vila Leal, zona rural. CODIGO UASG: 98023

TERCA - FEIRA, 19 - MARCO - 2024

ASE LEGAL: Lei n° 14.133/21 e as condi¢des do Edital. Data je
Wa: 05 de gbril de 2024 as 08:00 hs (oito horas), hordrio de Bra-
ilia - DF. O Edital e seus anexos poderdo ser consultados e obtido

iobi Lgov.br, no Mural de LicitagSes — TCE
A dcndo_amd btido por meio de solicitagio no e-mai
refeiturabrejac 2021 @email.com e, por fim, consultado, lido o

0.00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadagio

ndereco na sede da Prefeitura Municipal de S3o Francisco do Bra- |
@0 (MA) sito na Rua. Padre Cicero n° 51 Centro, nos dias Uteis, no
orédrio das 08:00 horas as 12:00 horas. LUCAS SILVA ALENCAR
AGENTE DE CO! O

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS GONZAGA
DO MARANHAO

AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 001/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0044/2024 ORGAO REALIL-
ZADOR: Municipio de Sao Luis Gonzaga do Maranho, por inter-
médio do seu Pregoeiro, instituido pela portaria N° 002:2024 de 04
de Janeiro de 2024. BASE LEGAL: Lei 14.133:2021 Lei Comple-
mentar n°. 123/2006, Lei Complementar n®. 147/2014. Decreto Mu-
nicipal n° ¢12/2023 e alteragses posteriores. OBJETO: Registro de
Pregos para aquisicdo material de limpeza, higiene, copa e cozinha,
para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura
Municipal de S3o Luis Gonzaga do Maranhiio - MA. TIPO: MENOR
PRECO POE ITEM. ORGAO SOLICITANTE: Secretaria Municipal
de Administragio, Educacio, Satide e Assisténcia Social. LOCAL/
SITE: https://www.licitanet.com.br/. DATA: 04/04:2024. HORA-
RIO: 10h:00min (dez horas) EDITAL: O Edital e seus Anexos estio
a disposicdo dos interessados no enderego supra, de 2* a 6* feira, no
horério das 08h00min as 12hC0min, onde poderio ser consultados &
obtidos gratuitamente no enderego acima mencionado ou via e-mail:
cplsaoluisgonzaga@outlook com, no portal da transparéncia www.
saoluisgonzaga.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo en-
dereco. Sao Luis Gonzaga do Maranhio - MA, 13 de Margo de 2024,
Ligia Maria da Silva — Agente de Contratagdo.

AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 002/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0042/2024 ORGAO REALL-
ZADOR: Municipio de S3o Luis Gonzaga do Maranhio, por mtermé-
dio do seu Pregoeiro, instituido pela portaria N°® 0022024 de 04 de
Janeiro de 2024. BASE LEGAL: Lei 14.133/2021, Let Complemen-
tar n°. 123/2006, Let Complementar n®. 147/2014, Decreto Municipal
n” 012/2023 e alteragdes posteriores. OBJETO. Registto de Pregos
para aquisi¢ido de forma parcelado de Botijdes de Gas Liquefeito de
Petroleo - GLP (Gas de Cozinha) P13, para atender as necessidades
das Secretarias Municipais de Sdo Luis Gonzaga do Maranhao — MA.
TIPO: MENOR PRECO PCE ITEM. ORGAO SOLICITANTE:
Secretaria Municipal de Administragdo, Educagdo, Saude e Assis-
téncia Social. LOCAL/SITE: https:/www.licitanet.com br’. DATA:
04/04/2024. HORARIO: 14h00min (quatorze horas) EDITAL: O
Edital e seus Anexos estdo a disposigio dos interessados no enderego
supra, de 2* a 6* feira, no horario das 08h00min as 12h00mia,
onde poderdo ser consultados e obtidos gratuitamente no endere-
¢o acima mencionado ou via e-mail: cplsaoluisgonzaga@outlook.
com, no portal da transparéncia www saoluisgonzaga ma gov.br
Esclarecimentos adicionais no mesmo enderego. Sio Luis Gonza-
ga do Maranhdo - MA, 13 de Margo de 2024. Ligia Maria da Silva
— Agente de Contratagéo.

AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N°003/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0043/2024 ORGAO REALI-
ZADOR: Municipio de Sdo Luis Gonzaga do Maranh@o, por interm#-

dio do seu Pregoeiro, instituido pela portaria N® 0022024 de 04 de

Janeiro de 2024. BASE LEGAL: Lei 14.133/2021, Lei Complemen-

btido em sua versio impressa mediante o recolhimento de RS:[

unicipal), na sede da Comissio Permanente de Licitagdes, com |




ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAQ F RANCISCO DO BREJAO(MA)
PARA PUBLICACAO EM 19.03.2024

CONCORRENCIA n° 005/2024

A Prefeitura Municipal de Sao Francisco do Brejao (MA), por seu Agente de Contratagdo e
Equipe de Apoio, torna publico para conhecimento de todos que realizara licitagdo na
MODALIDADE: Concorréncia. TIPO: Menor Pre¢co Global. OBJETO: Contrata¢do de
empresa especializada para a execugio de servigos de recuperagdo de estradas vicinais que
conectam a sede ao Povoado Vila Leal, zona rural. CODIGO UASG: 980230. BASE
LEGAL: Lei n° 14.133/21 ¢ as condi¢des do Edital. Data de Abertura: 05 de abril de 2024 as
08:00 hs (oito horas), horario de Brasilia - DF. O Edital € seus anexos poderdo ser consultados
e obtidos no enderego eletrdnico WWw.comprasgovernamentais.gov.br,
http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br, no Mural de Licitagdes — TCE — MA, podendo ainda
ser obtido por meio de solicitagio no e-mail prefeiturabrejao2021(@gmail.com e, por fim,
consultado, lido e obtido em sua verséo impressa mediante o recolhimento de R$: 20.00 (vinte
reais) através de DAM (Documento de Arrecadagdo Municipal), na sede da Comissdo
Permanente de Licitagdes, com endereco na sede da Prefeitura Municipal de Sio Francisco do
Brejao (MA) sito na Rua. Padre Cicero n°® 51 Centro, nos dias uteis, no horario das 08:00
horas as 12:00 horas. LUCAS SILVA ALENCAR — AGENTE DE CONTRATACAO
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Secretaria de Planejamento Administra¢io e

Financa

AVISO DE LICITACAO

AVISO DE LICITACAO CO 005/2024

ESTADO DO MARANHAO PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAO FRANCISCO DO BREJAO (MA) AVISO DE
LICITACAO CONCORRENCIA n° 005/2024 A Prefeitura
Municipal de Sdo Francisco do Brejdo (MA), por seu
Agente de Contratagio e Equipe de Apoio, torna publico
para conhecimento de todos que realizara licitagdo na
MODALIDADE: Concorréncia. TIPO: Menor Prego
Global. OBJETO: Contratagio de empresa especializada
para a execugdo de servigos de recuperagdo de estradas
vicinais que conectam a sede ao Povoado Vila Leal, zona
rural. CODIGO UASG: 980230. BASE LEGAL: Lei n°
14.133/21 ¢ as condigdes do Edital. Data de Abertura: 05 de
abril de 2024 as 08:00 hs (oito horas), horario de Brasilia -
DF. O Edital ¢ seus anexos poderdo ser consultados ¢
obtidos no enderego eletronico www.comprasgovernamenta
is.gov.br,http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br, no Mural
de Licitagdes — TCE — MA, podendo ainda ser obtido por
meio de solicitagao no e-mail
prefeiturabrejaoZOZl@gmail.com e, por fim, consultado,
lido e obtido em sua versio impressa mediante 0
recolhimento de R$: 20,00 (vinte reais) atraves de DAM
(Documento de Arrecadagio Municipal), na sede da
]\ Comissdo Permanente de Licitagdes, com enderego na sede
da Prefeitura Municipal de Sdo Francisco do Brejao (MA)
sito na Rua. Padre Cicero n° 51 Centro, nos dias uteis, no
horario das 08:00 horas as 12:00 horas. LUCAS SILVA

ALENCAR — AGENTE DE CONTRATACAO
Publicado por: Lucas Silva Alencar
Pregoetro

Cadigo identificador: 6c8n612020240319150310

ﬁ%ﬁ Assinado Eletronicamente Com Certificado Padrao |CP-Brasil e Carimbo de Tempo, em conformidade com a 5
w 7 Medida Provisoria N° 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade juridica e integridade. Pagina 2/3




ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JORNAL “O PROGRESSO”

PARA PUBLICACAO EM 19.03.2024

CONCORRENCIA n° 005/2024

A Prefeitura Municipal de Sdo Francisco do Brejdo (MA), por seu Agente de Contratagdo e
Equipe de Apoio, torna publico para conhecimento de todos que realizara licitagdo na
MODALIDADE: Concorréncia. TIPO: Menor Prego Global. OBJETO: Contratagdo de
empresa especializada para a execugio de servigos de recuperagdo de estradas vicinais que
conectam a sede ao Povoado Vila Leal, zona rural. CODIGO UASG: 980230. BASE
LEGAL: Lei n° 14.133/21 e as condi¢des do Edital. Data de Abertura: 05 de abril de 2024 as
08:00 hs (oito horas), horario de Brasilia - DF. O Edital e seus anexos poderdo ser consultados
e obtidos no endereco eletronico Wwww.comprasgovernamentais.gov.br,
http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br, no Mural de Licitagdes — TCE — MA, podendo ainda
ser obtido por meio de solicitagio no e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com e, por fim,
consultado, lido e obtido em sua versdo impressa mediante o recolhimento de R$: 20,00 (vinte
reais) através de DAM (Documento de Arrecadagio Municipal), na sede da Comissao
Permanente de Licitagdes, com enderego na sede da Prefeitura Municipal de S@o Francisco do
Brejdo (MA) sito na Rua. Padre Cicero n° 51 Centro, nos dias uteis, no horério das 08:00
horas as 12:00 horas. LUCAS SILVA ALENCAR - AGENTE DE CONTRATACAO
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Raimundo Primeiro

Morreu, na noite de sexta-
feira (15/03). o empresario
Hélio Herénio Farias, figura
importante na cena noturna de
Imperatriz nas décadas de 80
¢ 90, fundador da Fly Back,
uma das maiores danceterias
do Maranhio, simbolo da épo-
cade “ouro” da dance-music,
que marcou o mundo do en-
tretenimento na cidade, movi-
mentando a juventude, sendo
ponto de encontros/reunides e,
obviamente, de eventos im-
portantes, entre os quais con-
cursos de beleza, caso, por
exemplo, do “Garota” e “Ga-
roto” Mirante.

Heélio Herénio foi vitima de
um infarto, aos 70 anos, em
Brasilia (DF). Ha anos resi-
dindo em Goiania (GO), ele
nasccu cm Imperatriz (MA),
cm 21 de sctembro de 1953,
O cempresério cra o primeiro
filho, de um total de dez, do
casal Domingos de Oliveira
Farias ¢ Enilda Maranhio
Herénio Farias (“in memori-
am”). Os irmaos, em ordem
cronologica, sdo Hermes,
Marilene, Hemival, Honério,
Rosilene, Durna, Eliana, Ha-
roldo, falecido, em 1972; e
Janio. morto, em 1978, Tam-

ALINHADOR
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bém morou em Campinas
(SP), onde montou uma imo-
bilidria.

A trajetoria do empresario
Hélio Herénio foi marcada
pela inovagio e, sobretudo,
pelo desejo de ver Imperatriz
crescer, por meio de empre-
endimentos modernos, acom-
panhando o que acontecia nos
grandes centros de desenvol-
vimento do pafs. Seguindo a
premissa que marcam as vi-
das dos grandes empresarios.

ESTRADA - Ainda jo-
vem, Hélio fez de tudo um
pouco, ndo parava. Era inqui-
eto. Em permanente movi-
mentagdo, sua personalidade
era forte, principalmente van-
guardista. Foi corretor de imé-
veis, nos anos 70, trabalhando
com o empresario Hipérides
Lisboa Alencar, conhecido por
Pepe, dono da Casa do Caga-
dor, localizada na Avcnida
Geuilio Vargas, Centro, propri-
ctdrio do Lotcamento, Jardim
Trés Poderes, hoje um dos
bairros mais nobres de Tmpe-
ratriz. “Naqueles tempos, aos
20 anos, ele ja tinha um *tim-
bre” para grandes negocios™,
lembra o irmio, Hemival He-
1énio.

Hélio Herénio vendeu mui-

Oy interesyados devem procurar o SINE munidoy de
documentos pessoais ¢ Carteira de trabalho assinada com a

referidu area pleiteada a par
Muaranhiao n® 5.
com a Rua Luis Domingues.

das Th até as 130 na rua
Centro, esquina

O progresso

+03 DEMAIO DE 1970+

REPRESENTANTES
Imperatiz

tas drcas comerciais em Im-

peratriz. Foi o responsavel, in-
clusive, pela negociagio da
Imperauto para o empresério
Osmar Teixeira do Amaral
Brito, 0 Osmar da Chaparral,
proprietario, em [mperatiiz, da
Concessiondria da Volkswa-
gen do Brasil

SURGIMENTO - A
ideia de montar a Fly Back,
conforme levantou a reporta-
gem, surgiu no comego de
1978, quando Hélio Herénio
estava na Boate Barranco, na
companhia de uns integrantes
do Projeto Rondon, apés re-
ceber um ressonante “nio”
por parte do Renildo, dono
casa, para tocar uma masica
de sua preferéncia. Ja tendo
experiéncia na drea de even-
tos, por ser, na época, diretor
social do Jugara Clube, reali-
zando shows, entre os quais a
apresentagio do cantor Dave
Maclcan, nome artistico de
Jos¢ Carlos Gonzalcs, nasci-
do ¢cm Sdo Paulo (SP), cantor
¢ compositor brasileiro, cujo
repertério cantando em inglés
foi sucesso de pablico e criti-
ca nos anos 1970

Iniciativa: Decide viajar
para o Rio de Janeiro (RJ). Na
capital carioca, comprou um
Alfa Romeo, automével de
luxo italiano, com a fibrica
fundada em Mildo, em 1910,
L4, por meio do dentista do
amigo José¢ Augusto Fonseca,
Cujo INMao possuia uma ser-
Taria em Itinga (MA), Hélio
Herénio conheceu o espanhol
Zezinho Esteves, proprietario
da New York City Discothe-
que, localizada no bairro de
Ipanema, “febre” da época,
tendo cenas nela filmadas
para a Telenovela “Dancing’s
Days”, da Rede Globo de Te-
levisdo.

COLABORACAO -Um
encontro marcante. Inesque-
civel, para quem viveu nos
anos 1970. “Gostou muito de
ter conhecido 0 meu irmdo,
que contou sobre a sua von-
tade de montar uma boate em
Imperatriz. Ele fez o desenho
da casa para o Hélio, além de
apresentar o DJ *Careca’, for-
nccedor de vérios discos [coi-
sas bacanas]. Ao retornar, pro-
curamos a area [Beira-Rio],
pois o Hélio queria que fosse
14, até falando: ‘Tem que ser
aqui’”, conta Hemival, infor-
mando que cles compraram a
érea, pertencente a uma tia
deles, Naides Maranhao”,
acrescentando que diversos
esforgos foram empreendidos,
todos visando com que a “tia
Naildes vendesse a area para

construgao da Fly Back". Nio
havia nada, ld na Beira-Rio, s6
o Porto. “Nio tinha rua, s6
uma galeria, com a agua jor-

rando”.

O progresso

Terca, l de marco de 2024

HOMENAGEM/FUNDADOR DA FLY BACK/SISTEMA MIRANTE IMPERATRIZ

cinzas seréo jogad

E

Maranhdo”, todos surgidos
entre 1986 e 1987, Também
teve participagdo direta na
criagdo dos concursos “Garo-
to” e “Garota Mirante”, inte-
grantes da “Gincana Miran-
te”, que agitava a juventude
local, principalmente os estu-
dantes, com disputadas acir-
radas, durante as realizagGes
das provas, envolvendo os di-
versos bairros.

Teve, ainda, o “Rock in
Rua”, agiio da Radio Mirante
FM, nos finais das tardes de
domingos. “Essa garra, cssa
determinagdo, a arte de ncgo-
ciar, cu aprendi com clc, pois
o Helio cra um eximio ncgo-
ciador; sabia chegar, sabia
sair, meu irmdo era um cara
muito criativo”, complementa
Hemival, dizendo que o Hélio
havia deixado Imperatriz em
1993. “Um pedago de mim,
me levou para morar com ele,
aos 15 anos. Saudades imen-
sas. Ou seja: foi meu pai subs-
tituto™,

Hélio Herénio deixa uma

filha, Verissa Noleto Herénio

Farias Roriz, 37 anos, e dois
netos.

HOMENAGEM - Na

tarde do ultimo sabado, o cor-
po foi cremado. A filha Veris-

sa chega nesta terga-feira, 19,
a Imperatriz. Nesta quarta-

- SER
Héllo Herénlo com o irmao Hemival: “Aprendi muito com ele”

um ato, na Beira-Rio., em ho-
menagem a Hélio Herénio,

com as cinzas sendo jogadas
nas dguas do Rio Tocantins,

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA (MA)
AVISO DE LICITAGAO

CONCORRENCIA ELETRONICA n° 002/2024 A Prefeitura Municipal
de Jodo Lisboa — MA, por seu Agente de Contratagdo e Equipe de Apoio,
torna publico para conhecimento de todos que realizara licitag&o na MO-
DALIDADE: Concorréncia Eletronica. TIPO: Menor Prego Global. OBJETO:
Contratagéo de empresa especializada para a execugdo de servigos de
microgeragdo distribuida utilizando sistema de microgeracao fotovoltaica
em escolas da rede de ensino municipal. CODIGO UASG: 980809. BASE
LEGAL: Lei n° 14.133/21 e as condigoes do Ecital. Data de Abertura: 08
de abril de 2024 as 08:00 hs (oito horas), horario de Brasilia - DF. O Edital
@ seus anexos poderéo ser consultados e obtidos no enderego eletréni-
CO www.comprasgovernamentais.gov.br, http://joaclisboa.ma.gov.br, po-
dendo ainda ser obtido por meio de solicitagdo no e-mail
cplioaclisboa@notmai.com e, por fim, consultado, lido & oblido em sua
versdo impressa mediante o recolhimento de R$: 20,00 (vinte reais) atra-
vés de DAM (Documento de Arrecadagao Municipal), na sede da Comis-
sdo Permanente de Licitagdes, com enderego na sede da Prefeitura Mu-
nicipal de Joaa Lisboa (MA) sito na Av. Imperatriz n° 1331, Centra, nas
dias uteis, no horario das 08:00 horas as 12:00 horas. MARCOS VENI-
CIO VIEIRA LIMA - AGENTE DE CONTRATAGAO

feira, 20 de marco, vai haver

igaviisrare,
UNICIPAL DE SAO
FRANCISCO DO BREJAO (MA)
AVISO DE UICITAGAO

CONCORRENCIA n° 005/2024 A Prefeitura Municipal de Sao Franci
do Brejéo {(MA), por seu Agente de Contratagéo e Equipe de Apoio,
na publico para conhecimento de todos que realizard licitagé@o n.
IODALIDADE: Concorré . TIPO: Menor Prego Global, OBJETO: Cor
flacdo de empresa especializada para a execugdo de servigos d
fcuperagdo de estradas vicinais que conectam a sede ao Povoad
la Leal, zona rural. CODIGO UASG: 980230. BASE LEGAL: Lei
B.133/21 e as condicSes do Edital. Data de Abertura: 05 de abril d
P24 3s 08:00 hs (oito horas), horario de Brasilia - DF. O Edital e sei
Klexos poderao ser consultados e obtidos no endereco eletrdn
WWw.comprasgovernamentais.gov.br,http
ofranciscodabrejao.ma.gov. br, no Mural de Licitace
dendo ainda ser obtido por meio de solicitagdo no e-mg
efeiturabrejao2021@gmai.com e, por fim, consultado, lido e obtido e
fua versdo impressa mediante o recolhimento de R$: 20,00 (vinte reai
ptravés de DAM (Documento de Arrecadagdc Municipal), na sede d
[Lomissdo Permanente de Licitags
Municipal de Sao Francisco do Brejao (MA) sito na Rua. Padre Cice

H° 51 Centro, nos dias Uteis, no horario das 08:00 horas &s 12:00 horag
IUCAS SILVAALENCAR-AGENTE DE CONTRATACAO.

Alugo para eventos,
sal@o climatizado
com capacidade

para 200 pessoas.

Incluso:
Cozinha

des it e okor £

Editado por OPROGRESSONET Sistema Integrado de

Comunicacdo Digital Ltda. Rua Amazonas, 55

Centro » Imperatriz « MA « Cep 65.901-520
Registro no INPI sob o n® 823142337

O progresso

LEGADO - Outro gran-
de feito de Hélio Herénio no
mundo dos negécios: Partici-
par do processo de instalagdo
do Sistema Mirante de Comu-
nicagdo, antes com a Radio
Mirante FM e, depois, com a
TV Mirante, afiliada da Rede
Globo, Canal 10.1; e da Su-
cursal do Jormal **O Estado do

Mesas .
cadeiras Sede do Rotary Club'

i Rua Frei Manoel Procopio, 58-
i me i
Area gourm _centro

Contato: (99) 9 9985-7306
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

CONTRATO N° 019/2024/PMP
PROC. ADM. N° 059/2024

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICIPIO DE PINHEIRO-MA POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAGCAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS E A
EMPRESA 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS
LTDA - ME.

O MUNICIPIO DE PINHEIRO — PMP/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Administragdo, Planejamento e

]\ Finangas, sediada na Praga José Sarney, n° 560, Centro, Pinheiro - MA, CNPJ N° 06.200.745/0001-80, doravante
designada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Sr. Frederico Aratjo Lobato, Secretario Municipal de
Administragdo, Planejamento ¢ Finangas de Pinheiro/MA, portador da Cédula de Identidade n® 130677220003 e do CPF
n° 004.090.503-93, residente neste municipio e a empresa 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA —
ME, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o 10.358.527/0001-46, localizada na Rua Ariston Leda, n° 403, bairro Centro, Tuntum -
MA; CEP: 65.763-000, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. Jeiciane Aratjo Moita
Pereira, portadora do RG: 0263262620030 ¢ o CPF: 030.127.393-60, tendo em vista o que consta no Processo n°
4.637/2023, submetendo-se as partes as disposi¢des constantes nos termos da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, da
Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei de Diretrizes Or¢amentarias vigente e do Decreto n® 7.983. de 8§ de abril de
2013, aplicando-se também os procedimentos determinados pela Lei Complementar 123/2006 e na Lei n° 8.078, de 1990
- Codlgo ‘de Defesa do C onsumidﬂr rcsolvem celebrar o prcsente Contrato para execugdo de determinada obra, tundo em
Processo Administrativo n® 9.565/2022, Adjudicagao n’ 005/2023 e Homologa(;ao datada de 20/12/2023, medumte as
Cléusulas e condigGes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO. .

O objeto do presente mstrurnan:
CONCRETO EM POVOADOS DIV ERSOS DO MUNICIPIO DE PINHEIRO-MA, que ser4 prestado nas condlcoes

r estabelecidas no Projeto Bésico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatorio do
certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatorio do Edital em epigrafe ¢ seus anexos,
identificado no preAmbulo acima, e & proposta vencedora, independentemente de transcrigdo.

1.1. Discriminag¢do do objeto:

CONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO NO POVOADO AVE-MARIA
>
PRECO ‘T‘(‘),F;‘JA:? PESO
UNITARIO RS RS ! (%)
ITEM | CODIGO DESCRICAQ FONTE | UNID | QUANTIDADE
SEM COM
BDI BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 40.760.,90 8.83
PLACA DE
1.1 030110 | IDENTIFICACAO DA CAEMA M2 6,00 309,96 382,83 2.296.98 0,50
OBRA PADRAO CAEMA,
INCLUINDO
1/98

Contrato n* 019/2024/PMP

Pinheirc — Maranhao CNPJ N.% 06.200.745/0001-80




ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E
INSTALACAO (DP0301-
04)

99059

LOCACAO
CONVENCIONAL DE
OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS
PONTALETADAS A
CADA 2,00M - 2
UTILIZACOES.
AF_10/2018

SINAPI

30,00

5]
o
n
to

62,39 1.871.70

0.41

1.3

98525

LIMPEZA MECANIZADA
DE CAMADA VEGETAL,
VEGETACAO E
PEQUENAS ARVORES
(DIAMETRO DE TRONCO
MENOR QUE 0,20 M),
COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018

SINAPI

M2

429,72

0,40 171.88

0,04

1.4

012212

BARRACAO PARA
DEPOSITO EM CHAPA
DE MADEIRA
COMPENSADA

| 77600

058,43 | 36.420,34

7,89

ADMINSITRACAO LOCAL

117.484,77

2545

011737

ADMINISTRACAO
LOCAL DA OBRA
R$300.001,00 ATE
R$600.000,00

SBC

MES

3,00

31.707,23

39.161,59 | 117.484.77

BLOCO DE FUNDACAO

75.105,67

16,27

3.1

102305

ESCAVACAO
MECANIZADA DE VALA
COM PROF. MAIOR QUE
1.5 M ATE 3,0 M (MEDIA
MONTANTE E
JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR
TRECHO). RETROESCAV.
(0,26 M3). LARG. DE 0,8
M A 1,5 M, EM SOLO
MOLE, LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA.
AF_02/2021

SINAPI

M3

12,54

7,69 96.43

32

96546

ARMACAO DE BLOCO,
VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO

SINAPL

KG

2.500,53

14,43

17,82 | 44.559.44

Contrato n® 019/2024/PMP

Pinheiro — Maranhao

CNPIN.2 06.200.745,/0001-8(

2/98
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ESTADO DO MARANHAO ?
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO N
Q A gy

ACO CA-50 DE 10 MM - - /@7
MONTAGEM. AF_06/2017 \‘?@

CONCRETAGEM DE
BLOCOS DE
COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30
I];A(SS{BiOy USO DE SINAPI M3 30,01 505.78 624,68 | 18.746.64 4.06
LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.
AF_06/2017

33 96557

’ FABRICACAO,
MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
FORMA PARA BLOCO DE
3.4 96534 | COROAMENTO, EM SINAPI M2 114,49 82,77 102,221 11.703.16
MADEIRA SERRADA,

E=25 MM, 4
UTILIZACOES.
AF_06/2017

to
N
2

4 MESOESTRUTURA T—— 78.892,66 17,09

4.1 CORTINAS B Eeur e g, 1 2 e 42.555,35 9,22

CONCRETO MAGRO
PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1)
- PREPARO MECANICO

i COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

4.1.1 94962 1 SINAPL |- M3, 1,01 300,69 371,38 375.09 0.08

ARMACAO DE CORTINA
DE CONTENGAO EM
CONCRETO ARMADO,
COM ACO CA-50 DE 10
MM - MONTAGEM.
AF_07/2019

4.1.2 100344 SINAPI KG 688,75 13,39 16,53 11.385.03 247

ARMACAO DE CORTINA
DE CONTENCAO EM
CONCRETO ARMADO,
COM ACO CA-50 DE 8

MM - MONTAGEM.
AF_07/2019

4.13 100343 SINAPI KG 215,18 14,74 18,20 3.916.27 0,85

ARMACAO DE CORTINA

DE CONTENCAO EM
3,59 .097.80 0.24

414 100346 | CONCRETO ARMADO, SINAPI | KG 80,78 11,01 1 I

COM ACO CA-50 DE 16 J

MM - MONTAGEM.

Contrato n° 019/2024/PMP 3/98

Pinheiro — Maranhdao CNPIIN.® 06.200.745/0001-80




ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

AF_07/2019

96534

FABRICACAO,
MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4
UTILIZACOES.
AF_06/2017

SINAPI

M2

161,37

82,77

102,22

16.495.24

4.1.6

100349

CONCRETAGEM DE
CORTINA DE
CONTENCAO, ATRAVES
DE BOMBA ?
LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.
AF_07/2019

SINAPIL

M3

15,43

487,26

601,81

9.285,92

2,01

4.2

ALAS

14.644,53

3.17

102305

ESCAVACAO
MECANIZADA DE VALA
1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
MONTANTE E
JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR
TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3), LARG. DE 0
M A 1,5M, EM SOLO
MOLE, LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA.
AF_02/2021

SINAPI

M3

10,64

6.23

7,69

81.82

0.02

422

94968

CONCRETO MAGRO
PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1)
- PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

SINAPI

M3

1,65

299,77

370,24

610,89

0.13

100344

ARMACAO DE CORTINA
DE CONTENCAO EM
CONCRETO ARMADO,
COM ACO CA-50 DE 10
MM - MONTAGEM.
AF_07/2019

SINAPI

KG

295,39

13,39

4.882.79

1.06

100343

ARMACAO DE CORTINA
DE CONTENCAO EM

SINAPI

KG

99,94

14,74

18,20

1.818,90

0,39

Contrato n® 019/2024/PMP

Pinheiroc — Maranhao

CNPI N.% 06.200.745/0001-80
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

CONCRETO ARMADO,
COM ACO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM.
AF_07/2019

ARMACAO DE CORTINA
DE CONTENCAO EM
CONCRETO ARMADO
2.5 00346 g 56 5

4 10034 COM ACO CA-50 DE 16 SINAPI KG 48,39 11.01 13,59 657.62 0.14
MM - MONTAGEM.

AF_07/2019

CONCRETAGEM DE

' CORTINA DE

P CONTENGAO, ATRAVES
92

4.2.6 100349 Eiﬁg:;fgﬁo, SINAPI | M3 592| 487,26 601.81|  3.562.71 0,77

ADENSAMENTO E

ACABAMENTO.

AF_07/2019

FABRICACAO,
MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
FORMA PARA BLOCO DE
42.7 96534 | COROAMENTO, EM

Cg2,77| 10222]  3.029.80 0,66

M2
MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4
UTILIZACOES.
AF_06/2017
4.3 PILARES dEaa o 8.113,67 1,76

Y Armagao de pilar ou viga de
r\ uma estrutura convencional
431 | soapiey |dcconemloammade cmuma | op o kg 166,38 12,01 1483  2.467.41 0,

edificagdo térrea ou sobrado
utilizando ago ca-50 de 12,5

mm - montagem. af_12/2015

N
[98)

Armagdo de pilar ou viga de
uma estrutura convencional
432 | soa777g | deconcreto armado emuma | o (p kg 8280 | 1590| 19.63| 1.62536 0.35
edificago térrea ou sobrado
utilizando ago ca-50 de 8,0

mm - montagem. af _12/2015

Concretagem de cortina de
contengao, através de bomba

? langamento, adensamento

e acabamento. af_07/2019

433 | S100349S ORSE m3 1,93 470,20 580,74 1.120.82 0,24

FABRICACAO DE
43.4 92263 | FORMA PARA PILARESE | SINAPI | M2 1344 | 17471 21578|  2.900.08 0.63
ESTRUTURAS

SIMILARES, EM CHAPA

Contrato n® 019/2024/PMP 5/98
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ESTADO DO MARANHAO 2 ;
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO s fis._fO
o y

y

DE MADEIRA = i
COMPENSADA “RuONG N
RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020

4.4 VIGAS 13.579,11 2,94

Armagdo de pilar ou viga de

uma estrutura convencional

d 1

441 | Sozpggs | veneslommEdoEn . | o ke 313,04 | 1423 1757|  5.500.11 1.19
edificagdo térrea ou sobrado

utilizando ago ca-50 de 10,0

mm - montagem. af_12/2015

p Armagio de pilar ou viga de

uma estrutura convencional

d 1

442 | s92777g | 9¢ conereto armado emuma | b o kg 17590 | 1590|  19.63| 3.452.91 0.75
edificagdo térrea ou sobrado

utilizando ago ca-50 de 8,0

mm - montagem. af’ 12/2015

CONCRETAGEM DE
BLOCOS DE
COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30
MPA, COM USO DE
BOMBA ?
LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.
AF_06/2017

443 | 96557 SINAPL | M3  445| 50578|  62468| 277982 0.60

FABRICACAO,
MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA
444 96536 | BALDRAME, EM SINAPI M2 20,94 71,39 88,17 1.846,27 0,40
MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4
UTILIZACOES.
AF_06/2017

4

5 SUPERESTRUTURA 116.043,11 25,

n
—
w»

5.1 LONGARINAS 66.866,83 14,48

Armagdo de pilar ou viga de

uma estrutura convencional

511 | soargs | deconeretoammadoemuma | ppep | 937,08| 1277|1577 14.777.75 3.20
edificagdo térrea ou sobrado

utilizando ago ca-50 de 20,0
mm - montagem. af_12/2015

Armagao de pilar ou viga de
uma estrutura convencional
de concreto armado em uma

S.1.2 S927808 ORSE kg 24535 11,41 14,09 3.456.98 0,75

Contrato n® 019/2024/PMP 6/98
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

edificagdo térrea ou sobrado
utilizando ago ca-50 de 16,0
mm - montagem. af 12/2015

Armagio de pilar ou viga de
uma estrutura convencional
de concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado
utilizando ago ca-50 de 8,0
mm - montagem. af 12/2015

5.1.3 §92777S ORSE kg 1.148,53 15,90 19,63 22.545.04 4.88

CONCRETAGEM DE
BLOCOS DE
' ' COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30
5.1.4 96557 g‘g :A’Bi();w LS bR SINAPI | M3 11,40| 505,78 | 624,68 7.121.35 1,54
LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.
AF_06/2017

FABRICACAO,
MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA L . -
5.1.5 96536 | BALDRAME, EM | siNAPL | M2 P14, 404 91,39 88,17| 12.731,74 2,76
MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4
UTILIZAGOES.
AF_06/2017

GUINDASTE
HIDRAULICO
AUTOPROPELIDO, COM
LANCA TELESCOPICA 40
M, CAPACIDADE
MAXIMA 60 T.
POTENCIA 260 KW - CHP
DIURNO. AF_03/2016

5.1.6 93287 SINAPT CHP 15,83 318,82 393,77 6.233,37 1,35

5.2 PRE-LAJE 8.045,04 1.74

Armagio de laje de uma
estrutura convencional de
52.1 | so278ss |conereto armado em uma ORSE ke 269,53 15.46 1909  5.145.32 111
edificagdo térrea ou sobrado
utilizando ago ca-50 de 6,3

mm - montagem. af_12/2015

CONCRETAGEM DE

EDIFICACOES (PAREDES
522 99439 | E LAJES) FEITAS COM SINAPL M3 3,01 582,03| 71886| 2.163.76 0.47
SISTEMA DE FORMAS
MANUSEAVEIS, COM
CONCRETO USINADO

7/98
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ESTADO DO MARANHAO =
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO o
O

BOMBEAVEL FCK 25 : =
MPA - LANCAMENTO. \\Q
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO
(EXCLUSIVE BOMBA
LANCA). AF_10/2021

| B od

Lprica

ARMACAO DE BLOCO,
VIGA BALDRAME E
523 96543 | SAPATA UTILIZANDO SINAPI KG 34,65 17.20 2124 735.96 0.16
ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

r 53 LAJE DO TABULEIRO 28.664,93 6,21

Armagio de laje de uma
estrutura convencional de
concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado
utilizando ago ca-50 de 10,0
mm - montagem. af’_12/2015

5:3.1 §92787S ORSE kg 1.065,71 13,39 16,53 17.616.18 3,82

CONCRETAGEM DE
EDIFICACOES (PAREDES
E LAJES) FEITAS COM
SISTEMA DE FORMAS
MANUSEAVEIS, COM
CONCRETO USINADO
BOMBEAVEL FCK 25
MPA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO
(EXCLUSIVE BOMBA
LANCA). AF_10/2021

5:3:2 99439 SINAPI M3 15,13 582.03 71886 | 10.876.35 236

TUBO PVC. SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 75
MM, FORNECIDO E
53.3 89576 | INSTALADO EM STNAPI M 5,00 27,92 34,48 172,40 0,04
CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

54 GUARDA - RODAS 12.466,31 2,70

Armagdo de pilar ou viga de
uma estrutura convencional
54. | 927785 |deconcretoarmadoemuma | oo ke 7404| 1423 17,57 1.300.88 0,28

edificagao térrea ou sobrado
utilizando ago ca-50 de 10,0

mm - montagem. af_12/2015

Armagio de pilar ou viga de

5.4.2 S92777S | uma estrutura convencional ORSE kg 110,60 15,90 19,63 2.171.,07 0.47
de concreto armado em uma .

edificagdo térrea ou sobrado

8/98
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utilizando ago ca-50 de 8,0
mm - montagem. af 12/2015

CONCRETAGEM DE
BLOCOS DE
COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30
543 | oess7 | MUOLCOMUSODE SINAPL | M3 720 50578| 624.68| 4.497.69 0.97
LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.
AF_06/2017

) - | FABRICACAO,
MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA
5.4.4 96536 | BALDRAME, EM SINAPI M2 51,00 71.39 88,17  4.496.67 0.97
MADEIRA SERRADA.,
E=25 MM. 4
UTILIZACOES.
AF_06/2017

6 GUARDA-CORPO St T 18.703,50 4,05

Guarda-corpo de aco
galvanizado de 1,10m de
altura, montantes tubulares
de 1.1/2? espagados de
1:20m, fravessa superiohliel | RSE 1|1 § b 4 3000|  50478| 62345| 18.703.50 4.05
27, gradil formado por barras |~ G

chatas em ferro de '
32x4,8mm, fixado com
’ chumbador mecanico.
af_04/2019_p

6.1 $99839S

7 MOVIMENTO DE TERRA 10.198,87 2,21

ESCAVACAO
MECANIZADA DE VALA
COM PROF. DE 3,0 M ATE
4,5 M(MEDIA
MONTANTE E
TUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR

7.1 90087 | TRECHO), SINAPI M3 375,00 8.77 10,83 4.061.25 0.88
ESCAVADEIRA (1.2 M3),
LARG.DE 1.5 M A 25M,
EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA.
AF_02/2021
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO _
) ,‘M‘a /
TRANSPORTE COM Rxn One
CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M?, .
72 93588 EM VIA URBANA EM SINAPI | M3XKM 975,00 3,09 3.81 3.714.75 0.80
LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020
Compactagio de aterrosa | SICRO} sg7s0| 403|497 242287 0.2
‘7'3 5502978 | 130% do Proctor normal NOVO m ’ ’
8 SERVICOS FINAIS 4.522,75 0,98
Pintura de setas e zebrados SICRO
8.1 5213405 | com tinta acrilica - espessura | oy, m? 30,00 4491 55,46 1.663.80 0.36
de 0,6 mm
Placa em agon® 16
galvanizado com pelicula SICRO . .
2 21341 : ,00 355,74 439,37 2.196,85 0,48
B 341 retrorrefletiva tipo T+ 11T - NOVO m 2 g .
confecgao
Suporte para placa de
! sinalizagio em madeira de STICRO : ; i
8.3 5216111 ; ; : 22 2)
| (i ratada 8 % 8 ¢ = v NOVO un 500 ‘107, 132,42 662,10 0.14
fornecimento € implantacdo el TR
VALOR BDI
TOTAL: 87.834.72
VALOR
373.877.5
ORCAMENTO: 73:8%7c5]
VALOR TOTAL: | 461.712,23

Quatrocentos ¢ Sessenta e Um Mil Setecentos e Doze reais ¢ Vinte ¢ Trés centavos

CONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO NO POVOADO BACABAL

PRECO
) UNITARIO R$ PRECO PESO
1ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNID | QUANTIDADE TOTAL N
SEM | coMm RS L)
BDI BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 28.270,18 13,28 \
PLACA DE IDENTIFICACAO
DA OBRA PADRAO CAEMA,
INCLUINDO
1. 10 2 3 2 2.227.
1 0301 FORNECIMENTO. CAEMA | M2 6.00| 300,61 37128 7.68 1,05
TRANSPORTE E
INSTALACAO (DP0301-04)

Contrato n° 019/2024/PMP
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

[ LOCACAO CONVENCIONAL
DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS | SINAPI M 10,00 49,47 61,10 611.00
A CADA 2,00M - 2
UTILIZAGOES. AF_10/2018

1.2 99059

BARRACAO PARA
1.3 012212 | DEPOSITO EM CHAPA DE SBC M2 30,00 685.14 846,21 | 25.386.30 11,92
MADEIRA COMPENSADA

Limpeza mecanizada de camada
vegetal, vegetagio e pequenas
1.4 S98525S | arvores (diémetro de tronco ORSE m2 113,00 0,33 0,40 45.20 0,02
’ menor que 0,20 m), com trator

de esteiras.af_05/2018

2 ADMINSITRACAO LOCAL 88.622,08 41,63

ADMINISTRACAO LOCAL
2.l 011741 | DA OBRA R$4.800.001,00ATE SBC MES 1,00 | 71.752,96 | 88.622,08 | 88.622.08 41,63
R$9.600.000,00

3 BLOCO DE FUNDACAO b b ek ] 19.667.81 9.24

ESCAVACAO MECANIZADA [
DE VALACOMPROF. = |
MAIOR QUE 1.5 M ATE 3.0 M
(MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA
COMPOSICAOPOR | S %

TRECHO), RETROESCZA\/..}_Q S;NAPJ M3 10,00 6,18 7,63 76.30 0.04
(0.26 M3), LARG.DE 0.8 M A’ Lo
1,5M, EM SOLO MOLE,
LOCAIS COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021

3.1 102305

ARMACAO DE BLOCO, VIGA
BALDRAME OU SAPATA

3.2 96546 | UTILIZANDO ACO CA-50 DE | SINAPI | KG 660,00 13.68 16,89 | 11.147.40 5.24
10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

CONCRETAGEM DE
BLOCOS DE COROAMENTO
E VIGAS BALDRAMES, FCK
3.3 96557 | 30 MPA, COM USO DE SINAPI M3 7,90 569,97 703,96 | 5.561.28 2.61
BOMBA ? LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

FABRICACAO, MONTAGEM
3.4 96534 | EDESMONTAGEM DE SINAPI M2 30,13 77,47 95,68 | 2.882.83 1.35
FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM

11/98
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ESTADO DO MARANHAO (o] '
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO Y
R

MADEIRA SERRADA, E=25 e
MM, 4 UTILIZACOES.
AF_06/2017

4 MESOESTRUTURA 11.572,15 5.44

Concreto magro para lastro,
trago 1:4,5:4,5 (em massa seca
4.1 §94962S | de cimento/ areia média/ brita 1) | ORSE m3 1,12 293,24 362,18 405.64 0.19
- preparo mecanico com
betoneira 400 1. af_05/2021

Armagio de cortina de contengio

' 42 $100344s | M concreto armado, com ago
ca-50 de 10 mm - montagem.

af 07/2019

ORSE kg 181,30 13,05 16,11 2.920.74 1,37

Armagao de cortina de contengio
43 S100343s | €M concreto armado, com ago
ca-50 de 8 mm - montagem.
af_07/2019

ORSE kg 56,60 14,42 17.81 1.008.04 0.47

Armagdo de cortina de contengio
em concreto armado, com ago
ca-50 de 16 mm - montagem.
af_07/2019

4.4 S100346S ORSE kg 30,00 10.67 13,17 395.10 0.19

FABRICACAO, MONTAGEM
E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA BLOCO DE
4.5 96534 | COROAMENTO.EM ~ |'SINAPI | M2 42,47 77.47 95,68 | 4.063.52 1.91
MADEIRA SERRADA,E=25 | :

MM, 4 UTILIZACOES.
AF_06/2017

CONCRETAGEM DE
CORTINA DE CONTENCAO.
ATRAVES DE BOMBA ? )
3 SINAPI M3 4,06 554,22 684,51 2.779.11 1.31
%8 ANk LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_07/2019

5 ALAS 11.005,63 5,17

ESCAVACAO MECANIZADA
DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M
(MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR
TRECHO), RETROESCAV.
(0.26 M3). LARG. DE 0.8 M A
1,5 M, EM SOLO MOLE,
LOCAIS COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIA.

3.1 102305 SINAPI M3 6,00 0,18 7.63 45.78 0.02

/9.
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ESTADO DO MARANHAO =
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO o

\

AF_02/2021 NJRuprica

Concreto magro para lastro,
trago 1:4,5:4.5 (em massa seca
5.2 S94968S | de cimento/ areia média/ brita 1) | ORSE m3 0,10 292, 361,43 36.14 0,02
- preparo mecanico com
betoneira 600 . af_05/2021

Armagao de cortina de contengdo
em concreto armado. com ago
ca-50 de 10 mm - montagem.
at_07/2019

53 S100344S ORSE kg 166,56 13.05 16,11 2.683.28 1.26

I\ Armacdo de cortina de contengdo
4 54 $100343s | €M concreto armado, com ago

ca-50 de 8 mm - montagem.
af 07/2019

ORSE kg 56,30 14,42 17,81 1.002.70 0,47

Armagao de cortina de contengdo
em concreto armado, com ago
ca-50 de 16 mm - montagem.

af 07/2019

3.3 S$1003468 ORSE kg 30,00 10,67 13,17 395.10 0.19

CONCRETAGEM DE
CORTINA DE CONTENCAO,
ATRAVES DEBOMBA ? = i : - :

5.6 100349 : v M3 4 : 22 34, 2.779. 3
4 LANCAMENTO, SINAPI | - M3 | .121?0‘6‘ 554, 684,51 779.11 1,31
ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_07/2019

FABRICACAO, MONTAGEM
E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA BLOCO DE
5.7 96534 | COROAMENTO, EM SINAPI M2 42,47 77,47 95,68 | +4.063.52 1,91
’ MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZACOES.
AF_06/2017

6 PILARES 2.135,30 1,00

Armagdo de pilar ou viga de uma

estrutura convencional de

6.1 sogr7ey | PORSsEtoanmadaien yina ORSE kg 43,75 11.64 1437  628.68 0.30
edificagdo térrea ou sobrado

utilizando ago ca-50 de 12,5 mm

- montagem. af _12/2015

Armacao de pilar ou viga de uma
estrutura convencional de

concreto armado em vma

6.2 §$927778 . : ORSE kg 21,79 1545 19,08 415.75 0,20
edificagdo térrea ou sobrado
utilizando ago ca-50 de 8,0 mm -
montagem. af 12/2015
6.3 100349 | CONCRETAGEM DE SINAPI M3 0,51 554,22 68451 349.10 0.16
CORTINA DE CONTENCAO,
Contrato n° 019/2024/PMP 13/98
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

2
£

ATRAVES DE BOMBA ?
LANCAMENTO.
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_07/2019

6.4

92263

FABRICACAO DE FORMA
PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES,
EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E
=17 MM. AF_09/2020

SINAPI M2 3,54 169.66 209,54 741.77 0,35

VIGAS

3:

n

86,86 1,68

7.1

S92778S

Armagdo de pilar ou viga de uma
estrutura convencional de
concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado
utilizando ago ca-50 de 10,0 mm
- montagem. af _12/2015

ORSE kg 82,38 13,81 17,05 | 1.404.57 0,66

72

8927778

Armagio de pilar ou viga de uma
estrutura convencional de
concreto armado em uma
edificagao térrea ou sobrado
utilizando ago ca-50 de 8,0 mm -
montagem. af_12/2015

ORSE kg 46,29 1545 19,08 883.21 0.41

7.3

96557

CONCRETAGEM DE
BLOCOS DE COROAMENTO
E VIGAS BALDRAMES, FCK |~
30MPA,COMUSODE | SINAPI | M3 LI7| 56997 70396|  823.63 0.39
BOMBA ? LANCAMENTO, o
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

7.4

96536

FABRICACAO, MONTAGEM
E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

SINAPI M2 5,51 69.87 86.29 475.45 0,22

SUPERESTRUTURA 34.594,12 16,25

8.1

LONGARINAS 17.769,67 8,35

8.1.1

3927313

Armagéo de pilar ou viga de uma
estrutura convencional de
concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado
utilizando ago ca-50 de 20,0 mm
- montagem. af_12/2015

ORSE kg 246,00 12,30 1526  3.703.11 1,77

8.1.2

$927808

Armagio de pilar ou viga de uma | ORSE kg 64,57 11,04 13.63 RRO.0R 0.41
estrutura convencional de

Contrato n° 019/2024/PMP 14/98
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado
utilizando ago ca-50 de 16,0 mm
- montagem. af_12/2015

8.1.3

S927778

Armagao de pilar ou viga de uma
estrutura convencional de
concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado
utilizando ago ca-50 de 8,0 mm -
montagem. af 12/2015

ORSE

kg

302,24

15.45

19.08

5.766.73

96557

CONCRETAGEM DE
BLOCOS DE COROAMENTO
E VIGAS BALDRAMES, FCK
30 MPA, COM USO DE
BOMBA ? LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

SINAPI

M3

3,00

569.97

703,96

2.111.88

0,99

96536

FABRICACAO, MONTAGEM
E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4

UTILIZACOES. AF_06/2017 |

SINAPI

38,00

69,87

86,29

3.279,02

93287

GUINDASTE HIDRAULICO
AUTOPROPELIDO, COM
LANCA TELESCOPICA 40 M,
CAPACIDADE MAXIMA 60 T,
POTENCIA 260 KW -CHP

DIURNO. AF_03/2016

SINAPI |

CHP.

5,00

318,82

393,77

1.968.85

0.92

)

PRE-LAJE

3.283,77

8.2.1

$92785S

Armagdo de laje de uma
estrutura convencional de
concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado
utilizando ago ca-50 de 6,3 mm -
montagem. af_12/2015

ORSE

kg

70,93

18.55

0.62

99439

CONCRETAGEM DE
EDIFICACOES (PAREDES E
LAJES) FEITAS COM
SISTEMA DE FORMAS
MANUSEAVEIS, COM
CONCRETO USINADO
BOMBEAVEL FCK 25 MPA -
LANCAMENTO.
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (EXCLUSIVE
BOMBA LANCA). AF_10/2021

SINAPI

M3

1,00

562,08

694,22

694.22

0.33
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ESTADO DO MARANHAO =
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO <

Armagdo de bloco, viga 5

; .| baldrame e sapata utilizando aco Ry
8.2.3 S9654
53 ca-60 de 5 mm - montagem. Wik ke 80,0 (3D ’

af 06/2017

[E9)
19
(%]
9
~
oo

8.3 LAJE DO TABULEIRO 9.259,99 4,35

Armagao de laje de uma
estrutura convencional de
concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado
utilizando ago ca-50 de 10.0 mm
- montagem. af 12/2015

8.3.1 S92787S ORSE kg 355,24 12.98 16,03 | 5.694.49 2:67

' CONCRETAGEM DE
EDIFICACOES (PAREDES E
LAJES) FEITAS COM
SISTEMA DE FORMAS
MANUSEAVEIS, COM

8.3.2 99439 | CONCRETO USINADO SINAPI M3 5,04 562,08 69422 349886 1,64
BOMBEAVEL FCK 25 MPA -
LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (EXCLUSIVE
BOMBA LANCA). AF. 10/2021

TUBO PVC, SERIE R, AGUA |
PLUVIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO
3. 3.3

8.3.3 89576 M CONDUTORES SINAPI | M 2,00 26.98 3332 66.64 0.03
VERTICAIS DE AGUAS

PLUVIAIS. AF_06/2022

8.4 GUARDA - RODAS 4.280,69 2,01

Armagdo de pilar ou viga de uma

estrutura convencional de

84.1 | s92778s | Concreto armado emuma ORSE kg 24,68 13.81 1705 420.79 0.20
edificagdo térrea ou sobrado

utilizando ago ca-50 de 10,0 mm

- montagem. af 12/2015

Armagdo de pilar ou viga de uma

estrutura convencional de

R4 | Sepppys |Concreteamsdo emuma ORSE kg 36,87 15.45 1908  703.47 0.33
edificagdo térrea ou sobrado

utilizando ago ca-50 de 8,0 mm -

montagem. af 12/2015

CONCRETAGEM DE
BLOCOS DE COROAMENTO
8.4.3 96557 E VIGAS BALDRAMES, FCK | SINAPI M3 2,40 569,97 703,96 | 1.689,50 0.79
30 MPA, COM USO DE
BOMBA ? LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E

Contrato n° 019/2024/PMP 16/98

Pinheirc - Maranhao CNPI N2 06.200.745/0001-80




ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

ACABAMENTO. AF_06/2017

8.4.4

FABRICACAO, MONTAGEM
E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

96536

SINAPI

M2

17,00

69.87

86,29

1.466.93

0.69

GUARDA CORPO

6.194,70

2,91

9.1

Guarda-corpo de a¢o
galvanizado de 1,10m de altura,
montantes tubulares de 1.1/2?
espagados de 1,20m, travessa
S99839S | superior de 27, gradil formado
por barras chatas em ferro de
32x4,8mm, fixado com
chumbador mecanico.

af _04/2019 p

ORSE

m

10,00

501,56

619,47

6.194.70

10

MOVIMENTO DE TERRA

3.447,87

1,62

10.1

Escavacgdo mecanizada de vala
com prof. de 3.0 mat€ 4,5
m(média montante ¢ jusante/uma
composigdo por trecho),
S90087S | escavadeira (1,2 m3), larg. de 1.5
ma2,5m, emsolode la
categoria, em locais com alto
nivel de interferéncia.

af 02/2021

ORSE

125,00

8.64

10,67

1.333.75

0.63

TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE
DE 10 M?, EM VIA URBANA
EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

93588

SINAPI

M3XKM

325,00

3,03

3.74

Compactagio de aterros a 100%

SR0278 do Proctor normal

SICRO
NOVO

162,50

448

5,53

898.62

0.42

SERVICOS FINAIS

3.794,00

1,78

Pintura de setas e zebrados com
5213405 | tinta acrilica - espessura de 0.6
mm

SICRO
NOVO

mZ

24,00

45.38

56,04

1.344.96

0.63

11.2

Placa em aco n° 16 galvanizado
5213417 | com pelicula retrorrefletiva tipo 1
+ 11 - confecgio

SICRO
NOVO

m*

4,00

383,59

473,77

1.R05.08

0.R0

113 \ 5216111

em madeira de lei tratada 8 x 8

...~ | SICRO
Suporte para placa de sinalizagao

NOVO

|

un

4,00

112.13\ 138,49

553.96\

0.26

Contrato n® 019/2024/PMP
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

&)
5
)

cm - fornecimento ¢ implantagio __,Ej:"—
Ruprnca
VALOR BDI
TOTAL: | 051074
VALOR
ORCAMENTO: 2T
VALOR TOTAL: | 212.890,70
Duzentos e Doze Mil Oitocentos e Noventa reais ¢ Setenta centavos
‘ ’ CONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO NO POVOADO BOA VISTA
PRECO
; ) UNITARIOR$ | PRECO —
ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNID | QUANTIDADE TOTAL -
SEM | com RS (%)
BDI BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 36.460,12 16,67
PLACA DE IDENTIFICACAO
» DA OBRA PADRAO CAEMA,
INCLUINDO ; : L ' _
1.1 030110 i) : 3 )
3011 FORNECIMENTO. i CAEMA| M2 . 6.;9_0 : 311,29  38447| 2.306,82 1.06
TRANSPORTE E Hiad
INSTALACAO (DP0301-04)
LOCACAO CONVENCIQN_AL_. :
DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS
2 ! 50, 62.¢ 626,10 0,29
7 1 99059 CORRDAS PONTALETADAS SINAPI M 10,00 0.70 62.61 526 v
) A CADA 2,00M -2
UTILIZAGOES. AF_10/2018
LIMPEZA MECANIZADA DE
CAMADA VEGETAL,
VEGETACAO E PEQUENAS
1.3 98525 | ARVORES (DIAMETRO DE SINAPI M2 113,00 0.33 0.40 4520 0.02
TRONCO MENOR QUE 0,20
M). COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018
BARRACAO PARA DEPOSITO
1.4 012212 | EM CHAPA DE MADEIRA SBC M2 40,00 |  677,72|  837.05 | 33.482,00 15,31
COMPENSADA
2 ADMINSITRACI\O T.OCAL R0.150.71 36,66
ADMINISTRACAO LOCAL
2.1 011741 | DA OBRA R$4.800.001,00ATE SBC MES 1.00 | 64.894.11 | 80.150.71 | 80.150.71 36.66
R$9.600.000,00
Contrato n® 019/2024/PMP 18/98
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

INFRAESTRUTURA

N
20.710,0

3.1

BLOCO DE FUNDACAO

20.710,07

ESCAVACAO MECANIZADA
DE VALA COM PROF. MAIOR
QUE 1.5 M ATE 3.0 M (MEDIA
MONTANTE E
JUSANTE/UMA

102305 | COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3),
LARG.DEO08SMA 1,5M, EM
SOLO MOLE, LOCAIS COM
BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

SINAPI

M3

10,00

7.70 77,00

0.04

ARMACAO DE BLOCO, VIGA
BALDRAME OU SAPATA
96546 | UTILIZANDO AGO CA-50 DE
10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

SINAPI

KG

680,00

14,15

17.47 | 11.879,60

5,43

CONCRETAGEM DE BLOCOS
DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA,
96557 | COM USO DE BOMBA 2
LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

| SINAPI

890 |

483,26

596,87 | 35.312,14

EDESMONTAGEMDE
FORMA PARA BLOCO DE
96534 | COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZACOES.
AF_06/2017

FABRICACAO, MONTAGEM |

SINAPI

M2

35,13

79,32

97.96 | 3.441.33

1.57

MESOESTRUTURA

29.379,79

4.1

CORTINAS

12.855,83

CONCRETO MAGRO PARA
LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5
(EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM

BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

94962

SINAPI

303,30

374,60 419,55

0.19

4.1.2

ARMACAO DE CORTINA DE
100344 | CONTENCAO EM CONCRETO
ARMADO, COM AGO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM.

SINAPI

KG

181,30

13.45

16.61 | 3.011.39

Contrato n° 019/2024/PMP

Pinheiro — Maranhao
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

AF_072019

100343

ARMACAO DE CORTINA DE
CONTENCAO EM CONCRETO
ARMADO, COM ACO CA-50
DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_07/2019

SINAPI

KG

56,60

14.81

18,29

1.035,21

0.47

100346

ARMACAO DE CORTINA DE
CONTENCAO EM CONCRETO
ARMADO, COM ACO CA-50
DE 16 MM - MONTAGEM.
AF_07/2019

SINAPIL

KG

30,00

11.06

13.66

409,80

0.19

96534

FABRICACAO, MONTAGEM
E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZACOES.
AF_06/2017

SINAPI

M2

45,47

79,32

97.96

445424

2,04

4.1.6

100349

CONCRETAGEM DE
CORTINA DE CONTENCAO,
ATRAVES DE BOMBA ?
LANCAMENTO, :
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_07/2019

SINAPI

M3

¥ .6?06

471,05

581,79

3.525,04

1.61

4.2

ALAS

10.812,04

4,94

102305

ESCAVACAO MECANIZADA :

DE VALA COM PROF. MAIOR
QUE 1.5 M ATE 3,0 M (MEDIA
MONTANTE E
JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAYV. (0,26 M3),
LARG.DE08MA 1,5M, EM
SOLO MOLE, LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

SINAPI

M3

6,00

6,24

7,70

46,20

0.02

422

94968

CONCRETO MAGRO PARA
LASTRO. TRACO 1:4,5:4,5
(EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM
BETONLEIRA 000 L.
AF_05/2021

SINAPI

M3

0,10

302,40

373.49

37,34

0,02

423

100344

ARMACAO DE CORTINA DE
CONTENCAO EM CONCRETO
ARMADO, COM ACO CA-50

DE 10 MM - MONTAGEM.

SINAPI

KG

166,56

13,45

16,61

2.766,56

1,24

Contrato n° 019/2024/PMP
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

AF_07/2019

424

100343

ARMACAO DE CORTINA DE
CONTENCAO EM CONCRETO
ARMADO. COM ACO CA-50
DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_07/2019

SINAPI

56,30

14.81 18,29 | 1.029,72 0.47

100346

ARMACAO DE CORTINA DE
CONTENCAO EM CONCRETO
ARMADO, COM AGCO CA-50
DE 16 MM - MONTAGEM.
AF_07/2019

SINAPIL

KG

30,00

11.06 13.66 409,80 0.19

42.6

100349

CONCRETAGEM DE
CORTINA DE CONTENGAO,
ATRAVES DE BOMBA ?
LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_07/2019

SINAPI

M3

4,06

471,05 581,79 | 2.362,06 1,08

4.2.7

96534

FABRICACAO, MONTAGEM
E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

SINAPI

42,47

79,32 97,96 | 4.160.36 1.90

4.3

PILARES

2.126,33 0,97

S92779S

Armagao de pilar ou viga de uma |

estrutura convencional de
concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado
utilizando ago ca-50 de 12,5 mm
- montagem. af_12/2015

kg

4378

11.84 14,62 640,06 0.29

$92777S

Armagdo de pilar ou viga de uma
estrutura convencional de
concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado
utilizando aco ca-50 de 8,0 mm -
montagem. af’_12/2015

ORSE

kg

21,79

15.83 19.55 425,99 0.19

433

S100349S

Concretagem de cortina de
contengio, através de bomba 2
langamento, adensamento ¢
acabamento. af_07/2019

ORSE

0,51

465.37 574.77

[§9)
held
)
“d
o
—
98]

434

92263

FABRICACAO DE FORMA
PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES,
EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E

SINAPI

M2

3,54

175.46 216,71 767,15 0.35

Contrato n® 019/2024/PMP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

=17 MM. AF_09/2020

4.4

VIGAS

3.585,59 1.64

4.4.1

S92778S

Armagao de pilar ou viga de uma
estrutura convencional de
concreto armado em uma
edificagao térrea ou sobrado
utilizando ago ca-50 de 10,0 mm
- montagem. af 12/2015

ORSE

kg

85,38

14,18

1751 1.495,00 0.68

442

$92777S

Armacao de pilar ou viga de uma
estrutura convencional de
concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado
utilizando ago ca-50 de 8,0 mm -
montagem. af_12/2015

ORSE

kg

46,29

15,83

19,55 904,96 0.41

443

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS
DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA,
COM USO DE BOMBA ?
LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

SINAPI

M3

117

483.26

596.87 698,33 0,32

444

96536

FABRICACAO, MONTAGEM
E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM, 4.

UTILIZACOES. AF_06/2017

SINAPI

M2

551

71,61

88.44 487,30 0.22

SUPERESTRUTURA

38.887,35 17,78

LONGARINAS

17.772,38 8,13

5.1.1

$927818

Armagio de pilar ou viga de uma
estrutura convencional de
concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado
utilizando ago ca-50 de 20,0 mm
- montagem. af 12/2015

ORSE

kg

246,60

15,58 | 3.842,02 1.76

$927808

Armagdo de pilar ou viga de uma
estrutura convencional de
concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado
utilizando ago ca-50 de 16,0 mm
- montagem. af_12/2015

ORSE

kg

64,57

11.31

13.96 901,39 0.41

5.1.53

S92777S

Armagio de pilar ou viga de uma
estrutura convencional de
concreto armado em uma
edificagio térrea ou sobrado
utilizando ago ca-50 de 8,0 mm -

ORSE

kg

302,24

15.83

1955 5.908,79 2,70

Contrato n°® 019/2024/PMP

Pinheiro — Maranhdo
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

montagem. af_12/2015 \Q7 L ;
uprica

CONCRETAGEM DE BLOCOS
DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA,
5.14 96557 | COM USO DE BOMBA ? SINAPI M3 3,00 483,26 596,87 | 1.790.,61 0.82
LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

FABRICACAO, MONTAGEM
E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA

5.1.5 96536 8
AT E. EM MADEIRA SINAPI M2 38,00 71.61 88.44
P SERRADA, E=25 MM, 4

UTILIZACOES. AF_06/2017

)
‘29

60,72 1.54

GUINDASTE HIDRAULICO
AUTOPROPELIDO, COM
LANCA TELESCOPICA 40 M,
CAPACIDADE MAXIMA 60 T,
POTENCIA 260 KW - CHP
DIURNO. AF_03/2016

S.1.6 93287 SINAPI CHP 5,00 318,82 393,77 | 1.968,85 0,90

52 |PRE-LAJE - : 5 - , 3.340,52 1,53

Armagio de laje de uma estrutura
convencional de concreto armado
5.2.1 $92785S | em uma edificagio térrea ou ORSE kg 70,93 15.36 18,97 | 1.345,54 0.62

- | sobrado utilizando ago ca-50 de
6,3 mm - montagem. af_12/2015 |

CONCRETAGEM DE
EDIFICACOES (PAREDES E
D LAJES) FEITAS COM
SISTEMA DE FORMAS
MANUSEAVEIS, COM
522 99439 | CONCRETO USINADO SINAPI M3 1.00| 58488
BOMBEAVEL FCK 25 MPA -
LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (EXCLUSIVE
BOMBA LANCA). AF_10/2021

~]
19
19
o3
oL
<3

o
ro
ol
oc

0.33

ARMACAO DE BLOCO, VIGA
BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE | SINAPL | KG 60.00 17.18 2121| 127260 0.58
5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

W
[S8]
5}
ol
D
N
N
>

£.86

53 LAJE DO TABULEIRO \ 12.823,36

Armagao de laje de uma estrutura

53.1 $92787S | convencional de concreto armado | ORSE kg 555,35 13,29 16411 9.113,29 417
em uma edificaga@o térrea ou
sobrado utilizando ago ca-50 de

Contrato n® 019/2024/PMP 23/98
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

7%

10,0 mm - montagem.
af_12/2015

§5.32 99439

CONCRETAGEM DE
EDIFICACOES (PAREDES E
LAJES) FEITAS COM
SISTEMA DE FORMAS
MANUSEAVEIS, COM
CONCRETO USINADO
BOMBEAVEL FCK 25 MPA -
LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (EXCLUSIVE
BOMBA LANCA). AF_10/2021

SINAPI

M3

5,04

584,88

3.640,79 1.67

533 89576

TUBO PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPL

M

2,00

28.05

34,64 69.28 0.03

GUARDA — RODAS

\ 4.951,09 ‘

A $927788

Armagdo de pilar ou viga de uma
estrutura convencional de
concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado
utilizando ago ca-30 de 10,0 mm
- montagem. af_12/2015

ORSE

kg

24,68

1418

17.51 432,14

ﬂ 542 | S92777S

Armagio de pilar ou viga de uma
estrutura convencional de
concreto armado em uma
edificacdo térrea ou sobrado
utilizando ago ca-50 de 8,0 mm -
montagem. af_12/2015

ORSE

kg

36,87

15.83

19.55 720,80

wn
b
[

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS
DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA,
COM USO DE BOMBA ?
LANGCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

SINAPI

M3

596.87 | 2.029,35

96536

FABRICACAO, MONTAGEM
E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

SINAPIL

M2

20,00

71,61

1.768,80

GUARDA CORPO

Contrato n® 019/2024/PMP
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

GUARDA-CORPO DE ACO
GALVANIZADO DE 1,10M DE
ALTURA, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/2?
ESPACADOS DE 1.20M,

6.1 99839 | TRAVESSA SUPERIOR DE 2?2, | SINAPI M 1000 45313  559.66| 5.
GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO
DE 32X4.8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO.
AF_04/2019_P

96,60 2.56

i
i

7 MOVIMENTO DE TERRA 3.395.,62 1,55

P ESCAVACAO MECANIZADA
DE VALA COM PROF. DE 3.0
M ATE 4.5 M(MEDIA
MONTANTE E
JUSANTE/UMA
ES&PSEI')CE?S AP 3‘2 L;;Ef“())’ SINAPL | M3 125,00 8.79 10,85 | 1.356.25 0.62
LARG. DE 1.5 M A 2,5M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021 G

Wl 90087

TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE
DE 10 M?, EM VIA URBANA

EM LEITO NATURAL SINAPL | M3XKM 325,00 3.07 3,79
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

7.2 93588

. -
ﬂ =5 | sxouys | Coumstaio R giEnes AL SICRO |y 6250|403 497| 80762

do Proctor normal NOVO

8 SERVICOS FINAIS 4.07441

Pintura de setas ¢ zebrados com SICRO
8.1 5213405 ti;t? acrilica - espessura de 0,6 NOVO
1

o’ 24,00 45.07 55.66| 1.333584 0.61

o

177.048.24

Placa em ago n° 16 galvanizado SICRO
8.2 5213417 | com pelicula retrorretletiva tipo I | OV o m? 5.00 357,39 44141

+ 111 — confecgdo

Suporte para placa de sinalizagdo SICRO
8.3 5216111 | em madeira de lei fratada 8 x 8 NOVO un 4,00

cm - fornecimento e implantagio

107.59 132,88

VALOR BDI
TOTAL:

; 5/
Contrato n’ 019/2024/PMP 25/98
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

) relmey
RU

\g——/
VALOR TOTAL: | 218.654.67

ORCAMENTO:

Duzentos e Dezoito Mil Seiscentos e Cinquenta e Quatro reais e Sessenta ¢ Sete centavos

CONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO NO POVOADO BURITI

PRECO

) i UNITARIORS | PRECO
ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNID | QUANTIDADE TOTAL | PESO (%)

SEM COM RS

]\ BDI BDI

1 SERVICOS PRELIMINARES 28.166.41

7,79

PLACA DE
IDENTIFICACAO DA
OBRA PADRAO CAEMA,
1.1 030110 | INCLUINDO CAEMA | M2 6,00 30193| 37291| 2.237.46 0.62
FORNECIMENTO.
TRANSPORTE E
INSTALACAO (DP0301-04)

LOCACAO
CONVENCIONAL DE
OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS R
1.2 99059 e SINAPI i M 20,00 49,61 6127 1.225.40 0,34
PONTALETADAS A CADA |
2.00M - 2 UTILIZACOES.
AF_10/2018

P LIMPEZA MECANIZADA
DE CAMADA VEGETAL,
VEGETACAO E
PEQUENAS ARVORES
(DIAMETRO DE TRONCO
MENOR QUE 0,20 M), COM
TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018

13 98525 SINAPI M2 180,88 0,33 0,40 72,35 0,02

BARRACAO PARA
1.4 012212 | DEPOSITO EM CHAPA DE SBC M2 30,00 664,76 821,04 | 24.631.20 6.81
MADEIRA COMPENSADA

2 ADMINSITRAGCAO LOCAL 117.484,77 32,50

ADMINISTRACAO LOCAL
21 011737 | DA OBRA R$300.001,00 SBC MES 3,00(31.707,23 | 39.161,59 | 117.484,77 32,50
ATE R$600.000,00

3 BLOCO DE FUNDAGCAO 30.863,29 8,54

Contrato n°® 019/2024/PMP 26/98

Pinheiro — Maranhao CNPIM.% 06.200.745,/0001-8C




BRRARARI L A ST PO

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO \

ESCAVACAO 3%;: W
MECANIZADA DE VALA NRuprica

COM PROF. MAIOR QUE
1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
MONTANTE E
JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR SINAPI M3 14,00 6.18 7.6
TRECHO). RETROESCAV. 8 > 2 19682 L
(0.26 M3), LARG. DE 0.8 M
A 1.5 M, EM SOLO MOLE,
LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE
INTERFERENCIA.
r AF_02/2021

y

3.1 102305

ARMACAO DE BLOCO,
VIGA BALDRAME OU »
32 96546 | SAPATA UTILIZANDO SINAPI KG 1.079,18 13,73 16,95 18.292.10 5,06
ACO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE
BLOCOS DE
COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 : .
33 96557 |MPA.COMUSODE | SINAPI| M3 12,94] 48326 596.87| 7.723.49 2.14
BOMBA ? LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.
AF_06/2017

FABRICACAO,
MONTAGEM E
P DESMONTAGEM DE
. FORMA PARA BLOCO DE , ; .
34 96534 | - OROAMENTO, EM SINAPIL | M2 49,41 77,69 95,95 | 4.740.88 1.31
MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZACOES.

AF_06/2017

4 MESOESTRUTURA 65.334.35 18,07

4.1 CORTINAS . 40.732,23 11,27

CONCRETO MAGRO PARA
LASTRO, TRACO 1:4.5:4,5
(EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/

1. 949 SINAPI M3 70,00 293,55 362,56 | 25.379.20 7.02
41 4962 BRITA ) - PREPARO

MECANICO COM
BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

ARMACAO DE CORTINA
DE CONTENCAO EM
CONCRETO ARMADO,

4.1.2 100344 SINAPI KG 261,00 13,03 16,09 4.199.49 1.16
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\_49
COM AGO CA-50 DE 10 ~JRuorica
MM - MONTAGEM.

AF_07/2019

ARMACAO DE CORTINA
DE CONTENCAO EM

413 100343 | CONCRETO ARMADO, SINAPI |  KG 81,57 14,37 17,74 | 1.447.05 0.40
COM ACO CA-50 DE 8 MM
- MONTAGEM. AF_07/2019

ARMACAO DE CORTINA
DE CONTENCAO EM
CONCRETO ARMADO
4.14 | 100346 ) ' 3 - a :

2 sy CO CA-50 DE 16 SINAPI | KG 30,88 10,70 13,21 407.92 0.11
) MM - MONTAGEM.

AF_07/2019

FABRICACAO,
MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE

4.1.5 96534 i%mgﬁgl_&conﬁ SINAPI M2 61,50 77,69 95,95 5.900.92 1,63
MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

CONCRETAGEM DE
CORTINA DE
CONTENCAO, ATRAVES
DE BOMBA ? .
416 | 100349 |/ ANCAMENTO, ,v:.’;v’SIN_API M3 5840871051 581,79 | 3.
ADENSAMENTO E : :
ACABAMENTO.
AF_07/2019

J

97.65 0.94

.

4.2 ALAS 13.114.85 3,63

ESCAVAGCAO
MECANIZADA DE VALA
COM PROF. MAIOR QUE
1.5 M ATE 3,0 M (MEDIA
MONTANTE E
JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR
TRECHO), RETROESCAV.
(0.26 M3), LARG. DE 0.8 M
A 1.5 M, EM SOLO MOLE,
LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE
INTERFERENCIA.
AF_02/2021

4.2.1 102305 SINAPI M3 8,64 6,18 7:63 65.92 0.02

CONCRETO MAGRO PARA
94968 | LASTRO, TRACO 1:4.5:4.5 | SINAPL M3 134 292,58 361,36 484.22 0,13
(EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/

P
19
(88
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Runpnc

BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM
BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

ARMACAO DE CORTINA
DE CONTENCAO EM
CONCRETO ARMADO,
COM ACO CA-50 DE 10
MM - MONTAGEM.
AF_07/2019

423 100344 SINAPI KG 239,86 13,03 16,09 3.859.34 1.07

ARMACAO DE CORTINA
DE CONTENGAO EM

424 | 100343 | CONCRETO ARMADO, SINAPI |  KG 81,15 14,37 17,74 1.439.60 0,40
COM ACO CA-50 DE 8 MM
- MONTAGEM. AF_07/2019

ARMACAO DE CORTINA
DE CONTENGAO EM
CONCRETO ARMADO
425 003 ’ \ 5
100346 COM ACO CA-50 DE 16 SINAPI \ KG 39,29 10,70 13,21 519,02

MM - MONTAGEM.
AF_07/2019

CONCRETAGEM DE
CORTINA DE
CONTENCAO, ATRAVES
DE BOMBA ?
LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.
AF_07/2019

42.6 100349 SINAPT M3 7,49 581,79 | 4.357.60

FABRICACAO,
MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
FORMA PARA BLOCODE | ¢

427 | 9653 | COROAMENTO, EM SINAPI | M2 24,90

MADEIRA SERRADA, E=25
MM. 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

‘7.3 \ PILARES

§92779S

Armagdo de pilar ou viga de

uma estrutura cons encional de

concreto armado em uma

ke 96,30 1391.53

edificagdo térrea ou sobrado
utilicando ago ca-80 de 12.5
mm - montagen. af_1 2/2015

Armagao de pilar ou viga de
wma estrutura convencional de
concreto armado em uma

edificagdo térrea ou sobrado

432 | $92777S kg
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utilizando ago ca-50 de 8,0
mm - montagem. af_12/2015

R

uorca
\__/

433

S100349S

Concretagem de cortina de
contengdo, através de bomba ?
langamento. adensamento ¢
acabamento. af_07/2019

ORSE

m3

2,74

465,37

574,77 1.574.86

0.44

92263

FABRICACAO DE FORMA
PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES,
EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA
RESINADA, E =17 MM.
AF_09/2020

SINAPI

M2

12,02

170.31

210,34 | 2.528.2%

0.70

4.4

VIGAS

1,49

4.4.1

S927788

Armagdo de pilar ou viga de
uma estrutura convencional de
concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado
utilizando ago ca-50 de 10,0
mm - montagem. af_12/2015

ORSE

kg

118,63

13.87

17,13 2.032,13

0.56

442

S927778

Armagao de pilar ou viga de
uma estrutura convencional de
concreto armado em uma
edificagio térrea ou sobrado
utilizando ago ca-50 de 8,0

ORSE

mm - montagem. af_12/2015 |

kg

66,66

15,53

19,18 1.278.53

0.35

443

96557

CONCRETAGEM DE
BLOCOS DE
COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30
MPA, COM USO DE
BOMBA ? LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.
AF_06/2017

SINAPI

M3

1,70

483.26

596,87 1.014.,67

0.28

96536

FABRICACAO,
MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25

MM, 4 UTILIZACOES.
AF_06/2017

SINAPI

12,25

70,08

86,55 1.060.23

0:29

Bl

(s

SUPERESTRUTURA

109.512.86 \

»

0,

Fl \ LONGARINAS

\ 31.935.12\

8.8

>
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