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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestrutura

CONCORRENCIA N° 013/2024
(Processo Administrativo n° 148/2024)

EDITAL

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de S&o Francisco do
Brejéo - MA, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e do Agente de Contratacdo, designado
pela Portaria n® 107, de 25 de agosto de 2023, sediada na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, Sdo
Francisco do Brejio - MA, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, com critério de julgamento menor preco global, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de
abril de 2021 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sesséo: 10.01.2025
Horario: 08:00 hs (oito horas) — Horario de Brasilia - DF
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a execugao de servigos
de construcdo de base para ponte de 10 metros sobre o riacho Pacard, na estrada de acesso ao
povoado Serra do Cravinho, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e
Seus anexos.

1.2. A licitacao serd realizada em grupo Unico, conforme tabela constante no Projeto Basico, devendo o
licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado serd o menor preco global, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagdo orcamentaria propria,
prevista no orcamento do municipio para o exercicio de 2025, na classificagcao abaixo:

26.782.0004.1-204 - Construcdo/Reforma de Pontes, Bueiros, Galerias e Pontilhdes
4.4.90.51 — Obras e Instalacdes

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢cdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia Gtil anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgao
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorrecéo
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacéo.

3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o agricultor
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familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o0 microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.6. N&o poderédo disputar esta licitacao:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢es deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracéo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagédo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo
de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacdo trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.6.9. Organiza¢bes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao;
3.6.10. N&o poderd participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execuc¢ao do contrato agente
publico do é6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam

configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislac&o que disciplina a matéria, conforme 8 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. serd também aplicado ao licitante que atue em substituicéo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagédo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, 0 autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3. poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucéo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contrata¢cdo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboracao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagfes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

3.11. Em licitagBes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
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que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddbnea nos
termos da Lei n® 14.133/2021.

3.12. A vedacao de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de propostas e
lances.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1
e 8.13.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢8es contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitvo e que cumpre plenamente 0s requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIIlI, da Constituico;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso 1l do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrdnico, que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021.

4.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagédo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

4.7. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitard o licitante as san¢des previstas
na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.
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4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacao
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.9. Néo havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente ap6s os procedimentos de abertura da sessdo publica
e da fase de envio de lances.

4.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecerd as seguintes regras:

4.11.1. a aplicacé@o do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidir4 tanto em relacdo aos lances intermediérios quanto em relagdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance j& registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrdnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdécios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor unitério e total do item;

5.2. Todas as especificacfes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto.
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5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva

responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacédo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacao adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdao se beneficiar do
regime de tributacao pelo Simples Nacional

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Bésico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execucgédo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

5.8.1. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o0 preco ja decorrente da aplicacdo do
desconto ofertado devera respeitar 0s precos maximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido/Tribunal de Contas do Estado do
Maranhao e, apés o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na
execucao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitério.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).
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6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessao publica terd duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos uUltimos dois minutos do
periodo de duracéo da sessao publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.11.5. Apés o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediéarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duragéo inicial de quinze minutos. Apos esse prazo,
0 sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apos o que transcorrera o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepcao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, 0 sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prec¢o/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e
eventuais prorrogacoes.

6.13.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 6.13, poderédo os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.
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6.13.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sessao publica.

6.13.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessédo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagéo.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.13.6. Apés o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Apés o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes seréo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacé@o do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitacao, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sesséo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
guatro horas da comunicacé@o do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacao.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automética, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com o0s valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n°® 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunica¢éo automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hiptese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;

6.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
orgdos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigcos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou
entidade da Administrag&o Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada
por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o
Agente de Contratacdo poderd negociar condi¢bes mais vantajosas, apés definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. N&do serd admitida a previsdo de precos diferentes em razdo de local de execucdao,
tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagcao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apdés a negociagdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pregco maximo definido pela
Administracao.

6.22.3. A negociacgdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.22.5. O Agente de Contratacdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagéo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e j4 apresentados.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratac&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
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6.23. Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacéo iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagdo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagao no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n° 14.133/2021, legislacéo correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto & existéncia
de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF,;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por for¢a da vedacéo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societéarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §19).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificacao.
(IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicéo
de participagéo.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com
os itens 3.6.1 e 4.6 deste edital.

7.5. Verificadas as condi¢cdes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequacao ao objeto e a compatibilidade
do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado
0 disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, serd analisada
pelo setor de engenharia, o qual emitird 0 competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade.

7.5.2. Acaso necessario, a sessdo serd suspensa e, por meio do chat o Agente de Contratacdo
comunicara aos licitantes a data e horério de sua continuidade.

7.5.3. Uma vez promovida a analise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em
primeiro lugar, o processo prosseguird em seus ulteriores termos.

7.5.4. Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, serd convocada a licitante
remanescente na ordem de classificacdo e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta
adequada aos termos do Projeto Basico.

7.6.Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;
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7.6.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

7.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7.6.6. ndo for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico circunstanciado.

7.7. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracao.

7.7.1. Ainexequibilidade, na hip6tese de que trata o caput, s6 sera considerada apés diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratacao de servigcos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a andlise de exequibilidade
e sobrepreco considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execucédo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepre¢co se dara pela superagcdo do valor
global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superagdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital

7.8.3. No caso de obras e servi¢os de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, independentemente do regime de execugao.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitérios por meio de Planilha de Custos e Formagéo de Precos elaborada pela Administracéo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacao da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar
a Administracdo, por meio eletrdnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com o0s respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pre¢os unitarios, no caso
de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo
integrada, exclusivamente para eventuais adequages indispensaveis no cronograma fisico-financeiro
e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
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7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagcdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja

majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratacao;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando néo cabivel esse
regime.

7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacées do objeto, podera ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagéo do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os
demais licitantes.

7.15. Os resultados das avaliacbes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratacdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacao analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
se-4 com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda
as especificagbes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacé@o exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacao serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducdo livre.

8.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de prec¢os, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participacao de consoércio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatoério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagédo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatdrio dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno

porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira, havera um
acréscimo de 10% para o consorcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.
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8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderéo ser apresentados em original, por cépia ou
por qualquer outro meio previsto em lei especifica.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n°® 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragéo de que atende aos requisitos de habilitacéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n°
14.133/2021)

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.10. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante

apresentacao dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relacéo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §49).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no momento
da habilitacdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.12. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletrbnicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratacao.

8.12.2. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a
proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1°do art. 36 e no § 1°
do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relacdo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excecao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de

habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo
ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.
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8.14. Apdés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §49):

8.14.1. complementacéo de informacfes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comisséo de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e
classificacao.

8.16. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracéo
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.17. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para participacéo
na licitacdo (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo caberd
exclusédo de licitante por motivo relacionado & habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé
conhecidos apés o julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposi¢@o de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulac@o ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.2.0 prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitagéo do licitante:

9.3.1. aintencéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
9.3.2. 0 prazo para a manifestagdo da intencao de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razfes recursais serd iniciado na data de intimacéo ou de
lavratura da ata de habilitac@o ou inabilitagéo;

9.3.4. na hipétese de adocédo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razfes recursais sera iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento.
9.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.
9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
poderd reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
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9.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias

Uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacéo da interposicdo do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispenséaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap0s a negociagéo;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacfes do edital;

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

10.1.5. apresentar declaracdo ou documentacédo falsa exigida para o certame ou prestar declaracio
falsa durante a licitagdo

10.1.6. fraudar a licitacao

10.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licita¢&@o
10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
10.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.
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10.3. Na aplicacao das sanc8es serdo considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administracéo Publica

10.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagBes dos 6rgaos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicacgéo oficial.

10.4.1. Para as infrac@es previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infra¢Bes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa sera de

15% a 30% do valor do contrato licitado

10.5. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracido de inidoneidade para
licitar ou contratar poderédo ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicacdo da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimac&o.

10.7. A sancéo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nao se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do municipio, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangcdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragGes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1.7 e
10.1.8, bem como pelas infracbes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duracgdo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatéario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragcdo, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitarq as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da licitacdo, nos
termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacéo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

10.11. Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancbes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual serd dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacédo a autoridade superior, que deveréa proferir sua decisédo
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancgdo de declaracédo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias (teis, contado da data da intimagéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
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10.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacéo de reparacdo integral dos danos causados a administracdo publica municipal.

11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei
n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

11.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

11.3. A impugnacédo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrdnica, pelo
envio ao e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com

11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

11.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacdo

11.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horario
de Brasilia - DF.

12.4. A homologacéo do resultado desta licitacdo nao implicara direito a contratacao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratac&o.

12.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducéo ou do resultado do processo licitatdrio.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na
Administracao.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importard o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) e endereco eletrdnico www.sdofranciscodobrejdo.ma.gov.br

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
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12.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
12.11.2. ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato
12.11.3. ANEXO Il - Modelo de Carta Proposta;

12.11.4. ANEXO IV - Projeto Basico/Executivo;

S&o Francisco do Brejao (MA), 10 de dezembro de 2024

Edney de Carvalho Goncalves
Secretério Municipal de Infraestrutura
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CONCORRENCIA N° 013/2024
(Processo Administrativo n° 148/2024)

ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a execucdo de servigos de construcdo de base para
ponte de 10 metros sobre o riacho Pacard, na estrada de acesso ao povoado Serra do Cravinho, nos
termos do Projeto Basico em anexo aos autos.

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacao é de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n° 14.133/21.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacédo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Toépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacéo esta previsto no Plano de ContratagBes Anual [2025], conforme consta das
informacdes béasicas desse termo de referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descricao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis:
4.1.1. Execugdo dos servigos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanca do Clima e Ministério da Gestdo e da Inovagdo em Servigcos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a Edificagbes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR
9050/2004 e Codigo de Postura Municipal.

Subcontratacéo

4.2. Nao é admitida a subcontratacédo do objeto contratual.

Garantia da contratacéo

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de
2021, pelas razbes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4. Nao ha necessidade de realizacao de avaliagcdo prévia do local de execucgédo dos servicos.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

CondicBes de execucao

5.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execuc¢é&o do objeto: dois dias contados da emisséo da ordem de servico;

Garantia, manutencéo e assisténcia técnica

5.2. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cdodigo de
Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transicéo e finalizacdo do contrato

5.3. Ndo serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugéo
total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicag8es entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacéo,
gue conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagcao, das
estratégias para execucéo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugéo do objeto contratado.
6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucao do objeto durante o periodo
de execucdo contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizacéo

6.9. A execucao do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, Il);

6.10.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagbes
para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, 1l1);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adogcdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢éo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, V).

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacgé@o tempestiva ou a prorrogacéo contratual
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacédo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e I, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, V).
Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizagcdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugédo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das altera¢cdes e das prorrogacfes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacgfes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, V).

6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢éo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21,

).
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6.14. O gestor do contrato acompanhara a manutencéo das condicfes de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
21, 1.

6.15. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacfes assumidas pelo contratado, com mengéo
ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigacdes. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.16. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacéo para fins de aplicacdo de sangfes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informaces sobre a consecucdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gestéo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliac@o da execucdo do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do Recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de calculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao contratual,
quando for o caso.

7.3 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de
2022).

7.3.1. O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicacéo de cobranca oriunda
do contratado com a comprovacao da prestacédo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.
7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°®
11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagGes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
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7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicéo de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.3.8. A fiscalizacdo nado efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.3.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.4. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucado do contrato, em relacdo a
fiscalizacéo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissédo designada pela autoridade competente, ap0s a verificagdo da
qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢cfes assumidas pelo contratado, com meng¢éo ao seu
desempenho na execucado contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacédo apresentada pela fiscalizacdo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢oes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatorios e documentacdes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacéo.

7.5.5. Enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos
de liguidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestéo.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto & dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidacdo e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execu¢éo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigco nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢ao do contrato.
Liguidacéo

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidacdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3°
da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacdo, no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidacéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emisséao;

7.10.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execuc¢éo do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
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7.11. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficarA sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apds a comprovacédo da regularizacdo da
situagdo, sem 6nus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.13. A Administragéo devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutencéo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital,

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no a&mbito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO
NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.15. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.17. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela resciséo do contrato, caso o contratado néo regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, conforme secéo anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagéo,
mediante aplicacao do indice IPCA de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributéria prevista na legislacao aplicavel. 7.22.1.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos na fonte,
quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovagéo, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de selec¢do e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor serad selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de Execucgéo

8.2. O regime de execucédo do contrato serda EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

Exigéncias de habilitacdo

8.3. Para fins de habilitacao, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;
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8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresdéria estrangeira: portaria de autorizacao de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucao
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaracéo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P vélida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEIl, que comprove a qualificacao
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidagdo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificacdo Econdmico-Financeira
8.23. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagao na licitagdo (art. 5°, inciso Il, alinea
“c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples; 8.24. Certiddo
negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso II);
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8.25. Balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um);

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitac@o e poder&o substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima dever&o ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracéo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo
[capital minimo] OU [patriménio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.
8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverédo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, 81°).

8.28. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item deverd ser atestado mediante
declaracéo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificagao Técnica

8.29. Declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigbes locais
para o cumprimento das obriga¢c6es objeto da licitacéo;

8.29.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responséavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢Bes e peculiaridades da contratagédo.

8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;

8.31. Qualificacdo Técnica-Operacional: apresentacdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execucdo de obras e/ou servicos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitac&o. (art. 67, Il, da Lei n®
14.133/21)

8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

8.32. Qualificacdo Técnica-Profissional: comprovacdo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil, um
Engenheiro Ambiental e um Gedlogo, que sera (&o) responsavel (eis) pela execucdo dos servicos,
detentor de atestado de responsabilidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o
profissional capacidade para execucdo de obras e/ou servicos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitacdo. (art. 67, |, da Lei n°
14.133/21)

8.32.1. Para a comprovacao do vinculo profissional do responséavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentacédo de copia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato
de prestacdo de servico ou, ainda, declaracdo de contratacédo futura do profissional detentor de
atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.° 1447/2015/TCU
—Plenario).

8.32.2. Quando se tratar de sécio da empresa licitante, tal comprovacéo sera feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certiddo do CREA, devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&o) participar da obra ou servi¢co objeto do
contrato, e serdq admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracao;

8.33.2. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessdrias a comprovacgdo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.
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9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
9.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 275.792,49 (duzentos e setenta e cinco mil, setecentos e

noventa e dois reais e quarenta e nove centavos), conforme custos apostos no Projeto Basico/Executivo
aportado nos autos.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Municipio.

26.782.0004.1-204 - Construcdo/Reforma de Pontes, Bueiros, Galerias e Pontilhdes
4.4.90.51 — Obras e Instalacdes

Sao Francisco do Brejao (MA), 03 de dezembro de 2024

Edney de Carvalho Gongalves
Secretério Municipal de Infraestrutura

APROVO o Termo de Referéncia nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no referido
documento.

EDINALVA BRANDAO GONCALVES
Prefeita Municipal

25



o
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestrutura

CONCORRENCIA N° 013/2024
(Processo Administrativo n° 148/2024)

Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratacdo de solugcdo que atendera a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solucdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a

Administracdo Publica.

| - INFORMACOES GERAIS

Processo Administrativo n°® 148/2024

Orgéo Solicitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO:

a) Edney de Carvalho Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura
Portaria n°® 069/2021

b) Flavio Alves Carvalho Lima

Engenheiro Civil

Il - DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL

O objeto cuja contratacdo € pretendida destina-se a construcdo de base para ponte de
10 metros sobre o riacho Pacaru, na estrada de acesso ao povoado Serra do Cravinho. Assim, o
objetivo da contratacdo é investir na infraestrutura das vias de acesso a zona rural do municipio,
permitindo o trdfego seguro de pessoas e veiculos, bem como fomentando e reduzindo os custos do

escoamento da producéo agropecudéria local.

Com base nos fundamentos da Lei n° 14.133/2021, este estudo visa fornecer
elementos e subsidios que possibilitem viabilizar a construcdo de base para ponte de 10 metros

sobre o riacho Pacaru, na estrada de acesso ao povoado Serra do Cravinho.

Justificativa

O objeto deverda ser executado em conformidade com a metodologia e

especificacdes anexas e em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.
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Referente a isso, foi delimitada a area de contribuicdo da bacia hidrografica que

comporta esse trecho do riacho. Com isso, foram marcados os pontos extremos dessa contribuicédo e o
ponto de cota mais baixa do terreno, local onde passa o riacho, como demonstrado nas imagens a

sequir:

A bacia delimitada teve area total em 4 quildmetros quadrados (km?), com isso
foram feitos célculos para determinacédo da vazdo em m3/s através de um método racional segundo o
DNIT para bacias até 4 km 2. Como evidenciado a seguir, para esse determinado tipo de vazao 5,77
m3/s é aconselhado a utilizacdo de BTTC - Bueiro Triplo Tubular de Concreto, ja que sua vazao critica

suportaria até 7,28 m3/s.

Devido o calculo apresentado o recomendado seria a utilizagdo do BTTC -
Bueiro Triplo Tubular de Concreto, porém com a dificuldade que o municipio terd de fazer a
manutenc¢éo do leito, assim como limpeza, lembrando que a quantidade de itens obstrutores no cérrego
é elevada, facilitaria o rompimento dos tubos levando em consideracdo o alto periodo de precipitacéo,
tendo sua elevacado do riacho no nivel acima de 8 metros. Considerando que as mencionadas Estradas
Vicinais sdo as Unicas vias de acessos por moradores locais interligando diversas comunidades na
zona rural, assim como dos produtores rurais, € de extrema importancia manter o acesso sempre

funcional.

Logo, a construgcao de uma ponte serd o cenario ideal para o trecho, j& que a agua
ndo terd obstaculos, com o aumento da vazdo e seguranca para o trafego, trazendo beneficio para

todos os moradores da regiao.

Relatério fotografico

Devera ser elaborado relatorio fotografico atualizado com legendas e assinatura do
responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizacdo do atual estado do local onde sera
realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos de
inicio e fim das intervencdes. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um Unico sentido,

esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.

Deverdo ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que subsidiaram
a elaboracdo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topograficos, batimetria,
gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para concepgao
do projeto. Atentar para as recomendacfes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da

Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificacao do responsavel técnico e assinatura.
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Mapa ou croqui com a localizac&o da obra.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situacdo com a indicacdo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a area de
intervencdo em relagdo a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geogréficas do

local (graus, minutos e segundos).

O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E

indicado seguir um unico sentido.

Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras

O objeto cuja contratagdo € pretendida encontra-se em consonancia com o

Planejamento Anual de Compras do 6rgdo solicitante, mormente considerando sua essencialidade

1

melhoria da infraestrutura do acesso a zona rural do municipio.

Dos requisitos do potencial contratacao

Considerando a natureza da contratagdo, € de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execucdo do objeto devera
observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Serd exigido ainda que o objeto obedeca aos padrdes minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos 6rgdos competentes tais como o
INMETRO e Codigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n® 8.078/90 - Cddigo de

Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com o

cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n® 14.133/21.

Il - PROSPECCAO DE SOLUCOES

No afd de alcancar a solucéo suficiente a contratacdo, promovemos o levantamento

dos servicos necessarios a consecucao do objeto, a saber:

° Escopo dos servicos (a descri¢céo da solugdo necessaria como um todo).
° Procedimento para execucao dos servicos.
° Equipamentos necessarios.
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METODOLOGIA EXECUTIVA DE BASE DA PONTE 10 METROS

1. CARACTERISTICAS E FUNGCAO DA CABECEIRA

A cabeceira tem como funcéo:

. Apoiar as vigas pré-moldadas ou elementos estruturais da ponte.

. Distribuir as cargas verticais (peso da ponte e carga de trafego) para a fundacéo.

. Garantir o correto posicionamento e alinhamento das vigas pré-moldadas.

. Absorver esfor¢cos horizontais, como forcas de torsdo e deslocamento, devido ao trafego

e eventuais deslocamentos térmicos.

2. FUNDAGAO E SUPORTE DA CABECEIRA

A fundacdo da cabeceira sera dimensionada com base nas caracteristicas
geotécnicas do local, para garantir a estabilidade e seguranca da estrutura. Dependendo das condicbes
do solo e das cargas, a fundacao pode ser do tipo raso ou profundo (com uso de estacas).

. Fundacdo rasa: Se o solo tiver boa capacidade de carga e estabilidade,
a fundacgéo serd executada com bloco de fundacédo de concreto armado ou sapata, com profundidade e
largura adequadas ao dimensionamento das cargas.

. Fundacgédo profunda: Caso o solo exija, a fundacdo sera executada com
estacas [informar tipo de estaca, como estaca escavada ou metélica], com didmetro e profundidade de

acordo com as caracteristicas geotécnicas e os célculos estruturais.

3. CONSTRUCAO DA CABECEIRA

A execucdo da cabeceira sera dividida nas seguintes etapas:

1. Escavacao e preparacdo do terreno: A area de fundacdo da cabeceira
serd escavada conforme as dimensdes do bloco de fundagéo ou sapata. Caso seja necessario o uso de
estacas, elas serdo instaladas previamente.

2. Execucdo da fundagdo: A fundacdo serd executada conforme as
especificacdes do projeto estrutural. A fundag@o podera ser concretada em diversas etapas, com a
utilizacdo de formas adequadas para garantir a qualidade do concreto.

3. Execucdo da cabeceira: A estrutura da cabeceira ser4d montada a partir
da fundagao e concretada com concreto armado, utilizando formas metélicas ou de madeira para moldar
a peca. A armadura sera feita com aco CA-50, conforme as especificacdes do projeto.

4. Execucdo do apoio das vigas: As vigas pré-moldadas serdo apoiadas
diretamente sobre a cabeceira, com o devido alinhamento e nivelamento, de acordo com o projeto. O
processo de langamento das vigas sera feito com a utilizagdo de guindastes ou outros equipamentos

adequados.
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5. Cura do concreto: Apés a concretagem, o0 concreto sera mantido em

condigGes adequadas de cura, com o uso de mantas plasticas ou métodos similares, para garantir o

desenvolvimento da resisténcia necessaria.

4. ARMADURA E CONCRETAGEM

A cabeceira sera armada conforme os desenhos do projeto estrutural, com barras de
aco CA-50, e a concretagem sera realizada em etapas, se necessario, para garantir a qualidade da
estrutura.

. Armadura: As armaduras serdo projetadas para suportar os esforcos de
compresséo, flexdo e cisalhamento nas diferentes se¢fes da cabeceira. A quantidade, o didmetro das
barras e a distribuicdo da armadura serdo detalhados no projeto estrutural.

. Concreto: O concreto serd de classe maior ou igual a 30Mpa, com a
dosagem especificada no projeto, utilizando cimento CP 32, agregados, e aditivos, se necessario, para

melhorar o desempenho do concreto em condic8es climaticas especificas ou exigéncias do projeto.

5. CONTROLE DE QUALIDADE

O controle de qualidade sera realizado durante todas as etapas da obra. Serdo
executados ensaios para verificar a resisténcia do concreto, a conformidade das armaduras e o
posicionamento correto das pecas, garantindo a integridade estrutural da cabeceira.
. Testes de resisténcia do concreto: Amostras serdo retiradas durante a
concretagem e enviadas para o laboratério de controle de qualidade para analise de resisténcia.
. Inspecdo das armaduras: Antes da concretagem, as armaduras seréao

verificadas quanto ao posicionamento, quantidade e conformidade com os detalhes do projeto.

6. CRONOGRAMA DE EXECUGAO

O prazo de execucdo da cabeceira esta previsto para 60 dias, conforme o

cronograma da obra. As etapas principais incluem:

. Escavacao e preparacgéo do terreno.

. Execucdo da fundacéo.

. Montagem e concretagem da cabeceira.
. Montagem das vigas pré-moldadas

CONSIDERAGOES FINAIS

A execucdo da cabeceira de ponte pré-moldada deverd seguir rigorosamente as
normas técnicas vigentes, com especial aten¢cdo a seguranca no canteiro de obras, controle de
gualidade e cumprimento do cronograma. Qualquer modificacdo no projeto deverd ser aprovada

previamente pelo engenheiro responsavel.
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Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto, na

oportunidade, chegou-se a conclusédo de que, por tratar-se de gbra comum de engenharia sua oferta

no mercado é ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente procedimento licitatorio,

do qual sera extraida a proposta mais vantajosa.

Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto, na

oportunidade, chegou-se a concluséo de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua oferta

no mercado é ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente procedimento licitatério,

do qual ser& extraida a proposta mais vantajosa.

IV — DETALHAMENTO DA SOLUGCAO ESCOLHIDA

1 - Descricéo da solucéo

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo do

objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no mercado € ampla, indica-se

a titulo de solucdo (contratacdo do objeto) a realizacdo de procedimento licitatério, observadas as

disposi¢cBes contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes.

2 — Justificativa acerca do parcelamento da contratacdo

Por seu turno, orienta-se a adocdo de contratacdo por menor preco global

considerando que, por se tratar de obra, é flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara garantida

a selecao da proposta mais vantajosa para a administracao.

No tocante a execugdo contratual, devera ser observado o regime de execugéo
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL posto que a obra sera executada por preco certo e total. (art. 6°,
XXIX da Lei n®14.133/21)
3 - Contratagdes correlatas e/ou interdependentes

N&o existem contratacdes correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem.

4 — Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratacdo é a preservacdo do interesse publico no

investimento em infraestrutura do ensino infantil.

32



g’"i i \}
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestrutura

5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatorio a partir da data de sua
assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso nao

concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n°® 14.133/21.

6 - Possiveis impactos ambientais

A Constituicdo da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Pablico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e
futuras geragoées”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contratacdes levadas a efeito pela administracdo encontram-se as normas e orientag@es pertinentes a
sustentabilidade, ¢ de suma importancia estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua
execucdo, conforme o caso, as disposicbes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovéaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio Ambiente e Mudanca do Clima e
Ministério da Gestdo e da Inovacdo em Servicos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a

Edificagbes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratacdo é pretendida ndo enseja qualquer impacto ambiental no
municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o Cédigo de

Postura Municipal, resguardada esté a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis da AGU especifica
a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade das obras
publicas. Tais disposicbes deverdo ser observadas no momento da elaboracdo do Projeto
Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequacado das exigéncias sub examinem ao mercado

local sob pena de implicar na impossibilidade de alcancar a finalidade precipua do certame, que € a

obtencédo de proposta vantajosa apta a execucado do objeto.
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Nesse sentido é o entendimento do recente acérdao n° 1.666/2019, do E. TCU, vide:

"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no
item 7.2.1 do edital do Pregdo 7/2019, quando da ocorréncia de outras
licitagdes promovidas pelo 6rgéo para aquisicao de objeto similar, tendo em
vista 0 numero excessivo de desclassificagbes ocorridas no certame, de
forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado esta preparado
para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar

garantir a qualidade dos produtos licitados.”

Tal justificativa guarda consonéncia com o Parecer n® 00001/2021 CNS/CGU/AGU.

V — REQUISITOS DA CONTRATACAO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Devera apresentar o cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar a
sequéncia das atividades constantes na planilha orcamentaria ao longo do tempo, bem como os

respectivos desembolsos planejados, com informagdes e assinatura do responsavel técnico.

PLANILHA ORCAMENTARIA COM E SEM DESONERACAO

A planilha de orcamento devera ser composta pelas colunas: item, codigo de
referéncia SINAPI/SICRO, discriminagcédo dos servicos, unidade, quantitativos, precos unitarios sem BDI.
No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BDI. No cabecgalho deve conter as
informacdes do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e servico), més / ano da planilha de

referéncia SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde sera executada a obra.

O valor do BDI (Bonificacbes e Despesas Indiretas), acompanhado de sua
composicao, que € aceito pelo MAPA, é aquele que atende as recomenda¢Bes emanadas no Acordao
2622/2013 — Plenario/Tribunal de Contas da Unidao-TCU).

Para a formacdo de custo de referéncia da Administracdo Local, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8 (Administracdo Local),
bem como para a formacdo de custo de referéncia de mobilizacdo e desmobilizacdo, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 9 (mobilizacdo e

desmobilizacéo)

Para calculo dos valores referentes & Administracdo Local deve se levar em

consideracéo as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de transportes,
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torna-se possivel definir uma estrutura organizacional de referéncia para bem administra-la, compostas

pormao de obra, veiculos, equipamentos e despesas diversas.

Quando da elaboracdo da planilha orgcamentaria tiver como referéncia o SICRO
III/DNIT e/ou indice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI,
opcionalmente, estapodera ser montada utilizando-se da forma sintética, isto é, o pre¢o unitario j& engloba
0 custo com a médo de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de obra por administracao
direta, donde a planilha devera ser montada, obrigatoriamente, utilizando a forma analitica, ou seja, o

preco unitario desmembrado por custo referente a mao-de-obra, material e equipamento.

Ainda sobre a Administragdo Local, o seu critério de medi¢do, deve obedecer as
normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais a execugédo financeira da obra, abstendo-se
de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim,
desembolsos indevidos de administracédo local em virtude de atrasos ou de prorrogacdes injustificadas
do prazo de execucdo contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e art.
92, inciso V, da Lei n. 14.133/2021.

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Devera apresentar o memorial de célculo de quantitativos fisicos, contendo a
demonstracéo dos célculos que foram realizados para se chegar as referidas quantidades da planilha de
orcamento e em conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma otimizacdo do orgamento.
Todos os itens da planilha orcamentaria devem ser englobados. Destacar unidades das dimensdes

consideradas nos calculos.

COMPOSICAO DO BDI

Devera apresentar a composicao do BDI de acordo com as orientacdes dos érgédos
de controle (Acorddo N° 2622/2013 TCU Plenario).

Conforme orientacdo do TCU na andlise dos custos devera ser escolhida a planilha

de orgamento com pre¢o mais vantajoso para a administracéo publica.

O célculo do BDI deve observar as orientagdes contidas no Acordao N° 2622/2013-P,

conforme férmula a seguir:

BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) -1
(1-D

Onde: AC = taxa de administracao central,

S = taxa de seguros;
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R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa de despesas financeiras;

L =taxa de lucro/remuneracéo;

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS e ISS).

ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

Devera apresentar a Anotacao de Responsabilidade Técnica do profissional autor dos
projetos (ART de Projeto), do responsével pela elaboracdo do orcamento (ART de Orcamento) e do
profissional indicado parafiscalizagdo da execucéo das obras (ART de Fiscaliza¢g&o). Destaca-se que nas
ART’s deve ficar clara a vinculacdo ao projeto em questdo compatibilizando os quantitativos e valor
conveniado. Pode ser apresentada uma Unica ART se as atribuicbes acima mencionadas forem

referentes ao mesmo profissional

VI — POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de
contratacdo de ogbra comum de engenharia cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e

instrumento convocatorio;

Considerando tratar-se de servicos cuja oferta no mercado é ampla e, portanto, deve
ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administracdo a fim de permitir a
selecdo da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia aos principios da

eficiéncia e economicidade, dentre outros;

Considerando, por fim, que a contratacdo do objeto ndo gera impacto ambiental ao
municipio;
CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagracdo do competente processo licitatério a fim de que sejam promovidos
todos os atos legais voltados a contratacdo do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislacao

de vigéncia, em especial a Lei n® 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse publico da

contratacao.

Edney de Carvalho Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura
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Flavio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no
referido documento.

Edinalva Branddo Goncalves
Prefeita Municipal
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CONCORRENCIA N° 013/2024
(Processo Administrativo n° 148/2024)

ANEXO I
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N° ... l...., QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
DO BREJAO (MA) E A EMPRESA

O Municipio de Sao Francisco do Brejao (MA), pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ sob 0 n® 01.616.680/0001-35, com sede administrativa na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, atraves
da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, neste ato representada por seu Secretario
Municipal de Infraestrutura Sr. EDINEY DE CARVALHO GONCALVES, brasileiro, casado, agente
politico, portador da cédula de identidade de n® 179150820018 SSP-MA e do CPF n° 000.294.583-58,
doravante denominado CONTRATANTE, e a , pessoa juridica de direito privado inscrita no
CNPJ/MF sob o n° , com sede na , doravante denominado CONTRATANTE, e
a , pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n° , com sede
na , doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ,
portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n° , tendo em vista 0 que consta no
Processo Administrativo n°® 148/2024 e em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de abril
de 2021, Lei n° 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor e demais legislagbes aplicaveis,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia n® 013/2024, mediante
as clausulas e condic8es a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato € a execucdo de servigos de construcdo de base para
ponte de 10 metros sobre o riacho Pacarl, na estrada de acesso ao povoado Serra do Cravinho,
conforme especificacdes e quantitativos estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia n® 013/2024, identificada no
preambulo e a proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigéo:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Projeto Bésico;

1.3.3. O Edital da Licitacéo;

1.3.4. A Proposta do contratado;

1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucao é o de empreitada por preco global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de doze meses, contados da data de sua
assinatura, na forma do art. 105, da Lei n® 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
guando o objeto nado for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e
XVIII)

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execuc¢ao, assim como 0s prazos e
condicdes de conclusao, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratagcéo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor do presente Termo de Contrato € de R$ __ ( )

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucgdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios,
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fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacéo.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados sé&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orcamento estimado.

7.2. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigag@es iniciadas e concluidas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do dltimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela (Gltima variacdo conhecida, liquidando a diferencga
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacédo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste seré realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sdo obrigacbes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢fes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;
8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condic8es estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sanc¢8es previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgdo de representacédo judicial da Administracdo Publica Municipal para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucao do
presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢éo do ajuste.

8.10. A Administracdo tera o prazo de dois dias Uteis, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorroga¢do motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo méximo de cinco dias Uteis.

8.12. A Administracdo nao responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugcdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacfes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao
do objeto, observando, ainda, as obriga¢fes a seguir dispostas:
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9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na execucao do
contrato.

9.2.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinag8es regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
II) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessérios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacbes de boa
técnica e a legislagdo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucédo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o
Caodigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
a Administracéo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento
da execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizacao do servigo no prazo estabelecido, para adocao de acdes de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestacéo dos servi¢os, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigag8es previstas em Acordo, Convencgédo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigac6es
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributérias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislac@o pertinente, cumprindo as
determinac¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de segurancga, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagcdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas,
todas as condicfes exigidas para habilitagdo na licitacéo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislacéo (art. 116);
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9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Gnico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informag¢8es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta néo seja satisfatorio para o atendimento
do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n®
14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgdo para a execu¢ao do servico.

9.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28. Atender as solicitacfes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades nédo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
gualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcgéo.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necesséarias e demais
documentos e autorizagfes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigcos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizacdo e situagdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supresséo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.
9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricao for obrigatoria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I, da Lei n° 6.938, de
1981, e legislacéo correlata; ¢c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando

41



RSP
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestrutura

se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emissao de tal licenca obrigatoria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territorio estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracbes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢gdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios
da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacao de
material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizag&o ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em &reas néo licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estédo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

9.40. Observar diretrizes de carater ambiental.

9.40.1. Qualquer instalacédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucédo contratual, devera respeitar os
limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo poderd ultrapassar 0s niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢do CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.
9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formacgé&o de precos os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos
servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizacéo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificagdes.
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9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e

municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo etc.).

10. CLAUSULA DECIMA—- GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XlI)
10.1. N&o havera exigéncia de garantia contratual da execucao.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucdao parcial do contrato;
b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execugéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucgédo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes san¢ées:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que nado se justificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, 8§ 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
iii. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposic¢éo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
iv. Multa:
1. Moratéria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. Morat6ria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
méximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagao, suplementacao
ou reposicéo da garantia.
i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extin¢gdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art.
137 da Lei n. 14.133, de 2021.
3. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% do valor do
Contrato.
4. Compensatéria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 20% do
valor do Contrato.
5. Para infragao descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
6. Para infragbes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infracdes:
11.3. A aplicacéo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de
reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as sang¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 87°, da Lei n° 14.133, de 2021).
11.3.2. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n° 14.133, de
2021).
11.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobran¢a judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.
11.4. A aplicacéo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
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da Lei n° 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.5. Na aplicacdo das sanc¢8es serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagcdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgdos de controle.

11.6. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracdo, & pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagcdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos, 0 contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)

11.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacéo da
sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).

11.9. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indeniza¢gfes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma
da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obriga¢des ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequa¢édo do cronograma
fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a nado conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢gfes administrativas; e

b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execug&o contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteracd@o social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracao subjetiva.

12.4. O termo de extincdo, sempre que possivel, sera precedido de:

12.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizacdes e multas.

12.5. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagéo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lein.° 14.133, de 2021).

12.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
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contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacédo
ou na gestéo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagcdo abaixo discriminada:

26.782.0004.1-204 - Construcdo/Reforma de Pontes, Bueiros, Galerias e Pontilhdes
4.4.90.51 — Obras e Instalacdes

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 111)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes
contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do Consumidor — e hormas e principios gerais dos
contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais alteracbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, oS acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessérios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que nado caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICAGCAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §82°, da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.1. CLAUSULA DECIMA SEXTA — FORO

17.1. E eleito o Foro da cidade de Acailandia (MA), comarca da qual o municipio de S&o Francisco do
Brejdo (MA) é termo judiciario, para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de
Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, 81° da Lei n° 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

S&o Francisco do Brejao (MA), _ de de 2024

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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CONCORRENCIA N° 013/2024
(Processo Administrativo n° 148/2024)

ANEXO Il
(Proposta de Precos)

de de
Prezados Senhores,
(empresa), com sede na cidade de a Rua , n.°
, inscrita no CNPJ/MF sob o numero , heste ato representada por
, portador do CPF n.° e RG. n° , abaixo

assinado propde a Prefeitura Municipal de S&o Francisco do Brejdo — MA, através da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, os precos infra discriminados para a execucdo de servicos de construcdo de
base para ponte de 10 metros sobre o riacho Pacarl, na estrada de acesso ao povoado Serra do
Cravinho, objeto do CONCORRENCIA N° 013/2024 - CPL:

ITEM DESCRICAO CATSER| V.TOTAL
Execucéo de servicos de construcdo de base para ponte de 10 metros
1 |sobre o riacho Pacaru, na estrada de acesso ao povoado Serra do| 5622
Cravinho

OBS: A descricdo minima do objeto deverd observar a especificagdo constante no termo de
referéncia e planilha acima, que prevalecerdo sobre a identificacdo CATSER

a) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua abertura;

b) O objeto devera ser executado imediatamente, a partir do recebimento da “Ordem de Servico”
expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;

c) O valor total da proposta é de R$ ( )

Nome, Assinatura do Responsavel da Empresa
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(Processo Administrativo n° 148/2024)

ANEXO IV
(Projeto Béasico/Executivo)
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PROJETO BASICO

CONSTRUCAO DE BASE PARA PONTE DE 10 METROS SOBRE O
RIACHO PACARU, NA ESTRADA DE ACESSO AO POVOADO
SERRA DO CRAVINHO.
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TERMO DE REFERENCIA

Construgdo de base para ponte sobre o riacho pacari do municipio de Sao
Francisco do Brejao — MA.

CONSIDERACOES GERAIS

¢ Qualquer duvida, ndo s6 quanto a interpretagdo destas especificacdes, mas de
qualquer outro documento, imediatamente devera ser consultada a fiscalizagao.

e Independente do que aqui € preceituado, a execugdo de todo e qualquer servigo
devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas oficiais em vigor para cada caso.

1. APRESENTACAO DO OBJETO:

Contratagdo de pessoa juridica para Constru¢ao de base para ponte de 10 metros
sobre o riacho pacaru, na forma estabelecida em planilhas de servigos e insumos diversos
no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgio Civil — SINAPI-MA
e afins, no municipio de Sdo Francisco do Brejao — MA.

Tal prestacdo de servigos justifica-se pela alta vazao do riacho, sendo tal vazao e
profundidade do riacho chegando a profundidade de 8 metros no periodo de maior
precipitagdo. Sendo assim, essa execucdo visa trazer uma solugdo eficiente e definitiva
para a continuidade do fluxo das Estradas Vicinais. Considerando que as mencionadas
Estradas Vicinais sdo as Unicas vias de acessos por moradores locais interligando diversas
comunidades na zona rural, assim como dos produtores rurais, sendo de extrema
importancia manter o acesso sempre funcional.

Logo, a constru¢do de uma ponte serd o cenario ideal para o trecho, ja que a dgua
ndo terd obstaculos, com o aumento da vazdo e seguranga para o trafego, trazendo
beneficio para todos os moradores da regido.

MEMORIAL DESCRITIVO DA CONSTRUCAO DE BASE PARA
PONTE DE 10 METROS SOBRE O RIACHO PACARU.

1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem como objetivo especificar os procedimentos e
caracteristicas técnicas para a execugdo da cabeceira de uma ponte pré-moldada com 10
metros de extensdo. A cabeceira tem como funcao suportar as vigas pré-moldadas e
transmitir as cargas para a fundacdo, garantindo estabilidade, resisténcia e durabilidade
a estrutura.

2. LOCALIZACAO

A cabeceira da ponte serd construida sobre o riacho pacaru, estrada de acesso ao
povoado da Serra do Cravinho no municipio de Sao Francisco do Brejao — MA. A base
da cabeceira sera projetada para resistir as cargas aplicadas pela ponte e as forgas
decorrentes das condi¢des ambientais da regiao.

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br
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3. CARACTERISTICAS E FUNCAO DA CABECEIRA
A cabeceira tem como fungao:

. Apoiar as vigas pré-moldadas ou elementos estruturais da ponte.

. Distribuir as cargas verticais (peso da ponte e carga de trafego) para a
fundacao.

. Garantir o correto posicionamento e alinhamento das vigas pré-moldadas.

. Absorver esfor¢os horizontais, como forgas de torsao e deslocamento,

devido ao trafego e eventuais deslocamentos térmicos.

4. FUNDACAO E SUPORTE DA CABECEIRA
A fundagdo da cabeceira sera dimensionada com base nas caracteristicas geotécnicas do
local, para garantir a estabilidade e seguranca da estrutura. Dependendo das condi¢des
do solo e das cargas, a fundagdo pode ser do tipo raso ou profundo (com uso de estacas).
. Fundagao rasa: Se o solo tiver boa capacidade de carga e estabilidade, a
fundagdo sera executada com bloco de fundagdo de concreto armado ou sapata, com
profundidade e largura adequadas ao dimensionamento das cargas.
. Fundacao profunda: Caso o solo exija, a fundagdo serd executada com
estacas [informar tipo de estaca, como estaca escavada ou metdlica], com didmetro e
profundidade de acordo com as caracteristicas geotécnicas e os calculos estruturais.

5. CONSTRUCAO DA CABECEIRA
A execucdo da cabeceira serd dividida nas seguintes etapas:

1. Escavacdo e preparacao do terreno: A area de fundacgdo da cabeceira sera
escavada conforme as dimensdes do bloco de fundagdo ou sapata. Caso seja necessario
o uso de estacas, elas serdo instaladas previamente.

2. Execucao da fundagdo: A fundacao sera executada conforme as
especificagdes do projeto estrutural. A fundagdo podera ser concretada em diversas
etapas, com a utilizacdo de formas adequadas para garantir a qualidade do concreto.

3. Execucao da cabeceira: A estrutura da cabeceira sera montada a partir da
fundacdo e concretada com concreto armado, utilizando formas metalicas ou de madeira
para moldar a peca. A armadura serd feita com aco CA-50, conforme as especificacdes
do projeto.

4. Execucao do apoio das vigas: As vigas pré-moldadas serdo apoiadas
diretamente sobre a cabeceira, com o devido alinhamento e nivelamento, de acordo com
o projeto. O processo de lancamento das vigas sera feito com a utiliza¢ao de guindastes
ou outros equipamentos adequados.

5. Cura do concreto: Apos a concretagem, o concreto sera mantido em
condi¢des adequadas de cura, com o uso de mantas plésticas ou métodos similares, para
garantir o desenvolvimento da resisténcia necessaria.

7. ARMADURA E CONCRETAGEM
A cabeceira sera armada conforme os desenhos do projeto estrutural, com barras de aco
CA-50, e a concretagem sera realizada em etapas, se necessario, para garantir a
qualidade da estrutura.
. Armadura: As armaduras serdo projetadas para suportar os esforgos de
compressao, flexao e cisalhamento nas diferentes secdes da cabeceira. A quantidade, o
diametro das barras e a distribuicao da armadura serao detalhados no projeto estrutural.
PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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. Concreto: O concreto sera de classe maior ou igual a 30Mpa, com a
dosagem especificada no projeto, utilizando cimento CP 32, agregados, e aditivos, se
necessario, para melhorar o desempenho do concreto em condig¢des climaticas
especificas ou exigéncias do projeto.

8. CONTROLE DE QUALIDADE

O controle de qualidade sera realizado durante todas as etapas da obra. Serao
executados ensaios para verificar a resisténcia do concreto, a conformidade das
armaduras e o posicionamento correto das pecas, garantindo a integridade estrutural da

cabeceira.

. Testes de resisténcia do concreto: Amostras serdo retiradas durante a
concretagem e enviadas para o laboratorio de controle de qualidade para analise de
resisténcia.

. Inspecdo das armaduras: Antes da concretagem, as armaduras serdo
verificadas quanto ao posicionamento, quantidade e conformidade com os detalhes do
projeto.

9. CRONOGRAMA DE EXECUCAO
O prazo de execugdo da cabeceira esta previsto para 60 dias, conforme o cronograma da
obra. As etapas principais incluem:

. Escavacao e preparacao do terreno.

. Execucdo da fundagao.

. Montagem e concretagem da cabeceira.
. Montagem das vigas pré-moldadas

10. CONSIDERACOES FINAIS

A execugdo da cabeceira de ponte pré-moldada devera seguir rigorosamente as normas
técnicas vigentes, com especial atengdo a seguranca no canteiro de obras, controle de
qualidade e cumprimento do cronograma. Qualquer modificagdo no projeto devera ser
aprovada previamente pelo engenheiro responsavel.
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PREFEITUAA O

S0 FRANCISCO DO BREJAID SETOR DE ENGENHARIA

Corn humilcace Lambém se governa!

RELATORIO FOTOGRAFICO DO LOCAL

LLatitude: -5134139
Longitude: -47.396314
Elevacgdo: 239.91+3.00 m
. 54 m.... .
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ESTADO DO MARANHAO
- MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
sigggnpnﬁl_:gpg_l__ﬂgﬁﬂ SETOR DE ENGENHARIA

PROJETO BASICO - BASE PARA
PONTE

CONSTRUCAO DE BASE PARA PONTE DE 10 METROS SOBRE O
RIACHO PACARU, NA ESTRADA DE ACESSO AO POVOADO
SERRA DO CRAVINHO.

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br
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U0 T T T ESPECIFICACOES GERAIS

01- DIMENSOES MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;
02- CAPACIDADE DE CARGA ESTIMADA 45 TON.

03- MATERIAL FABRICACAO A-36
04- MATERIAL SOLDAGEM ELETRODO E-7018

290

290

290
290

1300
1300

ELEVACAO

PESO TOTAL APROX.= 7.604,81 Kg

~ ~ PROPRIETARIO: RESP. TENCICO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAD - MA
ENG. FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Registro nacional: 1113494417 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
Fone: (99) 98426-1632 ENDERECO:

ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO POVOADO SERRA DO

PREFEITURA DE

SAO FRANCISCO DO BREJAO PROJETO BASICO - BASE PARA PONTE CRAVINHO, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO DO VT YIy e

com humildade também se governa! BREJAO - MA.

PROJETO: COMPRIMENTO DA PONTE: PRANCHA: PROJETISTA: DESENHISTA: DATA: ESCALA:

CONSTRUCAO DE BASE PARA PONTE DE CONCRETO PRE-MOLDADO 10,00 m 01/01 FLAVIO ALVES C LIMA FLAVIO ALVES C LIMA NOVEMBRO/2024




ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

SAO FRANCISCO DO BREJRD
1 Furriilcas

Com e Lambiém se governa!

PLANILHAS

CONSTRUCAO DE BASE PARA PONTE DE 10 METROS SOBRE O
RIACHO PACARU, NA ESTRADA DE ACESSO AO POVOADO
SERRA DO CRAVINHO.

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.aov.br
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OBJETO: CONSTRUGAO DE BASE PARA PONTE DE 10,00M NO RIACHO PACARU
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
ENDERECO: ESTRADA PARA POVOADO SERRA DO CRAVINHO
BDI UTILIZADO: 24,50%

REFERENCIAS UTILIZADAS: SINAPI - 09/2024, SICRO DNIT 07/2024 - DESONERADO, SEINFRA 028

_ ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UND | QUANT.| UNITARIO L(':':)'LABRI;? TOTAL
o1, ADMINISTRACAO DE OBRA RS 33.528.27
01.01 | COMP.01 |ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA MES| 2,00 | 13.46517] 16.764,14| R} __ 33.528,27
02. SERVICOS INICIAIS RS  17.245.75
02.01 Sgg‘;FfA BARRACAO PARA ESCRITORIO TIPO A2 UN 100 | 1181457 14.700,14| RS  14.709,14
02.02 S(E;T;ZF;A PLACA INDICATIVA DE OBRA M2 4,00 187,01 232,83| R$ 931,31
SINAPI_|LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, COM
0203 | Sors  [SARARIOS DE MADEIA M 20,00 64,47 80,27| R$ 1.605,30
03, TERRAPLENAGEM E PREPARAGAO DE TERRENO RS 17.405,10
03.01 Sgla;\ls/;zl LIMPEZA E REMOGAO DE CAMADA VEGETAL M2 | 80,00 4,56 5,68 R$ 454,18
03.02_| COMP. 02 |EXECUCAO DE DESVIO PARA TRAFEGO M 30,00 453,84 565,03| R$  16.950,92
04. INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA RS 143.073.19
SINAPI  [ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE]| .,
04.01 93358  [MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M 25,00 84,17 10554/ RS 2.638,47
SEINFRA |ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA
0402 | S A [ rr et oyANTE H | 200,00 6,17 7,68 R$ 1.536,33
SINAPI |GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA,
0403 | 93421 |MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP [ 140,00 75,65 94,18 R 13.185,80
SICRO _|ESTACA PRE-MOLDADA SECAO 30 X 30 CM - SEM
04.04 1 5306007 |EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAGAO M| 20800 247,08 307,61) RS 63.983,84
SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE
04.05 CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. un | 16,00 16,28 20,27| R$ 324,30
95601
AF_11/2016
Snap| | FABRICACAC DE FORMA PARA PILARES E
0406 | Soonl  |ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA | M2 [ 124,00 198,12 246,66| R$ 3058577
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
SICRO _|ARMACAO EM ACO CA-60 - FORNECIMENTO,
0407 | 107800 |PREPARO E COLOCAGA® kG | 387,50 12,80 1504/ R$  6.17520
SICRO _|ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO,
0408 [ 720 [PREPARO E COLOCAGAO kG | 930,00 11,58 1442l R$  13.407,90
SIcRO | CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFECGAO EM
0409 | ST [BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E M3 | 1550 582,23 72488/ R$  11.23558
BRITA COMERCIAIS
SUPERESTRUTURA DA PONTE (EXCETO
05. FORNECIMENTO DE TABULEIRO) i) s
iNAp | FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E
05.01 woass  |ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPADE MADERA | M2 | 75,00 198,12 246,66| R$  18.499,46
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
SICRO  |ARMACAO EM ACO CA-60 - FORNECIMENTO,
0502 | 407600 |PREPARO E COLOCAGAD kG | 156,25 12,80 1594/ R$  2.490,00
SICRO_|ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO,
0503 | 407610 |PREPARO E COLOCAGA® kG | 375,00 11,58 1442| R$ 540641
SIcRO | CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFECGAO EM
0504 | STRS. [BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E M3 6,25 582,23 72488/ R$  4.530,48
BRITA COMERCIAIS
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE
SINAp| |CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7
05.05 ao0s | M. ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, cHp| 60,00 281,65 350,65| R$  21.039,26
INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
06. DIVERSOS RS 12.574,57




_ ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA
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OBJETO: CONSTRUGAO DE BASE PARA PONTE DE 10,00M NO RIACHO PACARU

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

ENDERECO: ESTRADA PARA POVOADO SERRA DO CRAVINHO

BDI UTILIZADO: 24,50%

REFERENCIAS UTILIZADAS: SINAPI - 09/2024, SICRO DNIT 07/2024 - DESONERADO, SEINFRA 028

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UND | QUANT.| UNITARIO Lé'gLABR[I)? TOTAL

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M
SINAPI DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2
06.01 99839 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, M 20,00 482,12 600,24] R$ 12.004,79
GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO

SICRO |DRENO DE PVC D =75 MM - FORNECIMENTO E

06.02 2006408 |INSTALACAO M 4,00 70,29 87,51] R$ 350,04
06.03 Sgg\ls/:ﬁl LIMPEZA FINAL DE PONTE M2 50,00 3,53 4,39] R$ 219,74
TOTAL (COM BDI) R$  275.792,49
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AavigAlves Barvalho Lima
Engenheiro Civil
Regs Nacional lii:}-it_l-‘ldt?
FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
1113494417 CREA MA
ENGENHEIRO CIVIL




PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

~ ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSIGOES PROPRIAS

OBJETO: CONSTRUGAO DE BASE PARA PONTE DE 10,00M NO RIACHO PACARU

ENDERECO: ESTRADA PARA POVOADO SERRA DO CRAVINHO
BDI UTILIZADO: 24,50%
REFERENCIAS UTILIZADAS: SINAPI - 09/2024, SICRO DNIT 07/2024 - DESONERADO, SEINFRA 028

CP 01
ITEM ST:;;I DESCRIGAO DOS SERVIGOS UND | QUANT. | UNITARIO TOTAL
01.01 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA R$ 13.465,17
01.01.01| go77g |Engenheiro civil pleno com encargos H/més | 60,00 | R$ 103,78 | R$ 6.226,80
complementares
01.01.02| 100309 Técnico em seguranga do trabalho com encargos H/més 60,00 R$ 4035 | RS 2.421,00
complementares
01.01.03| 93572 |Encarregado de obras com encargos més | 1,00 |R$ 4.817,37 | R$ 4.817,37
complementares
VALOR TOTAL R$ 13.465,17
CP 02
ITEM STEKF-’I DESCRIGAO DOS SERVIGOS UND | QUANT. UNITARIO TOTAL
3.02 EXECUCAO DE DESVIO PARA TRAFEGO R$ 453,84
Escavadeira hidraulica sobre esteira, com garra
giratoria de mandibulas, peso operacional entre
3.02.01 5631 22,00 e 25,50 ton, potencia liquida entre 15 0 e 160 CHP 2,00 R$ 20198 | R$ 403,96
hp - CHP diurno.
3.02.02 88294 Operador de Escavadeira com encargos H 2.00 R$ 2494 | R$ 49,88
complementares
VALOR TOTAL R$ 453,84
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RavigAives Barvalho Lima
Evwgenheiro Civil
Reéw Nacional 11 13494417

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA

1113494417 CREA/MA
ENGENHEIRO CIVIL




SA0 FRANCISCO DO BREJAD

. ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUGCAO DE BASE PARA PONTE DE 10,00M NO RIACHO PACARU
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
ENDERECO: ESTRADA PARA POVOADO SERRA DO CRAVINHO
BDI UTILIZADO: 24,50%

'y

PERIODO (dias corridos)

ITEM DISCRIMINACA LORE!
SCl IACAO VALORES 30 60
50,00 50,00
1. ADMINISTRAGAO DE OBRA RS 33.528,27
RS 16.764,14 [ RS 16.764,14
100,00
2. SERVICOS INICIAIS RS 17.245,75
RS 17.245,75 [ RS -
100,00
3. TERRAPLENAGEM E PREPARACAO DE TERRENO RS 17.405,10
RS 17.405,10 [ RS -
50,00 50,00
4. INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA RS 143.073,19
RS 71.536,60 | RS 71.536,60
SUPERESTRUTURA DA PONTE (EXCETO FORNECIMENTO 20,00 80,00
5 DE TABULEIRO) RS 51.965,61
RS 10.393,12 [ RS 41.572,49
100,00
6. DIVERSOS RS 12.574,57
RS - RS 12.574,57
TOTAL NO PERIODO RS 133.344,71 | RS 142.447,80
TOTAL ACUMULADO R$ 275.792,49 | RS 133.344,71 | RS 275.792,50
PERCENTUAL NO PERIODO (%) 48,35% 51,65%
PERCENTUAL ACUMULADO (%) 48,35% 100,00%

~/ )
\| [ l' VAP (

Flaviglves Carvalho Lima
Ewgenheiro Civil

Ree/Nacional 1113494417

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
ENGENHEIRO CIVIL




_ ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

BDI

OBJETO: CONSTRUCAO DE BASE PARA PONTE DE 10,00M NO RIACHO PACARU
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
ENDERECO: ESTRADA PARA POVOADO SERRA DO CRAVINHO

DESCRICAO : VALORES DE’ REFERENCIA - % : Taxas A:iotadasl
MINIMO MAXIMO MEDIO -%
Taxa de seguros + Garantia ) 0,80 1,00 0,80 0,80
Risco 0,97 1,27 1,27 1,00
Despesas Financeiras 0,59 1,39 1,23 0,93
Administracdo Central 3,00 5,50 4,00 3,15
Lucro 6,16 8,96 7,40 6,50
Tributos (soma dos itens abaixo) 9,75 9,75 9,75 9,75
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
CPRB 4,50 4,50 4,50 4,50
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
Iss ) 1,60 1,60 1,60 1,60
TOTAL 20,34 25,00 22,12 25,00

Fonte da composigdo, valores de referéncia e férmula do BDI: Acdérddo 2622/2013 - TCU - Plenério

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

(1+.AC/100)1+ DF /100)1+ R/100)1+ L/100) |

1
=G0’

BDI = 1|x100

Onde:

AC = taxa de rateio da Administragdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R =taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

| = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

Observagoes:

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitagdo e no Contrato de Execugdo.

(**) - A taxa de ISS foi considerado que o custo da m&do-de obra corresponde a 32% do valor dos servigos.

(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislagdo municipal.

[ 1\n
—N\"i !‘rl | —
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Flavig*Aives Sarvalho Lima
\ Engenheiro Civil
Réws Nacional 1 113494417

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
ENGENHEIRO CIVIL



ESTADO DO MARANHAO

SETOR DE ENGENHARIA
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SRAO FRANCISCO DO BREJAD

MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

OBJETO: CONSTRUGAO DE BASE PARA PONTE DE 10,00M NO RIACHO PACARU
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

ENDERECO: ESTRADA PARA POVOADO SERRA DO CRAVINHO

COMPOSIGAO DE ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIMINACAO

GRUPO A
A-1 - INSS

A-2 - SESI

A-3 - SENAI

A-4 - INCRA

A-5 - SEBRAE

A-6 - SALARIO EDUCACAO

A-7- SEG. ACID. TRABALHO

A-8 - F.G.T.S.

A-9 -SECONCI

A - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS BASICOS

GRUPO B

B-1 - REPOUSO SEM. REMUNERADO
B-2 - FERIADOS

B-3 - AUXILIO ENFERMIDADE

B-4 - 13° SALARIO

B-5 - LICENCA PATERNIDADE

B-6 - FALTAS JUSTIFICADAS

B-7 - DIAS DE CHUVA

B-8 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO
B-9 - FERIAS GOZADAS

B-10 - SALARIO MATERNIDADE

B - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A

GRUPO C

C-1- AVISO PREVIO INDENIZADO

C-2 - AVISO PREVIO TRABALHADO

C-3 - FERIAS INDENIZADAS

C-4 - DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA

C-5 - INDENIZAGCAO ADICIONAL

C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS DE A

GRUPO D

D-1 - REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B

D-2 - REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO

D - TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

HORISTA
%

0,00
1,50
1,00
0,20
0,60
2,50
3,00
8,00
0,00
16,80

17,91
3,96

0,91

10,87
0,08

0,72
1,62

0,12

9,29

0,03

45,51

6,13
0,32
4,81
5,21
0,52
16,99

7,65
0,54

8,19

o

MENSALISTA
%

0,00
1,50
1,00
0,20
0,60
2,50
3,00
8,00
0,00
16,80

0,00
0,00
0,69
8,33
0,06
0,56
0,00
0,09
7,13
0,02
16,88

4,70
0,25
3,69
4,00
0,40
13,04

2,84
0,42

3,26



SETOR DE ENGENHARIA

_ sacreirunsoc =
SA0 FRANCISCO DO BREJAD
Com numilcace também se gaverna

OBJETO: CONSTRUGAO DE BASE PARA PONTE DE 10,00M NO RIACHO PACARU
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

ENDERECO: ESTRADA PARA POVOADO SERRA DO CRAVINHO
COMPOSIGAO DE ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO E
E- 0,00
E - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 0,00
TOTAL GERAL (%) 87,49
\; [ | ! J ,."\' {‘: ‘_r': -
\\’ [ i [ % Js ';5 :f

:" * |
Flawq%luesﬂawalhn Lmn
\ Epngenheiro Civil
Reég/Nacional 1113494417
FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
ENGENHEIRO CIVIL

_ ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SA0O FRANCISCO DO BREJAO ‘r

0,00
0,00

49,98
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. ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUGAO DE BASE PARA PONTE DE 10,00M NO RIACHO PACARU
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
ENDERECO: ESTRADA PARA POVOADO SERRA DO CRAVINHO

A

-

CURVA ABC - ANALISE DE PARETO

TEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND | PRECO TOTAL | PERC.% | ACUM. %] CLASSE
ESTACA PRE-MOLDADA SEGAO 30 X 30 CM - SEM ' : .

04.04 | ) |ENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO M Q05,89 23.20% [ 2320% A

01.07 [ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA MES |mm—3350827| 12.16% | 35.36% A
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS

04.06 |SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 30.585.77|  11,09% | 46,45% A
RESINADA, E = 17 MM,
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE
CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,

05.05 | ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CcHP 21.039.26| 7.63% | 54,08% A
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO.
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS

05.01 |SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 18.499.46| 671% | 60,78% A
RESINADA, E = 17 MM.

03.02 |EXECUCAO DE DESVIO PARA TRAFEGO M [0 16.95092] 6.15% | 66.93% A

02.01 |BARRAGAO PARA ESCRITORIO TIPO A2 UN B0 14.700.14]  533% | 72.26% A

04,08 QE“L"SSQSA%M ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPAROE | | I:l 1340790 486% | 7712% R
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, [] o o

04.03|MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 cHP 13185801 478% | 81.91% 5
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE
ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS

06.01 | DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO| M 12.00479| 435% | 86,26% B
POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO
COM CHUMBADOR MECANICO
CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA , ,

04.09 | £ | ANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 n 1123558 4,07% | 90,33% B
ARMACAO EM ACO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E [l - -

04.07 |31 OCAGAD KG 6.17520 224% | 92,57% B
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E [| - -

05.03 |0 O Acho KG 540641 196% | 9453% B
CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA , ,

05.04 | | ANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 [| 453048 164% | 96,17% €
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE - II : :

04.01 | \JENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_02/2021 M 263847|  096% | 97.13% ©
ARMACAO EM ACO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E || : -

05.02 |31 OCAGAD KG 249000 090% | 9803% c
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, COM GABARITOS |

02,03 [ 2P0 M 160530] 058% | 98.62% c

04.02 |ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 1536.33] _056% | 99.17% C

02.02 |PLACA INDICATIVA DE OBRA M2 |l 931.31] _0.34% | 99.51% C

03.01 |LIMPEZA E REMOCAO DE CAMADA VEGETAL M2 |F 454.18] _0.16% | 99.68% C
DRENO DE PVC D = 75 MM - FORNECIMENTO E . .

06.02 | ST A Acko M | 350,04| 0,13% | 99,80% c
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO l . .

04.05]| \RMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_11/2016 UN 324,30 0,12% | 99,92% ©

06.03 | LIMPEZA FINAL DE PONTE M2 219.74] _0.08% | 100,00% C




. ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

Sy ecemuno ; SETOR DE ENGENHARIA
SA0 FRANCISCO DO BREJAD

Comhumilcace Lambém se governa

OBJETO: CONSTRUGAO DE BASE PARA PONTE DE 10,00M NO RIACHO PACARU
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
ENDERECO: ESTRADA PARA POVOADO SERRA DO CRAVINHO

CURVA ABC - ANALISE DE PARETO
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lvesBarvalho Lima

genheiro Civil
Nacional 1113494417

F-LAVIO ALVES CARVALHO LIMA
REGISTRO NACIONAL 1113494417
ENGENHEIRO CIVIL




