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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestrutura

CONCORRENCIA N° 003/2024
(Processo Administrativo n° 027/2024)

EDITAL

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Sdo Francisco do
Brejdo - MA, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e do Agente de Contratac¢éo, designado
pela Portaria n® 107, de 25 de agosto de 2023, sediada na Rua Padre Cicero n® 51, Centro, Sao
Francisco do Brejdo - MA, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, com critério de julgamento menor preco global, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de
abril de 2021 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sesséo: 12.03.2024
Horério: 08:00 hs (oito horas) — Horario de Brasilia - DF
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a execu¢éo de servi¢cos
de recuperacdo e manutencédo da estrada vicinal de acesso ao povoado Capemba D’agua, conforme
condic¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacdo sera realizada em grupo Unico, conforme tabela constante no Projeto Basico, devendo o
licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor pre¢co global, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificacfes do objeto.

2. DOS RECURSOS OR(;AMENTARIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo or¢camentaria propria,
prevista no orcamento do municipio para o exercicio de 2024, na classificacdo abaixo:

26.782.0004.1-018 - Recuperacao/Abertura de Estradas Vicinais
4.4.90.51 — Obras e Instalacdes

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢cdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia Gtil anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidZo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracédo dos registros tdo logo identifique incorrecéo
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacéo.

3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para 0 microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.
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3.6. N&o poderéo disputar esta licitacdo:

3.6.1. aquele que ndo atenda as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracédo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagéo, impossibilitada de participar da
licitagcdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo
de trabalhadores a condi¢cBes anélogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacao trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.6.9. OrganizagOes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢éo;
3.6.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucéo do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam

configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislacdo que disciplina a matéria, conforme 8 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢éo a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, 0 autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3. poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacéo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

3.11. Em licitacbes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
gue integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos
termos da Lei n°® 14.133/2021.
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3.12. A vedacao de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducédo da contratacédo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e
lances.

4.2. Os licitantes encaminharado, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacéo de propostas e lances, os licitantes
encaminharéo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1
e 8.13.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condic¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente o0s requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIll, da Constituicdo;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto
nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrdnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.°
14.133, de 2021.

4.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacédo do campo “n&o” impedird o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participacao nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

4.7. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as san¢0es previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
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4.9. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente ap6s os procedimentos de abertura da sesséo publica
e da fase de envio de lances.

4.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que comp8em a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, apés a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relacéo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.11 possuird caréater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgédo ou entidade promotora da
licitac@o, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor unitario e total do item;
5.2. Todas as especifica¢cdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo
do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alega¢éo de
erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.
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5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacdo pelo Simples Nacional

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cées nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

5.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, 0 prec¢o ja decorrente da aplicagcdo do
desconto ofertado devera respeitar 0s pre¢cos maximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido/Tribunal de Contas do Estado do
Maranh&o e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao eréario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execucao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitagcdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horério e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessé&o publica.

6.3. O sistema disponibilizar4 campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrbnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitéario.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagédo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa adotado.
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6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessao publica terd duracdo de dez minutos e, apés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.11.5. ApOs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermedidrios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apés esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrerd o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual ser4 automaticamente encerrada a
recepcao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, 0 sistema abrird oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores
aguela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata 0 subitem supra, o licitante poderd optar por manter o seu
Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. N&do havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preco/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e
eventuais prorrogacoes.

6.13.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢cfes definidas no item 6.13, poderdo os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessao publica terd duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.
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6.13.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificacao.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.13.6. ApGs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitagdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdo dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sesséo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunica¢do do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacao.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n°® 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serédo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma Gltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifiqgue aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
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6.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;

6.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientac6es dos
orgaos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou
entidade da Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada
por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territrio do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitiga¢éo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o
Agente de Contratagdo poderd negociar condi¢bes mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. Ndo serd admitida a previsdo de precos diferentes em razdo de local de execucdao,
tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for
desclassificado em raz@o de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracao.

6.22.3. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.22.5. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a negociacao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e j4 apresentados.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Ap6s a negociacgdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.
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7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratagdo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n°® 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia
de sanc¢do que impec¢a a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

7.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por for¢a da vedag&o de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN_n° 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla seréa verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagéo.
(IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sanc¢éo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢céo
de participagéo.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com
os itens 3.6.1 e 4.6 deste edital.

7.5. Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacéo ao objeto e a compatibilidade
do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado
0 disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, serd analisada
pelo setor de engenharia, o qual emitird 0 competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade.

7.5.2. Acaso necessario, a sessdo sera suspensa e, por meio do chat o Agente de Contratagdo
comunicara aos licitantes a data e horério de sua continuidade.

7.5.3. Uma vez promovida a andlise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em
primeiro lugar, o processo prosseguird em seus ulteriores termos.

7.5.4. Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, serd convocada a licitante
remanescente na ordem de classificacdo e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta
adequada aos termos do Projeto Bésico.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico;
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7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacéo;

7.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7.6.6. ndo for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico circunstanciado.

7.7. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracéo.

7.7.1. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o caput, s6 sera considerada apdés diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratacéo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a andlise de exequibilidade
e sobrepreco considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execucéo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepre¢co se dard pela superagdo do valor
global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por preco unitério, a caracterizagdo do sobrepre¢o se dara pela
superacao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital

7.8.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracéo,
independentemente do regime de execucao.

7.8.4. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada pela Administragdo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com 0s respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pre¢os unitarios, no caso
de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacéo
integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro
e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja

10



g’"i i \}
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestrutura

majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratacao;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nédo alterem a
substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servi¢o ou da area especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenté-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horério de realiza¢éo do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os interessados, incluindo os
demais licitantes.

7.15. Os resultados das avaliag6es serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratacdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagbes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacdo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda
as especificagbes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitagcdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagcdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducéo livre.

8.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacéo serédo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participacdo de consércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo
econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o somatdrio dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econémico-financeira, havera um
acréscimo de 10% para o consorcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por cépia ou
por qualquer outro meio previsto em lei especifica.
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8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n® 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragcdo de que atende aos requisitos de habilitacéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021)

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacédo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante deverad apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.10. A habilitacao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
8.10.1. Somente haverd a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante

apresentacédo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em relacao a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, 84°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos Orgdos responséaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo ho momento
da habilitag@o. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.12. A verificacao pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6érgdos e entidades
emissores de certidfes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf seréo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitacdo do Agente de Contratacéo.

8.12.2. Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a
proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1°do art. 36 e no § 1°
do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificagcdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relacéo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excec¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, a verificacao
ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relagdo a todos os licitantes.

8.14. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, 84°):
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8.14.1. complementacao de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessadria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisédo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacéo e
classificacéo.

8.16. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratacédo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracéo
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovacgdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢éo para participagdo
na licitagc&o (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
excluséo de licitante por motivo relacionado a habilitagédo, salvo em razéo de fatos supervenientes ou sé
conhecidos apés o julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.2.0 prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitac&o do licitante:

9.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
9.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagédo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacdo;

9.3.4. na hipétese de adocao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de
2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao da ata de
julgamento.

9.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacao de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias

Uteis, contados da data da intimagéo pessoal ou da divulgacéo da interposi¢éo do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
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9.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
gue sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra,

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacfes do edital;

10.1.3. néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

10.1.5. apresentar declaracdo ou documentacédo falsa exigida para o certame ou prestar declaracédo
falsa durante a licitacao

10.1.6. fraudar a licitacéo

10.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
qguando:

10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagédo
10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
10.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem o0s motivos
determinantes da puni¢éo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade
gue aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicacdo das sanc¢fes serdo considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto
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10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
10.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica

10.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientag6es dos érgdos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicacgéo oficial.

10.4.1. Para as infracBes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa sera de

15% a 30% do valor do contrato licitado

10.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderéo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimagéo.

10.7. A sancédo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracbes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracéo Publica direta e indireta do municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Poderd ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1.7 e
10.1.8, bem como pelas infracBes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitar4 as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos
termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragéo de responsabilidade relacionadas as sangfes de impedimento de licitar e contratar e
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacado, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

10.11. Caberé recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sancdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacédo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisao
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacédo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da san¢do de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

10.14. A aplicagdo das sancOes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacdo de reparacéo integral dos danos causados a administracdo publica municipal.
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11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
11.1. Qualquer pessoa €é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao da Lei

n°® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

11.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletrnico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias (teis, limitado ao dltimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

11.3. A impugnacédo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrdnica, pelo
envio ao e-mail prefeiturabrejac2021@gmail.com

11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

11.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacéo

11.5. Acolhida a impugnagéo, sera definida e publicada nova data para a realiza¢éo do certame.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sesséao publica no sistema eletrénico.

12.2. N@o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Uutil
subsequente, no mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horéario
de Brasilia - DF.

12.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagcdo ser8o sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducéo ou do resultado do processo licitatério.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-4& o do vencimento. SO se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente na
Administracao.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Puablicas (PNCP) e endereco eletrbnico www.sdofranciscodobrejdo.ma.gov.br

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
12.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
12.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

12.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
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12.11.3. ANEXO Il - Modelo de Carta Proposta;

12.11.4. ANEXO IV — Projeto Basico/Executivo;

Séo Francisco do Brejdo (MA), 19 de fevereiro de 2024

PASCOAL DA CRUZ BRANCO
Secretario Municipal de Infraestrutura
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CONCORRENCIA N° 003/2024
(Processo Administrativo n° 027/2024)

ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a execucdo de servicos de recuperacao e manutengao
da estrada vicinal de acesso ao povoado Capemba D’agua, nos termos do Projeto Basico em anexo aos
autos.

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacéo € de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n® 14.133/21.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Toépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contrata¢cdes Anual [2024], conforme consta das
informacgdes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢gdes Sustentaveis:
4.1.1. Execucao dos servicos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanca do Clima e Ministério da Gestéo e da Inovacéo em Servigos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a EdificagGes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR
9050/2004 e Cadigo de Postura Municipal.

Subcontratacao

4.2. Nao é admitida a subcontratacao do objeto contratual.

Garantia da contratacédo

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de
2021, pelas razbes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4. Nao ha necessidade de realizacédo de avaliagdo prévia do local de execucéo dos servigos.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucao

5.1. A execucédo do objeto seguird a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execucéo do objeto: dois dias contados da emissédo da ordem de servico;

Garantia, manutencdo e assisténciatécnica

5.2. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de
Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transicéo e finalizacdo do contrato

5.3. Ndo serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicagfes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgédo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocgao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacéo,
que contera informacdes acerca das obrigacBes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de aferi¢cdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucao do objeto contratado.
6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucao do objeto durante o periodo
de execuc¢do contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencdo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizacao

6.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condi¢Bes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessério para a
regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, II);

6.10.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificages
para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, 111);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adoc¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, V).

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas & renovagdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual
(Decreto n®11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condigcbes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagéo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, V).
Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacao do
contrato contendo todos os registros formais da execuc¢do no histdrico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracfes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagfes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21,

).
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6.14. O gestor do contrato acompanhara a manutencédo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liguidacao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
21, 1).

6.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagBes assumidas pelo contratado, com mengéo
ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigacdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissédo de que trata o art.
158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informac6es sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizac@o dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagcéo da execugédo do objeto utilizard o disposto neste item.

7.1.1. Serd indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sang¢8es cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. n&o produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do servi¢o, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Do Recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de célculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execuc¢ao contratual,
guando for o caso.

7.3 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de
2022).

7.3.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda
do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.
7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizar4 o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliacdes da execugcdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
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7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagcdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicédo de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.3.8. A fiscalizacdo nado efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢cdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.3.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.4. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relacdo a
fiscalizag&o técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisoério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da
qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢gdes assumidas pelo contratado, com menc¢é&o ao seu
desempenho na execuc¢éo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacao e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base
nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacéo.

7.5.5. Enviar a documentacgéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestéo.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de
liquidacdo e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.
Liquidacéo

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidacdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3°
da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido & metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacédo, no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidacéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emisséo;

7.10.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execugédo do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
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7.11. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovagdo da regularizagédo da
situacdo, sem dnus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovagcdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.13. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutencado das condi¢des de habilitacao exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO
NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, serd providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.15. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.17. Havendo a efetiva execucdo do objeto, 0s pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento serd efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, conforme sec¢do anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagéo,
mediante aplicacédo do indice IPCA de corre¢cdo monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

7.22. Quando do pagamento, serd efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislacdo aplicavel. 7.22.1.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos na fonte,
guando da realizacao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, nao sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de selec¢ao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de Execucéo

8.2. O regime de execugdo do contrato sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

Exigéncias de habilitacéo

8.3. Para fins de habilitacao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagcao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territrio nacional;
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8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucao
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declara¢do de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEIl, que comprove a qualificacdo
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidacgédo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual,

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificagdo Econdmico-Financeira
8.23. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagao na licitagao (art. 5°, inciso Il, alinea
“c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples; 8.24. Certiddo
negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso Il);
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8.25. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(umy;

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagéo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-80 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacéo
[capital minimo] OU [patriménio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.
8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n°® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

8.28. O atendimento dos indices econb6micos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificacdo Técnica

8.29. Declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢cfes locais
para o cumprimento das obrigagfes objeto da licitagéo;

8.29.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢8es e peculiaridades da contratacao.

8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;

8.31. Qualificacdo Técnica-Operacional: apresentacdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execucdo de obras e/ou servicos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitacdo. (art. 67, Il, da Lei n®
14.133/21)

8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

8.32. Qualificagdo Técnica-Profissional: comprovacdo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil € um
Engenheiro Ambiental ou Engenheiro Florestal, que seréd (do) responsavel (eis) pela execugdo dos
servigos, detentor de atestado de responsabilidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-
CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove
ter o profissional capacidade para execucao de obras e/ou servicos com caracteristicas semelhantes
e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitacdo. (art. 67, I, da
Lei n°® 14.133/21)

8.32.1. Para a comprovacédo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentacao de cOpia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato
de prestacdo de servico ou, ainda, declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor de
atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.° 1447/2015/TCU
— Plenario).

8.32.2. Quando se tratar de sécio da empresa licitante, tal comprovagdo sera feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certidao do CREA, devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracdo;

8.33.2. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacéo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cOpia do contrato que deu suporte a
contratacéo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.
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9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
9.1. O custo estimado da contratacdo € de R$ 870.835,18 (oitocentos e setenta mil, oitocentos e trinta e

cinco reais e dezoito centavos), conforme custos apostos no Projeto Basico/Executivo aportado nos
autos.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral do Municipio.

26.782.0004.1-018 - Recuperacédo/Abertura de Estradas Vicinais
4.4.90.51 — Obras e Instalacdes

Séo Francisco do Brejao (MA), 07 de fevereiro de 2024

PASCOAL DA CRUZ BRANCO
Secretario Municipal de Infraestrutura

APROVO o Termo de Referéncia nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no referido
documento.

EDINALVA BRANDAO GONCALVES
Prefeita Municipal
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CONCORRENCIA N° 003/2024
(Processo Administrativo n° 027/2024)

Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atenderd a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a

Administracéo Publica.

| - INFORMACOES GERAIS

Processo Administrativo n® 027/2024

Orgéo Solicitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGCAO:

a) PASCOAL DA CRUZ BRANCO
Secretario Municipal de Infraestrutura
Portaria n°® 091/2022

b) FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Engenheiro Civil

Il = DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL

O objeto cuja contratacdo € pretendida destina-se a recuperacdo e melhoramento da
estrada vicinal de acesso ao povoado Capemba D’agua do Municipio Sdo Francisco do Brejdo — MA.
Assim, o objetivo da contratacéo é permitir aos produtores rurais € moradores da zona rural, garantia de

acesso e escoamento da producéo agricola, das equipes de salde e transporte escolar.

Com base nos fundamentos da Lei n° 14.133/2021, este estudo visa fornecer
elementos e subsidios que possibilitem viabilizar a RECUPERACAO E MANUTENCAO DA ESTRADA
VICINAL DE ACESSO AO POVOADO CAPEMBA D’AGUA DO MUNICIPIO SAO FRANCISCO DO
BREJAO - MA.

Justificativa

O objeto deverd ser executado em conformidade com a metodologia e

especificagcdes anexas e em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.
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As decorrentes chuvas que assolam o0 municipio degradaram bastante estas

importantes vias de acesso e escoamento do municipio. A execucdo dessas obras encontra justificativa
consistente na necessidade premente de ser criada, e/ou, complementada a infraestrutura basica rural
nos projetos de assentamento, tornando-os melhor estruturados e organizados, proporcionando as
familias de agricultores e, principalmente, produtores de leite assentadas, os beneficios

socioecondmicos minimos necessarios a fixacdo do homem no campo.

As areas localizadas no interior do estado, carentes de infraestrutura e assisténcia
técnica e social tem motivado o éxodo rural para os grandes centros urbanos. Um dos problemas mais
graves das areas diz respeito a insuficiéncia das malhas viarias, que permitam o acesso, o0 transporte
escolar e o escoamento da producdo, em todas as épocas do ano, a populacdo assentada. A maioria
dos Projetos possui parte da malha viaria implantada, porém, além de geralmente terem extenséo
insuficiente, apresentam trechos criticos, onde os servicos de melhoramento - limpeza, alargamento,
revestimento e implantac@o de obras de arte, séo necessarios para permitir as comunidades ocupantes
das areas, um trafego eficiente, de modo que as mesmas se integrem as malhas municipais, estaduais

e federais existentes, com isso contribuindo para o desenvolvimento socioecondmico das regifes.

A verificacdo das obras propostas na éarea rural de grande potencial agricola
demonstra as dificuldades que os assentados tém para conseguir agua de qualidade para a sua
higiene e principalmente para consumo humano. O plano de trabalho, objeto deste estudo, demonstra

de forma clara e objetiva, a viabilidade de aplicacao dos recursos.

A necessidade de execugdo deste projeto visa o beneficio a comunidade local,
através da implantacdo das metas propostas, proporcionando, consequentemente, o desenvolvimento

socioecondmico da regiéo.

Caracterizagcdo dos interesses reciprocos: No intuito de promover o
desenvolvimento e o crescimento econdmico visando apoiar a melhoria da estruturacdo produtiva da
agricultura familiar e dos servigos necessarios a dinamizagdo econdmica dos territorios rurais
atendendo pequenos e médios agricultores, haja vista que na regido das comunidades rurais ha uma
grande producdo de leite e demais culturas, que contribuem diretamente com o fomento ao setor

agropecuario. Este € o interesse desta municipalidade com o governo federal

Pablico-alvo: O projeto beneficiara aproximadamente mais de 110 familias diretamente, bem como
produtores rurais da regido que necessitam de boas condi¢des de trafego para o escoamento de sua

producao.

Problema a ser resolvido: Sendo que sem recuperacédo dessas estradas ficam sujeitas ao acumulo
d'agua, tornando-se dificeis 0os acessos as bases produtivas rurais. Dessa forma, a gestdo municipal
atual pretende realizar obras de infraestrutura no municipio de SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA,
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com intencdo de realizar uma importante acdo para desenvolvimento do municipio visando
proporcionar melhor facilidade de acesso aos povoados que se fazem presentes nas regides vizinhas e

que interferem diretamente na economia do municipio

Resultados esperados: Tendo como objetivo o aprimoramento do acesso da producao do municipio,
bem como permitindo a expansao das atividades econémicas e melhoria da qualidade de vida da

populacdo, trazendo ndo somente beneficios relacionados a economia do municipio, mas também

relacionados ao transito.

Relacdo entre a proposta e os objetivos e diretrizes do projeto: E um apelo constante dos
municipes de SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA a recuperacdo de estradas vicinais neste
municipio, uma vez que as estradas sédo de dificil acesso, esburacadas e cujas atuais condicdes
imprimem impactos negativos ao processo de desenvolvimento do municipio como, por exemplo,
dificulta o escoamento da producgdo agricola, o acesso das equipes de salde, o transporte escolar,

além de despesas com manutencéo dos veiculos publicos e privados.

As éreas localizadas no interior do estado, carentes de infraestrutura e assisténcia
técnica e social tem motivado o éxodo rural para os grandes centros urbanos. Um dos problemas mais
graves das areas diz respeito a insuficiéncia das malhas viérias, que permitam 0 acesso, o transporte.
A pretensa contratag¢do tem por finalidade influenciar varios aspectos positivos, dentre eles, o auxilio ao
desenvolvimento de habilidades, aptid6es fisicas e sociais, assim ampliando as expectativas de vida e

oferecendo novas oportunidades.

Relatorio fotografico

Devera ser elaborado relatério fotografico atualizado com legendas e assinatura do
responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualiza¢@o do atual estado do local onde sera
realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos de
inicio e fim das intervencdes. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um Unico sentido,

esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.

Deverdo ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que subsidiaram
a elaboracé@o do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topogréficos, batimetria,
gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para concepc¢ao
do projeto. Atentar para as recomendacgfes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da

Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificacdo do responsavel técnico e assinatura.
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Mapa ou croqui com a localizacdo da obra

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situacdo com a indicacdo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a area de
intervencdo em relagcdo a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geogréficas do

local (graus, minutos e segundos).

O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E
indicado seguir um Gnico sentido.

Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras

O objeto cuja contratacdo € pretendida encontra-se em consonancia com o
Planejamento Anual de Compras do 6rgéo solicitante, mormente considerando sua essencialidade a

recuperacao de estradas vicinais.

Dos requisitos da potencial contrata¢éo

Considerando a natureza da contratacdo, € de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, hd de se ressaltar que a execuc¢do do objeto devera
observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que o objeto obedeca aos padrdes minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos 6rgdos competentes tais como o
INMETRO e Caddigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n° 8.078/90 - Cddigo de

Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonéncia com o

cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n® 14.133/21.

Il - PROSPECCAO DE SOLUCOES

No aféd de alcancar a solucao suficiente a contratacdo, promovemos o levantamento

dos servicos necessérios a consecucédo do objeto, a saber:

° Escopo dos servicos (a descricdo da solugdo necessaria como um todo).
° Procedimento para execucao dos servicos.
° Equipamentos necessarios.
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METODOLOGIA EXECUTIVA DE ESTRADAS VICINAIS EM PROJETOS DE
ASSENTAMENTOSERVICOS INICIAIS.

1 - LOCAGAO DO EIXO

1.1- Como pressuposto inicial, admitir-se-4 que o tracado geométrico da estrada foi definido por
ocasiao da elaboracdo do Estudo de Viabilidade Técnica do Assentamento - EVT, encontrando-se
materializado pela demarcacéao topografica do parcelamento rural.

1.2 - O reconhecimento expedito de campo devera ser feito por profissional habilitado e constituira
numa inspecdo exploratdria, por meio terrestre e contato com lideranga da comunidade local, com o
objetivo de verificar a topografia da regido, percorrendo-se estradas porventura existentes na mesma
area, para possiveis corre¢@es do tracado.

1.3. - Havendo necessidade de retificacdo do tragcado inicial, seja para evitar cortes em materiais
pétreos, regifes alagadi¢cas ou de solos moles e fofos, e cortes profundos, devera ser feito um estudo
de variantes visando selecionar a diretriz mais viavel técnica e economicamente. O estudo deverd,
tanto quanto possivel, respeitar a faixa de dominio imposta pelo parcelamento rural.

1.4 - Realizado o reconhecimento terrestre e selecionada a melhor diretriz, sera procedida a locagéo do
seu eixo, com piquetamento, normalmente, de 20 em 20 metros, em toda a sua extensdo, cravando-se,
a margem do caminhamento, estacas testemunhas de madeira, com cerca de 40 a 60 cm de

comprimento, as quais serdo numeradas em ordem crescente, com tinta a 6leo.

2 - NIVELAMENTO DO EIXO

2.1 - O eixo de locacao sera nivelado longitudinalmente e transversalmente mediante o emprego de
instrumentos topograficos adequados, nos casos cabiveis, tal como nos grandes aterros movimentos
de terraplenagem.

2.2 - De posse de tais dados, serdo elaborados os seguintes desenhos:

2.2.1 - perfil longitudinal do terreno no eixo locado, obedecendo as escalas de 1:200 na vertical e
1:2.000 na horizontal, no qual sera lancado o greide, bem como as obras de arte.

2.2.2 - sec¢Oes transversais do terreno em cada estaca

2.3 — A partir dos desenhos definidos no item anterior, calcular-se-a os volumes de terra a movimentar,
preparando-se os quadros de cubacéo e as notas de servico.

2.3.1 - Os quadros de cubacéo, notas de servico, desenhos, fluxograma de distribuicdo das massas
indicando a origem e destino dos materiais a serem empregados, com seus respectivos volumes e
distancias de transporte calculados, constituirdo o Projeto Simplificado de Terraplenagem que
obrigatoriamente deverd ser aprovado pela fiscalizacdo, antes da execucdo de qualquer etapa
seguinte.

2.3.2 — A elaboracéo do Projeto Simplificado de Terraplenagem sera dispensada quando ocorrer as
seguintes situacdes:

a) greide coincidente com o perfil natural do terreno, comumente denominado “rolado” ou “colado”, em

grande parte da extenséo da estrada;
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b) greide com elevacédo minima de 0,30m, para estradas em regies planas;
c) em todos os casos de pequenos cortes e aterros, em pontos localizados, que resultem em baixa

movimentacao de terra.

3 - TERRAPLENAGEM:

3.1 - Desmatamento, destocamento e limpeza:

3.1.1 - Os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza objetivam remover as obstrucdes
existentes, tais como arvores, arbustos, tocos, raizes, vegetacao rasteira e todo e qualquer material
indesejavel, das areas destinadas a implanta¢éo do corpo estradal.

3.1.2 - As arvores e arbustos que ndo interferirem na construcdo e que tiverem especial valor por
razdes historicas, cénicas ou por outro motivo relevante deverdo ser preservados.

3.1.3 - O material resultante do desmatamento e destocamento sera removido para as laterais da faixa
desmatada, conforme a orientac¢éo da fiscaliza¢do, podendo a madeira-de-lei proveniente da derrubada
de &rvores ser utilizada na constru¢do de pontes, escoramentos e estaqueamentos, por proposta da
fiscalizacéo.

3.1.4 - A operacdo da limpeza tem por objetivo o corte da camada superficial do terreno, numa
profundidade entre 0,10m a 0,20m, para 0 expurgo da camada vegetal existente, visando,
posteriormente, a colocagdo de material selecionado de maior capacidade de suporte.

3.1.5 - O controle dos servicos sera feito pela fiscalizacdo mediante apreciacéo visual de sua qualidade
3.2 - Cortes:

3.2.1 — As operacgdes de corte consistem na escavacao, carga e transporte do material que constitui o
terreno natural, até ser atingida a linha do greide projetado e/ou a rampa maxima admissivel. E suas
execucOes sempre serdo precedidas dos servigos de desmatamento, destocamento e limpeza.

3.2.2 - O desenvolvimento da escavagéo processar-se-4 mediante a previsdo de utilizagcdo do material
extraido ou de sua rejeicéo.

3.2.3 - O material inservivel a execucéo de aterros ou de reforco do sub-leito devera ser removido para
o bota-fora a ser indicado pela fiscalizac&o.

3.2.4 - Sempre gque o material extraido dos cortes for viavel, técnica e economicamente, & execuc¢éo do
revestimento primario, devera ser feito um depdsito do referido material para posterior utilizagcéo.

3.2.5 - Os taludes de cortes, para materiais suficientemente estaveis, deverao apresentar a inclinagéo
de 3(V):2(H), podendo variar em funcdo das condi¢Bes de estabilidade do solo.

3.3 — Aterros:

3.3.1 - Os servicos de execucdo de aterros consistem na deposicao, espalhamento e compactacdo de
material adequado sobre o terreno natural, até ser atingida a linha do greide projetado.

3.3.2 - O material destinado a construcdo de aterros devera estar isento de quantidade prejudicial de
matéria organica, tais como folhas, capim e raizes.

3.3.3 - Os aterros s6 deverao ser iniciados apés a conclusdo de todas as obras de arte correntes que
interceptarem o corpo estradal. No caso das obras de arte especiais, se estas forem construidas antes

dos aterros, todas as medidas de precaucédo deverdo ser tomadas a fim de que o método construtivo
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empregado para a construcdo dos aterros de acesso ndo origine movimentos ou tensdes indevidas
nestas obras de arte.

3.3.4 — Quando necessario a construcdo de aterros em terrenos saturados devera previamente ser
executado a drenagem da area. A secagem pode ser efetuada por meio de valetas de interceptacgéo,
ou construcao de linhas de bueiros, ou de passagem molhada, da forma mais econémica.

3.3.5 - O lancamento do material para a construcdo dos aterros devera ser feito em camadas
sucessivas, com espessura maxima de 0,30 m, podendo esta ser reduzida a critério da fiscalizacao,
quando se tratar de solos argilosos com pouco ou nenhum material granular.

3.3.6 - O material devera ser descarregado em montes ou em leiras no leito do corpo estradal e
espalhado por motoniveladora ou equipamento similar, para obtencdo da necesséria uniformidade de
distribuicdo e de espessura da camada, atentando-se para o abaulamento transversal minimo que
deverd ser dado a pista, a fim de propiciar a sua drenagem.

3.3.7 - Quando necessario umedecer o material para compactacdo, o umedecimento sera feito por
caminhd@o tanque munido de espargidor. Se, ao contrario, a umidade for excessiva, a evaporacao
poderd ser agilizada pela utilizagdo de motoniveladora ou grade de disco puxada por um trator agricola.
O controle do teor de umidade do solo sera visual.

3.3.8 - A compactacao devera ser executada das bordas da estrada para o seu centro, passando-se 0
rolo, no minimo, 04 (quatro) vezes por faixa.

3.3.9 - Os aterros proximos aos encontros de pontes, o enchimento de cavas de fundacfes e de
trincheiras de bueiros, bem como todas as areas de dificil acesso ao equipamento usual de
compactacgéo, serdo compactados mediante o uso de equipamento adequado, como soquetes manuais
e sapos mecanicos. A execucado sera em camadas, nas mesmas condi¢des exigidas para o corpo dos
aterros.

3.3.10 - Em regibes onde houver predominancia de areia, os aterros poderdo ser executados com o
emprego deste material, o qual deverd ser confinado mediante a adicdo e compactacdo de material
argiloso, em camadas subsequentes ao aterro em areia.

3.3.11 - Os taludes de aterros apresentardo a inclinagédo de 2(V):3(H).

3.3.12 - No caso de aterros superiores a 0,80 m de altura, recomenda-se o alargamento de 0,50 m de
ambos os lados da plataforma.

3.4 - Empréstimos e bota-dentro:

3.4.1 - Os empréstimos destinam-se a obtencdo ou complementacdo dos volumes necessarios a
execucao dos aterros, bem como do revestimento primario, e terdo seu aproveitamento dependente da
ocorréncia de materiais adequados e respectiva exploracédo em condi¢cdes econdmicas.

3.4.2 - Sempre que possivel, os empréstimos deverdo ser executados junto ao corpo estradal,
resultando prioritariamente em alargamento dos cortes.

3.4.3 - Os empréstimos em alargamento de cortes deverédo, preferencialmente, atingir a cota do greide.
Nos trechos em curva, sempre que possivel, situar-se-do do lado interno desta, e a linha de fundo do
empréstimo devera promover a drenagem adequada, impedindo a condugdo de aguas pluviais para a

plataforma.
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3.4.4 - Os empréstimos nao decorrentes de alargamento de cortes, deverao situar-se de modo a nao
interferir no aspecto paisagistico da regido. As escavacdes serdo precedidas dos servicos de
desmatamento, destocamento e limpeza da area.

3.4.5 - Quando os empréstimos forem destinados a construcéo de trechos em greide elevado, utilizar-
se-4, preferencialmente, o bota-dentro por ser de baixo custo construtivo.

3.4.6 - As caixas do bota-dentro serdo perpendiculares ao eixo da estrada, devendo ser deixada entre
elas, como testemunha, uma faixa de largura néo inferior a 1,00 m. A largura das caixas devera ser, no
maximo, duas vezes a da lamina do equipamento que estiver em operacao.

3.4.7 - O bota-dentro ndo devera ser empregado para o levantamento de greide acima de 50 cm e em
plataforma com mais de 6,00 m de largura.

3.4.8 - O bordo interno da caixa de empréstimo, quando aberta ao lado de trechos em greide elevado,
devera localizar-se a distancia minima de 5,00 m do pé do aterro.

3.4.9 - Entre o bordo externo da caixa de empréstimo e o limite da faixa de dominio, devera ser
mantida sem exploracdo uma faixa de 1,00 m de largura, a fim de permitir a implantagéo da vedacéo
delimitadora. No caso de caixa de empréstimo resultante de alargamento de corte, esta faixa devera ter
largura minima de 3,00 m, com a finalidade de permitir também a implantacéo da valeta de protecéao.
3.4.10 - O acabamento dos bordos das caixas de empréstimos devera ser executado sob taludes
estaveis.

3.4.11 - Por uma questao de estética, o alargamento de cortes e 0s empréstimos laterais deveréo ser
feitos uniformemente em longos trechos, ao invés de serem intermitentes ou com dimensdes variaveis.
3.5 — Regularizacéo da plataforma (conformacéo mecénica):

3.5.1 — O servigo de regularizagdo mecanica da plataforma, também conhecido como conformacgéo
mecénica, visa proporcionar a conformacéo das se¢des transversais, na taxa de abaulamento minima
de 03% (trés por cento) e maxima de 05% (cinco por cento). Este servico devera ser desenvolvido por
meio de motoniveladora, com lamina inclinada no sentido de dar ao leito a conformacdo desejada e
complementado com a operacdo de compactacao.

3.5.2 - Para tornar superficie do corpo estradal homogénea, suave e regularizada, devera ser
procedido a escarificacdo de toda a camada da plataforma.

3.5.3 — Revestimento primario € a camada constituida da mistura de solos de particulas granulares
naturais ou artificias resistentes, formadora da capa da pista de rolamento.

3.6 - Revestimento Primario:

3.6.1 — Revestimento primario € a camada constituida da mistura de solos de particulas granulares
naturais ou artificias resistentes, formadora da capa da pista de rolamento.

3.6.2 - As jazidas de material de revestimento primario somente serdo utilizada apés ser realizado o
estudo de economicidade das mesmas e aprovadas pela Fiscalizacdo

3.6.3 - A execucao da camada de revestimento primario, somente devera ser iniciada apés a concluséo
dos servicos de regularizacdo da plataforma.

3.6.4 - O lancamento do material do revestimento devera ser processado em montes sucessivos, no
interior da faixa definida topograficamente, para ser a pista de rolamento. E o seu espalhamento devera

ser desenvolvido com a utilizacdo de motoniveladora ou equipamento similar, para obtencdo da
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necessaria uniformidade da espessura da camada, atentando-se para manutencao do abaulamento da
plataforma, o qual ndo podera ser inferior a 03% (trés por cento).

3.6.5 — Concluido os servicos de espalhamento, o material do revestimento sera devidamente
compactado.

3.6.6 — A compactacdo sera sempre iniciada pelos bordos com a previsdo de que, nas primeiras
passadas, o rolo seja apoiada metade no acostamento e metade na camada do revestimento.

4 - DRENAGEM:

4.1 - Drenagem superficial (valetamento):

4.1.1 - Com o objetivo de proteger o corpo das estradas das infiltracbes e preservar as suas vidas
Uteis, deverdo ser executados servigos de drenagem superficial, de forma a ndo permitir a permanéncia
de &guas no leito das plataformas.

4.1.2 - Nas laterais das plataformas dos trechos em cortes deverdo ser construidas valetas (bigodes),
com o propésito de drenar as aguas provenientes dos taludes e das proprias plataformas.

4.1.4 - As valetas laterais deverédo ser construidas ao longo da estrada com uma esconsidade capaz de
absorver as massas liquidas da plataforma, e as conduzir para o exterior da area da estrada, através
das saidas laterais (bigodes).

4.1.5 — A taxa de inclinacéo das valetas devera ser definida levando em consideragéo a declividade do
terreno e tipo de solo, de modo a evitar o carreamento do solo e a formacdo de bacia de aguas
estagnadas.

4.1.6 — Excepcionalmente, poderdo ser construidas valetas de protecdo nas saias dos aterros, quando
estes forem executados em vale fechados ou em boqueirbes

4.2 — Obras transversais:

4.2.1 — Visando permitir a passagem das aguas de um lado ao outro do corpo estradal deverdo ser
construidas as necessarias obras transversais, com o propdésito de interceptar a drenagem natural, das
areas adjacentes.

4.2.2 — As obras transversais subdividem-se em duas categorias: obras de arte correntes e obras de
arte especiais.

4.2.3 - A obra de arte especial devera ser entendida como aquela cujo véao livre total seja superior a
6,00 (seis) metros medidos entre 0os encontros ou entre os pilares, tais como ponte, pontilh&o, viaduto e
bueiros multiplos. Em caso contrario sera entendida como obra de arte corrente.

4.2.4 - As obras de arte, de talvegue e de greide, serdo totalmente implantadas antes da construcéo
dos aterros e seus didametros e comprimentos, serdo determinados de acordo com necessidades

locais, e seréo executadas de conformidade com a orienta¢éo da Fiscalizag&o.

5 - EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS:

5.1 - Durante a realizacdo dos objetivos desta Especificagdo recomenda-se a utilizacdo dos seguintes
equipamentos:

5.1.1 - Exploragéo do terreno e locagdo da obra

- Teodolito
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- Instrumento de Georreferenciamento (GPS)
- Motosserra
- Trena de ago
- Balizas
- Miras
- Ferramentas manuais
5.1.2 - Desmatamento, destocamento e limpeza
- Trator de esteira com lamina e escarificador
- Motosserra
- Caminhao de lubrificagédo
- Ferramentas manuais
5.1.3 - Nivelamento e estaqueamento dos eixos
- Nivel topogréfico
- Miras
- Trena de ago
- Ferramentas manuais
5.1.4 - Servigos de terraplenagem
- Trator de esteira com lamina
- Carregador frontal
- Motoniveladora
- Caminh&o basculante
- Caminh&o de lubrificagéo
- Caminhao irrigador
- Trator de pneus
- Grade de disco
- Rolo compactador vibratdrio pé-de-carneiro
- Rolo compactador liso
- Compactador de ar comprimido
- Ferramentas manuais
5.1.5 — Obras de arte correntes e especiais
- Trator de esteira com lamina ou carregador frontal
- Retro- escavadeira - Caminh&o comercial com guindaste
- Compactador de ar comprimido
- Bate-estacas
- Betonteiras
- Vibrador
- Ferramentas manuais
5.1.6 — Revestimento primario
- Trator de esteira com lamina

- Carregador frontal
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- Caminhdes basculantes
- Caminhdao irrigador

- Caminh&o de lubrificacéo
- Motoniveladora

- Trator agricola

- Grade de disco

- Rolo compactador vibratério pé-de-carneiro

6. CONTROLE GEOMETRICO E TECNOLOGICO:
6.1. Quando necessario, 0s controles tecnoldgicos e geométricos dos servigos seréo realizados, com

base nas Especificacdes Gerais para Obras Rodoviarias do DNER. Feito o levantamento das alternativas
cabiveis e pertinentes ao objeto, na oportunidade, chegou-se a concluséo de que, por tratar-se de obra

comum de engenharia sua oferta no mercado é ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o

competente procedimento licitatorio, do qual seré extraida a proposta mais vantajosa.

IV — DETALHAMENTO DA SOLUGAO ESCOLHIDA

1 - Descricdo da solucgéo

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo do

objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no mercado € ampla, indica-se

a titulo de solugdo (contratacdo do objeto) a realizacdo de procedimento licitatério, observadas as

disposi¢fes contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes.

2 — Justificativa acerca do parcelamento da contratacdo

Por seu turno, orienta-se a adocdo de contratacdo por _menor preco global

considerando que, por se tratar de obra, é flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara garantida

a selecdo da proposta mais vantajosa para a administracéo.

No tocante a execucgdo contratual, devera ser observado o regime de execugao
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL posto que a obra sera executada por prego certo e total. (art. 6°,
XXIX da Lei n°®14.133/21)

3 - Contratagdes correlatas e/ou interdependentes

N&o existem contratacdes correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem.
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4 — Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratacdo é a preservagdo do interesse publico na

execucdo de recuperagdo e manutencado da estrada vicinal de acesso ao povoado Capemba D’agua.

5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatério a partir da data de sua
assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso nao

concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n°® 14.133/21.

6 - Possiveis impactos ambientais

A Constituicdo da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Pablico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e

futuras geracdes”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contratacdes levadas a efeito pela administragdo encontram-se as normas e orientacdes pertinentes a
sustentabilidade, é de suma importancia estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua
execucdo, conforme o caso, as disposi¢cbes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio Ambiente e Mudanca do Clima e
Ministério da Gestéo e da Inovacdo em Servicos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a

Edificagc6es, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratagédo é pretendida ndo enseja qualquer impacto ambiental no
municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o Cédigo de

Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis da AGU especifica
a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade das obras
publicas. Tais disposicdes deverdo ser observadas no momento da elaboracdo do Projeto

Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequacao das exigéncias sub examinem ao mercado
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local sob pena de implicar na impossibilidade de alcancar a finalidade precipua do certame, que é a

obtencao de proposta vantajosa apta a execucao do objeto.

Nesse sentido é o entendimento do recente acérdao n° 1.666/2019, do E. TCU, vide:

"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no
item 7.2.1 do edital do Pregdo 7/2019, quando da ocorréncia de outras
licitacbes promovidas pelo 6rgdo para aquisicdo de objeto similar, tendo em
vista 0 numero excessivo de desclassificacfes ocorridas no certame, de
forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado esté preparado
para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar

garantir a qualidade dos produtos licitados.”

Tal justificativa guarda consonancia com o Parecer n° 00001/2021 CNS/CGU/AGU.

V — REQUISITOS DA CONTRATACAO

Em virtude dos desmatamentos, recuperacdo de areas degradadas e reparacéo de
danos fisicos causadas por obras dessa natureza, faz-se necessaria a presenca de um Engenheiro

Ambiental e/ou Engenheiro Florestal no quadro da empresa vencedora do certame.

Tal exigéncia parte do principio da necessidade deste profissional, em principal,

em itens como: Desmatamento, destocamento, limpeza e recuperacéo de areas degradadas.

Como descrito na Resolucdo n°® 447, de 22 de setembro de 2000, estando

discriminadas da seguinte forma do Confea:

“Art. 2° — Compete ao engenheiro ambiental o desempenho das atividades 1 a
14 e 18 do art. 1° da Resolugéo n° 218, de 29 de junho de 1973, referentes a
administracdo, gestdo e ordenamentos ambientais e ao monitoramento e

mitigacdo de impactos ambientais, seus servicos afins e correlatos. “

“Art. 10 - Compete ao ENGENHEIRO FLORESTAL o desempenho das
atividades 01 a 18 do artigo 1° desta Resolucéo, referentes a engenharia rural;
construcdes para fins florestais e suas instalagbes complementares,
silvimetria e inventério florestal; melhoramento florestal; recursos naturais
renovaveis; ecologia, climatologia, defesa sanitaria florestal; produtos
florestais, sua tecnologia e sua industrializacdo; edafologia; processos de
utilizacdo de solo e de floresta; ordenamento e manejo florestal; mecanizagao
na floresta; implementos florestais; economia e crédito rural para fins

florestais;”
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Devera apresentar o cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar a
sequéncia das atividades constantes na planilha orgcamentaria ao longo do tempo, bem como os

respectivos desembolsos planejados, com informacdes e assinatura do responsavel técnico.

PLANILHA ORCAMENTARIA COM E SEM DESONERACAO

A planilha de orcamento devera ser composta pelas colunas: item, cddigo de
referéncia SINAPI/SICRO, discriminagdo dos servicos, unidade, quantitativos, precos unitarios sem BDI.
No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BDI. No cabecalho deve conter as
informagBes do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e servi¢co), més / ano da planilha de

referéncia SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde sera executada a obra.

O valor do BDI (Bonificagbes e Despesas Indiretas), acompanhado de sua
composicao, que é aceito pelo MAPA, é aquele que atende as recomenda¢Bes emanadas no Aco6rdao
2622/2013 — Plenario/Tribunal de Contas da Unido-TCU).

Para a formacdo de custo de referéncia da Administracdo Local, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8 (Administracdo Local),
bem como para a formagcdo de custo de referéncia de mobilizacdo e desmobilizagédo, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 9 (mobilizacédo e

desmobiliza¢&o)

Para célculo dos valores referentes a Administracdo Local deve se levar em
consideracdo as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de transportes,
torna-se possivel definir uma estrutura organizacional de referéncia para bem administra-la, compostas

pormé&o de obra, veiculos, equipamentos e despesas diversas.

Quando da elaboragdo da planilha orgcamentaria tiver como referéncia o SICRO
I/DNIT e/ou indice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI,
opcionalmente, estapodera ser montada utilizando-se da forma sintética, isto &, o preco unitario ja engloba
0 custo com a mao de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de obra por administracéo
direta, donde a planilha deverd ser montada, obrigatoriamente, utilizando a forma analitica, ou seja, o

preco unitario desmembrado por custo referente a méo-de-obra, material e equipamento.

Ainda sobre a Administracdo Local, o seu critério de medicdo, deve obedecer as
normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais a execucgao financeira da obra, abstendo-se
de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim,

desembolsos indevidos de administracdo local em virtude de atrasos ou de prorrogac¢fes injustificadas
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do prazo de execucado contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e art.
92, inciso V, da Lein. 14.133/2021.

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Devera apresentar o memorial de calculo de quantitativos fisicos, contendo a
demonstracao dos célculos que foram realizados para se chegar as referidas quantidades da planilha de
orcamento e em conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma otimizacdo do orcamento.
Todos os itens da planilha orcamentaria devem ser englobados. Destacar unidades das dimensdes

consideradas nos calculos.

COMPOSICAO DO BDI

Devera apresentar a composicao do BDI de acordo com as orientagdes dos 6rgaos

de controle (Ac6rdao N° 2622/2013 TCU Plenario), com BDI diferenciado para insumos e servigos.

Conforme orientacdo do TCU na andlise dos custos devera ser escolhida a planilha

de orgamento com pre¢o mais vantajoso para a administracédo publica.

O célculo do BDI deve observar as orienta¢des contidas no Acérdao N° 2622/2013-P,

conforme férmula a seguir:

BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) -1

(1-D

Onde: AC =taxa de administracdo central;

S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G =taxa de garantias;

DF = taxa de despesas financeiras;

L =taxa de lucro/remuneracéo;

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS e ISS).

ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

Deveréa apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica do profissional autor dos
projetos (ART de Projeto), do responsavel pela elaboracdo do orcamento (ART de Orcamento) e do
profissional indicado para fiscalizagcdo da execucdo das obras do convénio (ART de Fiscalizacdo).
Destaca-se que nas ART’s deve ficar clara a vinculagdo ao projeto em questdo compatibilizando os
quantitativos e valor conveniado. Pode ser apresentada uma Unica ART se as atribuicdes acima

mencionadas forem referentes ao mesmo profissional
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VI - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de
contratacdo de obra comum cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e instrumento

convocatorio;

Considerando tratar-se de servicos cuja oferta no mercado é ampla e, portanto, deve
ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administracdo a fim de permitir a
selecdo da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia aos principios da

eficiéncia e economicidade, dentre outros;

Considerando, por fim, que a contratacdo do objeto ndo gera impacto ambiental ao
municipio;
CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagracdo do competente processo licitatorio a fim de que sejam promovidos
todos os atos legais voltados a contratacdo do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislacao

de vigéncia, em especial a Lei n°® 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse publico da

contratacao.

PASCOAL DA CRUZ BRANCO
Secretério Municipal de Infraestrutura
Portaria n°® 091/2022

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Engenheiro Civil

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no
referido documento.

EDINALVA BRANDAO GONCALVES
Prefeita Municipal
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CONCORRENCIA N° 003/2024
(Processo Administrativo n° 027/2024)

ANEXO Il
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N° ........ /...., QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
DO BREJAO (MA) E A EMPRESA

O Municipio de Séo Francisco do Brejao (MA), pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ sob 0 n° 01.616.680/0001-35, com sede administrativa na Rua Padre Cicero n°® 51, Centro, através
da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, neste ato representada por seu Secretario
Municipal de Infraestrutura Sr. PASCOAL DA CRUZ BRANCO, brasileiro, casado, agente politico,
portador da cédula de identidade de n® 540035963 SSP-MA e do CPF n° 644.689.503-82, doravante
denominado CONTRATANTE, e a , pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ/MF
sob o n° , com sede na , doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°® e do CPF n° ,
tendo em vista o0 que consta no Processo Administrativo n°® 027/2024 e em observancia as disposi¢des
da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei n° 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor e
demais legislacdes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
Concorréncia n° 003/2024, mediante as clausulas e condicdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a execugdo de servicos de recuperacdo e manutencéo da
estrada vicinal de acesso ao povoado Capemba D’agua, conforme especificacdes e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia n° 003/2024, identificada no
preambulo e & proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigc&o:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Projeto Basico;

1.3.3. O Edital da Licitacao;

1.3.4. A Proposta do contratado;

1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execuc¢do é o de empreitada por preco global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de doze meses, contados da data de sua
assinatura, na forma do art. 105, da Lei n® 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
guando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVIIN)

3.1. O regime de execucao contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0S prazos e
condicdes de conclusao, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor do presente Termo de Contrato éde R$ )

5.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
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fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagéo.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerado dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgamento estimado.

7.2. Apo6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s preg¢os iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nédo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, 0 contratante pagard ao
contratado a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicao, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. S&o obrigagbes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢c6es assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢Bes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execu¢éo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;
8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgéo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogéo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir deciséo sobre todas as solicitacdes e reclamagfes relacionadas a execucéo do
presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢éo do ajuste.

8.10. A Administracao tera o prazo de dois dias Uteis, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacéo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de cinco dias Uteis.

8.12. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacBes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo
do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:
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9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na execucao do
contrato.

9.2.1. A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
II) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacbes de boa
técnica e a legislacéo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregées
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, de acordo com o
Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
a Administracéo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento
da execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagéo ou
finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocéo de a¢des de contingéncia cabiveis.

9.8. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.9. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestacéo dos servicos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributérias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprova¢do, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao de
aprendiz para 0os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢fes assumidas,
todas as condi¢6es exigidas para habilitacdo na licitacao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislacéo (art. 116);
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9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementéa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as nhormas
de seguranca do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no érgado para a execugao do servico.

9.27. Observar os preceitos da legislacéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
gualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢éo de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precau¢Bes necessérias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se
necessério for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicacéo.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as &reas de atuagéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6érgados competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condigBes meteorolégicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supresséo da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.
9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugcdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricao for obrigatéria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de
1981, e legislacao correlata; ¢c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
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se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emissao de tal licenga obrigatoria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementacéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territorio estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo civil
estabelecidos na Resolucdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢cdo Civil apresentado ao 6érgdo competente,
conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da constru¢do civil originarios
da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdo de
material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢des): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizag&o ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3. Em nenhuma hip6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estédo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

9.40. Observar diretrizes de carater ambiental.

9.40.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, devera respeitar os
limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.
9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deveréo ser
utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formacé&o de precos 0s custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢cdes dos
servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificacoes.
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9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e

municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtengdo de licencas e regularizagdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagao etc.).

10. CLAUSULA DECIMA— GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XlI)
10.1. Ndo havera exigéncia de garantia contratual da execucao.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c¢) der causa a inexecucéo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execuc¢éo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execug&o do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;
g) comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nado se
justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que n&o se justificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, § 4° da Lei n® 14.133, de 2021);
iii. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n° 14.133, de 2021);
iv. Multa:
1. Moratéria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. Morat6ria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
maximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagéo, suplementagdo
ou reposicdo da garantia.
i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art.
137 da Lein. 14.133, de 2021.
3. Compensatéria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% do valor do
Contrato.
4. Compensatoria, para a inexecuc¢éo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 20% do
valor do Contrato.
5. Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
6. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infracdes:
11.3. A aplicacé@o das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de
reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as sanc¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
11.3.2. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)
11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de
2021).
11.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.
11.4. A aplicacao das sanc¢des realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
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da Lei n° 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.5. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n° 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacées dos
6rgéaos de controle.

11.6. Os atos previstos como infrac6es administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)

11.8. O Contratante deverd, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacédo da
sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢fes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).

11.9. As sancgdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indeniza¢Bes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma
da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obriga¢gbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficar4 prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequac¢do do cronograma
fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a n&o conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execucéo contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingcdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracao subjetiva.

12.4. O termo de extingcdo, sempre que possivel, sera precedido de:

12.4.1. Balanc¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. IndenizacBes e multas.

12.5. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lein.° 14.133, de 2021).

12.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
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contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcao na licitacdo ou atue na fiscalizacdo
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

26.782.0004.1-018 - Recuperacédo/Abertura de Estradas Vicinais
4.4.90.51 — Obras e Instalacdes

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 11I)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes
contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteracBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido & prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipbtese em que a formalizacéo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.1. CLAUSULA DECIMA SEXTA — FORO

17.1. E eleito o Foro da cidade de Acailandia (MA), comarca da qual o municipio de S&o Francisco do
Brejdo (MA) é termo judiciario, para dirimir os litigios que decorrerem da execug¢do deste Termo de
Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, 81° da Lei n° 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

S&o Francisco do Brejdo (MA), _ de de 2024

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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CONCORRENCIA N° 003/2024
(Processo Administrativo n°® 027/2024)

ANEXO Il
(Proposta de Precos)
de de
Prezados Senhores,
(empresa), com sede na cidade de a Rua , n.°
, inscrita no CNPJ/MF sob o nUmero , heste ato representada por
, portador do CPF n.° e RG. n° , abaixo

assinado propde a Prefeitura Municipal de S&o Francisco do Brejdo — MA, através da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, os precos infra discriminados para a execuc¢éo de servigos de recuperacdo e
manutencéo da estrada vicinal de acesso ao povoado Capemba D’agua, objeto do CONCORRENCIA N°
003/2024 - CPL.:

ITEM DESCRICAO CATSER| V.TOTAL

Execucéo de servicos de recuperagdo e manutencdo da estrada
vicinal de acesso ao povoado Capemba D’agua

1 5622

OBS: A descricdo minima do objeto deverd observar a especificacdo constante no termo de
referéncia e planilha acima, que prevalecerdo sobre aidentificacdo CATSER

a) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua abertura;

b) O objeto deverd ser executado imediatamente, a partir do recebimento da “Ordem de Servi¢o”
expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;

c¢) O valor total da proposta é de R$ ( )

Nome, Assinatura do Responsavel da Empresa
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PROJETO BASICO — RECUPERACAOQ
DE ESTRADAS VICINAIS

RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE CONECTAM A
LOCALIDADE CANCELA PRETA AO POVOADO CAPEMBA D’AGUA, NA
ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

a;:n J i\ﬂ J &,

ves Carvalho Lima
Engenheiro Civi
Réqu cion 11113494417
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PROJETO BASICO DE ESTRADAS VICINAIS
1 - APRESENTACAO

Com base nos fundamentos do art. 7 da Lei n 2 8.666 de 21.06.93, e
suas alteracdes posteriores, este projeto basico visa fornecer elementos e subsidios
gue possibilitem viabilizar a implantacdo de obras de infraestrutura bésica, no presente
caso, implantacdo de estrutura viaria, com melhoramento de estradas vicinais, nas
localidades: Cancela Preta e Capemba d’Agua, abaixo descritos, localizados na zona
rural de Sdo Francisco do Brejao - MA, no interior do Estado do Maranhéo - MA, areas
estas a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificagbes
anexas e em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

MUNICIPIO LOCALIZACAO | ESTRADA (km) OBRAS

Localidade Cancela
Preta ao Povpado 26,45 Km
Capemba d’Agua

S&o Francisco do Brejdo -
MA

Recuperacgéo de 26,45 km de
estradas vicinais

Com a execugao dessas obras, vislumbra-se melhorar as condicdes
sociais dos assentados que atualmente estdo enfrentando situagdes adversas as suas
proprias subsisténcias, diante de problemas que envolvem a salde, educacgdo,
transporte, comercializagédo de seus produtos, etc.

As obras e servicos, objeto deste projeto basico, serdo executadas
mediante contratacdo direta de empresas através de procedimento licitatério.

2 - JUSTIFICATIVA

As decorrentes chuvas que assolam o municipio degradaram bastante
estas importantes vias de acesso e escoamento do municipio. A execuc¢ao dessas obras
encontra justificativa consistente na necessidade premente de ser criada, e/ou,
complementada a infraestrutura basica rural nos projetos de assentamento, tornando-
os melhor estruturados e organizados, proporcionando as familias de agricultores e,
principalmente, produtores de leite assentadas, os beneficios socioecondmicos minimos
necessarios a fixacdo do homem no campo.

As areas localizadas no interior do estado, carentes de infraestrutura
e assisténcia técnica e social tem motivado o éxodo rural para os grandes centros
urbanos. Um dos problemas mais graves das areas diz respeito a insuficiéncia das
malhas viarias, que permitam o0 acesso, 0 transporte escolar e o escoamento da
producédo, em todas as épocas do ano, a populacao assentada. A maioria dos Projetos
possui parte da malha viaria implantada, porém, além de geralmente terem extensao
insuficiente, apresentam trechos criticos, onde os servigos de melhoramento - limpeza,
alargamento, revestimento e implantacdo de obras de arte, sdo necessarios para
permitir as comunidades ocupantes das areas, um trafego eficiente, de modo que as
mesmas se integrem as malhas municipais, estaduais e federais existentes, com isso
contribuindo para o desenvolvimento socioeconémico das regides.
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A verificacdo das obras propostas na &rea rural de grande potencial
agricola demonstra as dificuldades que os assentados tém para conseguir agua de
gqualidade para a sua higiene e principalmente para consumo humano. O plano de
trabalho, objeto deste estudo, demonstra de forma clara e objetiva, a viabilidade de
aplicacdo dos recursos.

A necessidade de execucdo deste projeto visa o0 beneficio a
comunidade local, através da implantagdo das metas propostas, proporcionando,
consequentemente, o desenvolvimento socioecondmico da regido.

3 — EXIGENCIA PARA ENGENHEIRO AMBIENTAL

Em virtude dos desmatamentos, recuperacao de areas degradadas e
reparacdo de danos fisicos causadas por obras dessa natureza, faz-se necessaria a
presenca de um Engenheiro Ambiental e/ou Engenheiro Florestal no quadro da
empresa vencedora do certame.

Tal exigéncia parte do principio da necessidade deste profissional, em
principal, nos itens abaixo destacados:

Desmatamento, destocamento e limpeza em areas com arvores de

e didmetro até 0,15 m P Uy

29 D.eismatamen.to, destocamento e limpeza em areas com arvores de und 10,00
diametro maiores que 0,15 m

2.3 Recuperagdo de areas degradadas (Reparagdo de danos fisicos) m2 8352,00

Como descrito na Resolucdo n°® 447, de 22 de setembro de 2000,
estando discriminadas da seguinte forma do Confea:

‘Art.  2° — Compete ao
engenheiro ambiental o desempenho
das atividades 1 a 14 e 18 do art. 1°
da Resolugéo n° 218, de 29 de junho
de 1973, referentes a administracao,
gestdo e ordenamentos ambientais e
ao monitoramento e mitigacdo de
impactos ambientais, Sseus Servigos
afins e correlatos.

“Art. 10 - Compete ao ENGENHEIRO
FLORESTAL o desempenho das
atividades 01 a 18 do artigo 1° desta
Resolucdo, referentes a engenharia
rural; construcdes para fins florestais
e suas instalagbes complementares,
silvimetria e inventario florestal;
melhoramento florestal; recursos
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naturais renovaveis; ecologia,
climatologia, defesa sanitéria florestal;
produtos florestais, sua tecnologia e
sua industrializacdo; edafologia;
processos de utilizacdo de solo e de
floresta; ordenamento e manejo
florestal; mecanizagdo na floresta;
implementos florestais; economia e
crédito rural para fins florestais; seus
servigos afins e correlatos.”
4 - PRAZO DE EXECU(;AO DA OBRA
Para execucdo de todas as obras, objeto deste projeto basico,
considerando que as mesmas serdo executadas concomitantemente, estima-se a
necessidade de 90 (noventa) dias corridos e consecutivos, contados a partir da data da
emissao da Ordem de Servico autorizando o inicio dos servigos, conforme discriminado
abaixo:
MUNICIPIO LOCALIZACAO |ESTRADA (km) OBRAS PRAZO
= . Localidade Cancela - i
90 dias
Sagrlzfggc_lsl\(/:loAdo Preta ao Povoado 26,45 Km RecuPzg?fa%(;giiiﬁ{:i Sl id
! Capemba d’Agua corrados
5 - CUSTOS DAS OBRAS
Os custos previstos para execugdo das obras foram assim
distribuidos:
MUNICIPIO | LOCALIZACAO |ESTRADA (km) OBRAS VALOR
= . Localidade Cancela .
S&o Francisco Recuperacéo de 26,45 km de
do Brejdo - MA Féreta ao Povoado 26,45 Km estradas vicinais R$ 870.835,18
apemba d’Agua
VALOR ESTIMADO DAS OBRAS R$ 870.835,18

(oitocentos e setenta mil, oitocentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos).
6 — ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES

A escolha de recuperacéo das estradas foi motivada pela necessidade
premente e relevante para os povoados, tendo por objetivo atender solicitacfes das
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comunidades assentadas, resgatando desta forma uma divida social compromissada
com as mesmas.

Os trabalhos de recuperacao das estradas vicinais serdo basicamente
efetuados por equipamentos de terraplenagem, como trator de esteira para o eventual
desmatamento, limpeza e movimentacéo de terra, moto niveladora para regularizacdo
do leito e espalhamento de material, pa-carregadeira para carga dos caminhdes de
transporte do material de jazida a ser utilizado no revestimento primario da estrada
vicinal e rolo compactador (pé de carneiro).

Os servicos serdo executados em observancia as pecas técnicas
anexas a este projeto, no que couber.

7 — ANEXOS

| — ESTRADAS VICINAIS

1 - Planilhas:
- Planilhas de Quantidades e Custos;
- Memoria de Calculo;
2 - Cronograma Fisico-financeiro;
3 - Especificacbes:
- Caracteristicas Técnicas das estradas;
- Metodologia Executiva de Estradas;
4 - Desenhos e Modelos:
- se¢Bes de estradas;
- planta de locacédo das obras
- placa da obra.
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CARACTERISTICAS TECNICAS DAS ESTRADAS VICINAIS

Padréo Alimentadora Padréo Penetracéo
FAIXA DE DESMATAMENTO: Variavel S
PLATAFORMA: Largura média adotada => 6,00 m -
REVESTIMENTO PRIMARIO | Espessura minima de 15,00 cm em i
(ENCASCALHAMENTO): toda extenséo e largura
RAMPA MAXIMA: SEM LIMITE PICO ENTRE 18 E 20%
RAIO MINIMO: SEM LIMITE

MOVIMENTOS DE TERRA

FAIXA DE
ENQUADRAMENTO: < 1000 m3/km
CORTES: Pequenos cortes.
GREIDES: Greides elevados ( bota dentro).
ATERROS: Trechos destacados e encabecamento de pontes e bueiros.
DRENAGEM SUPERFICIAL
ABAULAMENTO
TRANSVERSAL: Minimo - 3%
OUTROS ELEMENTOS: Descidas laterais (bigodes) em aclives/declives.
Envaletamento lateral no trecho da estrada.

OBRAS DE ARTE

CORRENTES: N/A

ESPECIAIS N/A
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METODOLOGIA EXECUTIVA DE ESTRADAS VICINAIS EM PROJETOS DE
ASSENTAMENTO

1- LOCACAO DO EIXO

1.1 - Como pressuposto inicial, admitir-se-a que o tracado geométrico da estrada
foi definido por ocasido da elaboracdo do Estudo de Viabilidade Técnica do
Assentamento - EVT, encontrando-se materializado pela demarcacéo
topogréfica do parcelamento rural.

1.2 - O reconhecimento expedito de campo devera ser feito por profissional
habilitado e constituira numa inspecédo exploratéria, por meio terrestre e contato
com lideranca da comunidade local, com o objetivo de verificar a topografia da
regido, percorrendo-se estradas porventura existentes na mesma area, para
possiveis correcdes do tracado.

1.2.1 - Havendo necessidade de retificagcdo do tracado inicial, seja
para evitar cortes em materiais pétreos, regides alagadicas ou de solos
moles e fofos, e cortes profundos, devera ser feito um estudo de
variantes visando selecionar a diretriz mais viavel técnica e
economicamente. O estudo deverd, tanto quanto possivel, respeitar a
faixa de dominio imposta pelo parcelamento rural.

1.3 - Realizado o reconhecimento terrestre e selecionada a melhor diretriz, sera
procedida a locacao do seu eixo, com piquetamento, normalmente, de 20 em 20
metros, em toda a sua extensédo, cravando-se, a margem do caminhamento,
estacas testemunhas de madeira, com cerca de 40 a 60 cm de comprimento, as
guais serdo numeradas em ordem crescente, com tinta a Oleo.

2 - NIVELAMENTO DO EIXO

2.1 - O eixo de locacédo sera nivelado longitudinalmente e transversalmente
mediante 0 emprego de instrumentos topograficos adequados, nos casos
cabiveis, tal como nos grandes aterros movimentos de terraplenagem.

2.2 - De posse de tais dados, serao elaborados os seguintes desenhos:
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2.2.1 - perfil longitudinal do terreno no eixo locado, obedecendo as
escalas de 1:200 na vertical e 1:2.000 na horizontal, no qual sera
langcado o greide, bem como as obras de arte.

2.2.2 - segdes transversais do terreno em cada estaca

2.3 — A partir dos desenhos definidos no item anterior, calcular-se-& os volumes
de terra a movimentar, preparando-se os quadros de cubacdo e as notas de
servigo.

2.3.1 - Os quadros de cubacado, notas de servico, desenhos,
fluxograma de distribuicdo das massas indicando a origem e destino
dos materiais a serem empregados, com seus respectivos volumes e
distancias de transporte calculados, constituirdo o Projeto Simplificado
de Terraplenagem que obrigatoriamente devera ser aprovado pela
fiscalizac&o, antes da execucao de qualquer etapa seguinte.

2.3.2 — A elaboracgéo do Projeto Simplificado de Terraplenagem sera
dispensada quando ocorrer as seguintes situacoes:

a) greide coincidente com o perfil natural do terreno,
comumente denominado “rolado” ou “colado”, em grande parte
da extensédo da estrada;

b) greide com elevacdo minima de 0,30m, para estradas em
regioes planas;

c) em todos os casos de pequenos cortes e aterros, em pontos
localizados, que resultem em baixa movimentacao de terra.

3 - TERRAPLENAGEM:
3.1 - Desmatamento, destocamento e limpeza:

3.1.1 - Os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza
objetivam remover as obstrucdes existentes, tais como arvores,
arbustos, tocos, raizes, vegetacao rasteira e todo e qualquer material
indesejavel, das areas destinadas a implantacéo do corpo estradal.
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3.1.2 - As arvores e arbustos que ndo interferirem na construcao e que
tiverem especial valor por razdes historicas, cénicas ou por outro
motivo relevante deverao ser preservados.

3.1.3 - O material resultante do desmatamento e destocamento sera
removido para as laterais da faixa desmatada, conforme a orientacao
da fiscalizacédo, podendo a madeira-de-lei proveniente da derrubada
de arvores ser utilizada na construcdo de pontes, escoramentos e
estagueamentos, por proposta da fiscalizacéo.

3.1.4 - A operacao da limpeza tem por objetivo o corte da camada
superficial do terreno, numa profundidade entre 0,210m a 0,20m, para
0 expurgo da camada vegetal existente, visando, posteriormente, a
colocacao de material selecionado de maior capacidade de suporte.

3.1.5 - O controle dos servigos sera feito pela fiscalizagdo mediante apreciacao

visual de sua qualidade.

3.2 — Cortes:

3.2.1 — As operagOes de corte consistem na escavacdo, carga e
transporte do material que constitui o terreno natural, até ser atingida
a linha do greide projetado e/ou a rampa méxima admissivel. E suas
execucOes sempre serdo precedidas dos servicos de desmatamento,
destocamento e limpeza.

3.2.2 - O desenvolvimento da escavacao processar-se-a mediante a
previsao de utilizagdo do material extraido ou de sua rejei¢cao.

3.2.3 - O material inservivel a execucao de aterros ou de reforco do
sub-leito devera ser removido para o bota-fora a ser indicado pela
fiscalizacéo.

3.2.4 - Sempre que o material extraido dos cortes for viavel, técnica e
economicamente, a execucdo do revestimento primario, devera ser
feito um deposito do referido material para posterior utilizag&o.
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3.2.5 - Os taludes de cortes, para materiais suficientemente estaveis,
deverdo apresentar a inclinacdo de 3(V):2(H), podendo variar em
funcao das condic¢des de estabilidade do solo.
3.3 — Aterros:

3.3.1 - Os servigcos de execucao de aterros consistem na deposicéo,
espalhamento e compactacdo de material adequado sobre o terreno
natural, até ser atingida a linha do greide projetado.

3.3.2 - O material destinado a construcdo de aterros devera estar
isento de quantidade prejudicial de matéria organica, tais como folhas,
capim e raizes.

3.3.3 - Os aterros so6 deveréo ser iniciados apos a concluséo de todas
as obras de arte correntes gque interceptarem o corpo estradal. No caso
das obras de arte especiais, se estas forem construidas antes dos
aterros, todas as medidas de precaucao deverdo ser tomadas a fim de
gue o método construtivo empregado para a construcao dos aterros
de acesso ndo origine movimentos ou tensdes indevidas nestas obras
de arte.

3.3.4 — Quando necessario a construcdo de aterros em terrenos
saturados devera previamente ser executado a drenagem da area. A
secagem pode ser efetuada por meio de valetas de interceptacao, ou
construcdo de linhas de bueiros, ou de passagem molhada, da forma
mais econémica.

3.3.5- O lancamento do material para a construcao dos aterros devera
ser feito em camadas sucessivas, com espessura maxima de 0,30 m,
podendo esta ser reduzida a critério da fiscalizac&o, quando se tratar
de solos argilosos com pouco ou nenhum material granular.

3.3.6 - O material deverd ser descarregado em montes ou em leiras
no leito do corpo estradal e espalhado por motoniveladora ou
equipamento similar, para obtencdo da necessaria uniformidade de
distribuicio e de espessura da camada, atentando-se para o
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abaulamento transversal minimo que devera ser dado a pista, a fim de
propiciar a sua drenagem.

3.3.7 - Quando necessario umedecer o material para compactacao, o
umidecimento sera feito por caminhdo tanque munido de espargedor.
Se, ao contrario, a umidade for excessiva, a evaporacao podera ser
agilizada pela utilizagdo de motoniveladora ou grade de disco puxada
por um trator agricola. O controle do teor de umidade do solo sera
visual.

3.3.8 - A compactacao devera ser executada das bordas da estrada
para o seu centro, passando-se o rolo, no minimo, 04 (quatro) vezes
por faixa.

3.3.9 - Os aterros préximos aos encontros de pontes, o enchimento de
cavas de fundacbes e de trincheiras de bueiros, bem como todas as
areas de dificil acesso ao equipamento usual de compactacéo, seréo
compactados mediante 0 uso de equipamento adequado, como
soquetes manuais e sapos mecanicos. A execucao sera em camadas,
nas mesmas condi¢des exigidas para o corpo dos aterros.

3.3.10 - Em regides onde houver predominancia de areia, os aterros
poderéo ser executados com o emprego deste material, o qual devera
ser confinado mediante a adicdo e compactagcéo de material argiloso,
em camadas subsequentes ao aterro em areia.

3.3.11 - Os taludes de aterros apresentarao a inclinacéo de 2(V):3(H).

3.3.12 - No caso de aterros superiores a 0,80 m de altura, recomenda-
se o0 alargamento de 0,50 m de ambos os lados da plataforma.

3.4 - Empréstimos e bota-dentro:

3.4.1 - Os empréstimos destinam-se a obtencdo ou complementacao
dos volumes necesséarios a execucdo dos aterros, bem como do
revestimento primario, e terdo seu aproveitamento dependente da
ocorréncia de materiais adequados e respectiva exploragdo em
condi¢cOes econdmicas.
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3.4.2 - Sempre que possivel, os empréstimos deverdo ser executados
junto ao corpo estradal, resultando prioritariamente em alargamento
dos cortes.

3.4.3 - Os empréstimos em alargamento de cortes deverdo,
preferencialmente, atingir a cota do greide. Nos trechos em curva,
sempre que possivel, situar-se-8o do lado interno desta, e a linha de
fundo do empréstimo devera promover a drenagem adequada,
impedindo a conducédo de aguas pluviais para a plataforma.

3.4.4 - Os empreéstimos ndo decorrentes de alargamento de cortes,
deveréo situar-se de modo a nao interferir no aspecto paisagistico da
regido. As escavacOes serdo precedidas dos servicos de
desmatamento, destocamento e limpeza da éarea.

3.4.5 - Quando os empréstimos forem destinados a construcdo de
trechos em greide elevado, utilizar-se-a, preferencialmente, o bota-
dentro por ser de baixo custo construtivo.

3.4.6 - As caixas do bota-dentro serdo perpendiculares ao eixo da
estrada, devendo ser deixada entre elas, como testemunha, uma faixa
de largura nédo inferior a 1,00 m. A largura das caixas devera ser, no
maximo, duas vezes a da lamina do equipamento que estiver em
operacao.

3.4.7 - O bota-dentro ndo devera ser empregado para o levantamento
de greide acima de 50 cm e em plataforma com mais de 6,00 m de
largura.

3.4.8 - O bordo interno da caixa de empréstimo, quando aberta ao lado
de trechos em greide elevado, devera localizar-se a distancia minima
de 5,00 m do pé do aterro.

3.4.9 - Entre o0 bordo externo da caixa de empréstimo e o limite da faixa
de dominio, devera ser mantida sem exploracdo uma faixa de 1,00 m
de largura, a fim de permitir a implantacdo da vedacao delimitadora.
No caso de caixa de empréstimo resultante de alargamento de corte,
esta faixa devera ter largura minima de 3,00 m, com a finalidade de
permitir também a implantacdo da valeta de protecao.
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3.4.10 - O acabamento dos bordos das caixas de empréstimos devera
ser executado sob taludes estaveis.

3.4.11 - Por uma questdo de estética, o alargamento de cortes e 0s
empréstimos laterais deverdo ser feitos uniformemente em longos
trechos, ao invés de serem intermitentes ou com dimensdes variaveis.

3.5 — Regularizacédo da plataforma (conformagao mecanica):

3.5.1 — O servico de regularizagdo mecéanica da plataforma,
também conhecido como conformac&o mecanica, visa proporcionar a
conformacdo das segOes transversais, na taxa de abaulamento
minima de 03% (trés por cento) e maxima de 05% (cinco por cento).
Este servico devera ser desenvolvido por meio de motoniveladora,
com lamina inclinada no sentido de dar ao leito a conformacéo
desejada e complementado com a operacdo de compactacao.

3.5.2 - Para tornar superficie do corpo estradal homogénea,
suave e regularizada, devera ser procedido a escarificacdo de toda a
camada da plataforma.

3.6 - Revestimento Primario:

3.6.1 — Revestimento primario € a camada constituida da mistura
de solos de particulas granulares naturais ou artificias resistentes,
formadora da capa da pista de rolamento.

3.6.2 - As jazidas de material de revestimento primario somente
serdo utilizada apés ser realizado o estudo de economicidade das
mesmas e aprovadas pela Fiscalizacéo

3.6.3 - A execucado da camada de revestimento primario, somente
deverd ser iniciada apds a conclusao dos servi¢os de regularizacao da
plataforma.

3.6.4 - O lancamento do material do revestimento devera ser
processado em montes sucessivos, no interior da faixa definida
topograficamente, para ser a pista de rolamento. E o0 seu
espalhamento devera ser desenvolvido com a utlizacdo de
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motoniveladora ou equipamento similar, para obtencdo da necessaria
uniformidade da espessura da camada, atentando-se para
manutencdo do abaulamento da plataforma, o qual ndo poderé ser
inferior a 03% (trés por cento).

3.6.5 — Concluido os servicos de espalhamento, o material do
revestimento serd devidamente compactado.

3.6.6 — A compactacao sera sempre iniciada pelos bordos com a
previsdo de que, nas primeiras passadas, o rolo seja apoiada metade
no acostamento e metade na camada do revestimento.

4 — DRENAGEM:

4.1 - Drenagem superficial ( valetamento ):

4.1.1 - Com o objetivo de proteger o corpo das estradas das
infiltracBes e preservar as suas vidas Uteis, deverdo ser executados
servicos de drenagem superficial, de forma a ndo permitir a
permanéncia de aguas no leito das plataformas.

4.1.2 - Nas laterais das plataformas dos trechos em cortes deverao
ser construidas valetas (bigodes), com o propdsito de drenar as aguas
provenientes dos taludes e das proprias plataformas.

4.1.4 - As valetas laterais deveréo ser construidas ao longo da estrada
com uma esconsidade capaz de absorver as massas liquidas da
plataforma, e as conduzir para o exterior da area da estrada, através
das saidas laterais (bigodes).

4.1.5 — A taxa de inclinacdo das valetas devera ser definida levando
em consideracgdo a declividade do terreno e tipo de solo, de modo a
evitar o carreamento do solo e a formacdo de bacia de aguas
estagnadas.

4.1.6 — Excepcionalmente, poderdo ser construidas valetas de
protecdo nas saias dos aterros, quando estes forem executados em
vale fechados ou em boqueirdes.
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4.2 — Obras transversais:

4.2.1 — Visando permitir a passagem das aguas de um lado ao outro
do corpo estradal deverdo ser construidas as necessarias obras
transversais, com o propoésito de interceptar a drenagem natural, das
areas adjacentes.

4.2.2 — As obras transversais subdividem-se em duas categorias:
obras de arte correntes e obras de arte especiais.

4.2.3 - A obra de arte especial devera ser entendida como aquela cujo
vao livre total seja superior a 6,00 (seis) metros medidos entre 0s
encontros ou entre os pilares, tais como ponte, pontilhdo, viaduto e
bueiros multiplos. Em caso contrario sera entendida como obra de arte
corrente.

4.2.4 - As obras de arte, de talvegue e de greide, serdo totalmente
implantadas antes da construcdo dos aterros e seus diametros e
comprimentos, serdo determinados de acordo com necessidades
locais, e serdo executadas de conformidade com a orientacdo da
Fiscalizacao.

5 - EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS:

5.1 - Durante a realizagdo dos objetivos desta Especificacdo recomenda-se a
utilizacdo dos seguintes equipamentos:

5.1.1 - Exploracao do terreno e locacédo da obra

- Teodolito

- Instrumento de Georreferenciamento (GPS)
- Motosserra

- Trena de aco

- Balizas

- Miras

- Ferramentas manuais

5.1.2 - Desmatamento, destocamento e limpeza
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- Trator de esteira com lamina e escarificador
- Motosserra

- Caminhao de lubrificacéo

- Ferramentas manuais

5.1.3 - Nivelamento e estaqueamento dos eixos

- Nivel topografico

- Miras

- Trena de aco

- Ferramentas manuais

5.1.4 - Servicos de terraplenagem

- Trator de esteira com lamina

- Carregador frontal

- Motoniveladora

- Caminhao basculante

- Caminhé&o de lubrificacéo

- Caminhé&o irrigador

- Trator de pneus

- Grade de disco

- Rolo compactador vibratério pé-de-carneiro
- Rolo compactador liso

- Compactador de ar comprimido
- Ferramentas manuais

5.1.5 - Obras de arte correntes e especiais

- Trator de esteira com lamina ou carregador frontal
- Retro- escavadeira

- Caminhdo comercial com guindaste

- Compactador de ar comprimido

- Bate-estacas

- Betonteiras

- Vibrador

- Ferramentas manuais
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- Grupo gerador
5.1.6 — Revestimento primario

- Trator de esteira com lamina
- Carregador frontal

- Caminhdes basculantes

- Caminhao irrigador

- Caminhao de lubrificacéo

- Motoniveladora

- Trator agricola

- Grade de disco

- Rolo compactador vibratério pé-de-carneiro
- Rolo compactador liso

- Equipamentos manuais

6 - CONTROLE GEOMETRICO E TECNOLOGICO:

Quando necessério, os controles tecnoldgicos e geométricos
dos servicos serao realizados, com base nas Especificacdes Gerais para Obras
Rodoviarias do DNER.
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COORDENADA - INICIO DO TRECHO 5°10'25.0"S 47°19'563.4"W
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COMPRIMENTO DO TRECHO 18.56 km

O INICIO/FIM DE TRECHO

/\  uaziDa

Medir distancia

®

Clique no mapa pi&/adicion

Distancia total: 18,56 km (11,53 mi)

CANCELA PRETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD FRANCISCO DO BREJAD - MA

ENG. FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Registro nacional: 1113494417

Fone: (99) 98426-1632

Com humildade também se governa!

RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS

PROJETO: . COMPRIMENTO DA ESTRADA: PRANCHA:
© PLANTA DE LOCALIZACAO 01/10
IDENTIFICACAO DA ESTRADA 18.560,00m
PROPRIETARIO: RESP. TENCICO:
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\ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
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ESTRADA QUE LIGA A CANCELA PRETA AO POVOADO
CAPEMBA DAGUA, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO DO
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FLAVIO ALVES C LIMA

PROJETISTA:

FLAVIO ALVES C LIMA

DESENHISTA:

FLAVIO ALVES C LIMA

DATA:

DEZEMBRO/2023

ESCALA:




ESTACA 0" + 0,00m

INICIO DE TRECHO - LOCALIDADE CANCELA PRETA
COORDENADAS: 5°10'25.0"S 47°19'563.4"W

ESTACA 129" + 7,00m

COORDENADA - INICIO DO TRECHO 5°10'25.0"S 47°19'53.4"W

COORDENADA - FIM DO TRECHO

5°11'37.3"S 47°19'11.3"W

COMPRIMENTO DO TRECHO 2.58 km

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD FRANCISCO DO BREJAD - MA

ENG. FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Registro nacional : 1113494417
Fone: (99) 98426-1632

$A0 FRANCISCO DO BREJAO
Com humildade também se governa! i

RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS

PROJETO: -
PLANTA DE LOCALIZACAO

IDENTIFICAGAO DA ESTRADA

COMPRIMENTO DA ESTRADA: PRANCHA:

18.560,00 m

02/10

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

ENDERECO:
ESTRADA QUE LIGA A CANCELA PRETA AO POVOADO

CAPEMBA DAGUA, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO DO

RESP. TENCICO:

FLAVIO ALVES C LIMA

BREJAO - MA.
PROJETISTA: DESENHISTA: DATA: ESCALA:
FLAVIO ALVES C LIMA FLAVIO ALVES C LIMA DEZEMBRO/2023




ESTACA 129" + 7,00m

COORDENADA - INiCIO DO TRECHO 5°11'37.3"S 47°19'11.3"W
COORDENADA - FIM DO TRECHO 5°12'44.4"S 47°18'11.6"W
COMPRIMENTO DO TRECHO 2.77 km

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD FRANCISCO DO BREJAD - MA

ENG. FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Registro nacional : 1113494417
Fone: (99) 98426-1632

e -
B e 1 RECUPERAGCAO DE ESTRADAS VICINAIS

PROJETO: . COMPRIMENTO DA ESTRADA: PRANCHA:
ESTACA 267" + 17,15m PLANTA DE LOCALIZACAO 03/10
IDENTIFICACAO DA ESTRADA 18.560,00m
PROPRIETARIO: RESP. TENCICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
ENDERECO:
ESTRADA QUE LIGA A CANCELA PRETA AO POVOADO

CAPEMBA DAGUA, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO DO
BREJAO - MA. FLAVIO ALVES C LIMA

PROJETISTA: DESENHISTA: DATA: ESCALA:

FLAVIO ALVES C LIMA FLAVIO ALVES C LIMA DEZEMBRO/2023




ESTACA 267" + 17,15m

ESTACA 277" + 15,00m
BIFURCAGCAO/CURVA ACENTUADA
COORDENADAS: 5°12'49.1"S 47°18'06.8"W

ESTACA 374" + 14,25m

COORDENADA - INICIO DO TRECHO 5°12'44.4"S 47°18'11.6"W
COORDENADA - FIM DO TRECHO 5°13'11.0"S 47°17'13.6"W
COMPRIMENTO DO TRECHO 2.14 km

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD FRANCISCO DO BREJAD - MA

ENG. FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Registro nacional : 1113494417
Fone: (99) 98426-1632

LD RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

PROJETO: . COMPRIMENTO DA ESTRADA: PRANCHA:
PLANTA DE LOCALIZACAO
18.560,00 m 04/10

IDENTIFICAGAO DA ESTRADA

PROPRIETARIO: RESP. TENCICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
ENDERECO:
ESTRADA QUE LIGA A CANCELA PRETA AO POVOADO

CAPEMBA DAGUA, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO DO
BREJAO - MA. FLAVIO ALVES C LIMA

PROJETISTA: DESENHISTA: DATA: ESCALA:

FLAVIO ALVES C LIMA FLAVIO ALVES C LIMA DEZEMBRO/2023 -




COORDENADA - INiCIO DO TRECHO 5°13'11.0"S 47°17'13.6"W

COORDENADA - FIM DO TRECHO 5°13'43.4"S 47°16'07.0"W
ESTACA 374" + 14,25m

COMPRIMENTO DO TRECHO 2.43 km

ESTACA 495" + 11,00m

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD FRANCISCO DO BREJAD - MA

ENG. FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Registro nacional : 1113494417
Fone: (99) 98426-1632

"

A6 FRANGISE0 D0 BREMO Y

| T RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS

PROJETO: ~ COMPRIMENTO DA ESTRADA: PRANCHA:
PLANTA DE LOCALIZACAO
18.560,00 m 05/10

IDENTIFICAGAO DA ESTRADA

PROPRIETARIO: RESP. TENCICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
ENDERECO:
ESTRADA QUE LIGA A CANCELA PRETA AO POVOADO

CAPEMBA DAGUA, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO DO
BREJAO - MA. FLAVIO ALVES C LIMA

PROJETISTA: DESENHISTA: DATA: ESCALA:

FLAVIO ALVES C LIMA FLAVIO ALVES C LIMA DEZEMBRO/2023




ESTACA 495" + 11,00m

ESTACA 546" + 19,00m

ESTACA 632" + 13,00m
BIFURCAGCAO/CURVA ACENTUADA
COORDENADAS: 5°14'21.2"S 47°15'13.9"W

ESTACA
650" + 16,00m

A

JAZIDA
COORDENADAS: 5°11'36.4"S 47°19'11.6"W

-

COORDENADA - INICIO DO TRECHO 5°13'11.0"S 47°17'13.6"W

COORDENADA - FIM DO TRECHO 5°14'21.0"S 47°15'02.2"W

COMPRIMENTO DO TRECHO 3.10 km

5°11'36.4"S 47°19'11.6"W

COORDENADA - JAZIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD FRANCISCO DO BREJAD - MA

ENG. FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Registro nacional : 1113494417
Fone: (99) 98426-1632

$A0 FRANCISCO DO BREJAO
Com humildade também se governa! i

RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS

PROJETO: . COMPRIMENTO DA ESTRADA: PRANCHA:
PLANTA DE LOCALIZACAO 06/10
IDENTIFICACAO DA ESTRADA 18.560,00m

PROPRIETARIO: RESP. TENCICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

ENDERECO:

ESTRADA QUE LIGA A CANCELA PRETA AO POVOADO
CAPEMBA DAGUA, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO DO

FLAVIO ALVES C LIMA

BREJAO - MA.
PROJETISTA: DESENHISTA: DATA: ESCALA:
FLAVIO ALVES C LIMA FLAVIO ALVES C LIMA DEZEMBRO/2023 -




ESTACA 650" + 16,00m

ESTACA 754" + 18,20m

COORDENADA - INICIO DO TRECHO 5°14'21.0"S 47°15'02.2"W

COORDENADA - FIM DO TRECHO 5°13'565.0"S 47°14'05.3"W

COMPRIMENTO DO TRECHO 2.08 km

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD FRANCISCO DO BREJAD - MA

ENG. FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Registro nacional : 1113494417
Fone: (99) 98426-1632

A6 FRANGISE0 D0 BREMO Y

Com humildade também se governa! [
R

RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS

—
PROJETO: . COMPRIMENTO DA ESTRADA: PRANCHA:
PLANTA DE LOCALIZAGAO 07/10
IDENTIFICACAO DA ESTRADA 18.560,00 m
PROPRIETARIO: RESP. TENCICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

ENDERECO:

ESTRADA QUE LIGA A CANCELA PRETA AO POVOADO
CAPEMBA DAGUA, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO DO

FLAVIO ALVES C LIMA

BREJAO - MA.
PROJETISTA: DESENHISTA: DATA: ESCALA:
FLAVIO ALVES C LIMA FLAVIO ALVES C LIMA DEZEMBRO/2023




ESTACA 803" + 5,00m
CURVA ACENTUADA

COORDENADAS: 5°13'60.9"S 47°13'39.4"W

COORDENADA - INICIO DO TRECHO 5°13'565.0"S 47°14'05.3"W
ESTACA 754" + 18,20 oq g " oqq "
; COORDENADA - FIM DO TRECHO 5°14'17.0"S 47°13'02.7"W
COMPRIMENTO DO TRECHO 2.38 km

ESTACA 874" + 1,00m

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD FRANCISCO DO BREJAD - MA

ENG. FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Registro nacional : 1113494417
Fone: (99) 98426-1632

PREFEITURA DE

R RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS

PROJETO: . COMPRIMENTO DA ESTRADA: PRANCHA:
PLANTA DE LOCALIZACAO
18.560,00 m 08/10

IDENTIFICAGAO DA ESTRADA

PROPRIETARIO: RESP. TENCICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
ENDERECO:
ESTRADA QUE LIGA A CANCELA PRETA AO POVOADO

CAPEMBA DAGUA, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO DO
BREJAO - MA. FLAVIO ALVES C LIMA

PROJETISTA: DESENHISTA: DATA: ESCALA:

FLAVIO ALVES C LIMA FLAVIO ALVES C LIMA DEZEMBRO/2023 -




ESTACA 874" + 1,00m

ESTACA 928" + 0,00m
FIM DE TRECHO - LOCALIDADE CAPEMBA D'AGUA

COORDENADAS: 5°14'26.8"S 47°12'29.3"W

COORDENADA - INICIO DO TRECHO 5°14'17.0"S 47°13'02.7"W
COORDENADA - FIM DO TRECHO 5°14'26.8"S 47°12'29.3"W
COMPRIMENTO DO TRECHO 1.08 km

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD FRANCISCO DO BREJAD - MA

ENG. FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Registro nacional : 1113494417
Fone: (99) 98426-1632

LD RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

PROJETO: -
PLANTA DE LOCALIZACAO

IDENTIFICAGAO DA ESTRADA

COMPRIMENTO DA ESTRADA: PRANCHA:

18.560,00 m

09/10

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

ENDERECO:
ESTRADA QUE LIGA A CANCELA PRETA AO POVOADO

CAPEMBA DAGUA, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO DO

RESP. TENCICO:

FLAVIO ALVES C LIMA

BREJAO - MA.
PROJETISTA: DESENHISTA: DATA: ESCALA:
FLAVIO ALVES C LIMA FLAVIO ALVES C LIMA DEZEMBRO/2023




SECAO TRANSVERSAL TIPO EM ATERRO

A < Cascalho lateritico compactado e=15cm
3,00 m 3,00 m

3%4— —> 3% ‘
A XXTTXXTT XX T XXX I XX LT XX T XRTZ T XX T T

v /%1/

. . \ Terreno Natural
eqularizacdo do sub—leito e=15cm

Aterro Compactado a 95% Proctor Normal

SECAO TRANSVERSAL TIPO EM CORTE
K

Cascalho lateritico compactado e=15cm

ITerreno Natural

3,00 m
/S{L

34—
A XXTITXXTT XX T T XXLTX

—> 3% \2\
Y XX LT XX T XX T XX T T
1

RegularizacGo do sub—leito e=15cm

SEGCAO TRANSVERSAL TIPO MISTA
K

Cascalho lateritico compactado e= 15 cm

3,00 m 3,00m

‘ Terreno Natural

34— E\az

A XXT T XXTT XX T XXLTX Y XXXIT XX
1

Reqularizacbo do sub—leito e=15cm

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD FRANCISCO DO BREJAD - MA

ENG. f[ﬁ'\/l 0 ALVES CARVALHO LIMA
Registro nacional : 1113494417
Fone: (99) 98426-1632

RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS

} i COMPRIMENTO DA ESTRADA: PRANCHA:
SECAO PADRAO PARA ESTRADA

IDENTIFICAGCAO DA ESTRADA 18.560,00 m 10/10
PROPRIETARIO:

PREFEITURA DE P&

SA0 FRANCISCO DO BREJAO }

Com humildade também se governa!
B ——

PROJETO:

RESP. TENCICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
ENDERECO:

ESTRADA QUE LIGA A CANCELA PRETA AO POVOADO

CAPEMBA DAGUA, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO DO
BREJAO - MA.

FLAVIO ALVES C LIMA
PROJETISTA: DESENHISTA: DATA:

ESCALA:
FLAVIO ALVES C LIMA FLAVIO ALVES C LIMA DEZEMBRO/2023




ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

P — SETOR DE ENGENHARIA
SIU.FVIHHGISGU Do -anﬂ

umilcace também se g

PLANILHAS

'@ |ve@}r/valho Lima

genheiro Civil
a/ Nacional 1113494417

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br




_ ESTADO DO MARANHAO AR
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA \

e PREFEITURA DT -
Com humilcace Lambém se governa

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE CONECTAM A LOCALIDADE CANCELA PRETA AO POVOADO CAPEMBA D'AGUA, NA ZONA
RURAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

LOCAL: TRECHO QUE LIGA A LOCALIDADE CANCELA PRETA AO POVOADO CAPEMBA D'AGUA

REFERENCIA ORCAMENTARIA: SICRO MARANHAO JULHO/2023, SINAPI 10/2023 DESONERADO, SEINFRA VERSAO 027.1

BDI: 25,00%

. - CUSTO UNITARIO
ITEM DI DESCRICAO D! ERVI ND ANT. e TOTAL
CODIGO SCRICAO DOS S cosS V] Qu UNITARIO COM BDI (o)
1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 30.404,13
SEINFRA X .
1.1 casal Placa de obra, tipo banner, instalada m2 6,00 RS 348,79 [ RS 435,99 | RS 2.615,94
1.2 COMP. |Administragdo Local de obra més 3,00 RS 7.410,18 | RS 9.262,73 | RS 27.788,19
2.0 DESMATAMENTO RS 20.942,30
SICRO |Desmatamento, destocamento e limpeza em areas
21 5501700 |com &rvores de didmetro até 0,15 m m2 8352,00 | RS 052 | RS 0,65 | RS 5.428,80
SICRO |Desmatamento, destocamento e limpeza em areas
2.2 5501701 |com arvores de didmetro maiores que 0,15 m und 10,00 RS 38,39 | RS 47,99 | RS 479,90
23 cPo2 Recupe!’afgao de adreas degradadas (Reparagdo de m2 8352,00 | RS 1,44 | RS 1,80 | RS 15.033,60
danos fisicos)
3.0 TERRAPLENAGEM E RETIRADAS RS 54.612,59
SICRO  |Escavac3o, carga, transporte de material de 1°.
3.1 ! ’ 3 334,08 R 2,77 | R 3,46 | R 1.155,92
5501710 |Categoria. (DMT < = 50m) m > > >
SICRO  |Esc., carga, transporte de material de 1°. Categoria.
3.2 ! ! 3 334,08 R 853 (R 10,66 | R 3.561,29
5501901 |(50m < DMT< = 200m) m > ? i
SICRO  |Escavacdo, carga, transporte de material de 2°.
33 ! ’ m3 501,12 R 7,09 [ R 8,86 | R 4.439,92
5502187 |Categoria. (DMT < = 50m) > > >
3.4 SICRO E 3 d terial de 12 cat i m3 66,82 RS 4,48 | RS 5,60 | RS 374,17
. 4016007 scavagdo e carga de material de 12 categoria , X , ,
3.5 SICRO T ted terial d t.Km| 1486,66 | RS 0,94 | RS 1,18 | RS 1.754,25
. 5914374 ransporte de material escavado . , 3 , 754,
36 SICRO |Compactagdo de aterros (95% do Proctor Normal), m3 123610 | RS 470 | RS 5,88 | RS 726824
’ 5502978 |inclusive espalhamento e conformagdo da plataforma ! ! ! o
SICRO |Construgao de valetas e saidas laterais d"agua
3.7 2004504 | (bigodes) m3 100,00 RS 14,83 | RS 18,54 | RS 1.854,00
SICRO £ . .
38 Re'co?f.ormagao de plataforma para exec. de revest m2 |111360,00| RS 0,10 | RS 0,13 | RS 14.476,80
4915598 |primdrio
SICRO 3 ani i a
39 Escavag.ao mecanica de vala em material de 1 m3 360,00 RS 6,72 | RS 8,40 | RS 3.024,00
5501706 |categoria
SICRO . .
3.10 5502986 Expurgo de jazida - Limpeza e decapeamento m3 | 5568,00 | RS 2,40 | RS 3,00 | RS 16.704,00
4.0 REVESTIMENTO PRIMARIO RS 764.876,16
4.1 SICRO E 3 | m3 | 16704,00 | RS 4,48 | RS 5,60 | RS 93.542,40
. 4016007 scavagdo manua X X , .542,
SICRO ) ;
4.2 5914359 Transporte de material de revestimento DMT=10Kkm | t.km | 371664,00| RS 1,18 | RS 1,48 | RS 550.062,72




e PREFEITURA DT -
Com humilcace Lambém se governa

ESTADO DO MARANHAO

SETOR DE ENGENHARIA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS

MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO wr

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE CONECTAM A LOCALIDADE CANCELA PRETA AO POVOADO CAPEMBA D'AGUA, NA ZONA
RURAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
LOCAL: TRECHO QUE LIGA A LOCALIDADE CANCELA PRETA AO POVOADO CAPEMBA D'AGUA

REFERENCIA ORCAMENTARIA: SICRO MARANHAO JULHO/2023, SINAPI 10/2023 DESONERADO, SEINFRA VERSAO 027.1

BDI: 25,00%
. - CUSTO UNITARIO
ITEM | CODIGO [DESCRICAO DOS SERVICOS UND | QUANT. UNITARIO COM BDI TOTAL
SINAPI . -
4.3 100574 Espalhamento de material de revestimento m3 | 16704,00 | RS 1,10 | RS 1,38 [ RS 23.051,52
SICRO . .
4.4 Compactagdo de material de revestimento m3 | 16704,00 | RS 4,70 | RS 5,88 | RS 98.219,52
5502978
VALOR TOTAL RS 870.835,18
! ]\ /

Haviglves Garvalho Lima
\ Engenheiro Civil
Rée/Nacional 1113494417
FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
ENGENHEIRO CIVIL




~ ESTADO DO MARANHAO AR
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO wr

SETOR DE ENGENHARIA

e PREFEITURA OF -
1 hummilcace Lambém se governa

o

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE CONECTAM A LOCALIDADE CANCELA PRETA AO POVOADO CAPEMBA D'AGUA, NA ZONA RURAL DE
SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

MUNICiPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

LOCAL: TRECHO QUE LIGA A LOCALIDADE CANCELA PRETA AO POVOADO CAPEMBA D'AGUA

ITEM |DESCRICA‘O DOS SERVICOS UND CALCULO | QUANTITATIVO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Placa de obra em chapa zincada, instalada m2 3,00mx2,00m 6,00
1.2 Administragdo Local de obra més 3 meses 3,00
2.0 DESMATAMENTO
Desmatamento, destocamento e limpeza em dreas com 2 faixas de 1,50 metros x 18,56 quildmetros X 15%
2.1 . a . m2 . 8352,00
arvores de diametro até 0,15 m de trajeto
5 i ,
22 : esmatamerlto, destocgmento e limpeza em areas com und 10 unidades 10,00
arvores de diametro maiores que 0,15 m
23 R’e_cuperagéo de dreas degradadas (Reparacdo de danos und 2 faixas de 1,50 metros x 1'8,56 quildmetros X 15% 8352,00
fisicos) de trajeto
3.0 TERRAPLENAGEM m3
3 i 2 i Somatdria dos trechos escavados com DMT < 50,00
3.1 Escavagdo, carga, transporte de material de 1°. Categoria. m3 334,08
(DMT < =50m) m
35 |Esc. carga, transporte de material de 1°. Categoria. (50m < m3 Somatoria dos trechos escavados com DMT > 50,00 334,08
DMT< = 200m) m
33 Escavacdo, carga, transporte de material de 2°. Categoria. m3 Somatoéria dos trechos escavados com material de 501.12
) (DMT < = 50m) 22 categoria !
3.4 Escavacdo e carga de material de 12 categoria m3 Somatdria dos materiais escavados 66,82
10,00 km *1,25 empolamento*1,78 peso especifico
3.5 Transporte de material escavado t.Km P R P P 1486,66
* material escavado
36 Compactagao de aterros (95% do Proctor Normal), inclusive m3 Somatdria dos materiais escavados 1236.10
' espalhamento e conformacao da plataforma (334,08+334,08+501,122+66,82) !
Somatéria dos trechos em corte, para execucdo das
3.7 Construgao de valetas e saidas laterais d’agua (bigodes) m3 valetas de saida - 1000 m *0,50 * 0,20 (sec¢do da 100,00
valeta)
3.8 Reconformagéo de plataforma para exec. de revest. primario m2 18.560m*6,00 m 111360,00
Somatdria dos trechos em corte, para execugdo das
3.9 Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m3 valetas de protegdo: corte + mistas - 2400 m *0,50 360,00
* 0,30 (se¢do da valeta)
3.10 |Expurgo de jazida - Limpeza e decapeamento m3 18.560*1*0,3 5568,00
4.0 REVESTIMENTO PRIMARIO
4.1 Escavacdo e carga de material de revestimento . m3 18.560m*6,00 m*0,15m 16704,00
10,00 km *1,25 empolamento*1,78 peso especifico
4.2 Transporte de material de revestimento DMT=10Km t.km P R P P 371664,00
* material escavado
4.3 Espalhamento de material de revestimento m3 18.560m*6,00 m*0,15m 16704,00
4.4 Compactac¢do de material de revestimento m3 18.560m*6,00 m*0,15m 16704,00
A ’
~\"=. ‘e" X |

HavigAives Barvalho Lima
\ Epgenheiro Civil
Reée/Nacional 1 113494417

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
ENGENHEIRO CIVIL




ESTADO DO MARANHAO

MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO ‘r

r——
S0 FRANCISCO DO BREJAD

milcace Lambém se 9o

SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSICOES PROPRIAS

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE CONECTAM A LOCALIDADE CANCELA PRETA AO POVOADO CAPEMBA
D'AGUA, NA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

LOCAL: TRECHO QUE LIGA A LOCALIDADE CANCELA PRETA AO POVOADO CAPEMBA D'AGUA

BDI: 25,00%
REF - = )

ITEM SINAPI DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT. UNITARIO TOTAL
1.2 Administracdo Local de obra R$ 7.410,18
121 90778 Engenheiro civil pleno com encargos complementares H/més 27,00 R$ 97,66 | R$ 2.636,82
122 93572 Encarregado de obras com encargos complementares més 1,00 R$ 4.773,36 | R$ 4.773,36
VALOR TOTAL R$ 7.410,18
2.3 Recuperagdo de areas degradadas (Reparagdo de danos fisicos) R$ 1,44
231 5722 Trator de esAte|_ras, poténcia 347 hp,_peso operac~|onal H 0,00 RS 218,16 | R$ 022

38,5t com lamina 8,70 m3 - materiais na operagéo

2.3.2 88316 Servente com encargos complementares H 0,07 R$ 17,39 | R$ 1,22
VALOR TOTAL R$ 1,44
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SAOFRANCISCO DO BREJAD

ESTADO DO MARANHAO

MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

SETOR DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

'y

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE CONECTAM A LOCALIDADE CANCELA PRETA AO POVOADO CAPEMBA D'AGUA, NA ZONA
RURAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

LOCAL: TRECHO QUE LIGA A LOCALIDADE CANCELA PRETA AO POVOADO CAPEMBA D'AGUA
REFERENCIA ORCAMENTARIA: SICRO MARANHAO JULHO/2023, SINAPI 10/2023 DESONERADO, SEINFRA VERSAO 027.1

PERIODO (dias corridos)

ITEM DISCRIMINAGAO VALORES
30 | 60 | 90
35,00 35,00 30,00
1. SERVICOS PRELIMINARES RS 30.404,13
RS 10.641,45 | RS 10.641,45 | RS 9.121,24
75,00 25,00
2. DESMATAMENTO RS 20.942,30
RS 15.706,73 | RS 5.235,58
70,00 20,00 10,00
3. TERRAPLENAGEM RS 54.612,59
RS 38.228,81 | RS 10.922,52 | RS 5.461,26
30,00 35,00 35,00
4.0 REVESTIMENTO PRIMARIO RS 764.876,16
RS 229.462,85 | RS 267.706,66 | RS 267.706,66
TOTAL NO PERIODO RS 294.039,84 | RS 294.506,21 | RS 282.289,16
TOTAL ACUMULADO RS 870.835,18 [ RS 294.039,84 | R$ 588.546,05 | RS 870.835,21
PERCENTUAL NO PERIODO (%) 33,77% 33,82% 32,42%
PERCENTUAL ACUMULADO (%) 33,77% 67,58% 100,00%
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ESTADO DO MARANHAO

SETOR DE ENGENHARIA

BDI

MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE CONECTAM A LOCALIDADE CANCELA PRETA AO POVOADO CAPEMBA

MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

LOCAL: TRECHO QUE LIGA A LOCALIDADE CANCELA PRETA AO POVOADO CAPEMBA D'AGUA

DESCRICAO : VALORES DE, REFERENCIA - % : Taxas Adotadas
MINIMO MAXIMO MEDIO o

Taxa de seguros + Garantia "’ 0,32 0,74 0,40 0,35
Risco 0,50 0,97 0,56 0,50
Despesas Financeiras 1,02 1,21 1,11 1,05
Administracdo Central 3,80 4,67 4,01 3,50
Lucro 6,64 8,69 7,30 6,99
Tributos (soma dos itens abaixo) 9,75 13,15 10,15 9,75
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
CPRB 4,50 4,50 4,50 4,50
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
Iss ) 1,60 5,00 2,00 1,60
TOTAL 20,34 25,00 22,12 25,00
Fonte da composicao, valores de referéncia e formula do BDI: Acorddo - TCU - Plenério

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

BDI — (1+ AC/100)1+ DF /100)1+ R/100)1+ L/100) 11100

I
1=Cog)

Onde:

AC = taxa de rateio da Administracdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

| = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.

Observagdes:

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitagdo e no Contrato de Execugdo.

(**) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislagdo municipal.
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ESTADO DO MARANHAO N
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA k|

e PREFEITURADE =
Com humilcace Lambém s& geverna

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE CONECTAM A LOCALIDADE CANCELA PRETA AO POVOADO CAPEMBA D'AGUA, NA
MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
LOCAL: TRECHO QUE LIGA A LOCALIDADE CANCELA PRETA AO POVOADO CAPEMBA D'AGUA

cODIGO | DESCRIGAO HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 SALARIO EDUCAGAO 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCE 1,00 1,00
A TOTAL 17,80 17,80
GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,87 0,00
B2 FERIADOS 3,95 0,00
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,89 0,69
B4 132 SALARIO 10,73 8,33
B5 LICENGCA PATERNIDADE 0,07 0,06
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B7 DIAS DE CHUVA 1,46 0,00
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,09
B9 FERIAS GOZADAS 7,42 5,76
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,03
B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS 43,25 15,52
DEA
GRUPO C
c1 AVISO PREVIO INDENIZADO 4,72 3,67
C2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,11 0,09
C3 FERIAS (INDENIZADAS) 5,83 4,53
c4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 4,97 3,86
C5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,40 0,31
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM
¢ INCIDENCIA GLOBAIS DE A 16,03 12,46

GRUPO D

D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,70 2,76




ESTADO DO MARANHAO N
MUNICIiPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

A LA SETOR DE ENGENHARIA k|

SAO fmucmn Do Bﬂﬂnﬂ

cace lambém se g

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE CONECTAM A LOCALIDADE CANCELA PRETA AO POVOADO CAPEMBA D'AGUA, NA
MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
LOCAL: TRECHO QUE LIGA A LOCALIDADE CANCELA PRETA AO POVOADO CAPEMBA D'AGUA

coDIGO | DESCRICAO HORISTA % | MENSALISTA %
D2 REINCIDENCIA DE GRUPO SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 0.40 0.31
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO ! !
D TOTAL 8,10 3,07
TOTAL (A+B+C+D) 85,18% 48,85%
TOTAL (A+B+C+D) 85,18%
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_ ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

i

OBRA: RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE CONECTAM A LOCALIDADE CANCELA PRETA AO POVOADO
CAPEMBA D'AGUA, NA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
LOCAL: TRECHO QUE LIGA A LOCALIDADE CANCELA PRETA AO POVOADO CAPEMBA D'AGUA

CURVA ABC - ANALISE DE PARETO

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND PRECO TOTAL PERC.% | ACUM. % | CLASSE
4.2 |Transporte de material de revestimento DMT=10Km tkm |EEEEETSE50.062.72| 63,16% 63,16% A
4.4 |Compactacéo de material de revestimento m3 |[E 98.219,52| 11,28% 74,44% A
4.1 |Escavacdo manual m3 (] 93.542,40| 10,74% 85,19% B
1.2 |Administracdo Local de obra més |0 27.788,19 3,19% 88,38% B
4.3 |Espalhamento de material de revestimento m3 |l 23.051,52 2,65% 91,02% B
3.10 |Expurgo de jazida - Limpeza e decapeamento m3 |l 16.704,00 1,92% 92,94% B
23 Recupe’re.igao de areas degradadas (Reparacéo de m2 | 15.033,60 1,73% 94.67% B

danos fisicos)
38 Rgcqnformagao de plataforma para exec. de revest. m2 | 14.476,80 1.66% 96,33% c
primario
3 0,
36 _Comp_actagao de aterros (95% do Prgctor Normal), m3 7.268,24 0,83% 97,16% c
inclusive espalhamento e conformacéo da plataforma
21 Desm’atamento, qustocamelnto e limpeza em areas m2 5.428,80 0.62% 97,79% c
com arvores de didmetro até 0,15 m
Escavagéo, carga, transporte de material de 2a. o 0
3.3 Categoria. (DMT < = 50m) m3 4.439,92 0,51% 98,30% @
Esc., carga, transporte de material de la. Categoria. o 0
3.2 (50m < DMT< = 200m) m3 3.561,29 0,41% 98,71% ©
p — - -
39 Escava(_;ao mecanica de vala em material de 1 m3 3.024,00 0,35% 99,05% c
categoria
1.1 |Placa de obra, tipo banner, instalada m2 | 2.615,94 0,30% 99,35% C
37 C(_)nstrugao de valetas e saidas laterais d’agua m3 1.854,00 0.21% 99.57% c
(bigodes)
3.5 |Transporte de material escavado t.Km |i 1.754,25 0,20% 99,77% C
Escavacdo, carga, transporte de material de 1la. o 0
3.1 Categoria. (DMT < = 50m) m3 1.155,92 0,13% 99,90% ©
29 Desmatamento, qustocamer_\to e limpeza em éareas und 479,90 0,06% 99,96% c
com arvores de didmetro maiores que 0,15 m
3.4 |Escavacgéo e carga de material de 12 categoria m3 374,17 0,04% 100,00%
CURVA ABC
600.000,00 100%
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