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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestrutura

CONCORRENCIA N° 005/2024
(Processo Administrativo n° 042/2024)

EDITAL

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Sdo Francisco do
Brejdo - MA, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e do Agente de Contratac¢éo, designado
pela Portaria n® 107, de 25 de agosto de 2023, sediada na Rua Padre Cicero n® 51, Centro, Sao
Francisco do Brejdo - MA, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, com critério de julgamento menor preco global, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de
abril de 2021 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sesséo: 05.04.2024
Horério: 08:00 hs (oito horas) — Horario de Brasilia - DF
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a execugéo de servi¢cos
de recuperacdo de estradas vicinais que conectam a sede ao Povoado Vila Leal, zona rural, conforme
condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacdo sera realizada em grupo Unico, conforme tabela constante no Projeto Béasico, devendo o
licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor preco global, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificacfes do objeto.

2. DOS RECURSOS OR(;AMENTARIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orcamentéria prépria,
prevista no orcamento do municipio para o exercicio de 2024, na classificacdo abaixo:

26.782.0004.1-018 - Recuperacdo/Abertura de Estradas Vicinais
4.4.90.51 — Obras e Instalacdes

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condicBes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia Gtil anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracédo dos registros tdo logo identifique incorrecéo
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacéo.

3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para 0 microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.
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3.6. N&o poderéo disputar esta licitacao:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢c6es deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitacéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consadrcio, responsavel pela elaboracéo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de san¢do que Ihe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacédo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condi¢ces anélogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacao trabalhista;

3.6.8. agente publico do érgdo ou entidade licitante;

3.6.9. Organizag®es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;
3.6.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execug¢éo do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagfes que possam

configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislacdo que disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢éo a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagcdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administracé@o e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3. poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacéo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execuc¢ao.

3.11. Em licitacbes e contratacfes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
gue integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos
termos da Lei n°® 14.133/2021.




@!ﬁi’}
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestrutura

3.12. A vedacao de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducédo da contratacédo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e
lances.

4.2. Os licitantes encaminharado, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o preco
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacéo de propostas e lances, os licitantes
encaminharéo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1
e 8.13.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIll, da Constituicdo;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrdnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.°
14.133, de 2021.

4.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacédo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

4.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sanc¢des previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacao
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.
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4.9. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica
e da fase de envio de lances.

4.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que comp8em a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, apés a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automéatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.11 possuird caréater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgado ou entidade promotora da
licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.13. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor unitario e total do item;
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributéarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucéo
do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alterac&o, sob alegacéo de
erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.
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5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacao pelo Simples Nacional

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

5.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prec¢o ja decorrente da aplicacéo do
desconto ofertado devera respeitar 0s pre¢cos maximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido/Tribunal de Contas do Estado do
Maranh&o e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adocgdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao eréario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execucao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horério e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizar4 campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrbnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitério.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
Gltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagcdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
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6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.11.5. ApOs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermedidrios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duracdo inicial de quinze minutos. Apés esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual ser4 automaticamente encerrada a
recepcao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores
aguela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata 0 subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. N&do havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cbes definidas neste item, poderdo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preco/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessé@o e
eventuais prorrogacoes.

6.13.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 6.13, poderdo os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessao publica terd duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.
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6.13.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificacao.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.13.6. ApdGs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes seréo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagédo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitagdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdo dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessédo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicac¢do do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacéo.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automética, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n°® 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma dltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifiqgue aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
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6.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;

6.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ac¢des de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢cdes dos
orgaos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgédo ou
entidade da Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacédo realizada
por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitiga¢éo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hip6tese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pregco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacéo, o
Agente de Contratagdo poderd negociar condi¢bes mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. Ndo serd admitida a previsdo de precos diferentes em razdo de local de execucdao,
tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagédo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apdés a negociacdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracao.

6.22.3. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.22.5. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e j4 apresentados.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Apos a negociagdo do preco, o Agente de Contratacao iniciard a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.
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7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratagdo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n°® 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia
de sanc¢do que impega a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por for¢a da vedag&o de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN_n° 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla seréa verificada por meio dos vinculos societéarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo.
(IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sanc¢éo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condicao
de participagéo.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com
os itens 3.6.1 e 4.6 deste edital.

7.5. Verificadas as condi¢bes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequac¢éo ao objeto e & compatibilidade
do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado
0 disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, serd analisada
pelo setor de engenharia, o qual emitird 0 competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade.

7.5.2. Acaso necessario, a sessdo sera suspensa e, por meio do chat o Agente de Contratagdo
comunicara aos licitantes a data e horario de sua continuidade.

7.5.3. Uma vez promovida a andlise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em
primeiro lugar, 0 processo prosseguird em seus ulteriores termos.

7.5.4. Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, sera convocada a licitante
remanescente na ordem de classificagdo e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta
adequada aos termos do Projeto Basico.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico;
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7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacéo;

7.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7.6.6. ndo for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico circunstanciado.

7.7. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢cado pela Administragéo.

7.7.1. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o caput, s6 sera considerada apdés diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratacéo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade
e sobrepreco considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execucéo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se daré pela superacdo do valor
global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superacdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital

7.8.3. No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, independentemente do regime de execucéo.

7.8.4. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacéo de Precos elaborada pela Administracao, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com 0s respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso
de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacéo
integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro
e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacéo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
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majoracdo do preco e que se comprove que este é 0 bastante para arcar com todos os custos da
contratacao;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a
substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servigco ou da &rea especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenté-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horério de realiza¢éo do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os
demais licitantes.

7.15. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratacdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagbes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacdo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda
as especificagbes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacé@o exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacio serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducéo livre.

8.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacéo serédo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participacdo de consdrcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo
econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira, havera um
acréscimo de 10% para o consorcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderéo ser apresentados em original, por cépia ou
por qualquer outro meio previsto em lei especifica.
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8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n® 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021)

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacédo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.10. A habilitacao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
8.10.1. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante

apresentacédo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em relagao a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, 84°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifigue incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento
da habilitag@o. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.12. A verificacao pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6érgdos e entidades
emissores de certidfes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagc&o.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitacdo do Agente de Contratacéo.

8.12.2. Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacéo de propostas e lances,
os licitantes encaminharéo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a
proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1°do art. 36 e no § 1°
do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relacéo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excec¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagcdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacao
ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relagdo a todos os licitantes.

8.14. Apbs a entrega dos documentos para habilitagcdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, 84°):
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8.14.1. complementacao de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessdria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisédo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e
classificacéo.

8.16. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratacédo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classifica¢éo, até a apuragao
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovacgdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratacéo, e ndo como condigdo para participacao
na licitagc&o (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
excluséo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razédo de fatos supervenientes ou so
conhecidos apés o julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.2.0 prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitac&o do licitante:

9.3.1. ainten¢éo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
9.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacdo;

9.3.4. na hipétese de adocao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo da ata de
julgamento.

9.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacao de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias

Uteis, contados da data da intimagéo pessoal ou da divulgagdo da interposicao do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
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9.8. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
gue sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tAo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrdnico
www.saofranciscodobrejao.ma.qgov.br

10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagfes do edital;

10.1.3. néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgéo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

10.1.5. apresentar declaracado ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo
falsa durante a licitacao

10.1.6. fraudar a licitacéo

10.1.7. comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
qguando:

10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
10.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da puni¢éo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade
gue aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicacdo das sanc¢fes serdo considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto
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10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
10.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

10.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientac6es dos érgédos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicagéo oficial.

10.4.1. Para as infracBes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa sera de

15% a 30% do valor do contrato licitado

10.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para
licitar ou contratar poder&o ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimagéo.

10.7. A sancédo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracBes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando ndo se justificar a
imposicado de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracéo Publica direta e indireta do municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Poderd ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1.7 e
10.1.8, bem como pelas infra¢cdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos
termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragéo de responsabilidade relacionadas as sangfes de impedimento de licitar e contratar e
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

10.11. Caberé recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag¢do, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisao
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacédo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da san¢do de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

10.14. A aplicagdo das sanc8es previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacdo de reparacéo integral dos danos causados a administracdo publica municipal.

15



RSP
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestrutura

11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei
n°® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (irés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

11.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

11.3. A impugnacédo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelo
envio ao e-mail prefeiturabrejac2021@gmail.com

11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

11.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratacéo, nos autos do processo de licitagéo

11.5. Acolhida a impugnacao, seréa definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sesséao publica no sistema eletrénico.

12.2. N@o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Uutil
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horario
de Brasilia - DF.

12.4. A homologacéao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

12.6. Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducéo ou do resultado do processo licitatério.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-4& o do vencimento. SO se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente na
Administracao.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Puablicas (PNCP) e endereco eletrbnico www.sdofranciscodobrejao.ma.gov.br

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
12.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
12.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

12.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
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12.11.3. ANEXO lll - Modelo de Carta Proposta;

12.11.4. ANEXO IV — Projeto Basico/Executivo;

S&o Francisco do Brejdo (MA), 12 de mar¢o de 2024

PASCOAL DA CRUZ BRANCO
Secretario Municipal de Infraestrutura
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CONCORRENCIA N° 005/2024
(Processo Administrativo n° 042/2024)

ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a execucdo de servicos de recuperacdo de estradas
vicinais que conectam a sede ao Povoado Vila Leal, zona rural do municipio de S&o Francisco do Brejao
-MA, nos termos do Projeto Basico em anexo aos autos.

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacéo € de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n°® 14.133/21.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

2.1. A Fundamentagédo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagéo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual [2024], conforme consta das
informacgdes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descri¢do da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢gdes Sustentaveis:
4.1.1. Execucdo dos servicos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanca do Clima e Ministério da Gestédo e da Inovagdo em Servigcos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a EdificagGes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR
9050/2004 e Cadigo de Postura Municipal.

Subcontratagao

4.2. N&o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Garantia da contratacédo

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4. Nao ha necessidade de realizacédo de avaliagdo prévia do local de execucéo dos servicos.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucao

5.1. A execucédo do objeto seguird a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execucédo do objeto: dois dias contados da emisséo da ordem de servico;

Garantia, manutencdo e assisténciatécnica

5.2. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de
Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transicéo e finalizagdo do contrato
5.3. Ndo serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucédo
total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicagfes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgédo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocgao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacao,
que contera informacdes acerca das obrigacfes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de aferi¢cdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucao do objeto contratado.
6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucao do objeto durante o periodo
de execuc¢do contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencdo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizacao

6.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicBes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, II);

6.10.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacdes
para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, 111);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢éo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, V).

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas & renovagdo tempestiva ou & prorrogagdo contratual
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condicBes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).
Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacao do
contrato contendo todos os registros formais da execuc¢éo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alterac6es e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aguelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21,

).
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6.14. O gestor do contrato acompanhara a manutencéo das condicdes de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liguidacao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art.
21, 1).

6.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacfes assumidas pelo contratado, com mencéo
ao seu desempenho na execucgdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigacdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art.
158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.18. O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizac@o dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e
gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagcéo da execugédo do objeto utilizard o disposto neste item.

7.1.1. Serd indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sang¢8es cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. n&o produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do servi¢o, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Do Recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execucéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de célculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual,
guando for o caso.

7.3 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de caréater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n°® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246, de
2022).

7.3.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda
do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.
7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n® 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliacdes da execugcdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

20



g’"i i \}
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestrutura

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢éo de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.3.8. A fiscalizacdo nado efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.3.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.4. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relacdo a
fiscalizag&o técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisoério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da
qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagcdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢gdes assumidas pelo contratado, com menc¢é&o ao seu
desempenho na execuc¢éo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos prestados, com base
nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacéo.

7.5.5. Enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestéo.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de
liquidacdo e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.
Liquidacéo

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidacdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3°
da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido & metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacédo, no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidagéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emisséo;

7.10.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execugédo do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
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7.11. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacdo da regularizagdo da
situacdo, sem dnus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovagcdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.13. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutencao das condi¢des de habilitacéo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO
NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, serd providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagédo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.15. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisédo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.17. Havendo a efetiva execucéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela resciséo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento serd efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, conforme sec¢do anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacéo,
mediante aplicacéo do indice IPCA de corre¢cdo monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.22. Quando do pagamento, serd efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacéo aplicavel. 7.22.1.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
guando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, nao sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de selec¢ao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de Execucéo

8.2. O regime de execugdo do contrato sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

Exigéncias de habilitacéo

8.3. Para fins de habilitacéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagcao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territrio nacional;
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8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricAo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacéo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugao
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbac¢do no
Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declara¢do de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEIl, que comprove a qualificacao
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 20009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidacgédo respectiva.

Habilitagcao fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual,

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, dever4d comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificagdo Econ6mico-Financeira
8.23. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacéo na licitacéo (art. 5°, inciso I, alinea
“c’, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples; 8.24. Certidao
negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso Il);
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8.25. Balanco patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis
dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(umy;

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), ser& exigido para fins de habilitacdo
[capital minimo] OU [patriménio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.
8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacéo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, 8§1°).

8.28. O atendimento dos indices econbmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da &rea contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificacdo Técnica

8.29. Declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢cfes locais
para o cumprimento das obrigag6es objeto da licitagéo;

8.29.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responséavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condic¢des e peculiaridades da contratacéo.

8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;

8.31. Qualificacdo Técnica-Operacional: apresentacdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execucdo de obras e/ou servicos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitacdo. (art. 67, Il, da Lei n°
14.133/21)

8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

8.32. Qualificacdo Técnica-Profissional: comprovacdo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil € um
Engenheiro Ambiental ou Engenheiro Florestal, que sera (do) responsavel (eis) pela execugdo dos
servigos, detentor de atestado de responsabilidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-
CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove
ter o profissional capacidade para execucao de obras e/ou servicos com caracteristicas semelhantes
e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitacdo. (art. 67, |, da
Lei n°® 14.133/21)

8.32.1. Para a comprovacédo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentacao de cOpia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato
de prestacdo de servico ou, ainda, declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor de
atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.° 1447/2015/TCU
— Plenario).

8.32.2. Quando se tratar de sécio da empresa licitante, tal comprovagéo sera feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certidao do CREA, devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servi¢o objeto do
contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracdo;

8.33.2. O licitante disponibilizara todas as informacdes necesséarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cOpia do contrato que deu suporte a
contratacéo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.
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9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
9.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 1.454.409,29 (um milhdo, quatrocentos e cinquenta e

quatro mil, quatrocentos e nove reais e vinte nove centavos), conforme custos apostos no Projeto
Bésico/Executivo aportado nos autos.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral do Municipio.

26.782.0004.1-018 - Recuperacédo/Abertura de Estradas Vicinais
4.4.90.51 — Obras e Instalacdes

S&o Francisco do Brejao (MA), 08 de marco de 2024

PASCOAL DA CRUZ BRANCO
Secretario Municipal de Infraestrutura

APROVO o Termo de Referéncia nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no referido
documento.

EDINALVA BRANDAO GONCALVES
Prefeita Municipal
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CONCORRENCIA N° 005/2024
(Processo Administrativo n° 042/2024)

Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atenderd a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a

Administracéo Publica.

| - INFORMACOES GERAIS

Processo Administrativo n° 042/2024
Orgéo Solicitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO:

a) PASCOAL DA CRUZ BRANCO
Secretario Municipal de Infraestrutura
Portaria n°® 091/2022

b) FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA

Engenheiro Civil

Il = DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL

O objeto cuja contratacao é pretendida destina-se a recuperacdo e melhoramento da
estrada vicinal de acesso ao povoado Vila Leal do Municipio Sao Francisco do Brejao — MA. Assim, o
objetivo da contratac@o é permitir aos produtores rurais e moradores da zona rural, garantia de acesso e

escoamento da producao agricola, das equipes de saude e transporte escolar.

Com base nos fundamentos da Lei n® 14.133/2021, este estudo visa fornecer
elementos e subsidios que possibilitem viabilizar a RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE
CONECTAM A SEDE AO POVOADO VILA LEAL, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO -
MA

Justificativa

As decorrentes chuvas que assolam o municipio degradaram bastante estas

importantes vias de acesso e escoamento do municipio. A execugdo dessas obras encontra justificativa
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consistente na necessidade premente de ser criada, e/ou, complementada a infraestrutura basica rural

nos projetos de assentamento, tornando-os melhor estruturados e organizados, proporcionando as
familias de agricultores e, principalmente, produtores de leite assentadas, o0s beneficios

socioecondmicos minimos necessarios a fixagdo do homem no campo.

As éareas localizadas no interior do estado, carentes de infraestrutura e assisténcia
técnica e social tem motivado o éxodo rural para os grandes centros urbanos. Um dos problemas mais
graves das areas diz respeito a insuficiéncia das malhas viarias, que permitam o0 acesso, 0 transporte
escolar e o escoamento da producéo, em todas as épocas do ano, a populagdo assentada. A maioria
dos Projetos possui parte da malha viaria implantada, porém, além de geralmente terem extensao
insuficiente, apresentam trechos criticos, onde os servicos de melhoramento - limpeza, alargamento,
revestimento e implantacdo de obras de arte, sdo necessérios para permitir as comunidades ocupantes
das areas, um trafego eficiente, de modo que as mesmas se integrem as malhas municipais, estaduais e
federais existentes, com isso contribuindo para o desenvolvimento socioeconémico das regifes.

A verificagdo das obras propostas na area rural de grande potencial agricola
demonstra as dificuldades que os assentados tém para conseguir 4gua de qualidade para a sua higiene
e principalmente para consumo humano. O plano de trabalho, objeto deste estudo, demonstra de forma

clara e objetiva, a viabilidade de aplicagdo dos recursos.

A necessidade de execucdo deste projeto visa o beneficio & comunidade local,
através da implantagdo das metas propostas, proporcionando, consequentemente, o desenvolvimento

socioecon6émico da regiao.

Caracterizagcdo dos interesses reciprocos: No intuito de promover o desenvolvimento
e 0 crescimento econdmico visando apoiar a melhoria da estruturagéo produtiva da agricultura familiar e
dos servigcos necessarios a dinamizacdo econdmica dos territérios rurais atendendo pequenos e médios
agricultores, haja vista que na regido das comunidades rurais ha uma grande producéo de leite e demais
culturas, que contribuem diretamente com o fomento ao setor agropecuario. Este € o interesse desta

municipalidade com o governo federal

Publico-alvo: O projeto beneficiara aproximadamente mais de 50 familias
diretamente, bem como produtores rurais da regido que necessitam de boas condi¢cbes de trafego para o

escoamento de sua producéo.

Problema a ser resolvido: Sendo que sem recuperacdo dessas estradas ficam
sujeitas ao acimulo d'agua, tornando-se dificeis 0s acessos as bases produtivas rurais. Dessa forma, a
gestdo municipal atual pretende realizar obras de infraestrutura no municipio de SAO FRANCISCO DO

BREJAO - MA, com intencdo de realizar uma importante acdo para desenvolvimento do municipio
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visando proporcionar melhor facilidade de acesso aos povoados que se fazem presentes nas regifes

vizinhas e que interferem diretamente na economia do municipio

Resultados esperados: Tendo como objetivo o aprimoramento do acesso da
producdo do municipio, bem como permitindo a expansédo das atividades econdmicas e melhoria da

qualidade de vida da populacdo, trazendo ndo somente beneficios relacionados a economia do

municipio, mas também relacionados ao transito.

Relacdo entre a proposta e os objetivos e diretrizes do projeto: E um apelo
constante dos municipes de SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA a recuperacgéo de estradas vicinais
neste municipio, uma vez que as estradas séo de dificil acesso, esburacadas e cujas atuais condicdes
imprimem impactos negativos ao processo de desenvolvimento do municipio como, por exemplo,
dificulta 0 escoamento da producéo agricola, 0 acesso das equipes de saulde, o transporte escolar, além
de despesas com manutenc¢édo dos veiculos publicos e privados.

Relatério fotografico

Devera ser elaborado relatério fotografico atualizado com legendas e assinatura do
responsével técnico. As fotografias devem permitir a visualizacao do atual estado
do local onde sera realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares,
destacar pontos de inicio e fim das intervenc¢des. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em
um Unico sentido, esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.

Deverao ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que subsidiaram
a elaboracé@o do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topogréficos, batimetria,
gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para concepc¢ao
do projeto. Atentar para as recomendacgfes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da

Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificacdo do responséavel técnico e assinatura.
Mapa ou croqui com a localizagdo da obra.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagcdo com a indicacdo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a area de
intervencdo em relagdo & area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geogréficas do

local (graus, minutos e segundos).

O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E

indicado seguir um Gnico sentido.
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Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras

O objeto cuja contratagcdo € pretendida encontra-se em consonancia com o
Planejamento Anual de Compras do 6rgdo solicitante, mormente considerando sua essencialidade a

recuperacao e manutencao de estradas.

Dos requisitos da potencial contratacéo

Considerando a natureza da contratacdo, € de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execu¢do do objeto devera
observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que o objeto obedeca aos padrbes minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos érgdos competentes tais como o
INMETRO e Cddigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que disp8e a Lei n° 8.078/90 - Cddigo de
Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com o

cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n® 14.133/21.

lll - PROSPECCAO DE SOLUCOES

No aféd de alcancar a solucéo suficiente a contratagdo, promovemos o levantamento

dos servicos necessarios a consecugao do objeto, a saber:

° Escopo dos servicos (a descricdo da solugdo necessaria como um todo).
° Procedimento para execucado dos servicos.
° Equipamentos necessarios.

METODOLOGIA EXECUTIVA DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE CONECTAM A
SEDE AO POVOADO VILA LEAL, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

1-LOCACAO DO EIXO

1.1 - Como pressuposto inicial, admitir-se-a que o tracado geométrico da estrada foi definido por ocasido
da elaboracao do Estudo de Viabilidade Técnica do Assentamento - EVT, encontrando-se materializado
pela demarcacao topografica do parcelamento rural.

1.2 - O reconhecimento expedito de campo devera ser feito por profissional habilitado e constituird numa
inspecédo exploratdria, por meio terrestre e contato com lideranca da comunidade local, com o objetivo de
verificar a topografia da regido, percorrendo-se estradas porventura existentes na mesma éarea, para

possiveis correcdes do tracado.
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1.3 - Havendo necessidade de retificacdo do tracado inicial, seja para evitar cortes em materiais pétreos,

regibes alagadicas ou de solos moles e fofos, e cortes profundos, devera ser feito um estudo de
variantes visando selecionar a diretriz mais viavel técnica e economicamente. O estudo devera, tanto
guanto possivel, respeitar a faixa de dominio imposta pelo parcelamento rural.

1.4 - Realizado o reconhecimento terrestre e selecionada a melhor diretriz, sera procedida a locacdo do
seu eixo, com piquetamento, normalmente, de 20 em 20 metros, em toda a sua extensdo, cravando-se, a
margem do caminhamento, estacas testemunhas de madeira, com cerca de 40 a 60 cm de comprimento,

as quais serdo numeradas em ordem crescente, com tinta a 6leo.

2 - NIVELAMENTO DO EIXO

2.1 - O eixo de locacdo seré nivelado longitudinalmente e transversalmente mediante o emprego de
instrumentos topograficos adequados, nos casos cabiveis, tal como nos grandes aterros movimentos de
terraplenagem.

2.2 - De posse de tais dados, seréo elaborados os seguintes desenhos:

2.2.1 - perfil longitudinal do terreno no eixo locado, obedecendo as escalas de 1:200 na vertical e 1:2.000
na horizontal, no qual ser& langado o greide, bem como as obras de arte.

2.2.2 - sec¢Oes transversais do terreno em cada estaca

2.3 — A partir dos desenhos definidos no item anterior, calcular-se-4 os volumes de terra a movimentar,
preparando-se os quadros de cubacao e as notas de servico.

2.3.1 - Os quadros de cubagédo, notas de servico, desenhos, fluxograma de distribuicdo das massas
indicando a origem e destino dos materiais a serem empregados, com seus respectivos volumes e
distancias de transporte calculados, constituirdo o Projeto Simplificado de Terraplenagem que
obrigatoriamente devera ser aprovado pela fiscalizagéo, antes da execugéo de qualquer etapa seguinte.
2.3.2 — A elaboracé@o do Projeto Simplificado de Terraplenagem sera dispensada quando ocorrer as
seguintes situacodes:

a) greide coincidente com o perfil natural do terreno, comumente denominado “rolado” ou “colado”, em
grande parte da extensdo da estrada; b) greide com elevacdo minima de 0,30m, para estradas em
regides planas;

b) em todos os casos de pequenos cortes e aterros, em pontos localizados, que resultem em baixa

movimentacao de terra.

3 - TERRAPLENAGEM:

3.1 - Desmatamento, destocamento e limpeza:

3.1.1 - Os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza objetivam remover as obstrucfes
existentes, tais como arvores, arbustos, tocos, raizes, vegetacao rasteira e todo e qualquer material
indesejavel, das areas destinadas a implantacdo do corpo estradal.

3.1.2 - As arvores e arbustos que néo interferirem na construcao e que tiverem especial valor por razdes
historicas, cénicas ou por outro motivo relevante deverado ser preservados.

3.1.3 - O material resultante do desmatamento e destocamento sera removido para as laterais da faixa

desmatada, conforme a orientacdo da fiscalizacdo, podendo a madeira-de-lei proveniente da derrubada
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de arvores ser utilizada na construcdo de pontes, escoramentos e estaqueamentos, por proposta da
fiscalizacéo.

3.1.4 - A operagdo da limpeza tem por objetivo o corte da camada superficial do terreno, numa
profundidade entre 0,10m a 0,20m, para o0 expurgo da camada vegetal existente, visando,
posteriormente, a colocagdo de material selecionado de maior capacidade de suporte.

3.1.5 - O controle dos servicos sera feito pela fiscalizacdo mediante apreciacéo visual de sua qualidade
3.2 — Cortes:

3.2.1 — As operacfes de corte consistem na escavacao, carga e transporte do material que constitui o
terreno natural, até ser atingida a linha do greide projetado e/ou a rampa maxima admissivel. E suas
execucdes sempre serdo precedidas dos servigos de desmatamento, destocamento e limpeza.

3.2.2 - O desenvolvimento da escavagéo processar-se-4 mediante a previsdo de utilizacdo do material
extraido ou de sua rejeicéo.

3.2.3 - O material inservivel & execucdo de aterros ou de reforco do sub-leito devera ser removido para o
bota-fora a ser indicado pela fiscalizagéo.

3.2.4 - Sempre que o material extraido dos cortes for viavel, técnica e economicamente, a execucao do
revestimento primario, deverd ser feito um depdsito do referido material para posterior utilizagéo.

3.2.5 - Os taludes de cortes, para materiais suficientemente estaveis, deverdo apresentar a inclinacédo de
3(V):2(H), podendo variar em func¢éo das condicdes de estabilidade do solo.

3.3 — Aterros:

3.3.1 - Os servigcos de execucgdo de aterros consistem na deposi¢do, espalhamento e compactagéo de
material adequado sobre o terreno natural, até ser atingida a linha do greide projetado.

3.3.2 - O material destinado a construcao de aterros deverd estar isento de quantidade prejudicial de
matéria organica, tais como folhas, capim e raizes.

3.3.3 - Os aterros s6 deverao ser iniciados apos a conclusdo de todas as obras de arte correntes que
interceptarem o corpo estradal. No caso das obras de arte especiais, se estas forem construidas antes
dos aterros, todas as medidas de precaucao deverdo ser tomadas a fim de que o método construtivo
empregado para a construcdo dos aterros de acesso ndo origine movimentos ou tensdes indevidas
nestas obras de arte.

3.3.4 — Quando necesséario a construgdo de aterros em terrenos saturados devera previamente ser
executado a drenagem da area. A secagem pode ser efetuada por meio de valetas de interceptagédo, ou
construcdo de linhas de bueiros, ou de passagem molhada, da forma mais econémica.

3.3.5 - O langamento do material para a construcéo dos aterros devera ser feito em camadas sucessivas,
com espessura maxima de 0,30 m, podendo esta ser reduzida a critério da fiscalizacdo, quando se tratar
de solos argilosos com pouco ou nenhum material granular.

3.3.6 - O material deverd ser descarregado em montes ou em leiras no leito do corpo estradal e
espalhado por motoniveladora ou equipamento similar, para obtencdo da necesséaria uniformidade de
distribuicdo e de espessura da camada, atentando-se para o abaulamento transversal minimo que
devera ser dado a pista, a fim de propiciar a sua drenagem.

3.3.7 - Quando necessario umedecer o material para compactacdo, o umedecimento sera feito por

caminhédo tanque munido de espargidor. Se, ao contrario, a umidade for excessiva, a evaporacao podera
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ser agilizada pela utilizacdo de motoniveladora ou grade de disco puxada por um trator agricola. O

controle do teor de umidade do solo serd visual.

3.3.8 - A compactacdo devera ser executada das bordas da estrada para o seu centro, passando-se 0
rolo, no minimo, 04 (quatro) vezes por faixa.

3.3.9 - Os aterros proximos aos encontros de pontes, o enchimento de cavas de fundacbes e de
trincheiras de bueiros, bem como todas as areas de dificil acesso ao equipamento usual de
compactacédo, serao compactados mediante o uso de equipamento adequado, como soquetes manuais e
sapos mecanicos. A execucdo serda em camadas, nas mesmas condi¢cdes exigidas para o corpo dos
aterros.

3.3.10 - Em regides onde houver predominancia de areia, os aterros poderdo ser executados com o
emprego deste material, o qual devera ser confinado mediante a adicdo e compactacdo de material
argiloso, em camadas subsequentes ao aterro em areia.

3.3.11 - Os taludes de aterros apresentardo a inclinagéo de 2(V):3(H).

3.3.12 - No caso de aterros superiores a 0,80 m de altura, recomenda-se o alargamento de 0,50 m de
ambos os lados da plataforma.

3.4 - Empréstimos e bota-dentro:

3.4.1 - Os empréstimos destinam-se a obten¢do ou complementacdo dos volumes necessérios a
execucao dos aterros, bem como do revestimento primario, e terdo seu aproveitamento dependente da
ocorréncia de materiais adequados e respectiva exploracdo em condi¢cdes econdmicas.

3.4.2 - Sempre que possivel, os empréstimos deverdo ser executados junto ao corpo estradal, resultando
prioritariamente em alargamento dos cortes.

3.4.3 - Os empréstimos em alargamento de cortes deverao, preferencialmente, atingir a cota do greide.
Nos trechos em curva, sempre que possivel, situar-se-ao do lado interno desta, e a linha de fundo do
empréstimo devera promover a drenagem adequada, impedindo a condugdo de aguas pluviais para a
plataforma.

3.4.4 - Os empréstimos ndo decorrentes de alargamento de cortes, dever&o situar-se de modo a néo
interferir no aspecto paisagistico da regido. As escavacBes serdo precedidas dos servicos de
desmatamento, destocamento e limpeza da area.

3.4.5 - Quando os empréstimos forem destinados a construcéo de trechos em greide elevado, utilizar-se-
a, preferencialmente, o bota-dentro por ser de baixo custo construtivo.

3.4.6 - As caixas do bota-dentro serdo perpendiculares ao eixo da estrada, devendo ser deixada entre
elas, como testemunha, uma faixa de largura ndo inferior a 1,00 m. A largura das caixas devera ser, no
maximo, duas vezes a da lamina do equipamento que estiver em operacao.

3.4.7 - O bota-dentro ndo devera ser empregado para o levantamento de greide acima de 50 cm e em
plataforma com mais de 6,00 m de largura.

3.4.8 - O bordo interno da caixa de empréstimo, quando aberta ao lado de trechos em greide elevado,
devera localizar-se a distancia minima de 5,00 m do pé do aterro.

3.4.9 - Entre o bordo externo da caixa de empréstimo e o limite da faixa de dominio, devera ser mantida

sem exploracdo uma faixa de 1,00 m de largura, a fim de permitir a implantacdo da vedagé&o
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delimitadora. No caso de caixa de empréstimo resultante de alargamento de corte, esta faixa devera ter

largura minima de 3,00 m, com a finalidade de permitir também a implantacao da valeta de protecéo.
3.4.10 - O acabamento dos bordos das caixas de empréstimos devera ser executado sob taludes
estaveis.

3.4.11 - Por uma questdo de estética, o alargamento de cortes e os empréstimos laterais deverdo ser
feitos uniformemente em longos trechos, ao invés de serem intermitentes ou com dimensdes variaveis.
3.5 — Regularizacéo da plataforma (conformacdo mecanica):

3.5.1 — O servico de regularizagdo mecanica da plataforma, também conhecido como conformacéo
mecénica, visa proporcionar a conformacgéo das secdes transversais, na taxa de abaulamento minima de
03% (trés por cento) e maxima de 05% (cinco por cento). Este servigo devera ser desenvolvido por meio
de motoniveladora, com lamina inclinada no sentido de dar ao leito a conformagcdo desejada e
complementado com a operacdo de compactacao.

3.5.2 - Para tornar superficie do corpo estradal homogénea, suave e regularizada, devera ser procedido
a escarificacdo de toda a camada da plataforma.

3.5.3 — Revestimento primario é a camada constituida da mistura de solos de particulas granulares
naturais ou artificias resistentes, formadora da capa da pista de rolamento.

3.6 - Revestimento Primério:

3.6.1 — Revestimento priméario é a camada constituida da mistura de solos de particulas granulares
naturais ou artificias resistentes, formadora da capa da pista de rolamento.

3.6.2 - As jazidas de material de revestimento primario somente serdo utilizada ap6s ser realizado o
estudo de economicidade das mesmas e aprovadas pela Fiscalizac&o

3.6.3 - A execucado da camada de revestimento primario, somente devera ser iniciada apds a conclusdo
dos servicos de regularizacdo da plataforma.

3.6.4 - O langamento do material do revestimento devera ser processado em montes sucessivos, no
interior da faixa definida topograficamente, para ser a pista de rolamento. E o seu espalhamento devera
ser desenvolvido com a utilizacdo de motoniveladora ou equipamento similar, para obtencdo da
necessaria uniformidade da espessura da camada, atentando-se para manutencdo do abaulamento da
plataforma, o qual ndo podera ser inferior a 03% (trés por cento).

3.6.5 — Concluido os servicos de espalhamento, o material do revestimento sera devidamente
compactado.

3.6.6 — A compactagdo sera sempre iniciada pelos bordos com a previsdo de que, nas primeiras

passadas, o rolo seja apoiada metade no acostamento e metade na camada do revestimento.

4 —- DRENAGEM:

4.1 - Drenagem superficial (valetamento):

4.1.1 - Com o objetivo de proteger o corpo das estradas das infiltracGes e preservar as suas vidas Uteis,
deverdo ser executados servicos de drenagem superficial, de forma a ndo permitir a permanéncia de
aguas no leito das plataformas.

4.1.2 - Nas laterais das plataformas dos trechos em cortes deverdo ser construidas valetas (bigodes),

com o proposito de drenar as aguas provenientes dos taludes e das préprias plataformas.
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4.1.4 - As valetas laterais deverao ser construidas ao longo da estrada com uma esconsidade capaz de

absorver as massas liquidas da plataforma, e as conduzir para o exterior da area da estrada, através das
saidas laterais (bigodes).

4.1.5 — A taxa de inclinacédo das valetas devera ser definida levando em consideracédo a declividade do
terreno e tipo de solo, de modo a evitar o carreamento do solo e a formacdo de bacia de aguas
estagnadas.

4.1.6 — Excepcionalmente, poderédo ser construidas valetas de protecao nas saias dos aterros, quando
estes forem executados em vale fechados ou em boqueirdes

4.2 — Obras transversais:

4.2.1 — Visando permitir a passagem das &guas de um lado ao outro do corpo estradal deverdo ser
construidas as necessérias obras transversais, com o propésito de interceptar a drenagem natural, das
areas adjacentes.

4.2.2 — As obras transversais subdividem-se em duas categorias: obras de arte correntes e obras de arte
especiais.

4.2.3 - A obra de arte especial devera ser entendida como aquela cujo vao livre total seja superior a 6,00
(seis) metros medidos entre 0s encontros ou entre 0s pilares, tais como ponte, pontilhdo, viaduto e
bueiros multiplos. Em caso contrario sera entendida como obra de arte corrente.

4.2.4 - As obras de arte, de talvegue e de greide, serdo totalmente implantadas antes da construcao dos
aterros e seus didmetros e comprimentos, serdo determinados de acordo com necessidades locais, e

serdo executadas de conformidade com a orientacdo da Fiscalizac&o.

5 - EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS:
5.1 - Durante a realizagdo dos objetivos desta Especificacdo recomenda-se a utilizagdo dos seguintes
equipamentos:

5.1.1 - Exploracéo do terreno e locacéo da obra
- Teodolito

- Instrumento de Georreferenciamento (GPS)

- Motosserra

- Trena de acgo

- Balizas

- Miras

- Ferramentas manuais

5.1.2 - Desmatamento, destocamento e limpeza
- Trator de esteira com lamina e escarificador

- Motosserra

- Caminh&o de lubrificacéo

- Ferramentas manuais

5.1.3 - Nivelamento e estaqueamento dos eixos
- Nivel topograéfico

- Miras
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- Trena de aco

- Ferramentas manuais

5.1.4 - Servigos de terraplenagem

- Trator de esteira com lamina

- Carregador frontal

- Motoniveladora

- Caminh&o basculante

- Caminhao de lubrificacéo

- Caminhéo irrigador

- Trator de pneus

- Grade de disco

- Rolo compactador vibratdrio pé-de-carneiro
- Rolo compactador liso

- Compactador de ar comprimido

- Ferramentas manuais

5.1.5 — Obras de arte correntes e especiais
- Trator de esteira com lamina ou carregador frontal
- Retro- escavadeira - Caminhdo comercial com guindaste
- Compactador de ar comprimido

- Bate-estacas

- Betonteiras

- Vibrador

- Ferramentas manuais

5.1.6 — Revestimento primario

- Trator de esteira com lamina

- Carregador frontal

- Caminhdes basculantes

- Caminhdo irrigador

- Caminhao de lubrificagéo

- Motoniveladora

- Trator agricola

- Grade de disco

- Rolo compactador vibratdrio pé-de-carneiro

6 - CONTROLE GEOMETRICO E TECNOLOGICO:
6.1. Quando necessario, 0s controles tecnoldgicos e geométricos dos servigcos seréo realizados, com

base nas EspecificagBes Gerais para Obras Rodoviarias do DNER

Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto, na

oportunidade, chegou-se a conclusédo de que, por tratar-se de gbra comum de engenharia sua oferta
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no mercado é ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente procedimento licitatério,

do qual sera extraida a proposta mais vantajosa.

IV — DETALHAMENTO DA SOLUGAO ESCOLHIDA

1 - Descricdo da solucao

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo do

objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no mercado é ampla, indica-se

a titulo de solucdo (contratacdo do objeto) a realizagdo de procedimento licitatério, observadas as

disposi¢Bes contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes.

2 — Justificativa acerca do parcelamento da contratagao

Por seu turno, orienta-se a adocdo de contratacdo por menor preco dlobal

considerando que, por se tratar de obra, é flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara garantida

a selecdo da proposta mais vantajosa para a administrago.

No tocante a execucdo contratual, devera ser observado o regime de execuc¢éo
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL posto que a obra sera executada por preco certo e total. (art. 6°,
XXIX da Lei n® 14.133/21)
3 - Contratagdes correlatas e/ou interdependentes

N&o existem contratagfes correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem.
4 — Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratagdo é a preservagdo do interesse publico na
execucao de recuperacdo e manutencao da estrada vicinal de acesso ao povoado Vila Leal do Municipio
Séo Francisco do Brejdo — MA
5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatério a partir da data de sua

assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso nao

concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n® 14.133/21.

37



RSP
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestrutura

6 - Possiveis impactos ambientais

A Constituicdo da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Pablico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e

futuras geragoes”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contratacdes levadas a efeito pela administracdo encontram-se as normas e orientagdes pertinentes a
sustentabilidade, € de suma importancia estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua
execucdo, conforme o caso, as disposi¢cdes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio Ambiente e Mudanca do Clima e
Ministério da Gestdo e da Inovacdo em Servicos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a

Edificagbes, Mobiliario, Espacos e Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratacdo é pretendida ndo enseja qualquer impacto ambiental no
municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o Cédigo de

Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis da AGU especifica
a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade das obras
publicas. Tais disposicfes deverdo ser observadas no momento da elaboracdo do Projeto

Béasico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequacéo das exigéncias sub examinem ao mercado
local sob pena de implicar na impossibilidade de alcancar a finalidade precipua do certame, que é a

obtencéo de proposta vantajosa apta a execucao do objeto.

Nesse sentido é o entendimento do recente acérddo n° 1.666/2019, do E. TCU, vide:

"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no
item 7.2.1 do edital do Pregdo 7/2019, quando da ocorréncia de outras
licitacdes promovidas pelo 6érgdo para aquisicdo de objeto similar, tendo em
vista 0 numero excessivo de desclassificagfes ocorridas no certame, de
forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado esta preparado
para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar

garantir a qualidade dos produtos licitados.”
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Tal justificativa guarda consonéncia com o Parecer n°® 00001/2021 CNS/CGU/AGU.

V — REQUISITOS DA CONTRATACAO
Em virtude dos desmatamentos, recuperacéo de areas degradadas e reparagédo de
danos fisicos causadas por obras dessa natureza, faz-se necessaria a presenca de um Engenheiro
Ambiental e/ou Engenheiro Florestal no quadro da empresa vencedora do certame.

Tal exigéncia parte do principio da necessidade deste profissional, em principal, em

itens como: Desmatamento, destocamento, limpeza e recuperacédo de areas degradadas.

Como descrito na Resolucdo n° 447, de 22 de setembro de 2000, estando

discriminadas da seguinte forma do Confea:

“Art. 2° — Compete ao engenheiro ambiental o desempenho das atividades 1 a 14 e
18 do art. 1° da Resolugdo n° 218, de 29 de junho de 1973, referentes a
administracdo, gestdo e ordenamentos ambientais e ao monitoramento e mitigacao

de impactos ambientais, seus servigos afins e correlatos. “

“Art. 10 - Compete ao ENGENHEIRO FLORESTAL o desempenho das atividades 01
a 18 do artigo 1° desta Resolucédo, referentes a engenharia rural; construgdes para
fins florestais e suas instalacdes complementares, silvimetria e inventario florestal,
melhoramento florestal; recursos naturais renovaveis; ecologia, climatologia, defesa
sanitaria florestal; produtos florestais, sua tecnologia e sua industrializacao;
edafologia; processos de utilizacdo de solo e de floresta; ordenamento e manejo
florestal; mecanizacdo na floresta; implementos florestais; economia e crédito rural

para fins florestais; seus servicos afins

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Devera apresentar o cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar a
sequéncia das atividades constantes na planilha orgamentaria ao longo do tempo, bem como os

respectivos desembolsos planejados, com informacdes e assinatura do responsavel técnico.

PLANILHA ORCAMENTARIA COM E SEM DESONERACAO

A planilha de orcamento deverd ser composta pelas colunas: item, cédigo de
referéncia SINAPI/SICRO, discriminacdo dos servigos, unidade, quantitativos, precos unitarios sem BDI.
No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BDI. No cabecalho deve conter as
informacdes do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e servi¢co), més / ano da planilha de

referéncia SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde sera executada a obra.
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O valor do BDI (Bonificacdes e Despesas Indiretas), acompanhado de sua

composicao, que é aceito pelo MAPA, é aquele que atende as recomendacdes emanadas no Acérdao
2622/2013 — Plenario/Tribunal de Contas da Unido-TCU).

Para a formacdo de custo de referéncia da Administracdo Local, utilizar como
referéncia o0 Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8 (Administracdo Local),
bem como para a formacdo de custo de referéncia de mobilizacdo e desmobilizacdo, utilizar como
referéncia 0 Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 9 (mobilizacdo e

desmobiliza¢éo)

Para célculo dos valores referentes a Administracdo Local deve se levar em
consideracdo as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de transportes,
torna-se possivel definir uma estrutura organizacional de referéncia para bem administra-la, compostas

porméao de obra, veiculos, equipamentos e despesas diversas.

Quando da elaboragédo da planilha orcamentéaria tiver como referéncia o SICRO
I/DNIT e/ou indice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Constru¢do Civil — SINAPI,
opcionalmente, estapodera ser montada utilizando-se da forma sintética, isto €, o pre¢o unitario ja engloba
0 custo com a mao de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de obra por administracao
direta, donde a planilha deverd ser montada, obrigatoriamente, utilizando a forma analitica, ou seja, o

preco unitario desmembrado por custo referente a méo-de-obra, material e equipamento.

Ainda sobre a Administracdo Local, o seu critério de medicao, deve obedecer as
normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais a execuc¢éao financeira da obra, abstendo-se
de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim,
desembolsos indevidos de administracdo local em virtude de atrasos ou de prorrogacdes injustificadas
do prazo de execucao contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e art.
92, inciso V, da Lein. 14.133/2021.

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Devera apresentar o memorial de calculo de quantitativos fisicos, contendo a
demonstragcdo dos calculos que foram realizados para se chegar as referidas quantidades da planilha de
orcamento e em conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma otimiza¢do do orgamento.
Todos os itens da planilha orcamentaria devem ser englobados. Destacar unidades das dimensdes

consideradas nos calculos.
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COMPOSICAO DO BDI

Devera apresentar a composi¢cao do BDI de acordo com as orientagdes dos 6rgdos
de controle (Acérdao N° 2622/2013 TCU Plenario), com BDI diferenciado para insumos e servigos. Em
funcdo das mudancas na legislagdo, referente a desoneragdo (CPRB) de 4,5%, conforme Lei
13.161/2015, o Convenente devera apresentar dois orcamentos para analise.

Conforme orientacdo do TCU na analise dos custos devera ser escolhida a planilha

de orcamento com pre¢o mais vantajoso para a administracado publica.

O célculo do BDI deve observar as orientacdes contidas no Acérdao N° 2622/2013-P,

conforme férmula a seguir:

BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) -1
(1-D

Onde: AC =taxa de administracéo central;

S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G =taxa de garantias;

DF = taxa de despesas financeiras;

L = taxa de lucro/remuneracéo;

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS e ISS).

ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

Devera apresentar a Anotacao de Responsabilidade Técnica do profissional autor dos
projetos (ART de Projeto), do responsavel pela elaboracdo do orcamento (ART de Orgcamento) e do
profissional indicado para fiscalizagdo da execucdo das obras do convénio (ART de Fiscalizacdo).
Destaca-se que nas ART’s deve ficar clara a vinculacdo ao projeto em questdo compatibilizando os
guantitativos e valor conveniado. Pode ser apresentada uma Unica ART se as atribuicbes acima

mencionadas forem referentes ao mesmo profissional
VI — POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de
contratacdo de obra comum cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente

definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e instrumento

convocatorio;
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Considerando tratar-se de servicos cuja oferta no mercado é ampla e, portanto, deve

ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administracdo a fim de permitir a
selecdo da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia aos principios da

eficiéncia e economicidade, dentre outros;

Considerando, por fim, que a contratacdo do objeto ndo gera impacto ambiental ao

municipio;

CONCLUI-SE
pela necessidade de deflagracdo do competente processo licitatério a fim de que sejam promovidos
todos os atos legais voltados & contratacéo do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislagédo

de vigéncia, em especial a Lei n°® 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse publico da

contratacao.

PASCOAL DA CRUZ BRANCO
Secretario Municipal de Infraestrutura
Portaria n°® 007/2021

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Engenheiro Civil

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no
referido documento.

EDINALVA BRANDAO GONCALVES
Prefeita Municipal
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CONCORRENCIA N° 005/2024
(Processo Administrativo n° 042/2024)

ANEXO Il
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N° ........ /..., QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
DO BREJAO (MA) E A EMPRESA

O Municipio de S&o Francisco do Brejao (MA), pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ sob 0 n° 01.616.680/0001-35, com sede administrativa na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, através
da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, neste ato representada por seu Secretario
Municipal de Infraestrutura Sr. PASCOAL DA CRUZ BRANCO, brasileiro, casado, agente politico,
portador da cédula de identidade de n® 540035963 SSP-MA e do CPF n° 644.689.503-82, doravante

denominado CONTRATANTE, e a , pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ/MF
sob o n° , com sede na , doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n° ,

tendo em vista o0 que consta no Processo Administrativo n°® 042/2024 e em observancia as disposi¢oes
da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei n° 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor e
demais legislacdes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
Concorréncia n° 005/2024, mediante as clausulas e condicdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato € a execucdo de servicos de recuperagcdo de estradas
vicinais que conectam a sede ao Povoado Vila Leal, zona rural, conforme especificagbes e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia n° 005/2024, identificada no
predmbulo e & proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigcao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Projeto Basico;

1.3.3. O Edital da Licitacao;

1.3.4. A Proposta do contratado;

1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucéo € o de empreitada por preco global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de doze meses, contados da data de sua
assinatura, na forma do art. 105, da Lei n® 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
guando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVII)

3.1. O regime de execucao contratual, os modelos de gestdo e de execu¢do, assim como 0s prazos e
condicdes de concluséo, entrega, observacéo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1. N&o sera admitida a subcontratacéo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor do presente Termo de Contrato € de R$ )

5.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacéo.
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5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢fes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orcamento estimado.

7.2. Apé6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagcdo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obriga¢cbes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢c@es assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢bes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execu¢éo do contrato e 0 cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;
8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o érgdo de representacao judicial da Administracdo Publica Municipal para ado¢&o das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacfes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisé@o sobre todas as solicitagbes e reclamacdes relacionadas a execugédo do
presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugédo do ajuste.

8.10. A Administracao tera o prazo de dois dias (teis, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagédo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de cinco dias Uteis.

8.12. A Administracdo nado respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacbes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao
do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na execucao do
contrato.
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9.2.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
II) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacbes de boa
técnica e a legislacdo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execuc¢do ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, de acordo com o
Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
a Administracéo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento
da execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizacdo do servigco no prazo estabelecido, para adocéo de a¢des de contingéncia cabiveis.

9.8. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando néo for possivel a verificacao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestacéo dos servigos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

¢) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciérias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para anélise e aprovacédo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condi¢6es exigidas para habilitacdo na licitacao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislagéo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Unico);
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9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementéa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratacéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgdo para a execugao do servico.

9.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucéo do servico, conforme descrito nas especificagées do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
gualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢éo de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6érgados competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagfes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacBes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condigBes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

b) supresséo da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6érgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.
9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugcdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricao for obrigatéria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de
1981, e legislacao correlata; ¢c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emissao de tal licenca obrigatéria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execuc¢do contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
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complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territorio estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolu¢do n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios
da contratacéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacéo de
material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizag&o ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3. Em nenhuma hip6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construg¢do Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estédo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

9.40. Observar diretrizes de carater ambiental.

9.40.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢cdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata.
9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deveréo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formacé&o de precos 0s custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugcdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢cdes dos
servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacéo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificacdes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.).
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10. CLAUSULA DECIMA—- GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)
10.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucao.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecugéo parcial do contrato;
b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragcdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucéo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracédo falsa durante a execucao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execug¢éo do contrato;
g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infrac6es acima descritas as seguintes sancdes:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecuc¢do parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n° 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que n&o se justificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, § 4° da Lei n® 14.133, de 2021);
iii. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiguem a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n° 14.133, de 2021);
iv. Multa:
1. Moratéria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
méximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagéo, suplementacao
ou reposicao da garantia.
i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art.
137 da Lein. 14.133, de 2021.
3. Compensatéria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% do valor do
Contrato.
4. Compensatéria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 20% do
valor do Contrato.
5. Para infrag&o descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
6. Para infragbes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infracdes:
11.3. A aplicacdo das sanc@es previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacéo de
reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n°® 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as sanc¢fes previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).
11.3.2. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n° 14.133, de
2021).
11.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.
11.4. A aplicagéo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n® 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
11.5. Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n° 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
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C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantag&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

11.6. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa
juridica serédo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou & empresa do mesmo ramo com relacéo de coligacado ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Gteis, contado da data de aplicacdo da
sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no dmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).

11.9. As sanc¢bes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagbes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgéo ora contratante, na forma
da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacBes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagfes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficar4 prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracao providenciar a readequacgéo do cronograma
fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe apliciveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugéo contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obriga¢cbes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extincdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operacgdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.

12.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido de:

12.4.1. Balanc¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indeniza¢bes e multas.

12.5. A extincdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacéo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lein.° 14.133, de 2021).

12.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcao na licitacdo ou atue na fiscalizagao
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

26.782.0004.1-018 - Recuperacdo/Abertura de Estradas Vicinais
4.4.90.51 — Obras e Instalacdes

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 11I)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicBes contidas na Lei n®
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes
contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais alteracbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condicBes contratuais, 0s acréscimos ou
supressfes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteracBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragcdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagéo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Pablicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.1. CLAUSULA DECIMA SEXTA — FORO

17.1. E eleito o Foro da cidade de Acailandia (MA), comarca da qual o municipio de S&o Francisco do
Brejdo (MA) é termo judiciario, para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de
Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, 81° da Lei n° 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Sao Francisco do Brejao (MA),  de de 2024

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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CONCORRENCIA N° 005/2024
(Processo Administrativo n° 042/2024)

ANEXO Il
(Proposta de Precos)
de de
Prezados Senhores,
(empresa), com sede na cidade de a Rua , ne
, inscrita no CNPJ/MF sob o nUmero , heste ato representada por
, portador do CPF n.° e RG. n° , abaixo

assinado propde a Prefeitura Municipal de S&o Francisco do Brejao — MA, através da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, os precos infra discriminados para a execucédo de servicos de recuperacao
de estradas vicinais que conectam a sede ao Povoado Vila Leal, objeto do CONCORRENCIA Ne°
005/2024 - CPL:

ITEM DESCRICAO CATSER| V.TOTAL

Execucdo de servicos de recuperacdo de estradas vicinais que
conectam a sede ao Povoado Vila Leal

1 5622

OBS: A descricdo minima do objeto devera observar a especificacdo constante no termo de
referéncia e planilha acima, que prevalecerdo sobre aidentificagdo CATSER

a) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua abertura;

b) O objeto devera ser executado imediatamente, a partir do recebimento da “Ordem de Servi¢o”
expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;

c¢) O valor total da proposta é de R$ ( )

Nome, Assinatura do Responsavel da Empresa
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ANEXO IV
(Projeto Basico)
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PROJETO BASICO — RECUPERACAOQ
DE ESTRADAS VICINAIS

RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE CONECTAM A SEDE AO
POVOADO VILA LEAL, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
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PROJETO BASICO DE ESTRADAS VICINAIS
1 - APRESENTACAO

Com base nos fundamentos da Lein 214.133/2021, e suas alteragbes
posteriores, este projeto basico visa fornecer elementos e subsidios que possibilitem
viabilizar a implantacdo de obras de infraestrutura béasica, no presente caso,
implantacdo de estrutura viaria, com melhoramento de estradas vicinais, nas
localidades: Sede e Vila Leal, abaixo descritos, localizados na zona rural de Sé&o
Francisco do Brejao - MA, no interior do Estado do Maranh@o - MA, areas estas a serem
executadas em conformidade com a metodologia e especificacdes anexas e em
consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

MUNICIPIO LOCALIZACAO | ESTRADA (km) OBRAS

S&o Francisco do Brejdo -
MA

Recuperacgéo de 21,60 km de

Sede, Vila Leal 21,60 Km estradas vicinais

Com a execugao dessas obras, vislumbra-se melhorar as condicdes
sociais dos assentados que atualmente estdo enfrentando situagdes adversas as suas
proprias subsisténcias, diante de problemas que envolvem a salde, educacgdo,
transporte, comercializagédo de seus produtos, etc.

As obras e servicos, objeto deste projeto basico, serdo executadas
mediante contratacdo direta de empresas através de procedimento licitatério.

2 - JUSTIFICATIVA

As decorrentes chuvas que assolam o municipio degradaram bastante
estas importantes vias de acesso e escoamento do municipio. A execuc¢ao dessas obras
encontra justificativa consistente na necessidade premente de ser criada, e/ou,
complementada a infraestrutura basica rural nos projetos de assentamento, tornando-
os melhor estruturados e organizados, proporcionando as familias de agricultores
assentadas, os beneficios socioecondmicos minimos necessarios a fixagdo do homem
no campo.

As areas localizadas no interior do estado, carentes de infraestrutura
e assisténcia técnica e social tem motivado o éxodo rural para os grandes centros
urbanos. Um dos problemas mais graves das areas diz respeito a insuficiéncia das
malhas viarias, que permitam o0 acesso, 0 transporte escolar e o escoamento da
producédo, em todas as épocas do ano, a populacao assentada. A maioria dos Projetos
possui parte da malha viaria implantada, porém, além de geralmente terem extensao
insuficiente, apresentam trechos criticos, onde os servicos de melhoramento - limpeza,
alargamento, revestimento e implantacdo de obras de arte, sdo necessarios para
permitir as comunidades ocupantes das areas, um trafego eficiente, de modo que as
mesmas se integrem as malhas municipais, estaduais e federais existentes, com isso
contribuindo para o desenvolvimento socioeconémico das regides.

!,> 
”\\ 1Y)

Flavighives Barvalho Lima
\ Epngenheiro Civil
Regs/Nacional 1113494417

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br




~ ESTADO DO MARANHAO 3

: -~ MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
s D SETOR DE ENGENHARIA

SAQ FIIAHI:ISGG DO BREJAD

om humil bém se governa:

A verificacdo das obras propostas na &rea rural de grande potencial
agricola demonstra as dificuldades que os assentados tém para conseguir agua de
gqualidade para a sua higiene e principalmente para consumo humano. O plano de
trabalho, objeto deste estudo, demonstra de forma clara e objetiva, a viabilidade de
aplicacdo dos recursos.

A necessidade de execucdo deste projeto visa o beneficio a
comunidade local, através da implantagdo das metas propostas, proporcionando,
consequentemente, o desenvolvimento socioecondmico da regido.

3 — EXIGENCIA PARA ENGENHEIRO AMBIENTAL

Em virtude dos desmatamentos, recuperacdo de areas degradadas e
reparacdo de danos fisicos causadas por obras dessa natureza, faz-se necessaria a
presenca de um Engenheiro Ambiental/Florestal no quadro da empresa vencedora
do certame.

Tal exigéncia parte do principio da necessidade deste profissional, em
principal, nos itens abaixo destacados:

Desmatamento, destocamento e limpeza em areas com arvores de

e didmetro até 0,15 m PSR 2200

29 D.eismatamen.to, destocamento e limpeza em areas com &rvores de und 12,00
diametro maiores que 0,15 m

2.3 Recuperagdo de areas degradadas (Reparagdo de danos fisicos) m2 12960,00

Como descrito na Resolucdo n°® 447, de 22 de setembro de 2000,
estando discriminadas da seguinte forma do Confea:

‘Art.  2° — Compete ao
engenheiro ambiental o desempenho
das atividades 1 a 14 e 18 do art. 1°
da Resolugéo n° 218, de 29 de junho
de 1973, referentes a administracao,
gestdo e ordenamentos ambientais e
ao monitoramento e mitigacdo de
impactos ambientais, Sseus Servigos
afins e correlatos.

4 — PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

Para execucdo de todas as obras, objeto deste projeto bésico,
considerando que as mesmas serdo executadas concomitantemente, estima-se a
necessidade de 90 (noventa) dias corridos e consecutivos, contados a partir da data da
emissao da Ordem de Servico autorizando o inicio dos servigos, conforme discriminado
abaixo:
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MUNICIPIO LOCALIZACAO |ESTRADA (km) OBRAS PRAZO
Séo Francisco do : Recuperacéo de 21,60 km de 90 dias
Brejao - MA Sede, Vila Leal Z 32Ul estradas vicinais corridos
5 - CUSTOS DAS OBRAS
Os custos previstos para execugdo das obras foram assim
distribuidos:
MUNICIPIO | LOCALIZACAO [ESTRADA (km) OBRAS VALOR
S&o Francisco . Recuperacéo de 21,60 km de
do Brejao - MA Sede, Vila Leal 21,60 Km estradas vicinais R$ 1.454.409,29

VALOR ESTIMADO DAS OBRAS

R$ 1.454.409,29

(Um milh&o, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e nove reais e

vinte e nove centavos).

6 — ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES

A escolha de recuperacéo das estradas foi motivada pela necessidade
premente e relevante para os povoados, tendo por objetivo atender solicitacfes das
comunidades assentadas, resgatando desta forma uma divida social compromissada

com as mesmas.

Os trabalhos de recuperacao das estradas vicinais serdo basicamente
efetuados por equipamentos de terraplenagem, como trator de esteira para o eventual
desmatamento, limpeza e movimentagao de terra, moto niveladora para regularizacdo
do leito e espalhamento de material, pa-carregadeira para carga dos caminhdes de
transporte do material de jazida a ser utilizado no revestimento priméario da estrada

vicinal e rolo compactador (pé de carneiro).

Os servigos serdo executados em observancia as pecas técnicas

anexas a este projeto, no que couber.

7 — ANEXOS
| — ESTRADAS VICINAIS

1 - Planilhas:
- Planilhas de Quantidades e Custos;
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- Meméria de Calculo;
2 - Cronograma Fisico-financeiro;
3 - Especificaces:
- Caracteristicas Técnicas das estradas;
- Metodologia Executiva de Estradas;
4 - Desenhos e Modelos:
- secdes de estradas;
- planta de locacédo das obras
- placa da obra.
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CARACTERISTICAS TECNICAS DAS ESTRADAS VICINAIS

Padréo Alimentadora Padréo Penetracéo
FAIXA DE DESMATAMENTO: Variavel S
PLATAFORMA: Largura média adotada => 6,52 m -
REVESTIMENTO PRIMARIO | Espessura minima de 20,00 cm em i
(ENCASCALHAMENTO): toda extenséo e largura
RAMPA MAXIMA: SEM LIMITE PICO ENTRE 18 E 20%
RAIO MINIMO: SEM LIMITE

MOVIMENTOS DE TERRA

FAIXA DE
ENQUADRAMENTO: < 1000 m3/km
CORTES: Pequenos cortes.
GREIDES: Greides elevados ( bota dentro).
ATERROS: Trechos destacados e encabecamento de pontes e bueiros.
DRENAGEM SUPERFICIAL
ABAULAMENTO
TRANSVERSAL: Minimo - 3%
OUTROS ELEMENTOS: Descidas laterais (bigodes) em aclives/declives.
Envaletamento lateral no trecho da estrada.

OBRAS DE ARTE

CORRENTES: N/A

ESPECIAIS N/A
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METODOLOGIA EXECUTIVA DE ESTRADAS VICINAIS EM PROJETOS DE
ASSENTAMENTO

1- LOCACAO DO EIXO

1.1 - Como pressuposto inicial, admitir-se-a que o tracado geométrico da estrada
foi definido por ocasido da elaboracdo do Estudo de Viabilidade Técnica do
Assentamento - EVT, encontrando-se materializado pela demarcacéo
topogréfica do parcelamento rural.

1.2 - O reconhecimento expedito de campo devera ser feito por profissional
habilitado e constituira numa inspecédo exploratéria, por meio terrestre e contato
com lideranca da comunidade local, com o objetivo de verificar a topografia da
regido, percorrendo-se estradas porventura existentes na mesma area, para
possiveis correcdes do tracado.

1.2.1 - Havendo necessidade de retificagcdo do tracado inicial, seja
para evitar cortes em materiais pétreos, regides alagadicas ou de solos
moles e fofos, e cortes profundos, devera ser feito um estudo de
variantes visando selecionar a diretriz mais viavel técnica e
economicamente. O estudo deverd, tanto quanto possivel, respeitar a
faixa de dominio imposta pelo parcelamento rural.

1.3 - Realizado o reconhecimento terrestre e selecionada a melhor diretriz, sera
procedida a locacao do seu eixo, com piquetamento, normalmente, de 20 em 20
metros, em toda a sua extensédo, cravando-se, a margem do caminhamento,
estacas testemunhas de madeira, com cerca de 40 a 60 cm de comprimento, as
guais serdo numeradas em ordem crescente, com tinta a Oleo.

2 - NIVELAMENTO DO EIXO

2.1 - O eixo de locacédo sera nivelado longitudinalmente e transversalmente
mediante 0 emprego de instrumentos topograficos adequados, nos casos
cabiveis, tal como nos grandes aterros movimentos de terraplenagem.

2.2 - De posse de tais dados, serao elaborados os seguintes desenhos:
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2.2.1 - perfil longitudinal do terreno no eixo locado, obedecendo as
escalas de 1:200 na vertical e 1:2.000 na horizontal, no qual sera
langcado o greide, bem como as obras de arte.

2.2.2 - segdes transversais do terreno em cada estaca

2.3 — A partir dos desenhos definidos no item anterior, calcular-se-& os volumes
de terra a movimentar, preparando-se os quadros de cubacdo e as notas de
servigo.

2.3.1 - Os quadros de cubacado, notas de servico, desenhos,
fluxograma de distribuicdo das massas indicando a origem e destino
dos materiais a serem empregados, com seus respectivos volumes e
distancias de transporte calculados, constituirdo o Projeto Simplificado
de Terraplenagem que obrigatoriamente devera ser aprovado pela
fiscalizac&o, antes da execucao de qualquer etapa seguinte.

2.3.2 — A elaboracgéo do Projeto Simplificado de Terraplenagem sera
dispensada quando ocorrer as seguintes situacoes:

a) greide coincidente com o perfil natural do terreno,
comumente denominado “rolado” ou “colado”, em grande parte
da extensédo da estrada;

b) greide com elevacdo minima de 0,30m, para estradas em
regioes planas;

c) em todos os casos de pequenos cortes e aterros, em pontos
localizados, que resultem em baixa movimentacao de terra.

3 - TERRAPLENAGEM:
3.1 - Desmatamento, destocamento e limpeza:

3.1.1 - Os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza
objetivam remover as obstrucdes existentes, tais como arvores,
arbustos, tocos, raizes, vegetacao rasteira e todo e qualquer material
indesejavel, das areas destinadas a implantacéo do corpo estradal.
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3.1.2 - As arvores e arbustos que ndo interferirem na construcao e que
tiverem especial valor por razdes historicas, cénicas ou por outro
motivo relevante deverao ser preservados.

3.1.3 - O material resultante do desmatamento e destocamento sera
removido para as laterais da faixa desmatada, conforme a orientacao
da fiscalizacédo, podendo a madeira-de-lei proveniente da derrubada
de arvores ser utilizada na construcdo de pontes, escoramentos e
estagueamentos, por proposta da fiscalizacéo.

3.1.4 - A operacao da limpeza tem por objetivo o corte da camada
superficial do terreno, numa profundidade entre 0,210m a 0,20m, para
0 expurgo da camada vegetal existente, visando, posteriormente, a
colocacao de material selecionado de maior capacidade de suporte.

3.1.5 - O controle dos servigos sera feito pela fiscalizagdo mediante apreciacao

visual de sua qualidade.

3.2 — Cortes:

3.2.1 — As operagOes de corte consistem na escavacdo, carga e
transporte do material que constitui o terreno natural, até ser atingida
a linha do greide projetado e/ou a rampa méxima admissivel. E suas
execucOes sempre serdo precedidas dos servicos de desmatamento,
destocamento e limpeza.

3.2.2 - O desenvolvimento da escavacao processar-se-a mediante a
previsao de utilizagdo do material extraido ou de sua rejei¢cao.

3.2.3 - O material inservivel a execucao de aterros ou de reforco do
sub-leito devera ser removido para o bota-fora a ser indicado pela
fiscalizacéo.

3.2.4 - Sempre que o material extraido dos cortes for viavel, técnica e
economicamente, a execucdo do revestimento primario, devera ser
feito um deposito do referido material para posterior utilizag&o.
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3.2.5 - Os taludes de cortes, para materiais suficientemente estaveis,
deverdo apresentar a inclinacdo de 3(V):2(H), podendo variar em
funcao das condic¢des de estabilidade do solo.
3.3 — Aterros:

3.3.1 - Os servigcos de execucao de aterros consistem na deposicéo,
espalhamento e compactacdo de material adequado sobre o terreno
natural, até ser atingida a linha do greide projetado.

3.3.2 - O material destinado a construcdo de aterros devera estar
isento de quantidade prejudicial de matéria organica, tais como folhas,
capim e raizes.

3.3.3 - Os aterros so6 deveréo ser iniciados apos a concluséo de todas
as obras de arte correntes gque interceptarem o corpo estradal. No caso
das obras de arte especiais, se estas forem construidas antes dos
aterros, todas as medidas de precaucao deverdo ser tomadas a fim de
gue o método construtivo empregado para a construcao dos aterros
de acesso ndo origine movimentos ou tensdes indevidas nestas obras
de arte.

3.3.4 — Quando necessario a construcdo de aterros em terrenos
saturados devera previamente ser executado a drenagem da area. A
secagem pode ser efetuada por meio de valetas de interceptacao, ou
construcdo de linhas de bueiros, ou de passagem molhada, da forma
mais econémica.

3.3.5- O lancamento do material para a construcao dos aterros devera
ser feito em camadas sucessivas, com espessura maxima de 0,30 m,
podendo esta ser reduzida a critério da fiscalizac&o, quando se tratar
de solos argilosos com pouco ou nenhum material granular.

3.3.6 - O material deverd ser descarregado em montes ou em leiras
no leito do corpo estradal e espalhado por motoniveladora ou
equipamento similar, para obtencdo da necessaria uniformidade de
distribuicio e de espessura da camada, atentando-se para o

7

N [ } i ‘J ‘_,."

A x / | &1 [P
Nij g v Lz
[ \] AUAYAY%
Rlavigives Barvalho Lima
\ Engenheiro Civil
Reéw/Nacional 1113494417

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br




~ ESTADO DO MARANHAO 3
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

PREFEIT

= unA 0T =
Com humilcace tambs

om humil bém se governa

abaulamento transversal minimo que devera ser dado a pista, a fim de
propiciar a sua drenagem.

3.3.7 - Quando necessario umedecer o material para compactacao, o
umidecimento sera feito por caminhdo tanque munido de espargedor.
Se, ao contrario, a umidade for excessiva, a evaporacao podera ser
agilizada pela utilizagdo de motoniveladora ou grade de disco puxada
por um trator agricola. O controle do teor de umidade do solo sera
visual.

3.3.8 - A compactacao devera ser executada das bordas da estrada
para o seu centro, passando-se o rolo, no minimo, 04 (quatro) vezes
por faixa.

3.3.9 - Os aterros préximos aos encontros de pontes, o enchimento de
cavas de fundacbes e de trincheiras de bueiros, bem como todas as
areas de dificil acesso ao equipamento usual de compactacéo, seréo
compactados mediante 0 uso de equipamento adequado, como
soquetes manuais e sapos mecanicos. A execucao sera em camadas,
nas mesmas condi¢des exigidas para o corpo dos aterros.

3.3.10 - Em regides onde houver predominancia de areia, os aterros
poderéo ser executados com o emprego deste material, o qual devera
ser confinado mediante a adicdo e compactagcéo de material argiloso,
em camadas subsequentes ao aterro em areia.

3.3.11 - Os taludes de aterros apresentarao a inclinacéo de 2(V):3(H).

3.3.12 - No caso de aterros superiores a 0,80 m de altura, recomenda-
se o0 alargamento de 0,50 m de ambos os lados da plataforma.

3.4 - Empréstimos e bota-dentro:

3.4.1 - Os empréstimos destinam-se a obtencdo ou complementacao
dos volumes necesséarios a execucdo dos aterros, bem como do
revestimento primario, e terdo seu aproveitamento dependente da
ocorréncia de materiais adequados e respectiva exploragdo em
condi¢cOes econdmicas.
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3.4.2 - Sempre que possivel, os empréstimos deverdo ser executados
junto ao corpo estradal, resultando prioritariamente em alargamento
dos cortes.

3.4.3 - Os empréstimos em alargamento de cortes deverdo,
preferencialmente, atingir a cota do greide. Nos trechos em curva,
sempre que possivel, situar-se-8o do lado interno desta, e a linha de
fundo do empréstimo devera promover a drenagem adequada,
impedindo a conducédo de aguas pluviais para a plataforma.

3.4.4 - Os empreéstimos ndo decorrentes de alargamento de cortes,
deveréo situar-se de modo a nao interferir no aspecto paisagistico da
regido. As escavacOes serdo precedidas dos servicos de
desmatamento, destocamento e limpeza da éarea.

3.4.5 - Quando os empréstimos forem destinados a construcdo de
trechos em greide elevado, utilizar-se-a, preferencialmente, o bota-
dentro por ser de baixo custo construtivo.

3.4.6 - As caixas do bota-dentro serdo perpendiculares ao eixo da
estrada, devendo ser deixada entre elas, como testemunha, uma faixa
de largura nédo inferior a 1,00 m. A largura das caixas devera ser, no
maximo, duas vezes a da lamina do equipamento que estiver em
operacao.

3.4.7 - O bota-dentro ndo devera ser empregado para o levantamento
de greide acima de 50 cm e em plataforma com mais de 6,00 m de
largura.

3.4.8 - O bordo interno da caixa de empréstimo, quando aberta ao lado
de trechos em greide elevado, devera localizar-se a distancia minima
de 5,00 m do pé do aterro.

3.4.9 - Entre o0 bordo externo da caixa de empréstimo e o limite da faixa
de dominio, devera ser mantida sem exploracdo uma faixa de 1,00 m
de largura, a fim de permitir a implantacdo da vedacao delimitadora.
No caso de caixa de empréstimo resultante de alargamento de corte,
esta faixa devera ter largura minima de 3,00 m, com a finalidade de
permitir também a implantacdo da valeta de protecao.
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3.4.10 - O acabamento dos bordos das caixas de empréstimos devera
ser executado sob taludes estaveis.

3.4.11 - Por uma questdo de estética, o alargamento de cortes e 0s
empréstimos laterais deverdo ser feitos uniformemente em longos
trechos, ao invés de serem intermitentes ou com dimensdes variaveis.

3.5 — Regularizacédo da plataforma (conformagao mecanica):

3.5.1 — O servico de regularizagdo mecéanica da plataforma,
também conhecido como conformac&o mecanica, visa proporcionar a
conformacdo das segOes transversais, na taxa de abaulamento
minima de 03% (trés por cento) e maxima de 05% (cinco por cento).
Este servico devera ser desenvolvido por meio de motoniveladora,
com lamina inclinada no sentido de dar ao leito a conformacéo
desejada e complementado com a operacdo de compactacao.

3.5.2 - Para tornar superficie do corpo estradal homogénea,
suave e regularizada, devera ser procedido a escarificacdo de toda a
camada da plataforma.

3.6 - Revestimento Primario:

3.6.1 — Revestimento primario € a camada constituida da mistura
de solos de particulas granulares naturais ou artificias resistentes,
formadora da capa da pista de rolamento.

3.6.2 - As jazidas de material de revestimento primario somente
serdo utilizada apés ser realizado o estudo de economicidade das
mesmas e aprovadas pela Fiscalizacéo

3.6.3 - A execucado da camada de revestimento primario, somente
deverd ser iniciada apds a conclusao dos servi¢os de regularizacao da
plataforma.

3.6.4 - O lancamento do material do revestimento devera ser
processado em montes sucessivos, no interior da faixa definida
topograficamente, para ser a pista de rolamento. E o0 seu
espalhamento devera ser desenvolvido com a utlizacdo de
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motoniveladora ou equipamento similar, para obtencdo da necessaria
uniformidade da espessura da camada, atentando-se para
manutencdo do abaulamento da plataforma, o qual ndo poderé ser
inferior a 03% (trés por cento).

3.6.5 — Concluido os servicos de espalhamento, o material do
revestimento serd devidamente compactado.

3.6.6 — A compactacao sera sempre iniciada pelos bordos com a
previsdo de que, nas primeiras passadas, o rolo seja apoiada metade
no acostamento e metade na camada do revestimento.

4 — DRENAGEM:

4.1 - Drenagem superficial ( valetamento ):

4.1.1 - Com o objetivo de proteger o corpo das estradas das
infiltracBes e preservar as suas vidas Uteis, deverdo ser executados
servicos de drenagem superficial, de forma a ndo permitir a
permanéncia de aguas no leito das plataformas.

4.1.2 - Nas laterais das plataformas dos trechos em cortes deverao
ser construidas valetas (bigodes), com o propdsito de drenar as aguas
provenientes dos taludes e das proprias plataformas.

4.1.4 - As valetas laterais deveréo ser construidas ao longo da estrada
com uma esconsidade capaz de absorver as massas liquidas da
plataforma, e as conduzir para o exterior da area da estrada, através
das saidas laterais (bigodes).

4.1.5 — A taxa de inclinacdo das valetas devera ser definida levando
em consideracgéo a declividade do terreno e tipo de solo, de modo a
evitar o carreamento do solo e a formacdo de bacia de aguas
estagnadas.

4.1.6 — Excepcionalmente, poderdo ser construidas valetas de
protecdo nas saias dos aterros, quando estes forem executados em
vale fechados ou em boqueirdes.
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4.2 — Obras transversais:

4.2.1 — Visando permitir a passagem das aguas de um lado ao outro
do corpo estradal deverdo ser construidas as necessarias obras
transversais, com o propoésito de interceptar a drenagem natural, das
areas adjacentes.

4.2.2 — As obras transversais subdividem-se em duas categorias:
obras de arte correntes e obras de arte especiais.

4.2.3 - A obra de arte especial devera ser entendida como aquela cujo
vao livre total seja superior a 6,00 (seis) metros medidos entre o0s
encontros ou entre os pilares, tais como ponte, pontilhdo, viaduto e
bueiros multiplos. Em caso contrario sera entendida como obra de arte
corrente.

4.2.4 - As obras de arte, de talvegue e de greide, serdo totalmente
implantadas antes da constru¢cdo dos aterros e seus diametros e
comprimentos, serdo determinados de acordo com necessidades
locais, e serdo executadas de conformidade com a orientacdo da
Fiscalizacao.

5 - EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS:

5.1 - Durante a realizagcdo dos objetivos desta Especificacdo recomenda-se a
utilizacdo dos seguintes equipamentos:

5.1.1 - Exploracao do terreno e locacédo da obra

- Teodolito

- Instrumento de Georreferenciamento (GPS)
- Motosserra

- Trena de aco

- Balizas

- Miras

- Ferramentas manuais

5.1.2 - Desmatamento, destocamento e limpeza
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- Trator de esteira com lamina e escarificador
- Motosserra

- Caminhao de lubrificacéo

- Ferramentas manuais

5.1.3 - Nivelamento e estaqueamento dos eixos

- Nivel topografico

- Miras

- Trena de aco

- Ferramentas manuais

5.1.4 - Servicos de terraplenagem

- Trator de esteira com lamina

- Carregador frontal

- Motoniveladora

- Caminhao basculante

- Caminhé&o de lubrificacéo

- Caminhé&o irrigador

- Trator de pneus

- Grade de disco

- Rolo compactador vibratério pé-de-carneiro
- Rolo compactador liso

- Compactador de ar comprimido
- Ferramentas manuais

5.1.5 - Obras de arte correntes e especiais

- Trator de esteira com lamina ou carregador frontal
- Retro- escavadeira

- Caminhdo comercial com guindaste

- Compactador de ar comprimido

- Bate-estacas

- Betonteiras

- Vibrador

- Ferramentas manuais
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- Grupo gerador
5.1.6 — Revestimento primario

- Trator de esteira com lamina
- Carregador frontal

- Caminhdes basculantes

- Caminhao irrigador

- Caminhao de lubrificacéo

- Motoniveladora

- Trator agricola

- Grade de disco

- Rolo compactador vibratério pé-de-carneiro
- Rolo compactador liso

- Equipamentos manuais

6 - CONTROLE GEOMETRICO E TECNOLOGICO:

Quando necessério, os controles tecnoldgicos e geométricos
dos servicos serao realizados, com base nas Especificacdes Gerais para Obras
Rodoviarias do DNER.
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Medir distancia
Clique no mapa para adicionar ao seu caminho

Distancia total: 21,60 km (13,42 mi)

INICIO DE TRECHO: 5°07'49.9"S 47°22'52.6"W
FIM DE TRECHO: 5°05'39.9"S 47°16'00.7"W
COMPRIMENTO TOTAL: 21,60 km
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Medy aistancia

sl 2160 km (1342 M)
PRANCHA:

Distancia tot
COMPRIMENTO DA ESTRADA:

21.600,00 m

PROJETO: -
PLANTA DE LOCALIZACAO 01/12

IDENTIFICACAO DA ESTRADA
RESP. TENCICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD FRANCISCO DO BREJAD - MA |___ o

ENG. FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Registro nacional : 1113494417
fone: (99) 98426-1632 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

ENDERECO:

ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO POVOADO VILA LEAL, ZONA
FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA

RURAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.
DATA: ESCALA:

PREFEITURA
DESENHISTA:

sA0 FRANGISCO DO BIIE(I
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS




O INICIO/FIM DE TRECHO

@D A azoa

@ @ COORDENADA - INiCIO DO TRECHO 5°07'49.9"S 47°22'52.6"W
COORDENADA - FIM DO TRECHO 5°05'39.9"S 47°16'00.7"W
COMPRIMENTO DO TRECHO 21.60 km
LARGURA MEDIA PARA TRECHO 6.52m

\

@ ©)

PROJETO: ~ COMPRIMENTO DA ESTRADA: PRANCHA:
"y "y PLANTA DE LOCALIZACAO 02/12
PREFEITURA MUNIGIPAL DE SAD FRANCISCO DO BREJAD - MA IDENTIFICAGAO DA ESTRADA
{ PROPRIETARIO: - .
ENG. FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA RESP. TENCICO:
Registro nacional: 1113494417
Fone: (99) 98426-1632 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
PREFEITURA DE M ENDERECO:
SAO FRANCISCO DO BREJAD | ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO POVOADO VILA LEAL, ZONA
Com humildade também se governa! ~ - ~
- RECUPERAQAO DE ESTRADAS VIClNAIS RURAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA. FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
PROJETISTA: DESENHISTA: DATA: ESCALA:
FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA MARGCO/2024




INICIO DE TRECHO - SEDE
COORDENADAS: 5°07'49.9"S 47°22'52.6"W

5°09'12.9"S 47°22'06.3"W

COORDENADA - INiCIO DO TRECHO 5°07'49.9"S 47°22'52.6"W
COORDENADA - FIM DO TRECHO 5°09'12.9"S 47°22'06.3"W
COMPRIMENTO DO TRECHO 3.03 km

LARGURA MEDIA PARA TRECHO 7.00m

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD FRANCISCO DO BREJAD - MA

ENG. FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Registro nacional : 1113494417
Fone: (99) 98426-1632

RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS

PROJETO: . COMPRIMENTO DA ESTRADA: PRANCHA:
PLANTA DE LOCALIZACAO
21.600,00 m 03/12

IDENTIFICAGAO DA ESTRADA

PROPRIETARIO: RESP. TENCICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
ENDERECO:

ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO POVOADO VILA LEAL, ZONA
RURAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA

PROJETISTA: DESENHISTA: DATA: ESCALA:

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA MARCO/2024




5°09'12.9"S 47°22'06.3"W N
S
COORDENADA - INiCIO DO TRECHO 5°09'12.9"S 47°22'06.3"W
= COORDENADA - FIM DO TRECHO 5°10'09.2"S 47°21'18.8"W
o)
2 COMPRIMENTO DO TRECHO 2.64 km
g LARGURA MEDIA PARA TRECHO 7.00 m
3
e
o)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD FRANGISCO DO BREJAQD - MA

BIFURCAGAO
COORDENADAS: 5°10'10.3"S 47°21'25.3"W

ENG. FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Registro nacional : 1113494417
Fone: (99) 98426-1632

it RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

PROJETO: COMPRIMENTO DA ESTRADA: PRANCHA:

PLANTA DE LOCALIZAGAO

IDENTIFICACAO DA ESTRADA 21.600,00m 04/12

PROPRIETARIO: RESP. TENCICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
ENDERECO:

ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO POVOADO VILA LEAL, ZONA
RURAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA

PROJETISTA: DESENHISTA: DATA: ESCALA:

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA MARCO/2024




5°10'09.2"S 47°21'18.8"W |

GALERIA EXISTENTE
COORDENADAS: 5°10'15.4"S 47°20'43.0"W

5°10'20.7"S 47°20'11.4"W |

COORDENADA - INiCIO DO TRECHO 5°10'09.2"S 47°21'18.8"W
COORDENADA - FIM DO TRECHO 5°10'20.7"S 47°20"11.4"W
COMPRIMENTO DO TRECHO 2.10 km

LARGURA MEDIA PARA TRECHO 7.00m

ENG. FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Registro nacional : 1113494417
Fone: (99) 98426-1632

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD FRANCISCO DO BREJAD - MA

RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS
PROJETO: . COMPRIMENTO DA ESTRADA: PRANCHA:
PLANTA DE LOCALIZACAO 05/12
IDENTIFICACAO DA ESTRADA 21.600,00 m
PROPRIETARIO: RESP. TENCICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
ENDERECO:

ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO POVOADO VILA LEAL, ZONA

RURAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA

PROJETISTA: DESENHISTA: DATA:

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA MARCO/2024

ESCALA:




BIFURCACAO
COORDENADAS: 5°10'24.6"S 47°19'63.1"W

5°10'20.7"S 47°20'11.4"W

5°08'57.2"S 47°19'30.2"W

N
BIFURCACAO DE TRECHO SECUNDARIO ~5°09'17.3"S 47°19'05.0"W . )
COORDENADAS: 5°09'08.2"S 47°19'36.6"W :
COORDENADA - INiCIO DO TRECHO 5°10'20.7"S 47°20'11.4"W
COORDENADA - FIM DO TRECHO 5°08'57.2"S 47°19'30.2"W
COMPRIMENTO DO TRECHO 3.43 km
LARGURA MEDIA PARA TRECHO 7.00m

ENG. FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Registro nacional : 1113494417

Fone: (99) 98426-1632

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD FRANCISCO DO BREJAD - MA

RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS

PROJETO: . COMPRIMENTO DA ESTRADA: PRANCHA:
PLANTA DE LOCALIZACAO 06/12
IDENTIFICACAO DA ESTRADA 21.600,00m

PROPRIETARIO: RESP. TENCICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
ENDERECO:

ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO POVOADO VILA LEAL, ZONA

RURAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA

PROJETISTA: DESENHISTA: DATA:

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA MARCO/2024

ESCALA:




SECAO TRANSVERSAL TIPO EM ATERRO

bgé Cascalho lateritico compactado e= 15cm
3.50 m 350m /

3%4— —> 3% ‘
A XXTTXXTT XX T XXX I XX LT XX T XRTZ T XX T T

v /%1/

. . \ Terreno Natural
eqularizacdo do sub—leito e=15cm

Aterro Compactado a 95% Proctor Normal

SEQAO TRANSVERSAL TIPO EM CORTE
N
3 EUm—

Cascalho lateritico compactado e=15cm

[Terreno Natural

34—
XXTITXXTT XX T T XXLFX

—> 3% \2\
Y XX LT XX T XX T XX T T
1

RegularizacGo do sub—leito e=15cm

SEGCAO TRANSVERSAL TIPO MISTA
K

Cascalho lateritico compactado e= 15 cm

3.50m

‘ Terreno Natural

34— E\az

A XXT T XXTT XX T T XXLTX Y XXXIT XX
1

Reqularizacbo do sub—leito e=15cm

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD FRANCISCO DO BREJAD - MA

ENG. f[ﬁ'\/l 0 ALVES CARVALHO LIMA
Registro nacional : 1113494417
Fone: (99) 98426-1632

RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS

~ . COMPRIMENTO DA ESTRADA:
SECAO PADRAO PARA ESTRADA

IDENTIFICACAO DA ESTRADA - TRECHO SECUNDARIO 21.600,00 m 07/12
PROPRIETARIO:

RESP. TENCICO:

PREFEITURA DE P&

SA0 FRANCISCO DO BREJAO }

Com humildade também se governal
B ——

PROJETO:

PRANCHA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
ENDERECO:

ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO POVOADO VILA LEAL, ZONA
RURAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
PROJETISTA: DESENHISTA: DATA:

ESCALA:
FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA MARGCO0/2024




/ 5°08'57.2"S 47°19'30.2"W

BIFURCAGAO
COORDENADAS: 5°08'15.3"S 47°19'03.6"W

5°08'13.6"S 47°18'29.9"W \

COORDENADA - INiCIO DO TRECHO

5°08'57.2"S 47°19'30.2"W

COORDENADA - FIM DO TRECHO

5°08'13.6"S 47°18'29.9"W

COMPRIMENTO DO TRECHO

2.95km

LARGURA MEDIA PARA TRECHO

6.00 m

Registro nacional : 1113494417
Fone: (99) 98426-1632

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD FRANCISCO DO BREJAD - MA

ING. FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA

RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS

PROJETO: . COMPRIMENTO DA ESTRADA: PRANCHA:
PLANTA DE LOCALIZAGAO 08/12
IDENTIFICACAO DA ESTRADA 21.600,00 m

PROPRIETARIO: RESP. TENCICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

ENDERECO:

ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO POVOADO VILA LEAL, ZONA
RURAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA

PROJETISTA:

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA

DESENHISTA:

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA

DATA:

MARCO/2024

ESCALA:




5°08'13.6"S 47°18'29.9"W

5°06'48.5"S 47°17'33.2"W

N
COORDENADA - INiCIO DO TRECHO 5°08'13.6"S 47°18'29.9"W
COORDENADA - FIM DO TRECHO 5°06'48.5"S 47°17'33.2"W
COMPRIMENTO DO TRECHO 3.40km
LARGURA MEDIA PARA TRECHO 6.00 m

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD FRANCISCO DO BREJAD - MA

ENG. FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Registro nacional : 1113494417
Fone: (99) 98426-1632

RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS

PROJETO: . COMPRIMENTO DA ESTRADA: PRANCHA:
PLANTA DE LOCALIZAGAO 09/12
IDENTIFICACAO DA ESTRADA 21.600,00 m

PROPRIETARIO: RESP. TENCICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

ENDERECO:

ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO POVOADO VILA LEAL, ZONA
RURAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA

PROJETISTA:

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA MARCO/2024

DESENHISTA: DATA: ESCALA:




5°06'48.5"S 47°17'33.2"W

JAZIDA ADOTADA
COORDENADAS: 5°05'46.1"S 47°17'30.1"W

BIFURCACAO
COORDENADAS: 5°06'12.5"S 47°17'07.1"W

5°05'56.6"S 47°16'33.4"W

COORDENADA - INiCIO DO TRECHO

5°06'48.5"S 47°17'33.2"W

COORDENADA - FIM DO TRECHO

5°05'56.6"S 47°16'33.4"W

COMPRIMENTO DO TRECHO

2.86km

LARGURA MEDIA PARA TRECHO

6.00 m

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD FRANCISCO DO BREJAD - MA

ENG. FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Registro nacional : 1113494417

Fone: (99) 98426-1632

Sl RECUPERAGCAO DE ESTRADAS VICINAIS

PROJETO: . COMPRIMENTO DA ESTRADA: PRANCHA:
PLANTA DE LOCALIZACAO 10/12
IDENTIFICACAO DA ESTRADA 21.600,00m

PROPRIETARIO: RESP. TENCICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

ENDERECO:

ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO POVOADO VILA LEAL, ZONA
RURAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA

PROJETISTA: DESENHISTA:

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA

DATA:

MARCO/2024

ESCALA:




5°05'56.6"S 47°16'33.4"W

COORDENADA - INiCIO DO TRECHO 5°10'20.7"S 47°20'11.4"W

COORDENADA - FIM DO TRECHO 5°06'12.5"S 47°17'07.1"W

COMPRIMENTO DO TRECHO 1.19 km

LARGURA MEDIA PARA TRECHO 6.00 m

FIM DE TRECHO - POVOADO VILA LEAL
COORDENADAS: 5°06'12.5"S 47°17'07.1"W

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD FRANCISCO DO BREJAD - MA

ENG. FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Registro nacional : 1113494417

Fone: (99) 98426-1632

RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS

PROJETO: . COMPRIMENTO DA ESTRADA: PRANCHA:
PLANTA DE LOCALIZACAO 1112
IDENTIFICACAO DA ESTRADA 21.600,00m

PROPRIETARIO: RESP. TENCICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
ENDERECO:

ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO POVOADO VILA LEAL, ZONA
RURAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA

PROJETISTA:

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA

DESENHISTA:

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA

DATA:

MARCO/2024

ESCALA:




SECAO TRANSVERSAL TIPO EM ATERRO

bgé Cascalho lateritico compactado e= 15cm
3,00 m 3,00 m /

3%4— —> 3% ‘
A XXTTXXTT XX T XXX I XX LT XX T XRTZ T XX T T

v /%1/

. . \ Terreno Natural
eqularizacdo do sub—leito e=15cm

Aterro Compactado a 95% Proctor Normal

SECAO TRANSVERSAL TIPO EM CORTE
K

Cascalho lateritico compactado e=15cm

[Terreno Natural

3,00m— 3,00 m
/S’{L

3%4— —> 3%
XXTITXXTT XX T T XXLFX Y XX LT XX T XX T XX T T
1

RegularizacGo do sub—leito e=15cm

SEQAO TRANSVERSAL TIPO MISTA
B
é Cascalho lateritico compactado e= 15 cm

3,00m 3,00 m

34— E\az

A XXT T XXTT XX T T XXLTX Y XXXIT XX
1

‘ Terreno Natural

Reqularizacbo do sub—leito e=15cm

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD FRANCISCO DO BREJAD - MA

ENG. f[ﬁ'\/l 0 ALVES CARVALHO LIMA
Registro nacional : 1113494417
Fone: (99) 98426-1632

RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS

} i COMPRIMENTO DA ESTRADA: PRANCHA:
SECAO PADRAO PARA ESTRADA

IDENTIFICACAO DA ESTRADA - TRECHO PRINCIPAL 21.600,00m 12112
PROPRIETARIO:

PREFEITURA DE P&

SA0 FRANCISCO DO BREJAO }

Com humildade também se governal
B ——

PROJETO:

RESP. TENCICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
ENDERECO:

ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO POVOADO VILA LEAL, ZONA
RURAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
PROJETISTA: DESENHISTA: DATA:

ESCALA:
FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA MARGCO0/2024




ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

5
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PLANILHAS

RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE CONECTAM A SEDE AO
POVOADO VILA LEAL, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

F@i lves arualho L|ma
Engenheiro Civil
Reéwd Nacional 1113494417

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Com humildade também se governa 2021/2024

www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br




_ ESTADO DO MARANHAO AR
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA ke

e PREFEITURA DT -
com

rer

llcace Lambém se gove

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS

OBRA: RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE CONECTAM A SEDE AO POVOADO VILA LEAL, NA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO DO
BREJAO - MA

MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

LOCAL: TRECHO QUE LIGA A SEDE AO POVOADO VILA LEAL

REFERENCIA ORCAMENTARIA: SICRO MARANHAO JULHO/2023, SINAPI 12/2023 DESONERADO, SEINFRA VERSAO 027.1

BDI: 25,00%

. . CUSTO UNITARIO
ITEM DI DESCRICAO D! ERVI ND ANT. A TOTAL
CODIGO SCRICAO DOS S COS U Qu UNITARIO COM BDI (o)
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 34.216,32
SEINFRA ) .
1.1 casa1 Placa de obra, tipo banner, instalada m2 6,00 RS 348,79 [ RS 43599 [ RS 2.615,94
1.2 CPO1 |Administragdo Local de obra més 3,00 RS 8.426,77 | RS 10.533,46 | RS 31.600,38
2.0 DESMATAMENTO RS 40.751,88
SICRO |Desmatamento, destocamento e limpeza em areas
21 5501700 [com arvores de didmetro até 0,15 m m2 | 12960,00  R3 0,52 | RS 0,65 | RS 8.424,00
SICRO |Desmatamento, destocamento e limpeza em areas
2.2 5501701 |com arvores de didmetro maiores que 0,15 m und 12,00 RS 38,39 | RS 47,99 | RS 575,88
23 cPO2 Recupe,rargao de dreas degradadas (Reparagdo de m2 | 12960,00 | RS 1,96 | RS 2,45 | RS 31.752,00
danos fisicos)
3.0 TERRAPLENAGEM E RETIRADAS RS 79.857,09
SICRO  |Escavagdo, carga, transporte de material de 1°.
3.1 ’ ! 3 844,80 | R 2,77 | R 3,46 | R 2.923,01
5501710 |Categoria. (DMT < = 50m) m > > >
SICRO |Esc., carga, transporte de material de 1°. Categoria.
3.2 ! ! 3 844,80 | R 8,53 [ R 10,66 | R 9.005,57
5501901 [(50m < DMT< = 200m) m ? ? >
SICRO  |Escavacdo, carga, transporte de material de 2°.
33 ! ! 3 844,80 | R 7,09 | R 8,86 | R 7.484,93
5502187 |Categoria. (DMT < = 50m) m > > >
SICRO
3.4 Escavacido e carga de material de 12 categoria m3 168,96 | RS 4,48 | RS 5,60 | RS 946,18
4016007
3.5 SICRO T ted terial d t.Km| 3759,36 | RS 0,94 | RS 1,18 | RS 4.436,04
. 5914374 ransporte de material escavado . B 3 , 436,
SICRO |Compactagio de aterros (95% do Proctor Normal),
36 5502978 |inclusive espalhamento e conformagdo da plataforma m3 | 270336 | R> 470 | R 588 | RS 15.895,76
SICRO |Construcao de valetas e saidas laterais d"agua
3.7 2004504 | (bigodes) m3 120,00 | RS 14,83 [ RS 18,54 | RS 2.224,80
SICRO 3 . .
3.8 Re.co?f'ormagao de plataforma para exec. de revest m2 |111360,00| RS 0,10 | RS 0,13 | RS 14.476,80
4915598 |priméario
SICRO 3 ani i a
3.9 Escavag:'ao mecanica de vala em material de 1 m3 360,00 RS 6,72 | RS 8,40 | RS 3.024,00
5501706 |categoria
SICRO o .
3.10 5502986 Expurgo de jazida - Limpeza e decapeamento m3 | 6480,00 | RS 2,40 | RS 3,00 | RS 19.440,00
4.0 REVESTIMENTO PRIMARIO RS 1.299.584,00
4.1 SICRO E 3 | m3 | 28160,00 | RS 4,48 | RS 5,60 | RS 157.696,00
. 4016007 scavagdo manua B ” , .696,
SICRO . )
4.2 5914359 Transporte de material de revestimento DMT=10Km | t.km |626560,00| RS 1,18 | RS 1,48 | RS 927.308,80




shoF

ESTADO DO MARANHAO

= SETOR DE ENGENHARIA
NCISCO DO BREJAD

licace Lambem se gove:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS

MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO ‘r

OBRA: RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE CONECTAM A SEDE AO POVOADO VILA LEAL, NA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO DO
BREJAO - MA

MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
LOCAL: TRECHO QUE LIGA A SEDE AO POVOADO VILA LEAL
REFERENCIA ORCAMENTARIA: SICRO MARANHAO JULHO/2023, SINAPI 12/2023 DESONERADO, SEINFRA VERSAO 027.1

BDI: 25,00%
. . CUSTO UNITARIO
ITEM | CODIGO [DESCRICAO DOS SERVICOS UND | QUANT. UNITARIO COM BDI TOTAL

SINAPI ) )

43 100574 Espalhamento de material de revestimento m3 | 28160,00 | RS 1,39 | RS 1,74 | RS 48.998,40
SICRO ) )

4.4 Compactagdo de material de revestimento m3 | 28160,00 | RS 4,70 | RS 5,88 | RS 165.580,80

5502978
VALOR TOTAL RS 1.454.409,29
7\ [

Flavid*Alves Sarvalho Lima
\ Engenheiro Civil
Reéa/Nacional 1113494417
FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
ENGENHEIRO CIVIL




~ ESTADO DO MARANHAO AR
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
T —— SETOR DE ENGENHARIA s
siisiscono et R
MEMORIA DE CALCULO

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE CONECTAM A SEDE AO POVOADO VILA LEAL, NA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
LOCAL: TRECHO QUE LIGA A SEDE AO POVOADO VILA LEAL

ITEM |DESCRIC§0 DOS SERVICOS UND CALCULO | QUANTITATIVO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Placa de obra em chapa zincada, instalada m2 3,00 mx 2,00 m 6,00
1.2 Administragdo Local de obra més 3 meses 3,00
2.0 DESMATAMENTO
- , - — "
21 F)esmatamer\:co, destoc,amento e limpeza em areas com m2 2 faixas de 1,50 metros x 2‘1,60 quildmetros X 20% 12960,00
arvores de didametro até 0,15 m de trajeto
29 l')esmatamer\Ato, destogamento e limpeza em areas com und 12 unidades 12,00
arvores de didametro maiores que 0,15 m
2 faixas de 1,50 metros x 21,60 quildmetros X 20%
2.3 Recuperagdo de areas degradadas (Reparagdo de danos fisicos) und R q ? 12960,00
de trajeto
3.0 TERRAPLENAGEM m3
31 |Escavagho, carga, transporte de material de 1°. Categoria. m3 Somatéria dos trechos escavados com DMT < 50,00 844,80
(DMT < =50m) m
i 2 i ori h DMT >
35 |Esc. carga, transporte de material de 1°. Categoria. (50m < m3 Somatoria dos trechos escavados com 50,00 844,80
DMT< = 200m) m
33 |Escavacdo, carga, transporte de material de 2°. Categoria. m3 Somatdria dos trechos escava.dos com material de 844,80
(DMT < =50m) 22 categoria
3.4 Escavagdo e carga de material de 12 categoria m3 Somatdria dos materiais escavados 168,96
10,00 km *1,25 | to*1,78 ifi
3.5 Transporte de material escavado t.Km m empo ar.nen ° peso especiiico 3759,36
* material escavado
36 Compactagdo de aterros (95% do Proctor Normal), inclusive m3 Somatéria dos materiais escavados (850,80 + 2703.36
’ espalhamento e conformagdo da plataforma 850,80 + 850,80 + 170,16) !
Somatdria dos trechos em corte, para execugdo das
3.7 Construgao de valetas e saidas laterais d’agua (bigodes) m3 valetas de saida - 1200 m *0,50 * 0,20 (segdo da 120,00
valeta)
3.8 Reconformagdo de plataforma para exec. de revest. primario m2 18.560m*6,00 m 111360,00
Somatdria dos trechos em corte, para execugdo das
3.9 Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m3 valetas de protegdo: corte + mistas - 2400 m *0,50 360,00
* 0,30 (secdo da valeta)
3.10 |Expurgo de jazida - Limpeza e decapeamento m3 21.600*1*0,3 6480,00
4.0 REVESTIMENTO PRIMARIO
Trecho 1: 11.200m*7,00 m*0,20
4.1 Escavagdo e carga de material de revestimento . m3 recho m m m 28160,00
Trecho 2: 10.400m*6,00 m*0,20m
10,00 km *1,25 | to*1,78 ifi
4.2 |Transporte de material de revestimento DMT=10Km t.km KM 72,25 empo amen 07%,/S Peso especiiico 626560,00
* material escavado
Trecho 1: 11.200m*7,00 m*0,20
4.3 Espalhamento de material de revestimento m3 recho m m m 28160,00
Trecho 2: 10.400m*6,00 m*0,20m
aa c tacso d terial d i ‘ m3 Trecho 1: 11.200m*7,00 m*0,20m 28160.00
. ompactagdo de material de revestimento X
pactac Trecho 2: 10.400m*6,00 m*0,20m
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_ ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

M
S0 FRANCISCO DO BREJAD

milcace Lambém se 9o

COMPOSICOES PROPRIAS

&

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE CONECTAM A SEDE AO POVOADO VILA LEAL, NA ZONA RURAL DE SAO

FRANCISCO DO BREJAO - MA
MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
LOCAL: TRECHO QUE LIGA A SEDE AO POVOADO VILA LEAL

BDI: 25,00%
REF - = )

ITEM SINAPI DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT. UNITARIO TOTAL
1.2 Administracdo Local de obra R$ 8.426,77
121 90778 Engenheiro civil pleno com encargos complementares H/més 36,00 R$ 97,17 | R$ 3.498,12
122 93572 Encarregado de obras com encargos complementares més 1,00 R$ 4.928,65 | R$ 4.928,65
VALOR TOTAL R$ 8.426,77
2.3 Recuperagdo de areas degradadas (Reparagdo de danos fisicos) R$ 1,96
231 5722 Trator de esAte|_ras, poténcia 347 hp,_peso operac~|onal H 0,001 RS 21852 | R$ 022

38,5t com lamina 8,70 m3 - materiais na operagéo

2.3.2 90777 Engenheiro Ambiental com encargos complementares H 0,001 R$ 96,99 | R$ 0,10
2.3.3 88316 Servente com encargos complementares H 0,080 R$ 20,44 | R$ 1,64
VALOR TOTAL R$ 1,96

| | f —

HlavigHlves Barvalho Lima
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SAOFRANCISCO DO BREJAD

ESTADO DO MARANHAO

SETOR DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

L'y

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE CONECTAM A SEDE AO POVOADO VILA LEAL, NA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO DO
BREJAO - MA

MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

LOCAL: TRECHO QUE LIGA A SEDE AO POVOADO VILA LEAL
REFERENCIA ORCAMENTARIA: SICRO MARANHAO JULHO/2023, SINAPI 12/2023 DESONERADO, SEINFRA VERSAO 027.1

PERIODO (dias corridos)

ITEM DISCRIMINAGAO VALORES
30 | 60 | 90
35,00 35,00 30,00
1. SERVICOS PRELIMINARES RS 34.216,32
RS 11.975,71 | RS 11.975,71 | R$ 10.264,90
75,00 25,00
2. DESMATAMENTO RS 40.751,88
RS 30.563,91 | RS 10.187,97
70,00 20,00 10,00
3. TERRAPLENAGEM RS 79.857,09
RS 55.899,96 | RS 15.971,42 | RS 7.985,71
30,00 35,00 35,00
4.0 REVESTIMENTO PRIMARIO RS 1.299.584,00
RS 389.875,20 | R$ 454.854,40 | RS 454.854,40
TOTAL NO PERIODO RS 488.314,78 | RS 492.989,50 | RS 473.105,01
TOTAL ACUMULADO R$ 1.454.409,29 | R$ 488.314,78 | RS 981.304,28 | RS 1.454.409,29
PERCENTUAL NO PERIODO (%) 33,57% 33,90% 32,53%
PERCENTUAL ACUMULADO (%) 33,57% 67,47% 100,00%

A
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ESTADO DO MARANHAO

SETOR DE ENGENHARIA

BDI

MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE CONECTAM A SEDE AO POVOADO VILA LEAL, NA ZONA RURAL DE SAO

MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

LOCAL: TRECHO QUE LIGA A SEDE AO POVOADO VILA LEAL

DESCRICAO : VALORES DE, REFERENCIA - % : Taxas Adotadas
MINIMO MAXIMO MEDIO o

Taxa de seguros + Garantia "’ 0,32 0,74 0,40 0,35
Risco 0,50 0,97 0,56 0,50
Despesas Financeiras 1,02 1,21 1,11 1,05
Administracdo Central 3,80 4,67 4,01 3,50
Lucro 6,64 8,69 7,30 6,99
Tributos (soma dos itens abaixo) 9,75 13,15 10,15 9,75
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
CPRB 4,50 4,50 4,50 4,50
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
Iss ) 1,60 5,00 2,00 1,60
TOTAL 20,34 25,00 22,12 25,00
Fonte da composicao, valores de referéncia e formula do BDI: Acorddo - TCU - Plenério

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

BDI — (1+ AC/100)1+ DF /100)1+ R/100)1+ L/100) 11100

I
1=Cog)

Onde:

AC = taxa de rateio da Administracdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

| = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.

Observagdes:

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitagdo e no Contrato de Execugdo.

(**) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislagdo municipal.

A 7
) |
'“\v\‘ X B
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ESTADO DO MARANHAO N
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA k|

e PREFEITURADE =
Com humilcace Lambém s& geverna

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE CONECTAM A SEDE AO POVOADO VILA LEAL, NA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO
MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
LOCAL: TRECHO QUE LIGA A SEDE AO POVOADO VILA LEAL

cODIGO | DESCRIGAO HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 SALARIO EDUCAGAO 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCE 1,00 1,00
A TOTAL 17,80 17,80
GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,87 0,00
B2 FERIADOS 3,95 0,00
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,89 0,69
B4 132 SALARIO 10,73 8,33
B5 LICENGCA PATERNIDADE 0,07 0,06
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B7 DIAS DE CHUVA 1,46 0,00
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,09
B9 FERIAS GOZADAS 7,42 5,76
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,03
B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS 43,25 15,52
DEA
GRUPO C
c1 AVISO PREVIO INDENIZADO 4,72 3,67
C2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,11 0,09
C3 FERIAS (INDENIZADAS) 5,83 4,53
c4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 4,97 3,86
C5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,40 0,31
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM
¢ INCIDENCIA GLOBAIS DE A 16,03 12,46

GRUPO D

D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,70 2,76




ESTADO DO MARANHAO N
MUNICIiPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

A LA SETOR DE ENGENHARIA k|

SAO fmucmn Do Bﬂﬂnﬂ

cace lambém se g

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE CONECTAM A SEDE AO POVOADO VILA LEAL, NA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO
MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
LOCAL: TRECHO QUE LIGA A SEDE AO POVOADO VILA LEAL

coDIGO | DESCRICAO HORISTA % | MENSALISTA %
D2 REINCIDENCIA DE GRUPO SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 0.40 0.31
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO ! !
D TOTAL 8,10 3,07
TOTAL (A+B+C+D) 85,18% 48,85%
TOTAL (A+B+C+D) 85,18%

% ! | { —

Flavigives arvalho Lima
\ Engenheiro Civil
Réw/Nacional 1113494417

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
ENGENHEIRO CIVIL




_ ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

OBRA: RECUPERAGCAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE CONECTAM A SEDE AO POVOADO VILA LEAL, NA ZONA RURAL DE
SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
LOCAL: TRECHO QUE LIGA A SEDE AO POVOADO VILA LEAL

CURVA ABC - ANALISE DE PARETO

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND PRECO TOTAL PERC.% | ACUM.% | CLASSE
4.2 |Transporte de material de revestimento DMT=10Km tkm |EEEETTO27308.80| 63,76% 63,76% A
4.4 |Compactacéo de material de revestimento m3 |[E 165.580,80] 11,38% 75,14% A
4.1 |Escavacdo manual m3 (] 157.696,00] 10,84% 85,99% B
4.3 |Espalhamento de material de revestimento m3 |0 48.998,40 3,37% 89,35% B
23 Recupgra_gao de areas degradadas (Reparacéo de m2 II 31.752,00 2.18% 91.54% B

danos fisicos)
1.2 |Administracdo Local de obra més |l 31.600,38 2,17% 93,71% B

3.10 |Expurgo de jazida - Limpeza e decapeamento m3 |l 19.440,00 1,34% 95,05% B

3 0,
36 _Compactagao de aterros (95% do Prgctor Normal), m3 15.895.76 1,09% 96,14% c
inclusive espalhamento e conformagéo da plataforma
38 Er(ia;(;rr];‘grmagao de plataforma para exec. de revest. m2 14.476,80 1,00% 97,14% c
Esc., carga, transporte de material de la. Categoria. o 0
3.2 (50m < DMT< = 200m) m3 9.005,57 0,62% 97,75% ©
21 Desmatamento, qustocamelnto e limpeza em areas m2 8.424,00 0,58% 98,33% c
com arvores de didmetro até 0,15 m
Escavagéo, carga, transporte de material de 2a. o 0
3.3 Categoria. (DMT < = 50m) m3 7.484,93 0,51% 98,85% ©
3.5 |Transporte de material escavado t.Km |i 4.436,04 0,31% 99,15%
= — - =
39 Escava(_;ao mecanica de vala em material de 1 m3 3.024,00 0,21% 99,36% c
categoria
Escavacgdo, carga, transporte de material de 1la. o 0
3.1 Categoria. (DMT < = 50m) m3 2.923,01 0,20% 99,56% ©
1.1 |Placa de obra, tipo banner, instalada m2 i 2.615,94 0,18% 99,74% C
37 C(_)nstrugao de valetas e saidas laterais d’agua m3 2.224.80 0,15% 99,90% c
(bigodes)
3.4 |Escavacao e carga de material de 12 categoria m3 946,18 0,07% 99,96% C
29 Desmatamento, (_jAestocamer_wto e limpeza em areas und 575,88 0.04% 100,00% c
com arvores de didmetro maiores que 0,15 m
CURVA ABC
1.000.000,00 100%
900.000,00 90%
800.000,00 80%
700.000,00 70%
600.000,00 60%
500.000,00 50%
400.000,00 40%
300.000,00 30%
200.000,00 20%
100.000,00 .. 10%
I s —
- 0%
42 44 41 43 23 12 310 36 38 32 21 33 35 39 31 11 37 34 22
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