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8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-&o ao Gltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos; N
8.25.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituragao Contabil Digital - ECD ao Sped.
8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacao
[capital minimo] OU [patrimonio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.
8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo dever&o atender a todas as exigéncias da
habilitagéo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).
8.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificagao Técnica
8.29. Declaracgéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigagoes objeto da licitagao;
8.29.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragéo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacgéo.
8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;
8.31. Qualificagdo Técnica-Operacional: apresentagdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execugéo de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagdo. (art. 67, Il, daLein®
14.133/21)
8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante. :
8.32. Qualificagdo Técnica-Profissional: comprovagdo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, a0 menos um Engenheiro Civil e um
Engenheiro Eletricista que serdo responsaveis pela execugao dos servigos, detentor(es) de
atestado(s) de responsabilidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidéo(es) de Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o
profissional capacidade para execugado de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitag&o. (art. 67, |, da Lei n°®
14.133/21)
8.32.1. Para a comprovagdo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentagao de cépia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato
de prestagédo de servigo ou, ainda, declaragéo de contratag&o futura do profissional detentor de
atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.° 1447/2015/TCU
—Plenario).
8.32.2. Quando se tratar de sécio da empresa licitante, tal comprovagao sera feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certiddo do CREA, devidamente atualizados.
8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(8o) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administragao;
8.33.2. O licitante disponibilizara todas as informagdes necesséarias @ comprovagao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragéo, cépia do contrato que deu suporte a

contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado da contratagao € de R$ 1.224.285,11 (um milhdo, duzentos e vinte e quatro mil,
duzentos e oitenta e cinco reais e onze centavos), conforme custos apostos no Projeto Basico/Executivo
aportado nos autos.

10. ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo & conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio.

27.812.0015.1-185 - Construgdo/Ampliagéo/Revitalizag&o, Reforma de Campos de Futebol
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4.4.90.51 — Obras e Instalagdes
Sao Francisco do Brejdo (MA), 30 de abril de 2025

CLODOMIR CARNEIRO LIRA
Secretario Municipal de Desporto Lazer e Juventude

APROVO o Termo de Referéncia nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no referido

documento.

EDINALVA BRANDAO GONGALVES
Prefeita Municipal
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H1LIDYIC?

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUGAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratagdo de solugdo que atenderd & necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal & estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a
Administragéo Publica.

| - INFORMAGOES GERAIS

Processo Administrativo n° 072/2025
Orgio Solicitante: Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude

J

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTR_ATACAO:

a) CLODOMIR CARNEIRO LIRA
Secretario Municipal de Desporto Lazer e Juventude
Portaria n° 008/2025

b) FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA

Engenheiro Civil
Il - DIAGNOSTICO DA SITUAGAO ATUAL

O objeto cuja contratagéo & pretendida destina-se a construgdo e ampliagdo do
campo de futebol no povoado Vila Leal, municipio de S&o Francisco do Brejéo — MA. Assim, o objetivo
da contratagdo € projeto da area desportistas que influencia varios aspectos positivos, na qual auxilia
nos desenvolvimentos de habilidades, aptidoes fisicas e sociais, assim ampliando as expectativas de
vida e oferecendo novas oportunidades. Portanto, construgbes essas a serem executadas em
conformidade com a metodologia e especificagdes anexas € em consonancia com as Normas Técnicas
Brasileiras vigentes do municipio de SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA e seus devidos povoados

adjacentes, construgoes essas a serem executadas em conformidade com a metodologia e

especificagdes anexas e em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.
Com base nos fundamentos da Lei n® 14.133/2021, este estudo visa fornecer elementos e
subsidios que possibilitem viabilizar a CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO VILA

LEAL, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA.
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Justificativa.

A principal proposta do projeto ¢ para jovens de baixa renda que ira trazer mudangas
em suas vidas, fazendo superar obstaculos, desenvolver cidadania, obter novas habilidades motoras e
psiquicas. Com isso, a desigualdade social € algo presente e comum na sociedade brasileira, e isso
afeta diretamente os jovens, segundo 0 IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica), colocados
por Castro e Aquino (2008) no ano de 2006, a populagéo na faixa etaria de 15 a 19 anos era de 51,1
milhdes, correspondendo a 27,4 % da populagéo total. Os numeros de jovens que abandonaram o
ensino médio s&o altissimos, cerca de 61,6%, 0 que indica que a trajetoria escolar é irregular e com
marcas de fracasso. Se encontra ainda uma questdo muito delicada, a violéncia e criminalidade, sem
estudo e com dificuldade para entrar no mercado de trabalho, esses jovens muitas vezes entram nesse
meio, e dificilmente saem ilesos. Mediante a todos esses numeros € a desigualdade social cada vez
mais presente na sociedade, sera realizado o projeto voltado para o futebol com objetivo de reduzir
essas estatisticas (VIANNA; LOVISOLO, 2009). Segundo Oliva e Kauchakje (2009) os jovens sao
considerados prioridade na rede proteg&o social do estado e o esporte é um meio muito importante
para as propostas de intervengéo.

A sociedade atual se encontra com uma grande crise, ocasionada em grande parte
pela ma distribuicdo dos recursos entre as classes sociais. Dessa forma, grande parte da sociedade
passa a ndo ter acesso as condigbes basicas de se viver, como: seguranga, educagéo, saude e lazer.
A mesma sociedade que apresenta esses problemas sociais busca soluciona-los com diversas
iniciativas publicas e privadas, algumas delas por meio de projetos sociais. E muitos desses projetos
tém o esporte como veiculo de intervengao junto a sociedade, visto que se apresenta como uma das
melhores formas de interagdo com 0 publico assistido, pois possui uma grande relevancia perante a
comunidade (PORTO et al, 2011).

Relatério fotografico

Devera ser elaborado relatério fotografico atualizado com legendas e assinatura do
responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizagdo do atual estado do local onde sera
realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos de
inicio e fim das intervengdes. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um anico sentido,

esse sentido deve ser informado no projeto com 0 croqui.

Deverao ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que subsidiaram
a elaboragéo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topograficos, batimetria,
gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para concepgao
do projeto. Atentar para as recomendagdes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da
Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificagao do responsével técnico & assinatura.
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Mapa ou croqui com a localizagdo da obra. "

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagdo com a indicagdo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a area de
intervengdo em relagéo a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geogréaficas do

local (graus, minutos e segundos).

O mapa elou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E

indicado seguir um Unico sentido.
Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras

O objeto cuja contratagdo ¢ pretendida encontra-se em consonancia com O

Planejamento Anual de Compras do 6rgéo soI|C|tante mormente considerando sua essencialidade ao

incentivo as politicas publicas sociais.

Dos requisitos da potencial contratagdo

Considerando a natureza da contratagao, & de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execugéo do objeto devera
observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que o objeto obedeca aos padroes minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos érgaos competentes tais como o

INMETRO e Codigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n° 8.078/90 - Codigo de
Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonéncia com 0
cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n° 14.133/21.

Il - PROSPECCAO DE SOLUGOES

No afa de alcancar a solugdo suficiente a contratagdo, promovemos o levantamento
dos servicos necessarios a consecugéo do objeto, a saber:

® Escopo dos servigos (a descrigéo da solugdo necesséria como um todo).
® Procedimento para execugao dos servigos.
® Equipamentos necessarios.
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QUIBANCADA E
ILUMINAGAO NO POVOADO VILA LEAL, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA.

1.0 — SERVICOS INICIAIS

A limpeza do terreno compreendera Oe servigos de capina, rogado, destocamento,
queima e remogao, de forma a deixar a area livre de raizes e tocos de arvores. Sempre que possivel,
devera haver a preservagao de vegetagao de maior porte.

Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro as placas dos
6rgaos responsaveis pela obra, conforme detalhamento a ser fornecido pela FISCALIZAGAO.

As placas deverédo ser instaladas em posi¢do de destaque no canteiro de obras,
devendo a sua localizagéo ser previamente aprovada pela FISCALIZAGAO.

E responsabilidade de o CONSTRUTOR obter junto a Prefeitura Municipal a
marcag&o dos alinhamentos a serem obedecidos quando da locagao e marcag&o da obra.

A locagdo devera utilizar instrumentos como: teodolito, nivel, trena de ago e prumo de
centro, de modo a que permitam obter a precisdo desejada.

A confecgéo da baqueta do g‘abarito devera observar o total nivelamento do mesmo,
empregando tabuas de 1" x 4" e pontaletes com 1,20m de comprimento.

Apos proceder a locagdo planialtimétrica da obra, marcagdo dos diferentes
alinhamentos e pontos de nivel, o CONSTRUTOR fara a competente comunicagdo a FISCALIZAGAO,
que procedera as verificagoes e aferigdes que julgar oportuno.

A ocorréncia de erro na locagéo da obra projetada, implicara para o CONSTRUTOR
na obrigagdo de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificagdes, demolicdes e
reposigbes que se tornarem necessarias, a juizo da FISCALIZAGCAO, ficando além disso sujeito as
sangdes, multas e penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo com 0 Contrato.

O projeto de canteiro de obra devera prever todas as instalagées provisorias
necessarias a seu bom funcionamento, tais como, tapumes, barracdo, escritério, sanitarios, redes de
4gua e energia elétrica, etc. deverdo ser previstos locais destinados a armazenagem de todos os
materiais a serem empregados na obra.

O bota fora do material, serd removido periodicamente de acordo com as
necessidades.

2.0 - MOVIMENTO DE TERRA

« A locagao das escavagdes devera ser feita topograficamente, obedecendo as instrugoes contidas nos
projetos especificos.

« A escavagao podera ser manual ou mecanica, a critério da CONTRATADA.
. A CONTRATADA tera responsabilidade integral por desmoronamentos & pela integridade das obras
existentes, e como também pelos eventuais enganos nas dimensdes, dos servigos executados, cabendo

ao mesmo executar, as suas préprias custas, todos os servigos necessarios para restaura-los, terreno,
estruturas e outras instalagées.
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. Se quaisquer escavagoes forem feitas, por engano, abaixo da cota indicada\\r]gs“prgjetﬁos;’ a
CONTRATADA reintegrard O €xcesso da escavagdo até a cota indicada no projeto, com aterro

> 4 (&

compactado especificado, as suas préprias custas.

« ApOs a conclusdo das escavagoes, 0 fundo das cavas e ou valas deverdo ser devidamente apiloados.
Na execugéo do apiloamento o terreno devera estar com umidade 6tima, devendo ser corrigida em caso
contrario.

. Todas as cavas ou valas, exceto as de tubuloes, deveréo ter, obrigatoriamente, 0 fundo apiloado,
podendo este apiloamento ser executado mecéanica ou manualmente.

. Apbs a execugao do apiloamento, havendo a ocorréncia de chava, o mesmo devera ser novamente
executado, com remogao da eventual lama formada no fundo das cavas ou valas.

. O material das escavagoes adequado para 0 reaterro sera estocado ao longo das valas ou das areas
de escavacgdo, a uma distancia conveniente para evitar desmoronamento, retorno a escavagao € ou
empecilhos para execugao dos demais Servicos.

. O material inadequado para reaterro € o material em excesso serdo removidos para locais sugeridos
pela CONTRATADA € aprovados pela FISCALIZAGAO.

. As escavagbes deverao ser mantidas sem presenga de agua, através de bombeamento ou
rebaixamento do lengol freatico, tomando-se também providencias para que a 4gua da superficie nao
escorra para dentro das escavagoes. : '

« Escavagdes onde houver risco de desmoronamento deverao ser adequadamente escoradas.

« A CONTRATADA sera o Unico responsavel pela concepgao e execugao do esquema de escoramentos,
esgotamentos € rebaixamento do lengol freatico, independentemente  da manifestagdo da
FISCALIZAGAO, correndo as suas expensas os custos de materiais, execugéo e eventuais reparagoes
de danos que possam ocorrer pela auséncia ou falha de escoramentos e esgotamentos adequados.

« O material para reaterro devera ser previamente aprovado pela FISCALIZAGAO.

. Se os materiais provenientes de escavagoes ndo forem adequados ou suficientes para o reaterro, a
CONTRATADA indicaré as areas de empréstimo a serem aprovadas pela FISCALIZAGAO.

3.0 - ESTRUTURA

« A execucéao das fundagdes devera satisfazer as Normas da ABNT.

+ A execucéo das fundagoes implicara na responsabilidade integral do CONSTRUTOR, pela resisténcia
das mesmas e pela estabilidade da obra.

. Os servigos de fundagdes s6 poderao ser iniciados apos a devida aprovagao, pela FISCALIZACAO, da
locag&o da obra e das respectivas escavagoes.

« As operagdes de colocagéo de armaduras e concretagem dos elementos de fundagao serao realizadas
dentro dos requisitos do projeto e da perfeita conformidade com a pratica de construgao de estruturas de
concreto, tanto quanto as dimensdes e locagdes, quanto as caracteristicas de resisténcia dos materiais
utilizados.

. As barras de ago nao deverao apresentar ferrugem, manchas de Oleo, argamassa aderente ou
qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.
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. Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares, vigas, cintas, e@ podera ser
concretado sem a minuciosa verificagéo por parte do CONSTRUTOR e da FlSCALIZAQAO, atestando a

perfeita disposigéo, dimensoes, ligagdes e escoraimentos das formas e armaduras correspondentes, bem
como sem o prévio exame da correta colocagédo de canalizagdes elétricas, hidraulicas e outras que

devam ser embutidas na massa de concreto.

4.0 — PAREDES E DIVISORIAS

. As alvenarias serdo executadas com tijolos furados e obedecerdo as dimensdes e alinhamentos
indicados no Projeto de Execugao.

« Todo o perimetro identificado tera uma mureta de 1,00 metro de altura, a fim de servir de base ao novo
alambrado.

« Os tijolos serédo do tipo ceramico, de dimensdes 10x20x20 cm, devendo apresentar arestas vivas e
faces regulares. Deveréo ser bem queimados, sonoros a percuss&o, apresentar boa resisténcia quanto a
quebra, e sem variagcao de suas dimensoes.

. No assentamento de cada fiada os tijolos ou biocos devem ser colocados alternadamente, de modo
que as juntas fiquem colocadas em linhas honzontals continuas e verticais descontinuas (amarragao).

« As juntas teréo espessura de até 15mm e seréo reba|xadas a ponto de colher para que o embogo tenha
boa aderéncia.

. Saliéncias maiores que 40 mm deverao ser preenchldas com alvenaria € ndo com argamassa.

. As caracteristicas técnicas das lajotas de ceramica ‘deverdo ser enquadradas de acordo como
especificado pela NBR — 7171.

5.0 - REVESTIMENTO

« Os revestimentos apresentarao parametros perfeitamente desempenados e aprumados.

« O revestimento de cada pano de parede s6 sera iniciado depois de embutidas todas as canalizagdes
que por ele estejam previstas passar.

« Depois de convencionalmente limpas, as superficies a revestir serdo umedecidas e uniformemente
chapiscadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, de modo a garantir uma maior aderéncia
do revestimento final.

+ O embogo trago 1:3:3 de cimento, areia e saibro, devera ser executado com a finalidade de cobrir e
regularizar a superficie da base, propiciando uma superficie que permita receber o revestimento
ceramico.

. Todas as alvenarias, exceto as aparentes ou que prevé em tratamentos especiais, receberéo

revestimento em massa Unica, ou reboco, com argamassa de cimento e areia fina peneirada no trago
1:8, com espessura maxima de 25 mm.

« O reboco devera ser regularizado e desempenado a régua, desempenadeira de ago, e alisado a
esponja. Devera apresentar superficie nao aspera, aspecto uniforme, com parametro perfeitamente
plano, n&o sendo aceito qualquer ondulagéo, desigualdade de alinhamento da superficie, ou falhas.

. Serdo verificadas todas as etapas do processo executivo, desde a preparagdo das argamassas,
alinhamento dos planos, aresta, acabamento e a regularidade final superficie.
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6.0 - ESQUADRIAS

As esquadrias deverdo obedecer rigorosamente, quanto as dimensdes, localizagdo e tipo, conforme
indicado em projeto arquiteténico. Os servicos de assentamento das esquadrias metdlicas seréo
realizados com a maior perfeigdo, mediante emprego de mao-de-obra especializada de primeira
qualidade e de acordo com as Normas técnica. O material a empregar devera ser novo, limpo,
perfeitamente desempenado e sem defeito de fabricagdo. As esquadrias deverao ser dimensionadas
adequadamente para resistir as cargas verticais resultante de seu proprio peso e dos vidros.

Todas as esquadrias deverdo obedecer rigorosamente as dimensoes € localizagdes do projeto, devendo-

se observar o tipo de material especificado na legenda do projeto arquiteténico

7.0 - DIVERSOS (ALAMBRADO)

« Conforme especificagdes do projeto arquiteténico, os servigos de serralheria serdo executados de
acordo com as boas normas indicadas e seréo confeccionadas em perfis metalicos tubulares.

« O fechamento lateral tera 2,00 metros de aitura, acima da mureta. O fechamento de fundo tera 3,00
metros de altura, acima da mureta. Este sera em tela de ago galvanizado soldada, malha retangular, na
cor verde, modulada nas dimensdes 2,00m de altura por 2,00m de comprimento.

. Devera sera fixado junto ao pilar metalico com grarﬁbbs apropriados e padronizados pelo fabricante.

. Os pilares metalicos/montantes terdo diametro de 2" e serdo chumbadas em concreto na mureta,
travessas e escoras terdo diametro 1 %0.

. Todos os materiais utilizados nas confecgdes das serralherias deverdo ser novos e sem defeito de
fabricagdo. Todos os quadros fixos ou moveis serdo perfeitamente esquadrejados com angulo bem
esmerilhados e lixados de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias.

« Os portdes metalicos deverdo ser protegidos com tinta antioxidante (zarc&o).

8.0 — INSTALAGOES ELETRICAS

« O projeto executivo foi elaborado obedecendo ao projeto arquitetdnico, as especificagdes, as Normas
da ABNT, em especial a NBR — 8160, e aos critérios das concessionarias locais.

« O emprego de eletrodutos rigidos sera obrigatorio para todas as instalagdes embutidas, salvo expressa
indicada em contrario nas especificagdes ou no projeto, sendo de PVC rosavel, de acordo com a NBR —
6150.

« Os eletrodutos poderéo ser cortados & serra, porém, deverao ser escareados a lima para remogé&o de
rebarbas.

« A tubulagao devera ser instalada embutida na alvenaria d modo a nao formar cotovelos ou depressoes
onde possa acumular 4gua, devendo assim, apresentar ligeira e continua declividade no sentido das
caixas de passagem.

« A fim de facilitar a enfiagdo dos condutores, poderéo ser usados produtos como lubrificantes, talco,
pedra sab&o ou vaselina em pasta.

« O desencapamento dos condutores para efetuar e‘mendas devera ser cauteloso, e s6 sera permitido
em pontos localizados nas caixas de passagem. Os fios deverao ser limpos e revestidos com fita isolante
de borracha.
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« Os postes deverao ser locados conforme layout, e nas dimensdes determinadas en prp@,tjoi — /

« Os refletores deverao ser convenientemente posicionados a fim de evitar penumbra'\ﬁiﬁ%a{mpé;/e nas
quantidades e posi¢oes determinadas em projeto.

. As fiagdes e cabeamentos telefénicos serdo executados com condutores de cobre estanhado, isolados
em PVC, e com capa externa em PVC na cor cinza, de acordo com as Normas da Telebras.

« O aterramento devera ser executado conforme indicado.

9.0 - PINTURA .
« As superficies a serem pintadas deverao ser examinadas, limpas e corrigidas de quaisquer

imperfeigdes de revestimento antes do inicio dos Servigos.

« A eliminagéo da poeira devera ser completa. As superficies s6 deverdo ser pintadas quando estiverem
perfeitamente secas. Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverao ser pintadas com tinta
acrilica, nas cores a serem definidas pela FISCALIZAGAO.

« A segunda demé&o da pintura s6 podera ser aplicada, decorrido 24 (vinte e quatro) horas da aplicagao
da primeira.

. As tintas deverdo ser aprovadas pela FISCALIZAGAO nas embalagens originais de fabrica antes de
sua aplicagéo. ‘ :

. Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies nao destinadas a pinturas,
tais como concreto aparente, ferragens e -aparelhos de iluminag&o. Quando aconselhaveis tais
superficies deverao ser protegidas com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.

. Os respingos que ndo poderem ser evitados deverdo ser removidos com solvente adequado, enquanto
a tinta estiver fresca.

. Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados ndo deverao ser realizados em dias de
chuva.

. Os portdes metalicos previstas para tratamento com pintura em esmalte sintético, receberdo fundo
“primer” anti-corrosivo tipo CHROMOXIDO ou similar.

10.0 - LIMPEZA GERAL DA OBRA

« A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, devendo apresentar perfeito
funcionamento em todas as suas instalagoes, equipamentos e aparelhos.

« Na execugdo dos servigos de limpeza deverdo ser tomadas as precaugdes no sentido de se evitar
danos aos materiais de acabamento.

. O desentulho da obra devera ser feito periodicamente e de acordo com as recomendagdes da
FISCALIZAGAO.

« Ao término dos servigos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos 0s acessos.

« A limpeza de todas as superficies revestidas ou pavimentadas com material ceramico e granito devera
ser feita com agua e sab&o ou com o emprego de outros materiais recomendados pela FISCALIZAGAO.

Feito o levantamento das alternativas cabiveis € pertinentes ao objeto, na

oportunidade, chegou-se a conclusdo de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua oferta
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no mercado & ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente‘pyocerd'mfento licitatério,

N

do qual sera extraida a proposta mais vantajosa. ~
IV - DETALHAMENTO DA SOLUGAO ESCOLHIDA
1 - Descrigdo da solugao

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo do
objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no mercado é ampla, indica-se
a titulo de solugdo (contratagéo do objeto) a realizagéo de procedimento licitatorio, observadas as
disposigdes contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes.
2 - Justificativa acerca do parcelamento da contratagao

Por seu turno, orienta-se a adogéo de contratagdo por menor preco global
considerando que, por se tratar de obra, é flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara garantida
a selegdo da proposta mais vantajosa para a agmihistragéd.

No tocante a execugae contratual, devera ser observado 0 regime de execugao
EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL posto que 2 obra sera executada por prego certo e total. (art. 6°,
XXIX da Lei n® 14.133/21)

3 - Contratagdes correlatas e/ou interdependentes

N30 existem contratagdes correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem.

4 - Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratagdo € a preservagdo do interesse publico na
construgao de campo de futebol no povoado Vila Leal.

5 . Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatério a partir da data de sua
assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso nao
concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n° 14.133/21.
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6 - Possiveis impactos ambientais Rubrica

~—

A Constituigdo da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial 3 sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e

futuras geragoes”

Nesse contexto, considerando que dentre o0s pressupostos de regularidade das
contratagoes levadas a efeito pela administragdo encontram-se as normas € orientagdes pertinentes a
sustentabilidade, é de suma importancia estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua
execugdo, conforme o caso, as disposigdes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio Ambiente e Mudanca do Clima e
Ministério da Gestdo e da Inovagéo em Servigos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a
Edificagbes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratagéo é pretendida na@o enseja qualquer impacto ambiental no
municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o Codigo de
Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da AGU especifica
a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade das obras

publicas. Tais disposigées deverdo ser observadas no momento da elaboragdo do Projeto
Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequagéo das exigéncias sub examinem ao mercado
local sob pena de implicar na impossibilidade de alcangar a finalidade precipua do certame, que é a
obtengao de proposta vantajosa apta a execugéo do objeto.

Nesse sentido & o entendimento do recente acérdéo n°® 1.666/2019, do E. TCU, vide:

"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no
item 7.2.1 do edital do Pregdo 7/2019, quando da ocorréncia de outras
licitagbes promovidas pelo 6rgao para aquisi¢cdo de objeto similar, tendo em
vista o numero excessivo de desclassificacbes ocorridas no certame, de
forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado esta preparado
para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar
garantir a qualidade dos produtos licitados.”
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Tal justificativa guarda consonancia corn o Parecer n° 00001/2021_ CNS/@GU/AGU.

V - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Em virtude da construgéo campo de futebol no povoado Vila Leal, municipio de
Sao Francisco do Brejao — MA, faz-se necessaria a apresentagao de qualificagéo técnico-operacional

da empresa contatada, a fim de garantir a capacidade técnica para correta execugao do objeto.

Ressaltando, o papel desempenhado pelo engenheiro eletricista ¢ de suma
importancia. Em itens de instalagdes elétricas em geral para construgbes de porte maior, tal
profissional € necessario para a adequada execugao dos servigos. Prezando sempre pela qualidade e
seguranga dos profissionais envolvidos, bem como dos usuarios do logradouro. Sendo, portanto,

estritamente necessaria a presenca do profissional no quadro da empresa para execugao da obra.

O engenheiro eletricista é responsavel pelo bom funcionamento da rede e das
tecnologias elétricas dos mais variados locais de uma construgéo. Todas as questdes relacionadas ao
planejamento, construgao, manutencg&o de circuitos e sistemas para geragao e distribuigdo de energia

elétrica estdo na lista de tarefas do engenheifo eletricista.
Como descrito no Art. 8° e/ou 9° da Resolugao 218/73 do Confea:

Art. 8° - Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA ou ao ENGENHEIRO
ELETRICISTA, MODALIDADE ELETROTECNICA:

| - o0 desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1° desta Resolugao, referentes
a geragdo, transmissao, distribuigdo e utilizagdo da energia elétrica;
equipamentos, materiais € maquinas elétricas; sistemas de medigdo e controle

elétricos: seus servigos afins e correlatos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Devera apresentar o0 cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar a
sequéncia das atividades constantes na planilha orgamentaria ao longo do tempo, bem como 0S

respectivos desembolsos planejados, com informagdes e assinatura do responsavel técnico.

PLANILHA ORGAMENTARIA COM E SEM DESONERAGAO

A planilha de orgamento devera ser composta pelas colunas: item, codigo de
referéncia SINAPI/SICRO, discriminagdo dos servicos, unidade, quantitativos, pregos unitarios sem BDI.
No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BDI. No cabegalho deve conter as
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informacgdes do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e servigo), més / aneda plamlha de

referéncia SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde sera executada a obra¥d‘ 2/

O valor do BDI (Bonificagbes e Despesas Indiretas), acompanhado de sua
composigdo, que é aceito pelo MAPA, é aquele que atende as recomendacdes emanadas no Acérdao
2622/2013 — Plenario/Tribunal de Contas da Unige-TCU).

Para a formagdo de custo de referéncia da Administragéo Local, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8 (Administragdo Local),
bem como para a formagéo de custo de referéncia de mobilizagdo e desmobilizagao, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 9 (mobilizagédo e

desmobilizagéo)

Para calculo dos valores referentes a Administragdo Local deve se levar em
consideragdo as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de transportes,
torna-se possivel definir uma estrutura organizacional de: referéncia para bem administra-la, compostas

pormao de obra, veiculos, equipamentos e despesas diversas.

Quando da elaboragdo da planilha. orgamentéria tiver como referéncia o SICRO
HI/DNIT ef/ou indice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil — SINAPI,
opcionalmente, estapodera ser montada utilizando-se da forma sintética, isto €, o prego unitario ja engloba
o custo com a mao de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de obra por administragéo
direta, donde a planilha devera ser montada, obrigatoriamente, utilizando a forma analitica, ou seja, 0

prego unitario desmembrado por custo referente a mao-de-obra, material e equipamento.

Ainda sobre a Administragdo Local, o seu critério de medigéo, deve obedecer as
normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais & execugao financeira da obra, abstendo-se
de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim,
desembolsos indevidos de administragdo local em virtude de atrasos ou de prorrogagdes injustificadas
do prazo de execugdo contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicédo Federal e art.
92, inciso V, da Lei n. 14.133/2021.

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Devera apresentar o memorial de calculo de quantitativos fisicos, contendo a
demonstragao dos célculos que foram realizados para se chegar as referidas quantidades da planilha de
orgamento e em conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma otimizagao do orgamento.
Todos os itens da planilha orgamentaria devem ser englobados. Destacar unidades das dimensdes
consideradas nos calculos.
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COMPOSIGAO DO BDI -— J ——

Devera apresentar a composigdo do BDI de acordo com as orientagdes dos 6rgaos
de controle (Acordao N° 2622/2013 TCU Plenério), com BDI diferenciado para insumos € servigos. Em
fungdo das mudangas na legislagéo, referente 3 desoneragdo (CPRB) de 4,5%, conforme Lei

13.161/2015, o Convenente devera apresentar dois orgamentos para analise.

Conforme orientagéo do TCU na analise dos custos devera ser escolhida a planilha

de orgamento com prego mais vantajoso para a administragao publica.

O calculo do BDI deve observar as orientagdes contidas no Acérdao N° 2622/2013-P,

conforme formula a seguir:

BDI = (1+AC+S+R+GY(LDR(1HD) -1
1-D

Onde: AC = taxa de administragdo central;
S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa de despesas financeiras;

L = taxa de lucro/remuneragao,

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS e ISS).

ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

Deveréa apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica do profissional autor dos
projetos (ART de Projeto), do responsavel pela elaboraggo do orgamento (ART de Orgamento) e do
profissional indicado para fiscalizaggo da execugdo das obras do convénio (ART de Fiscalizag@o).
Destaca-se que nas ART’s deve ficar clara a vinculagdo ao projeto em questdo compatibilizando os

quantitativos e valor conveniado. Pode ser apresentada uma dnica ART se as atribuigdes acima
mencionadas forem referentes ao mesmo profissional

VI — POSICIONAMENTO CONCLUSIVO
Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de
contratagéo de obra comum de engenharia cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser

objetivamente definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e
instrumento convocatorio;
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Considerando tratar-se de servigos cuja oferta no mercado é ampla ;- gc);‘[rtra’ntg'de've
N \ WICT A
S s

ser estabelecida disputa entre 08 interessados em contratar com a administragdo a fim-de-permitir a

L
T

selegdo da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia aos principios da

eficiéncia e economicidade, dentre outros;

Considerando, por fim, que a contratagdo do objeto ndo gera impacto ambiental ao
municipio;
CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagragdo do competente processo licitatério a fim de que sejam promovidos
todos os atos legais voltados 4 contratagdo do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislagéo

de vigéncia, em especial a Lei n® 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse publico da

contratagao. 1

) | 7 1 % /"//r ) / )
CLODOMIR CARNEIRO LIRA
Secretario Municipal de Desporto Lazer e Juventude

Portaria n° 008/2025

%L’:ﬁ\- [X\Vh (m\f\«« \/\/\

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Engenheiro Civil

APROVO o Estudo Técnico Preiiminar ngs moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no
ferido documento.

EDINALYA BRANDAO GONCALVES
refeita Municipal
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CONCORRENGIAN® ___/__ =
(Processo Administrativo n° 072/2025) \_Ruorica_~
ANEXO i S—
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE SERVIGOS N° .......[...., QUE
FAZEM ENTRE S| O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
DO BREJAO (MA) E A  EMPRESA

O Municipio de S&o Francisco do Brejgo (MA), pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ sob o n° 01.616.680/0001-35, com sede administrativa na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, através
da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO LAZER E JUVENTUDE, neste ato representada por seu
Secretario Municipal Sr. CLODOMIR CARNEIRO LIRA, brasileiro, agente politico, doravante

denominado CONTRATANTE, e a , pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ/MF
sob o n° , com sede na ____ , doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de |dentidade n° e do CPF n° ,

tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n° 072/2025 e em observancia as disposi¢oes
da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei n° 8.078, de 1990 - Cadigo de Defesa do Consumidor e
demais legislagdes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
Concorréncian® ___|___, mediante as clausulas e condigbes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO . ;

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a prestagédo de servigos de construcdo de campo de
futebol com arquibancada e iluminag&o o povoado Vila Leal, conforme especificagdes e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Goncorréncia n° __/___, identificada no preambulo
e a proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.

1 3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigéo:

1.3.1. O Termo de Referéncia; ‘ <

1.3.2. O Projeto Bésico;

1.3.3. O Edital da Licitagéo;

1.3.4. A Proposta do contratado;

1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugéo € o de empreitada por prego global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de doze meses, contados da data de sua
assinatura, na forma do art. 105, da Lei n° 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto n&o for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCE!RA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92,1V, Vil e
XVIi)
3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0S prazos €

condigées de concluséo, entrega, observagéo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4 1. N&o sera admitida a subcontratag@o do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PREGO :

5.1. O valor do presente Termo de Contrato € de R$ ( )

52 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucgdo contratual, inclusive tributos elou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administrag&o, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.

53. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.
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6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92,V e V) N\_Rubrica P4
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se-definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

o}

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgamento estimado.

7.2. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagéo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas concluidas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7 4. No caso de atraso ou n&@o divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, 0 contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(&o), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituigdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.- .-

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento. ;

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO _CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XiV)

8.1. Sao obrigagdes do Contratante: '

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
e seus anexos; :

8.3. Receber o objeto no prazo € condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregoes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e 0 cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;
8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Administrag@o Publica Municipal para adogéo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisé@o sobre todas as solicitagdes e reclamagoes relacionadas & execugéo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

8.10. A Administragao tera o prazo de dois dias uteis, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagéo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de cinco dias uteis.

8.12. A Administracdo nao respondera por quaisgquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos € as despesas decorrentes da boa e perfeita execucgéo
do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragéo no local do servico para representé-lo na execugéo do
contrato.

9.2.1. A indicagdo ou a manuteng&o do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para 0 exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinagoes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
Il) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;
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9.4. Alocar os empregados hecessarios ao perfeito cumprimento das clausulas-deste contrato, com
habilitagao e conhecimento adequados, fornecendo 0s materiais, equipamentos, fé &‘\_é_’r)‘tas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa
técnica e a legislagdo de regéncia;
9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;
9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com 0
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
a Administraggo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizag@o ou o acompanhamento
da execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.7. Efetuar comunicagao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogao de agoes de contingéncia cabiveis.
9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n° 14.133, de 2021;
9.9. Quando nao for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestacéo dos servigos, os seguintes documentos:
a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certidéo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;
c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado; o :
d) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;
9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execugdo do empreendimento.
9.13. Paralisar, por determinagéo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
9.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugéo do objeto, durante a vigéncia do contrato.
9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes PUblicos, mantendo sempre limpo 0 local dos servicos € nas melhores
condigdes de seguranga, higiene e disciplina.
9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para anélise e aprovagao, quaisquer mudancgas
nos métodos executivos que fujam as especificactes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17. N&o permitir a utilizagédo de qualquer trabalio do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagao;
9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislagao (art. 116);
9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
goptre;to, com a indicagado dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Gnico);
9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementé-los, caso 0 previsto inicialmente em sua proposta n&o seja satisfatério para o atendimento
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do objeto da contratag&o, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 1\24 I, d,-daLei n°
14.133, de 2021; —

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar 0s empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentraréo
no érgdo para a execugao do servigo.

9.27. Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto & substituic@o dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execugao do servico, conforme descrito nas especificagoes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto 3 necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-0s a nao
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaugoes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se
necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao. s

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as éareas de atuagé@o
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 06rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagbes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condigoes de trabalho, condigdes meteorolégicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados @ Fiscalizagdo e situagéo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto. '

9.36. Refazer, as suas expensas, 08 trabalhos executados em desacordo com O estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975,
de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,

b) supressao da vegetagéo natural, devidamente autorizada pelo érgéo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgéo ambiental competente.
9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrug@o Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicgo, mediante a apresentagao dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigéo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrig&o for obrigatéria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de
1981, e legislagdo correlata; c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugao Normativa IBAMA n® 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emissao de tal licenga obrigatoria; e

9.38.1. Caso os produtos cu subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenté-lo, em
complementag@o ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
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Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugao Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Consiruggo Civil apresentado ao 6rgao competente,
conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagéo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios
da contratagéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagédo de
material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizaga@o ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagoes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverado ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas. T

9.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor 0s residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos € areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.”

0.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento. de Residuos da Construg&o Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos 0s residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004. : :

9.40. Observar diretrizes de carater ambiental.

9.40.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emiss&o pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar 0s
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagéo correlata, de acordo com 0 poluente € o tipo de fonte.

9.40.2. Na execugado contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagéo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata.
9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugéo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deveréo ser
utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formagao de pregos os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregcdes dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagéo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade

dos _materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificagoes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obteng&o de licengas e regularizagéo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagao etc.).

10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, Xil)
10.1. N&o havera exigéncia de garantia contratual da execugéo.
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11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (artl 92, XIV)
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, 0 contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;
b) der causa & inexecugao parcial do contrato que cause grave dano & Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugao total do contrato;
d) ensejar 0 retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execug&o do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:
i. Adverténcia, quando 0 contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “p”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposigéo de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);
iii. Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c’ e “d’, que
justifiguem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021);
iv. Multa:
1. Moratoria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2 Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
méaximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagao, suplementagao
ou reposigdo da garantia. .
i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administrag@o a promover a extingao do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art.
137 da Lei n. 14.133, de 2021.
3. Compensatoéria, para as infragoes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% do valor do
Contrato.
4. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 20% do
valor do Contrato.
5. Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
6. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a muita sera de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infracdo descrita na alinea “3” do subitem 11.1, a multa seré de 3% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infragdes:
11.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato n&o exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de
reparagéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lein° 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
11.3.2. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021)
11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagoes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga seréa
gg;c;c;ntada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de
11.3.4. Previamente ao encaminhamento 4 cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagéo enviada pela autoridade competente. '
11.4. A aplicagéo das sangbes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n° 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
11.5. Na aplicagao das sangdes seréo considerados (art. 156, §1°, da Lein® 14.133, de 2021):
a) anaturezae a gravidade da infrag@o cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
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e) a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme norma\s\le;(Lri‘e‘,ntagées dos
6rgaos de controle.

11 6. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n° 12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos MesmMos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, €, nesse ¢aso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa
juridica seréo estendidos aos seus administradores € sécios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou 4 empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagao ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, O contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)

11.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagéo da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) € no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).

11.9. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagao na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com 0S créditos devidos pelo referido 6rgéo. decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos qué 0 contratado possua com 0 mesmo 6rgéo ora contratante, na forma
da Instrugéo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes n&o forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em quée devera a Administragao providenciar a readequagéo do cronograma
fixado para o contrato. e e

12.2.1. Quando a n&o conclusé&o do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

b) podera a Administragéo optar pela extingéo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugdo contratual. -

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados 0 contraditério e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operagéo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragéo subjetiva.

12.4. O termo de extingéo, sempre que possivel, sera precedido de:

12.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizagbes e multas.

12.5. A extingdo do contrato néo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdémico-

financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizag&o por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lei n.° 14.133, de 2021). '

12.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagao ou atue na fiscalizagéo
ou na gestéo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIll)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo & conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagéo abaixo discriminada:
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14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, ill)

14.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposigoes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor — € normas e principios gerais dos
contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagéo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipoétese em que a formalizagao do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

15.4. Registros que nao caracterizam alteragéo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagoes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em ateng&o ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

17.1. E eleito o Foro da cidade de Agailandia (MA), comarca da qual o municipio de S&o Francisco do
Brejao (MA) é termo judiciario, para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de
Contrato que n&o possam ser compostos pela conciliagao, conforme art. 92, §1° da Lei n® 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Sao Francisco do Brejao (MA), __de de 2025

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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(Proposta de Precgos)

de de

Prezados Senhores,

(empresa), com sede na cidade de a Rua ; e
, inscrita no CNPJ/MF sob o numero , neste ato representada por
, portador do CPF n.° e RG. n° , abaixo
assinado propde a Prefeitura Municipal de S#&o Francisco do Brejsio — MA, atraves da Secretaria
Municipal de Desporto Lazer e Juventude, 0s pregos infra discriminados para a construgao de campo de
futebol com arquibancada e iluminag&o no povoado Vila Leal, objeto do CONCORRENCIAN® __/ -
CPL.

\EEM | DESCRICAO [CATSER| V. TOTAL |

Construgdo de campo de futebol com arquibancada e iluminag&o no
i 5622
povoado Vila Leal

OBS: A descrigdo minima do objeto deveré observar a especificagdo constante no termo de
referéncia e planilha acima, que prevalecerdo sobre a identificagdo CATSER

a) Prazo de validade da proposta, que néo"poderé ser inférior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua abertura; ‘ .

b) O objeto devera ser executado imediatamente, a partir do recebimento da “Ordem de Servigo”
expedida pela Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude;

c) O valor total da proposta € de R$ ( )

Nome, Assinatura do Responsavel da Empresa
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(Projeto Basico)
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Senhor Assessor Juridico:

S50 Francisco do Brejdo (MA), 05 de maio de 2025

Encaminhamos a Vossa Senhoria Minuta do edital de licitagdo e seus anexos na
modalidade Concorréncia, que tem como objeto a contratagdo de empresa especializada para a
construgio de campo de futebol com arquibancada e iluminagdo no povoado Vila Leal, conforme
termo de referéncia acostado ao feito, para o‘de‘vido exame € emissdo € parecer juridico. (art. 53,
§ 1°da Lein® 14.133/21).

Certos de sua breve apreciagdo subscrevemo-nos.

Atenciosamente

DA/ PN L

“CLODOMIR CARNEIRO LIRA
Secretario Municipal de Desporto Lazer e Juventude

A
Assessoria Juridica do Municipio de S&o Francisco do Brejdao — MA
NESTA
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PARECER

A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE SAO
FRANCISCO DO BREJAO (MA), no exercicio de suas atribuicdes legais, vem

proceder a analise e emissao de Parecer Juridico.

Trata-se de solicitagdo de realizagéo de despesas para, em
adotando os procedimentos legais cabiveis, proceder a realizagao de certame
destinado a “[...] contratagdo de empresa especializada para a construgao de

campo de futebol com arquibancada e iluminagdo no povoado Vila Leal[...]".

Promovida a elaboragédo do Estudo Técnico Preliminar com o
levantamento de todas as questdes pertinentes, a Secretaria Municipal de Desporto
Lazer e Juventude procedeu a formalizagao de Projeto Basico, elaboragao de termo
de referéncia e abertura de licitagdo na modalidade de Concorréncia, na forma

eletrénica.
E o relatorio. Passo a opinar.

Com efeito, a natureza do objeto do certame deflagrado se

coaduna com o disposto no paragrafo tnico do art. 6°, XXXVIII, da Lei n® 14.133/21,
in verbis:

“«XXXVIIl - concorréncia: modalidade de licitagdo para contratagédo
de bens e servigos especiais e de obras e servigos comuns e
especiais de engenharia, cujo critério de julgamento podera ser:

.1
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Cumpre observar que a minuta do instrumento convocatorio
exige, a titulo de participagdo no certame, toda a documentagéo a que aludem 0s
arts. 62 e ss., da Lei n° 14.133/21 o que, de plano, permite-nos constatar, in casu, a
observancia dos principios constitucionais da legalidade, impessoalidade e

moralidade administrativa, dentre outros.

Observa-se, ainda, que a minuta do edital do certame preve,
minuciosamente, as regras da licitagdo, bem como traz como contelldo anexos
contendo a seguinte documentag&o: Termo de Referéncia, Estudo Técnico
Preliminar, Projeto Basico, minuta do contrato e minuta de proposta de precos, 0 que

se coaduna com o interesse publico e legislagdo aplicavel.

No tocante & minuta do contrato administrativo, acostada ao
feito, &€ de se ver que encontra-se em conformidade com os ditames do art. 92 da Lei
14.133/21.

Sobre o tema, invocamos a licao de José dos Santos

Carvalho Filho que, no mesmo diapasao, ensina:

“Por outro lado, devem constar nos contratos o preambulo, o nome
das partes e seus representantes, o objeto do ajuste, o ato
autorizativo do contrato, o niumero do processo da licitagao, ou, se
for o caso, da dispensa ou da inexigibilidade, e a mencao de que
seu regime juridico é o da Lei 8.666/93.

CLAUSULAS ESSENCIAIS

Constituem clausulas essenciais dos contratos administrativos
aquelas indispensaveis a validade do negécio juridico. As clausulas
que nao tem esse condio, e que variam em conformidade com a
natureza do contrato, séo consideradas acidentais.

Deve o contrato conter necessariamente algumas clausulas, e estas
estio relacionadas no art. 55 do Estatuto. Encontram-se na relagéo,
dentre outras, a que defina o objeto e suas caracteristicas; que

indique o regime de execucio, bem como o prego e as condi¢des de
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pagamento; que demarque 0S prazos; que aponte os recursos; que
fixe a responsabilidade das partes, etc.” (Manual de Direito
Administrativo. 10 ed. Lumen Juris pg. 169/170) (destaques e grifos
Nnossos)

Tendo em vista a observagéo, por parte da Administragao
Publica, de todos os requisitos legalmente exigidos, opina este Orgéo pela

legalidade da minuta do instrumento convocatério do certame.
Este é o Parecer.

Remeta-se a autoridade competente para as providéncias

que julgar cabiveis.

Sao Francisco do Brejdo (MA), 06 de maio de 2025

Fabicleia Bousa Conceigao
Procura vdo Municipio

Assessora Juridica
OAB-MA 21.245



[\

ESTADO DO MARANHAO Q2
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO -« g
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO o

Rubrica

p \ pd
VAN >/

-

Processo Administrativo: 072/2025

S3o0 Francisco do Brejdo (MA), 06 de maio de 2025

A Assessoria Juridica Municipal vem por meio deste encaminhar os autos em

epigrafe para o prosseguimento em seus ulteriores termos.
Sem mais, registramos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente

Fabicleia Scjisa Conceicao
Procurado unicipio

Fabicleia Sousa Conceigao
Assessora Juridica
OAB-MA 21.245

ILMO SR.
CLODOMIR CARNEIRO LIRA

SECRETARIO MUNICIPAL DE DESPORTO LAZER E JUVENTUDE
NESTA
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EDITAL

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de S&o Francisco do
Brejao - MA, por meio da Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude e do Agente de
Contratagéo, designado pela Portaria n° 024, de 02 de janeiro de 2025, sediada na Rua Padre Cicero
n° 51, Centro, S&o Francisco do Brejdo - MA, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na
forma ELETRONICA, com critério de julgamento menor pre¢o global, nos termos da Lei n° 14.133, de
1° de abril de 2021 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sessé&o: 27.05.2025
Horario: 08:00 hs (oito horas) — Horério de Brasilia - DF
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo de
empresa especializada para a construgdo de campo de futebol com arquibancada e iluminagdo no
povoado Vila Leal, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

1.2. A licitagdo seréa realizada em grupo tnico, conforme tabela constante no Projeto Basico, devendo o
licitante oferecer proposta para todos 0s itens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor preco global, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagdo orgamentaria propria,
prevista no orgamento do municipio para o exercicio de 2025, na classificagéo abaixo:

27.812.0015.1-185 - Construgao/Ampliagdo/Revitalizagao, Reforma de Campos de Futebol
4.4.90.51 — Obras e Instalagdes

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO
3.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior & data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo
ou entidade promotora da licitagéo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgéos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, a corregao ou a alteragao dos registros t&o logo identifique incorregdo
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagéo no momento da
habilitagéo.

3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor
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3.6. Nao poderéo disputar esta licitagao: ~—

3.6.1. aquele que n&o atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitag&o versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou

subcontratado, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagéo, impossibilitada de participar da
licitagao em decorréncia de sangdo que Ihe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgag&o do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil, por submisséo
de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratag&o de adolescentes nos casos
vedados pela legislagao trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

3.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;
3.6.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagéo ou da execugao do contrato agente
publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes que possam

configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislagéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substituigéo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangao a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado 0 ilicito ou a utilizagéo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administragao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos € a empresa a que
se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3. poderado participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagéo, de execugao da licitagdo ou de gestéo do contrato, desde que sob supervis&o exclusiva de
agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 nao impede a licitagéio ou a contratagéo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagoes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.11. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, néo podera participar pessoa fisica ou juridica
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos
termos da Lei n°® 14.133/2021.
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3.12. A vedacdo de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da égntratagéo

na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializad&\&uuvfbknsignério ou
representante de empresa qué preste assessoria técnica. ~—

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
4.1. Na presente licitagéo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagéo de propostas e
lances.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o preco
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessé&o publica.

4.3. Caso a fase de habilitagao anteceda as fases de apresentag&o de propostas e lances, 0S licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitagao e a proposta com 0 prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1
e 8.13.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitvo e que cumpre plenamente 0s requisitos de habilitagao definidos no
instrumento convocatorio;

4.4.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigéo de aprendiz, nos termos do artigo
7°. XXXIII, da Constituig@o;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituigéo Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

45 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrdnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1°a03°do art. 4°, dalein’®
14.133, de 2021.

46.1. no item exclusivo para participagéo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagao do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participagéo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ngo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

4.7. A falsidade da declaragéo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sangdes previstas
na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacao
anteceder as fases de apresentaga@o de propostas e lances € de julgamento, os documentos de
habilitagéo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.
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2.9. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagé@o da proposta e dOS\deUMentos' de
habilitagéo pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessao publica
e da fase de envio de lances.

4.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagéo de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto méximo quando do cadastramento da proposta e
obedeceréa as seguintes regras:

4.11.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.11 possuira carater sigiloso para 0s demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de controle externo e
interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagao acompanhar as operagdes no sistema
eletrdnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negbcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administrag&o ou de sua desconexéo.

4.13. O licitante dever4 comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

51. O licitante dever4 enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor unitério e total do item;
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

52.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao méximo previsto para
contratagéo.

5.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo
do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seréo de exclusiva
responsabilidade do licitante, n&o lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegagao de
erro, omiss&o ou qualquer outro pretexto.

S
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5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a

cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

O

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilna, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.7. Na presente licitagéo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderéo se beneficiar do
regime de tributagao pelo Simples Nacional

5.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigoes nelas
contidas, em conformidade com 0O que dispée o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo 0
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer 0s
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituig&o.

5.8.1. O prazo de validade da proposta néo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagéo

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, 0 prego ja decorrente da aplicagéo do
desconto ofertado devera respeitar 0s pregos maximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas da Uni&o/T ribunal de Contas do Estado do
Maranhzo e, apés o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituico; ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na
execugao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitagao dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou 0s documentos de habilitagéo, quando foro
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessé@o publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro € 0S licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, 0s licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sess3o e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).

6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
ap6s o registro no sistema, na hip6tese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
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6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentaréo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duragéo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de durag&o da sess&o publica.

6.11.2. A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre Qque houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagéo & proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), 0 Agente de Contratagao, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigéo das demais colocagoes.

6.11.5. Ap6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serao convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessao publica teré duragao inicial de quinze minutos. Apds esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrera o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepgao de lances.

6.12.2. Encerrado 0 prazo previsto no subitem anterior, 0 sistema abrira oportunidade para que O
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
dltimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigbes definidas neste item, poderdo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenaré e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentar@o lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sesséo e
eventuais prorrogagoes.

6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigoes definidas no item 6.13, poderéo os

licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessao publica tera duragéo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragéo da sessao publica.
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6.13.3. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,/ sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados. nesse -periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediérios. e

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e 0 sistema ordenara e divulgaré os lances conforme a ordem final
de classificagao.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagéo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), 0 Agente de Contratagéo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais colocagoes.

6.13.6. Ap6s o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificag&o do licitante.

6.17. No caso de desconexao com O Agente de Contratag&o, no decorrer da etapa competitiva da
licitag@o, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.18. Quando a desconex&o do sistema eletronico para o Agente de Contratagéo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa € reiniciada somente ap6s decorridas vinte e
quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletronico

utilizado para divulgagao.
6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagéo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas €
empresas de pequeno porte participantes, procedendo & comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a comunicagao automatica para tanto.

6.20:3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou néo se
manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas € empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que s€ identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
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6.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (n&o seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, 0 critério de desempate seré aquele
previsto no art. 60 da Lei n° 14,133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipétese em que 0S licitantes empatados poderao apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagao;

6.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
6rgaos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou
entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagéo realizada
por 6rgédo ou entidade de Municipio, no territrio do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagéo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o
Agente de Contratac@o podera negociar condigdes mais vantajosas, apés definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. Ndo serd admitida a previsdo de pregos diferentes em razdo de local de execugéao,
tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociagéo podera ser feita com 0s demais licitantes, segundo a ordem de classificagédo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apdés a negociagéo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela
Administracao.

6.22.3. A negociagéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociagéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.22.5. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagéo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratagé@o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagao
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Ap6s a negociagao do preco, o Agente de Contratagao iniciara a fase de aceitagao e julgamento da
proposta.
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7. DA FASE DE JULGAMENTO e

7 1. Encerrada a etapa de negociagao, o Agente de Contratagao verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigbes de participagéo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n° 14.133/2021, legislagéo correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia
de sangdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF,;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.qov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.qov.br/sancoes/cneg)

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante & também de seu sécio
majoritério, por forca da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)

73.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN_n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagéo previamente a uma eventual desclassificagao.
(IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

7 3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante seréa reputado inabilitado, por falta de condigéo
de participagéo.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com
os itens 3.6.1 e 4.6 deste edital.

7 5 Verificadas as condigdes de participagéo e de utilizagao do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequagao ao objeto e a compatibilidade
do preco em relagéo ao maximo estipulado para contratagéo neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, seré analisada
pelo setor de engenharia, o qual emitira o competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade.

7.52. Acaso necessario, a sessdo sera suspensa e, por meio do chat o Agente de Contratagéo
comunicara aos licitantes a data e horéario de sua continuidade.

7.5.3. Uma vez promovida a andlise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em
primeiro lugar, 0 processo prosseguira em seus ulteriores termos.

7 5.4. Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, ser4 convocada a licitante

remanescente na ordem de classificagdo e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta
adequada aos termos do Projeto Basico.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7 6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;
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7.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego méximo,déﬁﬁﬁdo, para a
contratagéo; Ruorica

7.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7 6.6. ndo for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico circunstanciado.

7 7. No caso de bens e servigos em geral, & indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administrag&o.

7.7.1. A inexequibilidade, na hipttese de que trata o caput, s6 sera considerada ap6s diligéncia do
pregoeiro, que Comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposigdes acima, a analise de exequibilidade
e sobreprego considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execugéo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagéo do valor
global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por prego unitério, a caracterizagéo do sobreprego se daréa pela
superagao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital

7.8.3. No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragéo, independentemente do regime de execugéo.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administrag&o, equivalente a diferenga entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7 9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em Caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Pregos elaborada pela Administracao, o licitante
classificado em primeiro lugar seré convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de n&o aceitagéo da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administraggo, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizag&o dos pregos unitarios, no caso
de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagéo semi-integrada e contratagéo
integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro
e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilha néo constituem motivo para a desclassificag8o da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja

10
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majoragdo do prego € que se comprove que este € 0 bastante para arcar com TquS‘o's‘custos da
contratagao; it

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel esse
regime.

7 12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagoes do objeto, podera ser
colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da 4rea especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagao de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de néo aceitagao da
proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagéo do procedimento
para a avaliagao das amostras, cuja presenga sera facultada a todos os interessados, incluindo os
demais licitantes.

7.15. Os resultados das avaliagdes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratagédo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado n@o for(em) aceita(s), 0 Agente de
Contratag&o analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagéo de uma que atenda
as especificagoes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, seréo exigidos para fins de habilitagéo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagao juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagéo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em tradugdo livre.

8.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que n&o funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, 0s documentos exigidos para a habilitagéo serao
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660,

de 29 de janeiro_de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.4. Qu.ando permitida a participagao de consoércio de empresas, a habilitagao técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacéo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consércio nédo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagéo econdmico-financeira, havera um
acréscimo de 10% para o consorcio em relagao ao valor exigido para 0s licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagéo poderéo ser apresentados em original, por cépia ou
por qualquer outro meio previsto em lei especifica.

11
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8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagéo poderéo ser substituidos por regléife» sadastral
emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n° 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragédo de que atende aos requisitos de habilitagéo, € o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n°
14.133/2021)

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagéo, a declaragédo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiencia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas
econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituigao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.10. A habilitagao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagédo do preenchimento de requisitos mediante

apresentagdo dos documentos originais néo-digitais quando houver duvida em relag&o a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos 6rgéaos responsaveis pela informag&o, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem
desatualizados. (IN_n° 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagéo no momento
da habilitaggo. (IN n® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.12. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletrdnicos oficiais de érgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que néo estejam contemplados no Sicaf seréo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagéo do Agente de Contratagéo.

8.12.2. Na hipétese de a fase de habilitagéo anteceder a fase de apresentagédo de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente 0s documentos de habilitagéo e a
proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1°do art. 36 e no § 12

do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relagéo ao licitante vencedor.

8.13.1. O_s'documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excegao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagao anteceder as fases de apresentagéo de propostas e lances e de julgamento, a verificagado
ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.

8.14. Apoés a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagéo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022. art. 39, §4°):

12
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8.14.1. complementagéo de informagdes acerca dos documentos ja apresent%dorg p'e]és-licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes & época da abertura do certame; €7~

8.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comisséo de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante deciséo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e
classificagéo.

8.16. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratagéo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragéo
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.17. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagéo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagéo, ap6s concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovagédo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas € das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagéo, e nao como condigdo para participagéo
na licitagdo (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitagéo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nao cabera
exclusio de licitante por motivo relacionado 2 habilitagéo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6
conhecidos ap6s o julgamento.

9. DOS RECURSOS
9.1. A interposi¢éo de recurso referente ao julgamento das propostas, @ habilitagdo ou inabilitagdo de

licitantes, a anulagdo ou revogagéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.2.0 prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagéo ou
inabilitagéo do licitante:

9.3.1. a inteng&o de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
9.3.2. 0 prazo para a manifestagéo da intencao de recorrer seré de 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentagao das razoes recursais sera iniciado na data de intimag&o ou de
lavratura da ata de habilitagéo ou inabilitagéo;

9.3.4. na hipotese de adogéo da inverséo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de

2021, o prazo para apresentacéo das razdes recursais sera iniciado na data de intimag&o da ata de
julgamento.

9.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.
9.5.0 recurso_seré dirigido & autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar

recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6.Os recursos interpostos fora do prazo n&o serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgagao da interposigéo do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
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9.8. O recurso e o pedido de reconsideragéo teréo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9.0 acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.saofranciscodobreiao.ma.gov.br

10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar 2 documentagdo exigida para O certame ou n&o entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

10.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociagao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagoes do edital;

10.1.3. nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.1.5. apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declarag@o
falsa durante a licitagao

10.1.6. fraudar a licitagao

10.1.(71. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.7.1. ggir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo

10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar

ca:o_rsn ‘hmltantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangbes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
riminal:

10.2.1. adverténcia;
10.2.2. multa;
10.2.3. impedimento de licitar e contratar €

10.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem oS motivos

determipantes da p‘unigéo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicagéo das sangdes serao considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infrag@o cometida.
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto

14
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10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragéo Publica o
10.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgéos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicag&o oficial.

10.4.1. Para as infrages previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa sera de

15% a 30% do valor do contrato licitado

10.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar podero ser aplicadas, cumulativamente ou né&o, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicagdo da sangéo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimag&o.

10.7. A sangado de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nZo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragao Publica direta e indireta do municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragées dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1.7 e
10.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar,
cuja durag&o observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do érgéo ou entidade promotora da licitagéo, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragéo de responsabilidade relacionadas as sangoes de impedimento de licitar e contratar e
de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissé@o composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagédo das sangdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decis&o recorrida, que, se néo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
(teis, encaminhara o recurso com sua motivagéo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Caber4 a apresentagéo de pedido de reconsideragéo da aplicagéo da sang&o de declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsiderag&o terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha decis&o final da autoridade competente.

10.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigagao de reparagao integral dos danos causados a administragdo publica municipal.
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1. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO oonce
11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da Lei
n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

11.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia til anterior & data da abertura do certame.

11.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletronica, pelo
envio ao e-mail prefeiturabrejao2021 @gmail.com

11.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos n3o suspendem os prazos previstos no certame.

11.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnagéo é medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratagéo, nos autos do processo de licitagéo

11.5. Acolhida a impugnagéo, sera definida e publicada nova data para a realizagéo do certame.

12. DAS DISPOSIGOES GERAIS
12.1. Seré divulgada ata da sess&o publica no sistema eletrénico.

12.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagéo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagédo em
contrario, pelo Pregoeiro.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sess3o publica observarao o horario
de Brasilia - DF.

12.4. A homologagdo do resultado desta licitagéo nao implicara direito a contratagao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da
disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administragéo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

12.6.. Qs licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagéo de suas propostas € a
Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condug&o ou do resultado do processo licitatorio.

_12.7.. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4 0 do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracéo.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais ndo importara o afastamento do licitante,

desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposigoes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12,.19. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e enderego eletrénico www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
12.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
12.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

12.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
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12.11.3. ANEXO IIl - Modelo de Carta Proposta; w' e

12.11.4. ANEXO IV - Projeto Basico/Executivo;

Sao Francisco do Brejao (MA), 06 de maio de 2025

//7 ;//W/ JR-L //%i

CLODOMIR CARNEIRO/ LIRA
Secretario Municipal de Desporto Lazer e Juventude
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CONCORRENCIA N° 007/2025 o
(Processo Administrativo n° 072/2025)
ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a construgao de campo de futebol com arquibancada e
iluminagdo no povoado Vila Leal, nos termos do Projeto Basico em anexo aos autos.

1.2. Os servicos objeto desta contratagdo sao caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagéo & de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n° 14.133/21.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a vigéncia da
contratagao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratagéo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratag&o esta previsto no Plano de Contratagdes Anual [2025], conforme consta das
informagdes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1. A descrigdo da solugéo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade:

41 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:
4.1.1. Execugdo dos servigos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanga do Clima e Ministério da Gestéo e da Inovagdo em Servigos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR
9050/2004 e Cédigo de Postura Municipal.

Subcontratagao

4.2. N&o é admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

Garantia da contratacao

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratagéo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4. NGo ha necessidade de realizagao de avaliagéo prévia do local de execugéo dos servigos.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigdes de execugédo

5.1. A execugdo do objeto seguiré a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execugéo do objeto: dois dias contados da emiss&o da ordem de servigo;

Garantia, manutencgao e assisténcia técnica

5.2. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de
Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transigédo e finalizagdo do contrato

5.3. Nao serdo necessarios procedimentos de transigdo e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagédo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.
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6.3. As comunicagbes entre 0 6rgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim:-

6.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, 0 6rgdo ou entidade podera convocar 0
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagéo,
que conterd informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando
houver, do método de aferi¢ao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagéo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagéo & execugéo do objeto contratado.
6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugao do objeto durante 0 periodo
de execugao contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, 2 indicagdo ou a manutengao do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizagao

6.9. A execugéo do contrato deveréa ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0S melhores resultados para a
Administragéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotarad no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a
regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°, Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, II);

6.10.2. ldentificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagoes
para a corregdo da execugao do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, lll);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adogéo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugédo do contrato nas datas aprazadas, 0
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, V).

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogagéo contratual
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condigdes de habilitagao da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e I, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagoes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).
Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizagéo do processo de acompanhamento e fiscalizagéo do
contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagao da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.13. O gestor do contrato acompanharéa os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21,
0.

6.14. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condigdes de habilitagéo da contratada, para
fins de empenho de despesa € pagamento, € anotara 0s problemas que obstem o fluxo normal da
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liquidagéo e do pagamento da despesa no Telatorio de riscos eventuais. (Decreto n° 11:248, de 2022, art.
21, 1.

6.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagoes assumidas pelo contratado, com mengao
ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagéo para fins de aplicagéo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugao dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para 0
aprimoramento das atividades da Administrag&o. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagao dos procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e
gestéo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execugéo do objeto utilizara o disposto neste item.

7 1.1. Sera indicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

7 1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Do Recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
meméria de célculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

722 O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos € subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual,
quando for o caso.

7.3 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
tzéocznzic):o e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de
7.3.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicag&o de cobranca oriunda
do contratado com a comprovagao da prestagao dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.
7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022).

733 O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove 0 cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7 3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira4 apurar o resultado das avaliagdes da execugéo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6. Sera considerado como ocorrido 0 recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes resultantes da
execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagéo ndo atestar a Ultima elou Unica medigdo de
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servios até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

73.8. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da dltima e/ou unica medigao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos 0s testes de
campo e & entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.3.10. Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao das
penalidades.

7.4. Quando a fiscalizagéo for exercida por um unico servidor, 0 Termo Detalhado deveréa conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a
fiscalizagéo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apés a verificagéo da
qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacao mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu
desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, € a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes,
conforme regulamento (art. 21, VI, Decreto n° 11.246, de 2022).

7 52 Realizar a analise dos relatorios € de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagao e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidagédo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando @ CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base
nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para queé emita a Nota Fiscal ou Fatura, com 0 valor exato dimensionado
pela fiscalizagao.

7 5.5. Enviar a documentagédo pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos procedimentos
de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto 3 dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de
liquidagao e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugéo do objeto ou no instrumento de cobranga.

7 8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.
Liquidagao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correré o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidag&o, na forma desta seg&o, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3°
da Instrugéo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido @ metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogagao, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso |l do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidagdo, o setor competente deveré verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissao;

7.10.3. os dados do contrato e do érg&o contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execucgao do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentag&o da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impega a liquidagao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o0 prazo ap6és a comprovagéo da regularizagéo da
situagéo, sem Onus ao contratante;
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7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovagéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentagao mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

7 13. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutengéo das condigoes de habilitagéo exigidas no edital;

b) identificar possivel razéo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgéo ou entidade,
proibigdo de contratar com O Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUGAO
NORMATIVA Ne 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para gue, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagado ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.15. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, 0 contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagéo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto 3 existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias & rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa. , :

7.17. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela resciséo do contrato, caso o contratado néo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento . e

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagéo da
liquidagdo da despesa, conforme segéo anterior, nos termos da Instrugao Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022. o L

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizag&o,
mediante aplicagdo do indice IPCA de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7 21. Sera considerada data do pagamento 0 dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7 22. Quando do pagamento, seré efetuada a retengdo tributéria prevista na legislaggo aplicavel. 7.22.1.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, sergo retidos na fonte,
quando da realizag&o do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrerd a retengéo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagéo de comprovagao, por meio

de documento oficial, de que faz jus ao- tratamento - tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar '

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta

81. O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITAGAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo
MENOR PREGO. '

Regime de Execucéo

8.2. O regime de execugéo do contrato sera EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL.

Exigéncias de habilitagéo .

8.3. Para fins de habilitagdo, devera o licitanie comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificagéo em todo o territério nacional;

8.5. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - ME!: Certificado da Condigéo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada & verificagdo da autenticidade no  sitio
https://www.qov.br/empresas—e-neqocios/pt-br/empreendedor;
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8.7, Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificadacomo
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagéo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugao
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020

8.9. Sociedade simples: inscrigéo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que 0 aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaragdo de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P vélida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificag@o
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrug@o Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165). :

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagéo respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscrigéo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8 16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagéo de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ac seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual,

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagao de
declaragao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscrigao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificagéo Econdmico-Financeira
8.23. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participag&o na licitagéo (art. 5°, inciso Il, alinea

w0

¢’, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples; 8.24. Certiddo
negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso I1);

8.25. Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um);

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias
da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.
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8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-80 ao Gltimo exercicio no caso de a ess,q?’jﬁ(ridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos; lg\l”” Ica_-
8.25.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituragdo Contébil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagéo
[capital minimo] OU [patrimdnio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.
8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagéo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitagéo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

8.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragéo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificagao Técnica

8.29. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigoes locais
para o cumprimento das obrigages objeto da licitagao;

8.29.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragéo formal assinada pelo responséavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicoes peculiaridades da contratagéo.

8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;

8.31. Qualificagéo Técnica-Operacional: apresentagdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidéo(6es) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execugao de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagdo. (art. 67, II, da Lei n°
14.133/21) '

8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante. SRR RN .

8.32. Qualificagéo Técnica-Profissional: comprovagéo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, a0 menos um Engenheiro Civil e um
Engenheiro Eletricista que serdo responsaveis pela execugéo dos servicos, detentor(es) de
atestado(s) de responsabilidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) no Conselho- Regional de Engenharia € Agronomia-CREA,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o
profissional capacidade para execucdo de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagéo. (art. 67, I, da Lei n°®
14.133/21)

8.32.1. Para a comprovagdo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentagdo de copia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato
de prestagéo de servigo ou, ainda, declaragéo de contratagao futura do profissional detentor de
atglstagq a)presentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.° 1447/2015/T CuU
—Plenario).

8.32.2. Quando se tratar de sécio da empresa licitante, tal comprovagéo seré feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certiddo do CREA, devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&o) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituigao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administragéo;

8.33.2. O licitante disponibilizara todas as informagoes necessarias a comprovagado da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administrag@o, copia do contrato que deu suporte a

contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi executadc o objeto contratado, dentre
outros documentos. ‘

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado da contratagao & de R$ 1.224.285,11 (um milhdo, duzentos e vinte e quatro mil,
duzentos e oitenta e cinco reais e onze centavos), conforme custos apostos no Projeto Basico/Executivo
aportado nos autos. ’

10. ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio.

27.812.0015.1-185 - Construgao/Ampliagao/Revitalizagao, Reforma de Campos de Futebol
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CLODOMIR CARNEIRO LIRA
Secretario Municipal de Desporto Lazer e Juventude

O o Termo de Referéncia nos moldes delineados, & vista do detalhamento descrito no referido

APROV
documento.

(9
EDINALVA BRANDAO GONGALVES
Prefeita Municipal
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CONCORRENCIA N° 007/2025
(Processo Administrativo n° 072/2025)

Apéndice do Anexo | - Estudo Técnico Preliminar
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUGAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contrataggo de solugdo que atendera a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugéo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a

Administragao Publica.
| - INFORMAGOES GERAIS

Processo Administrativo n° 072/2025

Orgdo Solicitante: Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO;

a) CLODOMIR CARNEIRO LIRA
Secretario Municipal de Desporto Lazer e Juventude
Portaria n° 008/2025

b) FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Engenheiro Civil

Il - DIAGNOSTICO DA SITUAGAO ATUAL

O objeto cuja contratagdo & pretendida destina-se a construgdo e ampliagdo do
campo de futebol no povoado Vila Leal, municipio de Sao Francisco do Brejao — MA. Assim, o objetivo
da contratagéo é projeto da area desportistas que influencia varios aspectos positivos, na qual auxilia
nos desenvolvimentos de habilidades, aptiddes fisicas e sociais, assim ampliando as expectativas de
vida e oferecende novas oportunidades. Portanto, construgbes essas a serem executadas em
conformidade com a metodologia e especificagbes anexas € em consonancia com as Normas Técnicas
Brasileiras vigentes do municipio de SAO FRANCISCO DO BREJAO — MA e seus devidos povoados
adjacentes, construgdes essas a seremv executadas em conformidade com a metodologia e

especificagdes anexas e em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.
Com base nos fundamentos da Lei n® 14.133/2021, este estudo visa fornecer elementos e

subsidios que possibilitem viabilizar a CONSTRUGCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO VILA
LEAL, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.
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Justificativa.

A principal proposta do projeto é para jovens de baixa renda que ir4 trazer mudancas
em suas vidas, fazendo superar obstaculos, desenvolver cidadania, obter novas habilidades motoras e
psiquicas. Com isso, a desigualdade social é algo presente € comum na sociedade brasileira, e isso
afeta diretamente os jovens, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica), colocados
por Castro e Aquino (2008) no ano de 2006, a populagdo na faixa etaria de 15 a 19 anos era de 51,1
milhes, correspondendo a 27,4 % da populagéo total. Os numeros de jovens que abandonaram 0
ensino médio s&o altissimos, cerca de 61,6%, o que indica que a trajetéria escolar € irregular e com
marcas de fracasso. Se encontra ainda uma questdo muito delicada, a violéncia e criminalidade, sem
estudo e com dificuldade para entrar no mercado de trabalho, esses jovens muitas vezes entram nesse
meio, e dificilmente saem ilesos. Mediante a todos esses numeros € a desigualdade social cada vez
mais presente na sociedade, sera realizado o projeto voltado para o futebol com objetivo de reduzir
essas estatisticas (VIANNA; LOVISOLO, 2009) Segundo Oliva e Kauchakje (2009) os jovens s&o
considerados prioridade na rede protegdo social do estado e o esporte é um meio muito importante

para as propostas de intervencéo.

A sociedade atual se encontra com uma‘g'rande crise, ocasionada em grande parte
pela mé distribuigdo dos recursos entre as classes sociais. Dessa forma, grande parte da sociedade
passa a n&o ter acesso as condigbes basicas de se viver, como: seguranga, educagéo, saude e lazer.
A mesma sociedade que apresenta esses problemas sociais busca soluciona-los com diversas
iniciativas publicas e privadas, algumas delas por meio de projetos sociais. E muitos desses projetos
tém o esporte como veiculo de intervengéo junto a sociedade, visto que se apresenta como uma das
melhores formas de interagdo com o publico assistido, pois possui uma grande relevancia perante a
comunidade (PORTO et al, 2011).

Relatério fotografico

Devera ser elaborado relatorio fotografico atualizado com legendas e assinatura do
responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizagdo do atual estado do local onde sera
realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos de
inicio e fim das intervengdes. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um Unico sentido,
esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.

Deverdo ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que subsidiaram
a elaboragéo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topograficos, batimetria,
gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para concepgao
do projeto. Atentar para as recomendagdes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da
Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificagéo do responsavel técnice e assinatura.
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Mapa ou croqui com a localizagéo da obra.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagdo com a indicagdo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a area de
intervengdo em relagdo a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geogréaficas do

local (graus, minutos e segundos).

O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E

indicado seguir um Unico sentido.
Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras

O objeto cuja contratagdo ¢ pretendida encontra-se em consonancia com O

Planejamento Anual de Compras do érgao solicitante, mormente considerando sua essencialidade ao

incentivo as politicas publicas sociais.

Dos requisitos da potencial contratagao

Considerando a natureza da contratagéo, € de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execugdo do objeto devera
observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que o objeto obedega aos padroes minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos 6rgdos competentes tais como o
INMETRO e Cédigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n° 8.078/90 - Codigo de
Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com o
cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n° 14.133/21.

Il - PROSPECGAO DE SOLUGOES

No afa de alcancar a solugdo suficiente & contratagéo, promovemos o levantamento
dos servicos necessarios & consecugdo do objeto, a saber:

® Escopo dos servigos (a descrigéo da solugéo necessaria como um todo).
® Procedimento para execugéo dos servigos.
® Equipamentos necessarios.
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METODOLOGIA EXECUTIVA - CONSTRUGAC CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA E

ILUMINAGAO NO POVOADO VILA LEAL, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

1.0 — SERVIGOS INICIAIS

A limpeza do terreno compreenderé Oe servigos de capina, rogado, destocamento,
queima e remogao, de forma a deixar a area livre de raizes e tocos de arvores. Sempre que possivel,
devera haver a preservagao de vegetagao de maior porte.

Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro as placas dos
6rgdos responsaveis pela obra, conforme detalhamento a ser fornecido pela FISCALIZAGAO.

As placas deverao ser instaladas em posigdo de destaque no canteiro de obras,
devendo a sua localizag8o ser previamente aprovada pela FISCALIZAGAO.

E responsabilidade de o CONSTRUTOR obter junto a Prefeitura Municipal a
marcagéo dos alinhamentos a serem obedecidos quando da locagéo e marcagao da obra.

A locagéo devera utilizar instrumentos como: teodolito, nivel, trena de ago e prumo de
centro, de modo a que permitam obter a precisdo desejada.

A confecgéo da baqueta do gabarito deveré observar o total nivelamento do mesmo,
empregando tabuas de 1" x 4" e pontaletes com 1,20m de compriniento.

Ap6s proceder a locagao planialtimétrica da obra, marcagdo dos diferentes
alinhamentos e pontos de nivel, o CONSTRUTOR fara a competente comunicagéo a FISCALIZAGAO,
que procederé as verificagdes e aferigdes que julgar oportuno.

A ocorréncia de erro na locagéo da obra projetada, implicara para o CONSTRUTOR
na obrigagdo de proceder, por sua conta & nos prazos estipulados, as modificagées, demolicdes e
reposicdes que se tornarem necessérias, a juizo da FISCALIZACAO, ficando além disso sujeito as
sangdes, multas e penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato.

O projeto de canteiro de obra devera prever todas as instalagdes provisérias
necessarias a seu bom funcionamento, tais como, tapumes, barracéo, escritério, sanitarios, redes de
agua e energia elétrica, etc. deverao ser previstos locais destinados & armazenagem de todos os

materiais a serem empregados na obra.

O bota fora do material, sera removido periodicamente de acordo com as
necessidades.

2.0 - MOVIMENTO DE TERRA

« A locagdo das escavagdes devera ser feita topograficamente, obedecendo as instrugdes contidas nos
projetos especificos. '

« A escavagéo podera ser manual ou mecénica, a critério da CONTRATADA.

« A CONTRATADA tera responsabilidade integral por desmoronamentos e pela integridade das obras
existentes, e como também pelos eventuais enganos nas dimensoes, dos servigos executados, cabendo

a0 mesmo executar, as suas proprias custas, todos 0s servicos necessarios para restaura-los, terreno,
estruturas e outras instalagées.
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. Se quaisquer escavagbes forem feitas, por engano, abaixo da cota indicada nos projetos, a
CONTRATADA reintegrara o excesso da escavagdo até a cota indicada no projeto, com aterro

compactado especificado, as suas préprias custas.

« Ap6s a conclusé&o das escavagoes, o fundo das cavas € ou valas deverdo ser devidamente apiloados.
Na execugdo do apiloamento o terreno devera estar com umidade 6tima, devendo ser corrigida em caso
contrario.

. Todas as cavas ou valas, exceto as de tubuldes, deverdo ter, obrigatoriamente, 0 fundo apiloado,
podendo este apiloamento ser executado mecanica ou manualmente.

« Apos a execugdo do apiloamento, havendo a ocorréncia de chava, o0 mesmo devera ser novamente
executado, com remogéo da eventual lama formada no fundo das cavas ou valas.

« O material das escavagdes adequado para o reaterro sera estocado ao longo das valas ou das areas
de escavacdo, a uma distancia conveniente para evitar desmoronamento, retorno a escavagao € ou
empecilhos para execugéo dos demais servigos.

« O material inadequado para reaterro € 0 material-em excesso seréo removidos para locais sugeridos
pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAGAO.

« As escavagbes deverdo ser mantidas sem presenca de &gua, atraveés de bombeamento ou
rebaixamento do lencol freatico, tomando-se também providencias para que a agua da superficie né&o
escorra para dentro das escavagoes. '

- Escavagoes onde houver risco de desmoronamento deveréo ser adequadamente escoradas.

« A CONTRATADA sera o Unico responsavel pela concepgao e execugdo do esquema de escoramentos,
esgotamentos e rebaixamento do lengol fredtico, independentemente da manifestagdo da
FISCALIZACAO, correndo as suas expensas 0s custos de materiais, execugdo e eventuais reparagdes
de danos que possam ocorrer pela auséncia ou falha de escoramentos e esgotamentos adequados.

« O material para reaterro devera ser previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

. Se os materiais provenientes de escavagdes néo forem adequados ou suficientes para o reaterro, a
CONTRATADA indicara as areas de empréstimo a serem aprovadas pela FISCALIZAGAO.

3.0 - ESTRUTURA

« A execucdo das fundagdes devera satisfazer as Normas da ABNT.

« A execugdo das fundagdes implicara na responsabilidade integral do CONSTRUTOR, pela resisténcia
das mesmas e pela estabilidade da obra. .

« Os servigos de fundagdes s6 poderdo ser iniciados ap6s a devida aprovagéo, pela FISCALIZACAO, da
locagao da obra e das respectivas escavacoes.

« As operagdes de colocagdo de armaduras e concretagem dos elementos de fundagao seréo realizadas
dentro dos requisitos do projeto e da perfeita conformidade com a pratica de construgao de estruturas de
concreto, tanto quanto as dimensdes e locagdes, quanto as caracteristicas de resisténcia dos materiais
utilizados.

« As barras de ago ndo deverdo apresentar ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou
qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.
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« Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares, vigas, cintas, etc podera ser
concretado sem a minuciosa verificagéo por parte do CONSTRUTOR e da FISCALIZACAO, atestando a
perfeita disposigéo, dimensdes, ligagoes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem
como sem o prévio exame da correta colocagao de canalizagdes elétricas, hidraulicas e outras que
devam ser embutidas na massa de concreto.

4.0 - PAREDES E DIVISORIAS

. As alvenarias serdo executadas com tijolos furados e obedecerdo as dimensdes e alinhamentos
indicados no Projeto de Execugao.

« Todo o perimetro identificado tera uma mureta de 1,00 metro de altura, a fim de servir de base ao novo
alambrado.

« Os tijolos serdo do tipo ceramico, de dimensdes 10x20x20 cm, devendo apresentar arestas vivas e
faces regulares. Deverdo ser bem queimados, Sonoros a percussao, apresentar boa resisténcia quanto a
quebra, e sem variagéo de suas dimensoes. ;

« No assentamento de cada fiada os tijolos ou blocos devem ser colocados alternadamente, de modo
que as juntas fiquem colocadas em linhas horizontais continuas e verticais descontinuas (amarragéo).

- As juntas terdo espessura de até 15mm e serdo rebaixadas a ponto de colher para que 0 embogo tenha
boa aderéncia. 0w wong s &

« Saliéncias maiores que 40 mm deveréo ser preenchldas com aIvenana e ndo com argamassa.

. As caracteristicas técnicas das lajotas de ceramica deverdo ser enquadradas de acordo como
especificado pela NBR - 7171.

5.0 - REVESTIMENTO

« Os revestimentos apresentardo parametros perfeitamente desempenados e aprumados.

. O revestimento de cada pano de parede s6 sera.iniciado depois de embutidas todas as canalizagoes
que por ele estejam previstas passar.

« Depois de convencionalmente limpas, as superficies a revestir serao umedecidas e uniformemente
chapiscadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, de modo a garantir uma maior aderéncia
do revestimento final. _

« O embogo trago 1:3:3 de cimento, areia e saibro, devera ser executado com a finalidade de cobrir e
regularizar a superficie da base, propiciando uma superficie que permita receber o revestimento
ceramico.

« Todas as alvenarias, exceto as aparentes ou que prevé em tratamentos especiais, receberéo
revestimento em massa Unica, ou reboco, com argamassa de cimento e areia fina peneirada no trago
1:8, com espessura maxima de 25 mm.

« O reboco devera ser regularizado e desempenado a régua, desempenadeira de aco, e alisado a
esponja. Devera apresentar superficie ndo aspera, aspecto uniforme, com parametro perfeitamente
plano, ndo sendo aceito qualquer ondulagéo, desigualdade de alinhamento da superficie, ou falhas.

. Serao verificadas todas as etapas do processo executivo, desde a preparagéc das argamassas,
alinhamento dos planos, aresta, acabamento e a regularidade final superficie.
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6.0 — ESQUADRIAS

As esquadrias deverao obedecer rigorosamente, quanto as dimensoes, localizagéo e tipo, conforme
indicado em projeto arquitetonico. Os servicos de assentamento das esquadrias metélicas serao
realizados com a maior perfei¢do, mediante emprego de méo-de-obra especializada de primeira
qualidade e de acordo com as Normas técnica. O material a empregar devera ser novo, limpo,
perfeitamente desempenado e sem defeito de fabricagdo. As esquadrias deverao ser dimensionadas
adequadamente para resistir as cargas verticais resultante de seu proprio peso e dos vidros.

Todas as esquadrias deverao obedecer rigorosamente as dimensdes e localizagdes do projeto, devendo-

se observar o tipo de material especificado na legenda do projeto arquitetonico

7.0 - DIVERSOS (ALAMBRADO)

. Conforme especificagdes do projeto arquitetonico, 0s servicos de serralheria serdo executados de
acordo com as boas normas indicadas e seréo confeccionadas em perfis metalicos tubulares.

. O fechamento lateral tera 2,00 metros de altura, acima da mureta. O fechamento de fundo tera 3,00
metros de altura, acima da mureta. Este sera em tela de ago galvanizado soldada, malha retangular, na
cor verde, modulada nas dimensoes 2,00m de altura por 2,00m de comprimento.

« Devera sera fixado junto ao pilar metalico com grampos'apropriados e padronizados pelo fabricante.

« Os pilares metalicos/montantes terdo diametro de 2" e serdo chumbadas em concreto na mureta,
travessas e escoras terdo diametro 1 Y40.

. Todos os materiais utilizados nas confecgdes das serralherias deverdo ser novos € sem defeito de
fabricaggo. Todos os quadros fixos ou moveis serdo perfeitamente esquadrejados com angulo bem
esmerilhados e lixados de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias.

« Os portdes metalicos deverao ser protegidos com tinta antioxidante (zarcéo).

8.0 — INSTALAGCOES ELETRICAS

« O projeto executivo foi elaborado obedecendo ao projeto arquitetonico, as especificagdes, as Normas
da ABNT, em especial a NBR — 8160, e aos critérios das concessionarias locais.

« O emprego de eletrodutos rigidos sera obrigatério para todas as instalagdes embutidas, salvo expressa
indicada em contréario nas especificagdées ou no projeto, sendo de PVC rosavel, de acordo com a NBR -
6150.

. Os eletrodutos poderdo ser cortados & serra, porém, devergo ser escareados a lima para remog&o de
rebarbas.
« A tubulagao devera ser instalada embutida na alvenaria d modo a ndo formar cotovelos ou depressoes

onde possa acumular adgua, devendo assim, apresentar ligeira e continua declividade no sentido das
caixas de passagem.

« A fim de facilitar a enfiagdo dos condutores, poderé@o ser usados produtos como lubrificantes, talco,
pedra sab&o ou vaselina em pasta.

« O desencapamento dos condutores para efetuar emendas devera ser cauteloso, € s6 sera permitido
em pontos localizados nas caixas de passagem. Os fios deverao ser limpos e revestidos com fita isolante
de borracha.
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« Os postes deverdo ser locados conforme layout, e nas dimensoes determinadas em pr\etro::
« Os refletores deverdo ser convenientemente posicionados a fim de evitar penumbra no eampo Y nas
quantidades e posigdes determinadas em projeto.

« As fiagbes e cabeamentos telefonicos serdo executados com condutores de cobre estanhado, isolados
em PVC, e com capa externa em PVC na cor cinza, de acordo com as Normas da Telebrés.

« O aterramento devera ser executado conforme indicado.

9.0 - PINTURA _ o _
. As superficies a serem pintadas deverdo ser examinadas, limpas e corrigidas de quaisquer

imperfeigdes de revestimento antes do inicio dos servigos.

« A eliminagao da poeira devera ser completa. As superficies s6 deverao ser pintadas quando estiverem
perfeitamente secas. Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverdo ser pintadas com tinta
acrilica, nas cores a serem definidas pela FISCALIZAGAO.

« A segunda deméo da pintura s6 podera ser aplicada, decorrido 24 (vinte e quatro) horas da aplicacéo
da primeira. ' :

« As tintas deverdo ser aprovadas pela FISCALIZAQAO nas embalagens originais de fabrica antes de
sua aplicagéo.

« Deverdo ser evitados escorrlmentos ou respingos de tlnta nas superficies ndo destinadas a pinturas,
tais como concreto aparente, ferragens e aparelhos de iluminagdo. Quando aconselhaveis tais
superficies deveréo ser protegidas com papel,fita celulose ou materiais equivalentes.

- Os respingos que n&o poderem ser evitados deverao ser removidos com solvente adequado, enquanto
a tinta estiver fresca. ‘

. Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados ndo deverdo ser realizados em dias de
chuva.

. Os portdes metalicos previstas para tratamento com pintura em esmalte sintético, receberéo fundo
“primer” anti-corrosivo tipo CHROMOXIDO ou similar.

10.0 — LIMPEZA GERAL DA OBRA

« A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, devendo apresentar perfeito
funcionamento em todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos.

« Na execucgdo dos servigos de limpeza deveréo ser tomadas as precaugdes no sentido de se evitar
danos aos materiais de acabamento. '

. O desentulho da obra devera ser feito periodicamente e de acordo com as recomendagdes da
FISCALIZAGAO.

« Ao término dos servigos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos 0s acessos.

« A limpeza de todas as superficies revestidas ou pavimentadas com material cerdmico e granito devera
ser feita com agua e sab&o ou com o emprego de outros materiais recomendados pela FISCALIZAGAO.

Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto, na

oportunidade, chegou-se & concluséo de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua oferta
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no mercado & ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente p\mgeqﬂmegﬁfé)l'ei’tatério,
& *

do qual seréa extraida a proposta mais vantajosa.

IV - DETALHAMENTO DA SOLUGAO ESCOLHIDA

1 - Descrigéo da solugado
Conforme demonstrado acima, promovido 0 levantamento qualitativo e quantitativo do

objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no mercado é ampla, indica-se
as as

¢do (contratag&o do objeto) a realizagdo de procedimento licitatério, observad

a titulo de solu
es contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes.

disposi¢

2 _ Justificativa acerca do parcelamento da contratagao

Por seu turno, orienta-sé a adogdo de contratagdo por menor preco global

grante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara garantida

considerando que, por se tratar de obra, € fla
a selegdo da proposta mais vantajosa péra a administragao.

No tocante a execugdo contratual, devera ser observado o regime de execugao

EMPREITADA POR PREGO GLOBAL posto que a obra sera executada por prego certo e total. (art. 6°,

XXIX da Lei n® 14.133/21)

3 - Contratagdes correlatas e/ou interdependentes

N30 existem contratagoes correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem.

4 — Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratagdo € a preservagéo do interesse publico na

construgao de campo de futebol no povoado Vila Leal.

5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato

devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatorio a partir da data de sua
assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso nao

concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n® 14.133/21.

35



S /2 A
ESTADO DO MARANHAQ [ =as 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAT FRANCISCO DO BREJAO | © s leF <
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude \ © '\{7/ C
6 - Possiveis impactos ambientais N

A Constituido da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e

futuras geragoes”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contratagoes levadas a efeito pela administragdo encontram-se as normas € orientagdes pertinentes a
sustentabilidade, ¢ de suma importancia estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua
execugdo, conforme o caso, as disposigdes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio Ambiente e Mudanga do Clima e
Ministério da Gestdo e da Inovagdo em Servigos. Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a
Edificagdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratagéo & pretendida ndo enseja qualquer impacto ambiental no
municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o Cédigo de

Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da AGU especifica
a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade das obras

publicas. Tais disposi¢des deverdo ser observadas no momento da elaboragdo do Projeto
Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequagao das exigéncias sub examinem ao mercado
local sob pena de implicar na impossibilidade de alcangar a finalidade precipua do certame, que € a
obtengao de proposta vantajosa apta a execug&o do objeto.

Nesse sentido & o entendimento do recente acérdéo n° 1.666/2019, do E. TCU, vide:

»avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no
item 7.2.1 do edital do Pregao 7/2019, quando da ocorréncia de outras
licitagées promovidas peio 6rgdo para aquisi¢do de objeto similar, tendo em
vista o nimero excessivo de desclassificagbes ocorridas no certame, de
forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado esta preparado
para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar

garantir a qualidade dos produtos licitados.”
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Tal justificativa guarda consonancia com o Parecer n° 00001/2021 CNS/CGU/AGU.
V - REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

Em virtude da construgdo campo de futebol no povoado Vila Leal, municipio de
Sao Francisco do Brejao — MA, faz-se necessaria a apresentagéo de qualificagéo técnico-operacional

da empresa contatada, a fim de garantir a capacidade técnica para correta execugéo do objeto.

Ressaltando, o papel desempenhado pelo engenheiro eletricista é de suma
importancia. Em itens de instalagbes elétricas em geral para construgoes de porte maior, tal
profissional & necessario para a adequada execucdo dos servigos. Prezando sempre pela qualidade e
seguranga dos profissionais envolvidos, bem como dos usuarios do logradouro. Sendo, portanto,

estritamente necessaria a presenga do profissional no quadro da empresa para execugao da obra.

O engenheiro eletricista é responséavel pelo bom funcionamento da rede e das
tecnologias elétricas dos mais variados locais de uma construgdo. Todas as questdes relacionadas ao
planejamento, construgao, manutengao de‘circuitos e sistemas para geraggo e distribuigao de energia

elétrica estao na lista de tarefas do engenheiro eletricista.
Como descrito no Art. 8° e/ou 9° da Resolugéo 218/73 do Confea:

Art. 8° - Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA ou ao ENGENHEIRO
ELETRICISTA, MODALIDADE ELETROTECNICA:

| - 0 desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1° desta Resolugéo, referentes
a geragdo, transmiss&o, distribuicdo e utilizagdo da energia elétrica;
equipamentos, materiais € maquinas elétricas; sistemas de medigéo e controle

elétricos; seus servigos afins e correlatos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Devera apresentar o cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar a
sequéncia das atividades constantes na planilha orgamentaria ao longo do tempo, bem como os

respectivos desembolsos planejados, com informagdes & assinatura do responsavel técnico.

PLANILHA ORGAMENTARIA COM E SEM DESONERAGAO

A planilha de orgamento devera ser composta pelas colunas: item, codigo de
referéncia SINAPI/SICRO, discriminag&o dos servigos, unidade, quantitativos, pregos unitarios sem BDI.
No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BDI. No cabegalho deve conter as
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informagoes do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e servigo), més / ano\da‘\’ﬁﬁma de
referéncia SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde sera executada a obra.

O valor do BDI (Bonificagdes e Despesas Indiretas), acompanhado de sua
composi¢ao, que € aceito pelo MAPA, é aquele que atende as recomendagdes emanadas no Acérdéo
2622/2013 — Plenario/Tribunal de Contas da Unido-TCU).

Para a formagdo de custo de referéncia da Administragdo Local, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8 (Administragao Local),
bem como para a formagé&o de custo de referéncia de mobilizagéo e desmobilizagéo, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 9 (mobilizagao e

desmobilizacédo)

Para calculo dos valores referentes a Administragdo Local deve se levar em
consideragao as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de transportes,
torna-se possivel definir uma estrutura orgamzaCIonaI de referéncla para bem administra-la, compostas

porméo de obra, veiculos, equipamentos e despgsas _dnvehrsas‘. .

Quando da elaboragdo da planilha orgamentaria tiver como referéncia o SICRO
II/DNIT e/ou indice Sistema Nacional de Pesguisa de Custos e indices da Construgéo Civil — SINAPI,
opcionalmente, estapodera ser montada utilizando-se da forma sintética, isto &, o prego unitario ja engloba
o custo com a méo de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de obra por administragdo
direta, donde a planilha devera ser montada, obrigatoriamente, utilizando a forma analitica, ou seja, o
prego unitario desmembrado por custo referente a mao-de-obra, material e equipamento.

Ainda sobre a Administracdo Local, o seu critério de medig&o, deve obedecer as
normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcicnais a execugao financeira da obra, abstendo-se
de utilizar critério de pagamento para esse item como, um valor mensal fixo, evitando-se, assim,
desembolsos indevidos de administraggo local em virtude de atrasos ou de prorrogagdes injustificadas
do prazo de execugéo contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e art.
92, inciso V, da Lei n. 14.133/2021.

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Devera apresentar o memorial de calculo de quantitativos fisicos, contendo a
demonstragao dos célculos que foram realizados para se chegar as referidas quantidades da planilha de
orgamento e em conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma otimizagao do orgamento.
Todos os itens da planilha orgamentéria devem ser englobados. Destacar unidades das dimensdes

consideradas nos calculos.
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Devera apresentar a composigéo do BDI de acordo com as orientagdes dos 6rgaos
de controle (Acérddo N° 2622/2013 TCU Plenario), com BDI diferenciado para insumos e servigos. Em
fungdo das mudangas na legislaggo, referente a desoneragdo (CPRB) de 4,5%, conforme Lei
13.161/2015, o Convenente devera apresentar dois orcamentos para analise.

Conforme orientagédo do TCU na analise dos custos devera ser escolhida a planilha

de orgamento com prego mais vantajoso para a administragéo publica.

O calculo do BDI deve observar as orientagdes contidas no Acérdao N° 2622/2013-P,

conforme férmula a seguir:

BDI = (1+AC+S+R+GY(I+DR(1+D) -1
(1-Dy

Onde: AC = taxa de administragéo central;ﬁ

S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa de despesas financeiras;

L = taxa de lucro/remuneragao;

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS e ISS).

ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

Devera apresentar a Anotagao de Responsabilidade Técnica do profissional autor dos
projetos (ART de Projeto), do responsavel pela elaboragéo do orgamento (ART de Orgamento) e do
profissional indicado para fiscalizagdo da execugao das obras do convénio (ART de Fiscalizagao).
Destaca-se que nas ART’s deve ficar clara a vinculagéo ao projeto em questdo compatibilizando os
quantitativos e valor conveniado. Pode ser apresentada uma unica ART se as atribuigdes acima
mencionadas forem referentes ao mesmo profissional

VI - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO
Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em sé tratando de
contratagdo de obra comum de engenharia cujos padrbes de desempenho e qualidade podem ser

objetivamente definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e
instrumento convocatorio;
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Considerando tratar-se de servigos cuja oferta no mercado é ampla e, poFtanL’[_ggye
ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administragéo a fim de permitir a
selecdo da proposta mais vantajosa e, conseyuentemente, garantir a observancia aos principios da

eficiencia e economicidade, dentre outros;

Considerando, por fim, que a contratagao do objeto ndo gera impacto ambiental ao
municipio;
CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagragéo do competente processo licitatorio a fim de que sejam promovidos
todos os atos legais voltados a contratagéo do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislagao

de vigéncia, em especial a Lei n® 14.1 33/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse publico da

contratagéo.

~ /’)/ _),/) //*/' A /f / ///4
~“CLODOMIR CARNEIRO LIRA -/
Secretario Municipal de Desporto Lazer e Juventude

Portana n° 008/2025

7(‘“\ Mv (w\m\k\.

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Engenheiro Civil

APROVO o Estudo Técnico Preliminar n 'moldes delineados, 2 vista do detalhamento descrito no
ferido documento.

EDI@;@KANDAO GONGALVES
, refeita Municipal
v
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CONCORRENCIA N° 007/2025
(Processo Administrativo n° 072/2025)
ANEXO Il
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE SERVIGOS N° ........ l...., QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICiPIO DE SAO FRANCISCO
DO BREJAO (MA) E A EMPRESA

O Municipio de Sao Francisco do Brejao (MA), pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ sob o n° 01.616.680/0001-35, com sede administrativa na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, através
da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO LAZER E JUVENTUDE, neste ato representada por seu
Secretario Municipal Sr. CLODOMIR CARNEIRO LIRA, brasileiro, agente politico, doravante

denominado CONTRATANTE, € a , pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ/MF
sob o n° , com sede na . doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n° ;

tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n° 072/2025 e em observancia as disposi¢des
da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei n° 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor e
demais legislagdes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
Concorréncia n° 007/2025, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a prestagdo de servicos de construgéo de campo de
futebol com arquibancada e iluminagéo no povoado Vila Leal, conforme especificagdes e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia n°® 007/2025, identificada no
preambulo e a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

1.3. Vinculam esta contratagéo, independentemente de transcrig&o:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Projeto Bésico;

1.3.3. O Edital da Licitag&o;

1.3.4. A Proposta do contratado;

1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugao é o de empreitada por prego global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato € de doze meses, contados da data de sua
assinatura, na forma do art. 105, da Lei n°® 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto n&o for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

?('v cl:lLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
1) '
3.1. O regime de execugéo contratual, os modelos de gestéo e de execug&o, assim como 0s prazos e

condigdes de conclusao, entrega, observagéo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGAO
4.1. N3o sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ( )

52 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucgdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagéo.

513. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
depender&o dos quantitativos efetivamente fornecidos.
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6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e Vi)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contratoc.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados s3o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgamento estimado.

7.2. Apbs o interregno de um ano, independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagéo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgag@o do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagao conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituigdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagéo entdo em vigor. -

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste seré realizado por apostilamento. ;

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obrigagdes do Contratante: S EE- A

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos; '

8.3. Receber o objeto no prazo e condigées estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;
8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do vaior correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condicbes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangoes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgdo de representagéo judicial da Administragao Pulblica Municipal para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decis&o sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados 0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.10. A Administracgo tera o prazo de dois dias Uteis, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de cinco dias uteis. -

8.12. A Administracdo ndo responderd por quaisquer COmpromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados & execugéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVl e XVil)

9.1. O_Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato € em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo
do objeto, observando, ainda, as obrigagoes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugéo do
contrato. ‘

9.2.1. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo orgéo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
Il) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;
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9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa
técnica e a legislagéo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,~no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execugédo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com ©
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
a Administragédo ou terceiros, néo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhgmento
da execugéo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; o o

9.7. Efetuar comunicagéo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de .reallzagao ou
finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adog&o de agdes de contingéncia cabiveis.

9.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n° 14.133, de 2021,

9.9. Quando nao for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecegiore_s -
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestagéo dos servicos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa 2 Seguridade Social;

b) certidéo conjunta relativa aos tributos federais e & Divida Ativa da Uni&o; o

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado; ,

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF;e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagéo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execugéo do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagéo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucgao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas,
todas as condigdes exigidas para habilitagéo na licitagéo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislagéo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Gnico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta néo seja satisfatorio para o atendimento
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do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algurn dos eventos arrolados no art. 124, Il, d; da l,.gai’;h‘f,-f’l

14.133, de 2021, :
9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagéo nominal dos empregados que adentrarao
no 6rgao para a execugéo do servigo.

9.27. Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
0.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagéo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas & execugéo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a n&o
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fung&o.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevengéo de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaugoes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que n&o venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao. ;

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos orgdos competentes, conforme. o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagoes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

9.35. Elaborar o Diério de Qbra, incluindo “diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre. o andamento do. .empreendimento, . tais como, namero de funcionarios, de
equipamentos, condigbes de trabalho, condigées meteorologicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como 0s comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto. R ’

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo. '

0.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de: . "o

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgéo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

b) supress&o da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgéo ambiental competente.
9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX; da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagéo dos seguintes documentos,
conforme o caso: '

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigéo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricéo for obrigatéria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso |l, da Lei n° 6.938, de
1981, e legislagao correlata; c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugao Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emissao de tal licenga obrigatdria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementagéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construg@o civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
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Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratag&o devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugao CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
deveré providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios
da contratagéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados). deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacgdo de
material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagéo ou reciclagem futura. _
9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais n&o foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagoes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo). deverao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor 0s residuos originarios da contratagao em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas. _

9.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do' Programa Municipal de Gerenciamento de

Residuos da Construgdo Civil, ou do. Projeto .de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena.de multa, que todos os residuos removidos estéo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004. : ’

9.40. Observar diretrizes de carater ambiental.

9.40.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, deveréa respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n® 382, de 26/12/2006, e
legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagéo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagéo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata.
9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugédo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deveréo ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relag&o aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formag&o de pregos os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos
servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia. :

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que Ihe caibam necessarias ao controle de qualidade

dos _materiais, sery_igos e equipamentos a‘ serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificagoes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos orgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengéo de licengas e regularizagdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)
10.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugao.
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11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92
11.1. Comete infragao administrativa, nos termos da Lai n° 14.133, de 2021, o contratado quer 2/
a) der causa a inexecugao parcial do contrato; .
b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucgao total do contrato; _ R _
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de quaiquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de.2013. _
11.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes san96e~s:
i, Adverténcia, quando o contratado der causa 4 inexecugéo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposigdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lein°® 14.133,de 2021);, = =
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, ‘c’ e d
do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposigéo de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021), '
iii. Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposig&o de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021);
iv. Multa: ,
1. Moratéria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias; . : o
2. Moratoria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
méximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagéo, suplementagao
ou reposigéo da garantia. e g s buns e :
i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administrag@o a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art.
137 da Lein. 14.133, de 2021.
3. Compensatoria, para as infragdes descritas nas aliheas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% do valor do
Contrato. ‘ S
4. Compensatéria, para a inexecugéo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 20% do
valor do Contrato. : e
5. Para infragéo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a muita sera de 3% do valor do Contrato.
6. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infragao descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infragdes:
11.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato n&o exclui, em hip6tese alguma, a obrigagdo de
reparacdo integral do dano.causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021). :
11.3.2. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021)
11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
gggc;t;ntada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de
11.3.4. Previamente ac encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo méaximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagéo enviada pela autoridade competente.
11.4. A aplicagéo das sangdes realizar-se-a4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n° 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
11.5. Na aplicagéo das sangdes seréo considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragéo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
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e) a implantagéo ou 0 aperfeicoamento de pregrama de integridade, conforme normas € orientagoes dos
6rgaos de controle. " Ruprica
11.6. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n° 12.846, de 2013, serdo apurados & julgados conjuntamente, nos MeSMOS autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confus&o patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa
juridica seréo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, O contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021)

11.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021). '

11.9. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar s&o passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, néo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com 0S créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que 0 coniratado possua com 0 mesmo 6rgao ora contratante, na forma
da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto. i .

12.2. Se as obrigagdes n&do forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagao do cronograma
fixado para o contrato. ~

12.2.1. Quando a nao conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

b) podera a Administragao optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugao contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério @ a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteragdo social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa n&o ensejara a
extingéo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operacdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragéo subjetiva.

12.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido de:

12.4.1. Balango dos eventos contratuais ja& cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizagtes e multas. »

12.5. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para © reconhecimento do desequilibrio econdémico-

financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagéo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungao na licitagdo ou atue na fiscalizag@o
ou na gestéo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, Vil})

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagéo abaixo discriminada:
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57 812.0015.1-185 - Construgao/Ampliagao/Revitalizagao, Reforma de Campos de Futebol S |
4.4.90.51 — Obras e Instalagdes

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, lll)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposigoes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas € principios gerais dos
contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado & obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem hecessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteragbes contratuais deverac ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido & prévia aprovagéo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagéo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagéo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

15.4. Registros que nao caracterizam alteragéo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagoes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em ateng&o ao art. 91, caput; da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lein.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V. do Decreéto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

17.1. E eleito o Foro da cidade de Agailandia (MA), comarca da qual o municipio de S&o Francisco do
Brejao (MA) e termo judiciario, para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de
Contrato que n&o possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei n® 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Sao Francisco do Brejao (MA), __de de 2025

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Desporio Lager e Juventude

CONCORRENCIA N° 007/2025
(Processo Administrativo n° 072/2025)
ANEXO Il
(Proposta de Precos)

Prezados Senhores,
(empresa), com sede na cidade de a Rua . Ne
“inscrita no CNPJ/MF sob o numero  neste ato representada por
, portador do CPF n.° e RG. n° , abaixo

assinado propde a Prefeitura Municipal de S&o Francisco do Brejao — MA, através da Secretaria
Municipal de Desporto Lazer e Juventude, os pregos infra discriminados para a construgéo de campo de
futebol com arquibancada e iluminagéo no povoado Vila Leal, objeto do CONCORRENCIA N° 007/2025 -
CPL:

ITEM DESCRICAO CATSER| V.TOTAL

Construgao de campo de futebol com arquibancada e iluminagado no
1 : 5622
povoado Vila Leal

OBS: A descrigdo minima do objeto devers observar a especificagdo constante no termo de
referéncia e planilha acima, que prevalecerédo sobre a identificagdo CATSER

a) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua abertura;

b) O objeto devera ser executado imediatamente, a partir do recebimento da “Ordem de Servico”
expedida pela Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude;

c) O valor total da proposta é de R$ ( )

Nome, Assinatura do Responséavel da Empresa




ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude

CONCORRENCIA N° 007/2025
(Processo Administrativo n° 072/2025)

ANEXO IV
. (Projeto Basico)
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MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA
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PROJETO BASICO
CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO
VILA LEAL, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO
BREJAO-MA.

MivesBarvalho Lima

agenheiro Civil
Rt Nacioﬂanﬂadgddﬂ

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAC
Com humildade também se governa 202112024

www.uoﬁamlscodobrojw.m&gw.br
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ESPECIFICACAO TECNICA (2 re 8P
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Este memorial refere-se a CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBQL NO*~ :

POVOADO VILA LEAL, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO-MA: V0T "f?/ ’

APRESENTACAOQO DO LOCAL DA OBRA

4

r_‘ e COORDENADAS DO LOCAL: 5°05'42.0"S 47°15'49.4"W
1.0 — SERVICOS INICIAIS

A limpeza do terreno compreendera Oe servigos de capina, rogado,
destocamento, queima e remogéo, de forma a deixar a é4rea livre de raizes e tocos de
arvores. Sempre que possivel, devera haver a preservagdo de vegetagdo de maior porte.

Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro as placas dos
6rgdos responsaveis pela obra, conforme detalhamento a ser fornecido pela
FISCALIZAGCAO.

As placas deverfo ser instaladas em posigdo de destaque no canteiro de obras,
devendo a sua localizagfio ser previamente aprovada pela FISCALIZAGAO.

E responsabilidade de o CONSTRUTOR obter junto a Prefeitura Municipal a
marcag@o dos alinhamentos a serem obedecidos quando da locagdo e marcagéo da obra.

A locacio devera utilizar instrumentos como: teodolito, nivel, trena de ago e
prumo de centro, de modo a que permitam obter a precisdo desejada.

A confecgdo da baqueta do gabarito devera observar o total nivelamento do
mesmo, empregando tabuas de 17 x 47 ¢ pontaletes com 1,20m de comprimento.

PREFEITURA DE SAC FRANCISCO DO BREJAC
Com humildade também se governa 2021/2024

www.noframlscodobnjao.ma.gov.br
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Apobs proceder a locagdo planialtimétrica da obra, marcagdo dos difer ﬁfe“s":’fgf sk
alinhamentos e pontos de nivel, o CONSTRUTOR fara a competente comunicagao. a2 i« ‘//
FISCALIZACAO, que procedera as verificagdes e afericdes que julgar oportuno. :
A ocorréncia de erro na locagdo da obra projetada, implicard para o
CONSTRUTOR na obrigagéo de proceder, por sua conta € N0s prazos estipulados, as
modificagdes, demoli¢Oes € reposi¢des que se tornarem necessarias, & juizo da
FISCALIZACAO, ficando além disso sujeito as sangdes, multas e penalidades
aplicaveis em cada caso particular, de acordo com 0 Contrato.
O projeto de canteiro de obra devera prever todas as instalagdes provisorias
necessarias a seu bom funcionamento, tais como, tapumes, barracdo, escritorio,
sanitarios, redes de 4gua e energia elétrica, etc. deverdo ser previstos locais destinados &
r armazenagem de todos 0s materiais a serem empregados na obra.

O bota fora do material, sera removido periodicamente de acordo com as
necessidades.

2.0 - MOVIMENTO DE TERRA

« A locagdo das escavagbes deverd ser feita topograficamente, obedecendo as
instrugdes contidas nos projetos especificos.

« A escavagdo podera ser manual ou mecanica, a critério da CONTRATADA.

« A CONTRATADA tera responsabilidade integral por desmoronamentos € pela
integridade das obras existentes, € COmO também pelos eventuais enganos nas
dimensdes, dos servigos executados, cabendo a0 mesmo executar, as suas proprias
custas, todos 0s servigos necessarios para restaura-los, terreno, estruturas e outras
instalagdes.

- Se quaisquer escavagdes forem feitas, por engano, abaixo da cota indicada nos
projetos, a CONTRATADA reintegrara o excesso da escavagdo até a cota indicada no
projeto, com aterro compactado especificado, as suas proprias custas.

Y « Ap6s a conclusdo das escavagdes, 0 fundo das cavas € ou valas deveréo ser
r devidamente apiloados. Na execugdo do apiloamento o terreno deverd estar com
umidade 6tima, devendo ser corrigida em caso contrario.

« Todas as cavas ou valas, exceto as de tubules, deverdo ter, obrigatoriamente, 0

fundo apiloado, podendo este apiloamento ser executado mecéanica ou
manualmente.

« Apos a execugdo do apiloamento, havendo a ocorréncia de chuva, 0 mesmo
devera ser novamente executado, com remogdo da eventual lama formada no fundo das
cavas ou valas.

« O material das escavagdes adequado para o reaterro sera estocado ao longo das
valas ou das 4reas de escavagdo, a uma distAncia conveniente para evitar
desmoronamento, retorno a escavagdo e ou empecilhos para execugdo dos demais
Servigos.

« O material inadequado para reaterro e 0 material em excesso serdo removidos
para locais sugeridos pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAGCAO.

« As escavagdes deverdo ser mantidas sem presenga de 4gua, através de
bombeamento ou rebaixamento do lengol freatico, tomando-se também providencias
para que a dgua da superficie ndo escorra para dentro das escavagdes.

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAC
Com humildade também se governa 2021/2024

www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br
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« Escavagdes onde houver risco de desmoronamento deverdo ser adequad ente” :?%/ £t
escoradas. -

« A CONTRATADA sera o Unico responsével pela concepgdo € execugdo
esquema de escoramentos, esgotamentos € rebgixamento do lengol freatico,
independentemente da manifestagdo da FISCALIZACAO, correndo as suas expensas 08
custos de materiais, execugdo € eventuais reparagdes de danos que possam OCOITer pela
auséncia ou falha de escoramentos e esgotamentos adequados.

. O material para reaterro deverd ser previamente aprovado pela
FISCALIZACAO.

« Se os materiais provenientes de escavagdes ndo forem adequados ou suficientes
para o reaterro, a CONTRATADA indicaré as areas de empréstimo a serem aprovadas
pela FISCALIZACAO.

Ruprica

3.0 - ESTRUTURA

« A execucdo das fundagBes devera satisfazer as Normas da ABNT.

« A execugio das fundagBes implicard na responsabilidade integral do
CONSTRUTOR, pela resisténcia das mesmas € pela estabilidade da obra.

« Os servigos de fundagdes s6 poderdo ser iniciados ap6s a devida aprovagio,
pela FISCALIZACAO, da locagdo da obra e das respectivas escavagdes.

« As operagdes de colocagdo de armaduras e concretagem dos elementos de
fundagdo serdo realizadas dentro dos requisitos do projeto e da perfeita conformidade
com a pratica de construgdo de estruturas de concreto, tanto quanto as dimensoes €
locagdes, quanto as caracteristicas de resisténcia dos materiais utilizados.

« As barras de ago néo deverdo apresentar ferrugem, manchas de 6leo, argamassa
aderente ou qualquer outra substincia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

« Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares, vigas, cintas,
etc., podera ser concretado sem a minuciosa verificagdo por parte do CONSTRUTOR e
da FISCALIZACAO, atestando a perfeita disposigdo, dimensdes, ligagdes €
escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como sem 0 prévio exame

da correta colocagdo de canalizagdes elétricas, hidrdulicas e outras que devam ser
embutidas na massa de concreto.

4.0 — PAREDES E DIVISORIAS

« As alvenarias serdio executadas com tijolos furados e obedecerdo as dimensdes
e alinhamentos indicados no Projeto de Execugéo.

» Todo o perimetro identificado tera uma mureta de 1,00 metro de altura, a fim
de servir de base ao novo alambrado.

« Os tijolos serdo do tipo ceramico, de dimensSes 10x20x20 cm, devendo
apresentar arestas vivas e faces regulares. Deverdo ser bem queimados, sonoros a

percussdo, apresentar boa resisténcia quanto a quebra, e sem variagdo de suas
dimensdes.

« No assentamento de cada fiada os tijolos ou blocos devem ser colocados
alternadamente, de modo que as juntas fiquem colocadas em linhas horizontais
continuas e verticais descontinuas (amarrag@0).

PREFEITURA DE SAC FRANCISCO DO BRE JAC

www.saofranciscodobrejac.ma.gov.br
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« As juntas terdo espessura de at¢ 15mm e serdo rebaixadas a ponto de %
para que 0 embogo tenha boa aderéncia. e /

« Saliéncias maiores que 40 mm deverdo ser preenchidas com alvenaria ¢ n S aihi
com argamassa.

« As caracteristicas técnicas das lajotas de ceramica deverdo ser enquadradas de
acordo como especificado pela NBR — 7171.

5.0 —- REVESTIMENTO

« Os revestimentos apresentardo pardmetros perfeitamente desempenados €
aprumados.

, « O revestimento de cada pano de parede so serd iniciado depois de embutidas
P todas as canaliza¢des que por ele estejam previstas passar.

« Depois de convencionalmente limpas, as superficies a revestir serdo
umedecidas e uniformemente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no trago
1:3, de modo a garantir uma maior aderéncia do revestimento final.

« O embogo trago 1:3:3 de cimento, areia e saibro, devera ser executado com a
finalidade de cobrir e regularizar a superficie da base, propiciando uma superficie que
permita receber o revestimento ceramico.

o Todas as alvenarias, exceto as aparentes ou que prevé em tratamentos
especiais, receberdo revestimento em massa Unica, ou reboco, com argamassa de
cimento e areia fina peneirada no trago 1:8, com espessura maxima de 25 mm.

« O reboco devera ser regularizado e desempenado 2 régua, desempenadeira de
aco, e alisado a esponja. Devera apresentar superficie ndo 4spera, aspecto uniforme,
com pardmetro perfeitamente plano, ndo sendo aceito qualquer ondulago, desigualdade
de alinhamento da superficie, ou falhas.

« Seriio verificadas todas as etapas do processo executivo, desde a preparagdo
das argamassas, alinhamento dos planos, aresta, acabamento e a regularidade final

r\ superficie.

6.0- ESQUADRIAS

As esquadrias deverdo obedecer rigorosamente, quanto as dimensoes,
localizagio e tipo, conforme indicado em projeto arquiteténico. Os servigos de
assentamento das esquadrias metédlicas serdo realizados com a maior perfeigdo,
mediante emprego de méo-de-obra especializada de primeira qualidade e de acordo com
as Normas técnica. O material a empregar devera ser novo, limpo, perfeitamente
desempenado e sem defeito de fabricagdo. As esquadrias deverfio ser dimensionadas
adequadamente para resistir s cargas verticais resultante de seu proprio peso e dos
vidros.

Todas as esquadrias deverdo obedecer rigorosamente as dimensdes €

localizagdes do projeto, devendo-se observar o tipo de material especificado na legenda
do projeto arquitetonico '

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAC
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« Conforme especificagdes do projeto arquiteténico, 0s Servigos de serralheria®
serdo executados de acordo com as boas normas indicadas e serdo confeccionadas em
perfis metélicos tubulares.

« O fechamento lateral terd 3,00 metros de altura, acima da mureta. (@)
fechamento de fundo tera 5,00 metros de altura, acima da mureta. Este sera em tela de
aco galvanizado soldada, malha retangular, na cor azul, modulada nas dimensdes 2,00m
de altura por 2,00m de comprimento.

« Deverd serd fixado junto ao pilar metélico com grampos apropriados €
padronizados pelo fabricante.

l\ « Os pilares metalicos/montantes terdo diametro de 2" e serdo chumbadas em
concreto na mureta, travessas € €scoras terdo didmetro 1 0.

« Todos os materiais utilizados nas confecgdes das serralherias deverdo ser novos
e sem defeito de fabricagdo. Todos 0s quadros fixos ou méveis serdio perfeitamente
esquadrejados com angulo bem esmerilhados e lixados de modo a desaparecerem as
rebarbas e saliéncias. o

« Os portdes metalicos deverdo ser protegidos com tinta antioxidante (zarcéo).

« Todo e qualquer paisagismo devera seguir & risca o projeto arquitetonico
apresentado, desde gramas a plantio de arvores.

« Os equipamentos € mobiliarios, bem como letreiros, deverdo seguir o~projeto
arquitetonico e atender aos critérios de qualidade aprovados pela FISCALIZACAO.

« Os bancos de reservas deverdo seguir 0s critérios estabelecidos em projeto.

8.0 — INSTALACOES ELETRICAS

« O projeto executivo foi elaborado obedecendo ao projeto arquitetonico, as
especificagdes, as Normas da ABNT, em especial a NBR — 8160, e aos critérios das
D concessionarias locais.

« O emprego de eletrodutos rigidos seré4 obrigatério para todas as instalagdes
embutidas, salvo expressa indicada em contrario nas especificagdes ou no projeto, sendo
de PVC rosavel, de acordo com a NBR — 6150.

« Os eletrodutos poderdo ser cortados a serra, porém, deverdo ser escareados a
lima para remog@o de rebarbas.

« A tubulagio devera ser instalada embutida na alvenaria de modo a ndo formar
cotovelos ou depressdes onde possa acumular 4gua, devendo assim, apresentar ligeira e
continua declividade no sentido das caixas de passagem.

« A fim de facilitar a enfiagdo dos condutores, poderdo ser usados produtos como
lubrificantes, talco, pedra sabdo ou vaselina em pasta.

+ O desencapamento dos condutores para efetuar emendas devera ser cauteloso,
e s6 sera permitido em pontos localizados nas caixas de passagem. Os fios deverdo ser
limpos e revestidos com fita isolante de borracha.

« Os postes deverdo ser locados conforme layout, € nas dimensdes determinadas
em projeto. : f

« Os refletores deverdo ser convenientemente posicionados a fim de evitar
penumbra no campo, € nas quantidades e posigdes determinadas em projeto.

PREFEITURA DE SAOC FRANCISCO DO BREJAO
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. As fiagdes ¢ cabeamentos telefonicos serdo executados com condutores dei; /4~
cobre estanhado, isolados em PVC, e com capa externa em PVC na cor cinza, de acordo \;-’}/',g_ é’
com as Normas da Telebras. N IEY

« O aterramento devera ser executado conforme indicado. N\ Ruorica_~

-

9.0 - PINTURA

« As superficies a serem pintadas deverdo ser examinadas, limpas e corrigidas de
quaisquer imperfeigdes de revestimento antes do inicio dos servigos.

« A eliminagdo da poeira devera ser completa. As superficies s6 deverdo ser
pintadas quando estiverem perfeitamente secas. Todas as paredes, tanto internas quanto

D externas, deverdo ser pintadas com tinta acrilica, nas cores a serem definidas pela
FISCALIZACAO.

« A segunda demdo da pintura s6 podera ser aplicada, decorrido 24 (vinte ©
quatro) horas da aplicagdo da primeira.

« As tintas deverdo ser aprovadas pela FISCALIZACAO nas embalagens
originais de fabrica antes de sua aplicag@o. '

« Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies ndo
destinadas a pinturas, tais como concreto aparente, ferragens € aparelhos de iluminag&o.
Quando aconselhaveis tais superficies deverdo ser protegidas com papel, fita celulose ou
materiais equivalentes.

« Os respingos que ndo poderem ser evitados deverdo ser removidos com
solvente adequado, enquanto a tinta estiver fresca.

« Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados ndo deverdo ser
realizados em dias de chuva. :

. Os portdes metéalicos previstas para tratamento com pintura em esmalte
sintético, receberdo fundo “primer” anti-corrosivo tipo CHROMOXIDO ou similar.

[\ 10.0 - LIMPEZA GERAL DA OBRA

« A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, devendo
apresentar perfeito funcionamento em todas as suas instalagBes, equipamentos €
aparelhos.

« Na execugdo dos servigos de limpeza deverdo ser tomadas as precaugdes no
sentido de se evitar danos aos materiais de acabamento.

« O desentulho da obra deverd ser feito periodicamente € de acordo com as
recomendagdes da FISCALIZACAO.

« Ao término dos servigos, serd removido todo o entulho do terreno, sendo
cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

+ A limpeza de todas as superficies revestidas ou pavimentadas com material

cerdmico e granito devera ser feita com agua € sabdo ou com o emprego de outros
materiais recomendados pela FISCALIZACAO.
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° Qualquer duvida, ndo s6 quanto a interpretagdo destas especiﬁégtg)c”)es?_f ) ©
mas de qualquer outro documento, imediatamente devera ser consultada a fiscaliza¢@0; |~
° Independente do que aqui ¢ preceituado, a execugio de todo e qualquer—

servigo devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas oficiais em vigor para cada

Ccaso.
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PLLANTAS E PLAN ILHAS
CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO
VILA LEAL, MUNICiPIO DE SAO FRANCISCO DO
BREJAO-MA.
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ESTADO DO MARANHAO

i - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

- SETOR DE ENGENHARIA :

mmlﬂlﬂl .
PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO VILA LEAL, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA BDI ADOTADO:
REFERENCIA ORGAMENTARIA: SINAPI - 12/2024 - Maranhéo, SBC - 04/2024 - Maranh&o, ORSE - 12/2024 - Sergipe, SEINFRA - 028.1 - Ceara

27,90%

1:1:4 CP 001 Préprio  Administragéo Local de obra ) MES R$ 9.798,81 R$ 12.532,68
1:1:2 C4541  SEINFRA PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER i m i | R$38595 = R$ 49363

1.1.3 98459 SINAPI
12

1.21 00062 ORSE

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m? | R$9548 R$ 122,12
CANTEIRODEOBRA = . . L L :

Barracao fechado porte pequeno para depésito de cimento e almoxarifad
m2) com materiais novos _
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM

'R$ 12.715,94 RS 16.263,69

122  Coods  SEINFRA CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. . m* 1000 @ R$270,58 = RS$346,07
AF_02/2016 , SRR TSRS N
i 123 012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO - UN 100 R$4.216,98 R$5393,52
2 : MOVIMENTAGAO DE TERRAPARAESTRUTURAS s
21 98525 SINAPI CAPINAE LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m: 514400 RS$084 | R$082

ESGAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023 ]
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO

24 96386 SINAPI PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, m* | 77070 = R$6,57 RS 8,40
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

2.2 96527 SINAPI m* | 6298 @ R$10175 = R$ 130,14

23 93382 SINAPI m* | 3148 @ R$2545 R$ 32,55

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA INTERNA '. i

25 100938 SINAPI (ne\TRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ... MaxKM| 60180 | R$777 | RS984
3 ESTRUTURAS DE CONCRETO , e

34 INFRA-ESTRUTURA ’ ; :

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 an
DEMAOS. AF_09/2023 . . ; e :
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTODE | . 350 = Rs288,87 RS 369,46

311 98557 SINAPI 280,00 R$ 3649 = R$ 46,67

312 103670  SINAPI GoNGRETO EM ESTRUTURAS. AF, 0212022

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
313 94964 SINAPI AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. { m? 28,20 R$ 519,53 R$ 664,48
AF_05/2021
ARMAGAO DE SAPATA |SOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 0112024
ARMAGAO DE SAPATA |SOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRID
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ...
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA i
3.16 96542 SINAPI BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, m? 169,20 R$ 98,59 R$ 126,10

4 UTILIZACOES. AF_01/2024 ¢

3.1.4 104919 SINAPI

KG 180480 R$ 1464 = R$1872

3.1.5 104916 SINAPI | 564,00 @ R$18,18 . R$2325

32 SUPERESTRUTURA . S L v i
¢ LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE ~
r\ 3.21 103670 SINAPI CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 & ‘ m s 2?.60 R$ 36,49 | R$ 46,67
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
3.2.2 04964 SINAPI AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. m? 22,60 R$ 519,53 R$ 664,48
AF_05/2021
323 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG R$ 11,27 RS$ 14,41

R$ 11768 RS 15,04

3.2.4 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022. ke |
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E i
325 92413 SINAPI ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, m: 13560 R$ 109,81 = R$ 140,45
4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
4 PAREDES E REVESTIMENTOS L
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CEl
4.1 101166  SINAPI DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPAROEM | m?® 10,80 R$652,56 = R$ 834,62
BETONEIRA. AF_05/2020 o i ] ]
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA i ] {
4.2 103329  SINAPI HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE m? 318,00  R$92,38 R$ 118,15
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 L )
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
43 87878 SINAPI INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM m2 636,00 R$ 4,98 R$ 6,37
PREPARO MANUAL. AF_08/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
4.4 87527 SINAPI 'MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE m? 37,80 R$ 38,68 R$ 49,47
COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014 i
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
4.5 87275 SINAPI  TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS A MEIA m? 37,80 R$ 78,96 - R$ 100,99
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA !
46 7520 SINAPI TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, m? | 59820 R$3576 = R$4574

) ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015
5 COBERTURA »

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

5.1 96486 SINAPI m? 10,12 R$ 80,09 R$ 102,44

'R$5.393,52

R$ 13.067,80

RS 83.685,22

RS 113.624,91
RS 88.508,98
R$ 50.130,71
R$ 2.961,78
R$ 35.414,49
R$ 25.117,93

R$ 16.263,69

R$ 3.460,72

RS 26.868,28
RS 4.210,67

R$ 8.196,11
R$ 1.024,69
R$ 6.476,22
R$ 5.980,59

R$ 173.232,93
RS 110.468,90

R$ 10.418,91
R$ 18.738,30

R$ 33.794,09

R$ 13.114,25

R$ 21.335,55

R$ 62.764,03
R$ 1.054,76

R$ 15.017,22

RS 20.848,89
R$ 6.798,55

R$ 19.044,61
R$ 9.013,94
R$ 37.572,98

R$ 4.050,95

R$ 1.870,03

R$ 3.817,42

R$ 27.359,90

R$ 4.587,70
R$ 1.036,64
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OBRA: CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO VILA LEAL, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA BDI ADOTADO

27,90%
REFERENCIA ORCAMENTARlA: SINAPI - 12/2024 - Maranhéo, SBC - 04/2024 - Maranhdo, ORSE - 12/2024 - Sergipe, SEINFRA - 028.1 - Ceara

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
5.2 92544 SINAPI AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO .om? 10,83 R$ 19,16
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM,

R$ 24,51 R$ 265,36

53 o428 SINAPL e AGUAS, INGLUSO IGAMENTO. AF 0772018 PS Sl . 108 | RS 197,00 R$25196  R$2728,36
GALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,

s4 94227  SINAPI DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m | 800 | R$5447  R$69,67 RS 557,34
AF_07/2019 |

6 ; 'ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), |

i FADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

R 90844 SINAPI pOCDicAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA UN 200 Rs122142 Re156220  RE312439
) oM EXEGUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2018

R$ 11.793,18

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, {

6.3 91307 SINAPI ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUGAO DE FURO - - UN 3,00 R$ 94,66 R$ 121,07 RS 363,21
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 :
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E i

6.4 94569 SINAPI FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. m2 1,80 RS 685,30 = R$ 876,50 R$ 1.577,70

6.2 91338 SINAPI m* | 612 R$ 859,52 = R$1.099,33 R$ 6.727,88

FORNECIMENTO E lNSTALACAQ. AF_12/2019

7 PAVIMENTAGAO i RS 336.386,59
CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), |

7.4 90942  SINAPI PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS, ACABAMENTO NAO m: | 2480 @ R$94,55 RS 120,03 RS 2.999,05

REFORGADO, ESPESSURA BCM. AF_07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO {

72 87262 SINAPI PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE m? 10,12 R$ 142,19 = R$ 181,86 R$ 1.840,43

AREA ENTRE 5 M? E 10 M*, AF_02/2023_PE

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM.

AF_09/2020

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FI0) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

7.3 101747 SINAPI m? 625,00 R$ 91,02 R$ 116,41 R$ 72.759,11

74 94273 SINAPI Seuiex1sxa0 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 30000  Res4e7  Rsessz  RS2087688
X ALTURA). AF_01/2024 e o
ATERRO MEGANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 WP/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE o
75 90942 SINAPI 5y pROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. m 3200 Re94ss  RE12080 RS
AF_08/2023 _ - _ » _
;6 o8s30  SINAPI APLICAGAO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 _ | w4000 RS7ST | R8968  Rs4260099
D 7 gas2t  SINAPI APLICAGAO DE CALGARIO PARA CORREGAO DO PH 5O SOLO. AF_07/2024 | m# | 440000 ~R§032 RS 041 RS 1.800,83
78 10234 ORSE Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio 440000 R$2504  R$3203 | RS 140.915,10

FRETE PARA GRAMA - TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T,

79 100045  SINAPI £yyyia URBANA EM LEITO NATURAL TXKM (UNIDADE: Tk, AF_0712020 | ™M 264000 R$294 | R$376 RS 9.927,00
8 _ INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS G . : L RS 19,869,78

Ponto de esgoto com tubo de pve rigido soldével de @ 40 mm (lavatérios,

8.4 1678 ORSE o s sifonados, efc..) e UN 800 | RS 7080 RS 9068 R$ 543,93

8.2 12030 ORSE _ Ponto de agua fria aparente, c/material pvc rigido soldavel @ 32mm L UN 6,00 R$ 87,04 R$ 111,32 R$ 667,94
TUBO. PG, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL | »

83 s SINARL Lo ECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0612022 Mo 12000 RS2237 RS 28,61 RS 343,35
7UBO, PG, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL ,

g4 80356  SINAPI pp 4dia FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 s LW K RS3080  RE3030  RS205448
7UBO PVG, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO £ '

o5 8714  SINAPI INSTALADO EM RAVAL DE DESCARGA OU RAVAL DE ESGOTO M | 5000 R$3476  Re444s  R$222290

SANITARIO. AF_08/2022 o ; _

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO . '

g8 98053  SINAPI INTERNO= 140 M, ALTURA INTERNS > 2,50 M, VOLUME UTIL: 3463,6 L UN | 100 R$321835 R$4.11627  R$4.11627
(PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

8.9 08009 SINAPI DIMENSOES INTERNAS: 10X 3,0 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 26 M2 UN 100 | R$4837.14 RS 5930,00  R$5.930,90
(PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

9 PECAS E LOUGAS SANITARIAS wa e RS 6.646,16
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
9.1 95471 SINAPI FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 876,19 | R$ 1.120,65 R$ 1.120.65
INSTALAGAO. AF_01/2020 v _ N
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA '

9.2 8605 SINAPI DAnor o0 FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF 0122020 UN 200 R$ 391,47 = R$ 500,69 R$ 1.001,38
93 100853  SINAPI ;ga;u/zggocaomm DE MESA PARA LAVATORIC, TIPO MONOCOMANDO. | ;200 | Re49191 = R$620.15 RS 125631
MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO ) !

9.4 100858 SINAPI C\NeThi ACAO. AF_01/2020 W 100 R$ 777,32  R$ 994,19 R$ 994,19

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E i
INSTALAGAO. AF_08/2021 v ”UN‘ { 1.09 . R$ 575.10 R$ 607,65 RS 607,65

9.5 102607 SINAPI
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IyesBarvalno Lima
cpgenheiro Civit

ey Nucional ¥ 113483417
FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
ENGENHEIRO CIVIL

BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO
9.6 100865  SINAPI POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 200 @ R$650,50 @ R$ 831,99 RS 1.663,98
AF_01/2020
10 INSTALAGOES ELETRICAS o RS 150.563,34
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
10.1 101883  SINAPI GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 UN | 100 @ R$47616  R$609,01 R$ 609,01
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 Ao ;
QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE !
102 101946 SINAPl SoaRepOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN | 100 | R§18252 | R$ 23344 Ry 29,14
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - ,
10.3 93653 SINAPI ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ‘ UN - 400 R$ 10,88 & R$ 1392 RS 55,66
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - |
104 93655  SINAPI EORNECIMENTO EINSTALAGAO. AF 102020 o | v | 200 | Ret273 | Reten | RS
10.5 641 ORSE Zo;/t:"de luz em teto ou parede, com eletroduto de pve flexivel ado aparente | PT 2,00 RS 229,30 | R$293.27 RS 586,55
2onto de tomada 2p+i, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de o i
e | | o e | 77 | a0 | W RS P
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 >' !
107 103782 SINAP \y/ CORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0012024 e N | 200 | ReZT | ResS4T | TAR
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO :
108 91996  SINAPl oORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF._03/2023 UN 200 | Re3382  RS4320 R$ 86,51
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA
109 91836  SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 18500  R$2147  R$2746 R$ 5.080,12
INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, |
1040 91926  SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | 49500  R$448 R$ 5,73 R$ 2.836,31
AF_12/2015 , -
10.11 11753 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalagdo M 1325,00  R$ 24,70 R$ 31,59 R$ 41.858,47
FRETE PARA POSTES - TRANSPORTE COM CAMINHAG CARROCERIA 8T, | —yrens | 1 §
o2 tooses  SINARL D O NATURAL TXkM (ONIDADE: TXkM). AF 072020 | *C1. 00 | RA204 | R$3T6 | RITHA
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO |
NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ‘
1043 100586  SINAPI LNGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NAO INCLUI un 600 RE75664 RS 967.74 R$ 5.806,46
FORNECIMENTO). AF_11/2019 L v {
1014 2943 ORSE Poste de concreto duplo T (DT) 12/1000 - fornecimento _ 600 | R§227560 R$291049 RS 17.462,95
1015 COTAGAO MERC. REFLETOR LED 500W - PADRAO EMPALUX - Fornecimento e instagéo {4800 | RS$110000 RS 140600 RS 67.531 20
10.16 1853 ORSE  Grade para refletores de iluminagao - campo B 3,50 | R$23740 RS 303,63 R$ 4.099,07
1 _ PINTURA o i G s o ’ R$ 38.149,52
APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
1.1 96135 SINAPI Chcns DUAS DEMAOS. AF_05/2017 . T m 9§.B§ ‘, }R{S 27,.5.8 | R$ 35.27 R$ 3.381,09
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA | !
1.2 88485 SINAP| DENAO. AF_04/2023 v v m .“59‘8.20 . RS 4,05 R$ 5,18 RS ;.095,65
APLICAGAG MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS !
11.3 95626 SINAPI g cASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 e m §9§,go ! Rf 1730 RS 22,13 R$ 13.236,19
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, | {
11.4 102491 SINAPI INCLUSO FUNDO PREPARADOR‘_.»AF_05(2021_ ] @' t 625..99 R§ 2306 R$ ‘2‘9{49 ‘ R}s\1t>3..433,‘509 ‘
12 _DIVERSOS L G L i  R$ 259.867,60 |
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
121 102364  SINAPI TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME m?  1030,00 R$194,08 R$24823  R$ 25567517
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO !
'MURETA). AF_03/2021 . ) _
12.2 99803 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m?  1500,00 R$218 RS 2,79 RS 4.182,33
Total sem BDI R$ 979.428,09
Total do BDI R$ 244.857,02
Total Geral R$ 1.224.285,11




