A
ESTADO DO MARANHAO )
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Educacdo e Desenvolvimento Humano
CONCORRENCIA N° 008/2025
(Processo Administrativo n° 100/2025)

EDITAL

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Sao Francisco do
Brejao - MA, por meio da Secretaria Municipal de Educagao e Desenvolvimento Humano e do Agente de
Contratagéo, designado pela Portaria n° 024/2025, sediada na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, Sao
Francisco do Brejdo - MA, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, com critério de julgamento menor prego global, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de
abril de 2021 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sessao: 19.08.2025
Horario: 08:00 hs (oito horas) — Horario de Brasilia - DF
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagao é a escolha da proposta mais vantajosa para a execugéo de servigos
de ampliacdo da Escola Digna no povoado Capemba D’Agua, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagao sera realizada em grupo Unico, conforme tabela constante no Projeto Basico, devendo o
licitante oferecer proposta para todos os itens que o comp&dem.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor prego global, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagées do objeto.

2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagdo orgamentaria propria,
prevista no orcamento do municipio para o exercicio de 2025, na classificagdo abaixo:

12.361.0003.1-011 Construgao/Reforma/Ampliagdo de Unidades Escolares — Fundamental
4.4.90.51 — Obras e Instalagoes

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGCAO

3.1. Poderao participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condigbes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo
ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacgao,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragédo dos registros tao logo identifique incorrecao
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacao.

3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.
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3.6. Nao poderao disputar esta licitagao:

3.6.1. aquele que ndo atenda as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagédo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sang¢ao que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagao trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

3.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condig&o;
3.6.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugéo do contrato agente
publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam

configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislagédo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3. poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagdo, de execucao da licitagao ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.11. Em licitacdes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nao podera participar pessoa fisica ou juridica
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos
termos da Lei n°® 14.133/2021.
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3.12. A vedacgao de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagao

na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e
lances.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacao de propostas e lances, os licitantes
encaminharao, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1
e 8.13.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

4.4.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIIl, da Constituicao;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢gado, observando o disposto
nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso 1l do art. 5° da Constituicao Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1°ao 3°do art. 4°, da Lein.°
14.133, de 2021.

4.6.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagédo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagcdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

4.7. A falsidade da declaragéo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sangbes previstas
na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.
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4.9. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagao da proposta e dos documentos de

habilitagao pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica
e da fase de envio de lances.

4.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagado de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicagao do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da
licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6érgaos de controle externo e
interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconex&o.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor unitario e total do item;
5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante NAO poderé oferecer proposta em quantitativo inferior ao méximo previsto para
contratagao.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto.

5.4. Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegacéo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
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5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributagéo pelo Simples Nacional

5.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢gbes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execugédo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigéo.

5.8.1. O prazo de validade da proposta n&o sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagao

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagdo do
desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido/Tribunal de Contas do Estado do
Maranhao e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na
execugao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagao aos lances intermediarios quanto em relagdao a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa adotado.
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6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragéo da sessao publica.

6.11.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao das demais colocacgdes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracgao inicial de quinze minutos. Apds esse prazo,
0 sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepgao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precgos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderao os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sesséo e
eventuais prorrogagoes.

6.13.1. Ndo havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 6.13, poderao os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragao da sessao publica.
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6.13.3. A prorrogagédo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois

minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagdo.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagéo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao das demais colocacdes.

6.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serédo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagido do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitagao, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢ao dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sesséo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicagéo do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacao.

6.19. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacao a itens nao exclusivos para participacdo de microempresas € empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condigbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagéo automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
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6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagao;

6.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ag¢des de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
orgaos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada
por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagédo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagédo, o
Agente de Contratagdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apés definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. Nao sera admitida a previsdo de precos diferentes em razdao de local de execugao,
tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacédo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for
desclassificado em razédo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela
Administragao.

6.22.3. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.22.5. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagéo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Apos a negociagao do preco, o Agente de Contratacao iniciara a fase de aceitagéo e julgamento da
proposta.
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7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacado, o Agente de Contratacao verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigées de participagdo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n® 14.133/2021, legislagao correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia
de sancao que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forga da vedagéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificagao.
(IN_n°® 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancgao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigéo
de participagao.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com
os itens 3.6.1 e 4.6 deste edital.

7.5. Verificadas as condi¢gdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto e a compatibilidade
do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, sera analisada
pelo setor de engenharia, o qual emitirda o competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade.

7.5.2. Acaso necessario, a sessdo sera suspensa e, por meio do chat o Agente de Contratagdo
comunicara aos licitantes a data e horario de sua continuidade.

7.5.3. Uma vez promovida a andlise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em
primeiro lugar, o processo prosseguira em seus ulteriores termos.

7.5.4. Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, serd convocada a licitante
remanescente na ordem de classificagdo e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta
adequada aos termos do Projeto Basico.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;
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7.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para a
contratagao;

7.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7.6.6. nao for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico circunstanciado.

7.7. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragéo.

7.7.1. Ainexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, sé sera considerada ap6s diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratacdo de servigcos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a andlise de exequibilidade
€ sobreprecgo considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execucéo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superacao do valor
global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por preco unitério, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superagcdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital

7.8.3. No caso de obras e servigos de engenharia, seréo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgcado pela
Administracao, independentemente do regime de execugéo.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracéo, equivalente a diferenga entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacgéao de Precos elaborada pela Administragao, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitagdo da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar
a Administracdo, por meio eletrbnico, as planilhas com indicagao dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso
de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacao
integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro
e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagéo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nado haja
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majoracdo do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da
contratagao;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuicées na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel esse
regime.

7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacées do objeto, podera ser
colhida a manifestac&o escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagado de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitagédo da
proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os
demais licitantes.

7.15. Os resultados das avaliagbes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratagdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagbes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratagéo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda
as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAGCAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducéo livre.

8.3. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que n&o funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitagdo seréao
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participagao de consoércio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagao
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatoério dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdémico-financeira, havera um
acréscimo de 10% para o consorcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poder&o ser apresentados em original, por cépia ou
por qualquer outro meio previsto em lei especifica.
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8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral

emitido por érgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n® 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagbes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°®
14.133/2021)

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagédo, a declaragdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas
econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengodes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.10. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante

apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver divida em relagdo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem
desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A nado observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitacao. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).

8.12. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletrbnicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que n&do estejam contemplados no Sicaf serédo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitacdo do Agente de Contratacgéo.

8.12.2. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagéo de propostas e lances,
os licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacéo e a
proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1°do art. 36 e no § 1°
do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relagéo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentagéo de propostas e lances e de julgamento, a verificagao
ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.

8.14. Apdés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4°):
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8.14.1. complementagéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que nado alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e
classificagéo.

8.16. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacéo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragao
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.17. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovagédo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condi¢do para participagao
na licitagéo (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razéo de fatos supervenientes ou s6
conhecidos apoés o julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicédo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacgao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.2.0 prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag¢ao ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagao ou
inabilitacao do licitante:

9.3.1. aintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
9.3.2. o prazo para a manifestagdo da intencéo de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

9.3.4. na hipotese de adogao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacado das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de
julgamento.

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisado recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias

uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgacao da interposi¢cao do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
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9.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

10. DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

10.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacgao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.1.5. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagao

10.1.6. fraudar a licitagcéo

10.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangbes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaragcao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicacdo das sang¢des serao considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto
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10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

10.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicagéo oficial.

10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa sera de

15% a 30% do valor do contrato licitado

10.5. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicacdo da san¢édo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagao.

10.7. A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracbes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nao se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da
Administragdo Publica direta e indireta do municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1.7 e
10.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sangédo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duragao observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragcdo, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuracgéao de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e contratar e
de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sancgdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagédo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisao
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacido de pedido de reconsideracédo da aplicacdo da sancao de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideragio terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha deciséao final da autoridade competente.

10.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipoétese alguma, a
obrigacgao de reparagao integral dos danos causados a administragao publica municipal.
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11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da Lei

n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

11.2. A resposta a impugnagéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

11.3. A impugnacgéo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrénica, pelo
envio ao e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com

11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

11.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnagéo € medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagao

11.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

12. DAS DISPOSIGOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sess&o publica no sistema eletronico.

12.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Uutil
subsequente, no mesmo horédrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horario
de Brasilia - DF.

12.4. A homologagéao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administragao, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagcado de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducéo ou do resultado do processo licitatério.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes
Publicas (PNCP) e endereco eletronico www.séofranciscodobrejdo.ma.gov.br

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
12.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
12.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

12.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
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12.11.3. ANEXO Il - Modelo de Carta Proposta;

12.11.4. ANEXO |V - Projeto Basico/Executivo;

Sao Francisco do Brejao (MA), 25 de julho de 2025

Geraldo Marinho da Silva Lemos
Secretario Municipal de Educagao e Desenvolvimento Humano
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CONCORRENCIA N° 008/2025
(Processo Administrativo n° 100/2025)
ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a execug¢ao de servigos de ampliagdo da Escola Digna
no povoado Capemba D Agua, nos termos do Projeto Basico em anexo aos autos.

1.2. Os servicos objeto desta contratagdo sido caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagédo € de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n® 14.133/21.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagédo a vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagéo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual [2025], conforme consta das
informacgdes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1. A descri¢ao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis:
4.1.1. Execugao dos servigos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudancga do Clima e Ministério da Gestdo e da Inovagao em Servigos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR
9050/2004 e Cdédigo de Postura Municipal.

Subcontratagao

4.2. Nao é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Garantia da contratagao

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4. Nao ha necessidade de realizagdo de avaliagéo prévia do local de execugao dos servigos.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condicoes de execugao

5.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execuc¢édo do objeto: dois dias contados da emissdo da ordem de servigo;

Garantia, manutencao e assisténcia técnica

5.2. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cdédigo de
Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transigao e finalizagao do contrato

5.3. Nao serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.
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6.3. As comunicagdes entre o 6rgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagao,
que contera informagdes acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagao dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao do objeto contratado.
6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugao do objeto durante o periodo
de execugao contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizagao

6.9. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°®
11.246, de 2022, art. 22, 11);

6.10.2. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes
para a corre¢do da execugéo do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, 1I);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢do do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, V).

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogagéo contratual
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdao Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengcado das condigdes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e I, do Decreto n® 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugédo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, IV).
Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizagao do processo de acompanhamento e fiscalizagao do
contrato contendo todos os registros formais da execugéo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacgbes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21,
).

6.14. O gestor do contrato acompanhara a manutengéo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, € anotard os problemas que obstem o fluxo normal da
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liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
21, 11).

6.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatdério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢cdes assumidas pelo contratado, com mengéao
ao seu desempenho na execug¢ao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissado de que trata o art.
158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugédo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragédo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagédo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e
gestédo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagao da execugao do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do Recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execucgao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medigao prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de calculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2. O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual,
quando for o caso.

7.3 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246, de
2022).

7.3.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagédo de cobranga oriunda
do contratado com a comprovagao da prestagao dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.
7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n°® 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execugcdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou Unica medigao de
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servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisoério.

7.3.8. A fiscalizagcdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou uUnica medigdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.3.10. Os servigos poderdao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.4. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relacédo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisoério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da
qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu
desempenho na execucgdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizagao e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatdrios e documentagdes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacao.

7.5.5. Enviar a documentacgao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liqguidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagédo e gestéo.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execucédo do objeto, quanto & dimensdo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de
liquidagao e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugéo do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurancga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.
Liquidagao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis
para fins de liquidagao, na forma desta seg&o, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3°
da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacgao, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores n&o ultrapassem o limite
de que trata o inciso |l do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidagédo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissao;

7.10.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execugao do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovagdo da regularizagao da
situacdo, sem 6nus ao contratante;
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7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentagédo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.13. A Administragédo devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutengéo das condigbes de habilitagao exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO
NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.15. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.17. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos ser&o realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nado regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, conforme segéo anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacgao,
mediante aplicacao do indice IPCA de corre¢cdo monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retengédo tributaria prevista na legislagéo aplicavel. 7.22.1.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serado retidos na fonte,
quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, nido sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagao de comprovagéo, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de selegéo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de Execugao

8.2. O regime de execugédo do contrato sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

Exigéncias de habilitagao

8.3. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficarda condicionada a \verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
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8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaracao de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n°® 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEIl, que comprove a qualificagao
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacédo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagcdo de
declaragado da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificagdo Econémico-Financeira
8.23. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagéo na licitagao (art. 5°, inciso Il, alinea
“c”’, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples; 8.24. Certidao
negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso Il);

8.25. Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragbes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um);

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias
da habilitagao e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

23



ﬁvii’}ﬁ
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Educacdo e Desenvolvimento Humano

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo
[capital minimo] OU [patriménio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.
8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deveréo atender a todas as exigéncias da
habilitagao e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

8.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificagao Técnica

8.29. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigbes locais
para o cumprimento das obrigagbes objeto da licitagéo;

8.29.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da contratagéo.

8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;

8.31. Qualificagcdo Técnica-Operacional: apresentacdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execugao de obras e/ou servicos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagdo. (art. 67, Il, da Lei n°®
14.133/21)

8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

8.32. Qualificagdo Técnica-Profissional: comprovagdo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil que sera (d0)
responsavel (eis) pela execugado dos servigos, detentor de atestado de responsabilidade técnica,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de
Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o profissional capacidade para execugédo de obras e/ou
servicos com caracteristicas semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou
superiores ao objeto desta licitagio. (art. 67, I, da Lei n® 14.133/21)

8.32.1. Para a comprovacao do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentacao de cépia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato
de prestacdo de servico ou, ainda, declaracdo de contratagdo futura do profissional detentor de
atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.° 1447/2015/TCU
—Plenario).

8.32.2. Quando se tratar de so6cio da empresa licitante, tal comprovagédo sera feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certidao do CREA, devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administragao;

8.33.2. O licitante disponibilizara todas as informagbes necessarias a comprovagéo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cépia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado da contratagdo é de R$ 155.554,20 (cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e
cinquenta e quatro reais e vinte centavos), conforme custos apostos no Projeto Basico/Executivo
aportado nos autos.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral do Municipio.

12.361.0003.1-011 Construgao/Reforma/Ampliagao de Unidades Escolares - Fundamental
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4.4.90.51 — Obras e Instalagoes

Sao Francisco do Brejao (MA), 23 de julho de 2025

Geraldo Marinho da Silva Lemos
Secretario Municipal de Educagao e Desenvolvimento Humano

APROVO o Termo de Referéncia nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no referido
documento.

EDINALVA BRANDAO GONGALVES
Prefeita Municipal
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CONCORRENCIA N° 008/2025
(Processo Administrativo n° 100/2025)

Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUGAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratacdo de solugdo que atendera a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a

Administragédo Publica.

| - INFORMAGOES GERAIS

Processo Administrativo n® 100/2025

Orgao Solicitante: Secretaria Municipal de Educagio e Desenvolvimento Humano

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO:

a) GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS
Secretario Municipal de Educagdo e Desenvolvimento Humano
Portaria n° 069/2021

b) Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP n° 191948843-0

Il - DIAGNOSTICO DA SITUAGAO ATUAL

O objeto cuja contratagdo € pretendida destina-se a ampliagcdo da Escola Digna no
povoado Capemba D’Agua. Assim, o objetivo da contratagdo é reduzir desigualdades sociais por meio
da inclusdo de estudantes em vulnerabilidade social. Como objetivos especificos, pretende-se ampliar o

numero de vagas da educagéo, expandindo a rede publica municipal educacional.

Com base nos fundamentos da Lei n° 14.133/2021, este estudo visa fornecer
elementos e subsidios que possibilitem viabilizar a AMPLIACAO DA ESCOLA DIGNA NO POVOADO
CAPEMBA D AGUA.

Justificativa

A pretensa contratagao justifica-se em decorréncia da necessidade de ampliagao da
estrutura fisica da escola, tendo em vista 0 aumento significativo da demanda por vagas escolares na

comunidade atendida. O crescimento populacional na regido, aliado a obrigatoriedade de acesso a
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educacgado de qualidade, exige a adequagédo e a expansdo dos espagos escolares para garantir um

ambiente seguro, acessivel e propicio ao desenvolvimento pedagdgico dos alunos. A ampliacédo
proporcionara melhores condigbes para o funcionamento das atividades escolares, possibilitando a
criacdo de novas salas de aula, espacos administrativos, areas de convivéncia e demais dependéncias

necessarias para atender com dignidade toda a comunidade escolar.

Trata-se, portanto, de uma agdo essencial para assegurar a continuidade e a

melhoria da oferta educacional no municipio.

Relatorio fotografico

Devera ser elaborado relatorio fotografico atualizado com legendas e assinatura do
responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizagdo do atual estado do local onde sera
realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos de
inicio e fim das intervengdes. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um unico sentido,

esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.

Deverao ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que subsidiaram
a elaboragdo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topograficos, batimetria,
gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para concepgéao
do projeto. Atentar para as recomendacgdes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da

Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificagdo do responsavel técnico e assinatura.

Mapa ou croqui com a localizagéo da obra.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagdo com a indicagdo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a area de
intervencdo em relagdo a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geograficas do

local (graus, minutos e segundos).

O mapa elou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E
indicado seguir um Unico sentido.

Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras
O objeto cuja contratacdo é pretendida encontra-se em consonancia com o

Planejamento Anual de Compras do 6rgao solicitante, mormente considerando sua essencialidade a

melhoria da infraestrutura da rede de ensino municipal.
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Dos requisitos do potencial contratagao

Considerando a natureza da contratagdo, € de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execugédo do objeto devera
observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que o objeto obedeca aos padrées minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos 6rgaos competentes tais como o
INMETRO e Coddigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispbe a Lei n° 8.078/90 - Cddigo de

Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com o

cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n® 14.133/21.

Il - PROSPECGAO DE SOLUGOES

No afa de alcangar a solugéo suficiente a contratagdo, promovemos o levantamento

dos servigos necessarios a consecugao do objeto, a saber:

° Escopo dos servigos (a descrigao da solugdo necessaria como um todo).
° Procedimento para execugao dos servigos.
° Equipamentos necessarios.

SERVICOS PRELIMINARES

Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro as placas dos 6rgaos responsaveis
pela obra, conforme detalhamento a ser fornecido pela FISCALIZACAO.

As placas deverdo ser instaladas em posicdo de destaque no canteiro de obras, devendo a sua
localizag&o ser previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

As demoli¢gdes devem ser feitas de acordo com o projeto basico seguindo os critérios exigidos.

INFRAESTRUTURA

A execucao das fundagdes devera satisfazer as Normas da ABNT.

A execucgao das fundagbes implicara na responsabilidade integral do CONSTRUTOR, pela resisténcia
das mesmas e pela estabilidade da obra.

Os servigos de fundagdes s6 poderdo ser iniciados apds a devida aprovagéo, pela FISCALIZACAO, da
locagéo da obra e das respectivas escavagdes.

As operagbes de colocagao de armaduras e concretagem dos elementos de fundagéo serdo realizadas
dentro dos requisitos do projeto e da perfeita conformidade com a préatica de construgcédo de estruturas de
concreto, tanto quanto as dimensdes e locagbes, quanto as caracteristicas de resisténcia dos materiais

utilizados.
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As barras de ago nao deverao apresentar ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou qualquer

outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares, vigas, cintas, etc., podera ser
concretado sem a minuciosa verificagdo por parte do CONSTRUTOR e da FISCALIZACAO,

atestando a perfeita disposi¢cdo, dimensdes, ligagbes e escoramentos das formas e armaduras
correspondentes, bem como sem o prévio exame da correta colocagdo de canalizagbes elétricas,

hidraulicas e outras que devam ser embutidas na massa de concreto.

SUPERESTRUTURA

A execucgao da estrutura devera satisfazer plenamente as Normas da ABNT acima referida, como NBR-
6118 (NB-1), NBR-6120 (NB-5), e demais Normas, no que couber.

Serao observadas rigorosamente todas as particularidades do projeto de arquitetura.

A execugdo de qualquer parte da estrutura implicara na integral responsabilidade do CONSTRUTOR por
sua resisténcia e estabilidade.

A resisténcia do concreto e o tipo de aco serdo aqueles definidos no projeto.

As barras de aco ndo deverao apresentar ferrugem, manchas de dleo, argamassa aderente ou qualquer

outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

ALVENARIA DE VEDAGAO

Os servigos de alvenaria de vedagdo compreendem a execugdo de paredes com blocos ceramicos nas
dimensodes 9x19x19 cm, assentados com argamassa mista conforme as especificagdes técnicas. Apos a
conclusao das alvenarias, sera aplicado o chapisco com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 para
promover aderéncia, seguido do embogo com argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), com a
finalidade de regularizar e nivelar as superficies. Todos os servigos serdo executados com rigor técnico,
observando-se o prumo, nivel e alinhamento, garantindo qualidade, resisténcia e bom desempenho da

vedacao.

PAVIMENTAGAO

A pavimentacgdo sera executada em etapas, iniciando-se com o lastro de concreto magro (trago 1:3:6),
devidamente langado, adensado e nivelado para garantir uma base estavel. Na sequéncia, sera
executado o contrapiso com espessura de 2 cm, utilizando argamassa mista de cimento e areia no traco
adequado, devidamente sarrafeado e desempenado. Por fim, sera realizado o assentamento do piso
ceramico esmaltado 45 x 45 cm, com aplicagdo de argamassa colante tipo AC I, respeitando juntas de 3
mm, posteriormente rejuntadas com material cimenticio flexivel.

Todos o0s servigos seguirdo rigorosos critérios de prumo, nivel e acabamento, assegurando qualidade,

resisténcia e bom desempenho do pavimento.

ESQUADRIAS
Os servigos de esquadrias compreenderao o fornecimento e instalagdo de porta de abrir com medida de

80x210 cm, composta por folha metalica ou madeira (conforme especificagdo do projeto), com batentes
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e dobradigas devidamente fixados, assegurando perfeito funcionamento e alinhamento. Também sera

instalada janela de vidro, com caixilho em aluminio ou acgo tratado, dotada de vidros lisos transparentes
ou canelados, de espessura compativel, permitindo ventilagado e iluminagao natural. Todos os elementos
serado fixados com espuma de vedacgao e selantes apropriados, garantindo estanqueidade, seguranga e

acabamento adequado, conforme normas técnicas vigentes e detalhamentos do projeto executivo.

INSTALAGOES ELETRICAS

O emprego de eletrodutos rigidos sera obrigatério para todas as instalagbes embutidas, salvo expressa
indicada em contrario nas especificagdes ou no projeto, sendo de PVC rosavel, de acordo com a NBR —
6150.

Os eletrodutos poderdo ser cortados a serra, porém, deverdo ser escareados a lima para remogao de
rebarbas. A tubulagédo devera ser instalada embutida na alvenaria de modo a nao formar cotovelos ou
depressdes onde possa acumular agua, devendo assim, apresentar ligeira e continua declividade no
sentido das caixas de passagem.

As caixas de interruptores e tomadas, quando localizadas proximo das portas, deverdao prever um
afastamento minimo de 0,20m destas.

A fim de facilitar a enfiagdo dos condutores, poderdao ser usados produtos como lubrificantes, talco,
pedra sab&o ou vaselina em pasta.

O desencapamento dos condutores para efetuar emendas devera ser cauteloso, e sé sera permitido em
pontos localizados nas caixas de passagem. Os fios deverao ser limpos e revestidos com fita isolante de
borracha.

Os pontos de luz nos tetos serdo perfeitamente centralizados ou alinhados nos respectivos ambientes,

perfeitamente de acordo com a disposi¢do constante do Projeto de Instalagdes Elétricas.

COBERTURA

A cobertura sera em trama de madeira e o telhamento com telha fibrocimento, inclinagéo de 10%.

Os planos de cobertura da ampliagéo serdo construidos de forma a garantir o rapido escoamento das
aguas pluviais, com vedagao satisfatéria e permitindo a dilatagédo térmica dos materiais sem

reter umidade, e que possibilitem uma facil manutengéo dos telhados.

Devera utilizar materiais que possam atender as necessidades basicas de protegdo contra as
intempéries e garantia de um melhor isolamento térmico.

Toda cobertura sera em estrutura de madeira para telha fibrocimento.

Serédo executadas Calha em chapa de ago galvanizada n° 24 desenvolvimento de 50cm, conforme
projeto.

Os chapins de concreto deverdo ser pré-moldados e assentados com a mais perfeita técnica, a fim de

evitar infiltragdes.

PINTURA
As superficies a serem pintadas deverdo ser examinadas, limpas e corrigidas de quaisquer imperfeicoes

de revestimento antes do inicio dos servigos.
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A eliminagéo da poeira devera ser completa. As superficies s6 deverao ser pintadas quando estiverem

perfeitamente secas.

Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverao ser pintadas com tinta acrilica sem massa,
nas cores a serem definidas pela FISCALIZACAO.

A segunda demao da pintura s6 podera ser aplicada, decorrido 24 (vinte e quatro) horas da aplicagéo da
primeira.

As tintas deverao ser aprovadas pela FISCALIZACAO nas embalagens originais de fabrica antes de sua
aplicagao.

Deveréo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies ndo destinadas a pinturas, tais
como concreto aparente, ferragens e aparelhos de iluminagdo. Quando aconselhaveis tais superficies
deverao ser protegidas com papel, fita celulose ou

materiais equivalentes.

Os respingos que nao poderem ser evitados deverdo ser removidos com solvente adequado, enquanto a
tinta estiver fresca.

Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados ndo deverdo ser realizados em dias de

chuva.

SERVICOS FINAIS

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, devendo apresentar perfeito
funcionamento em todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos.

Na execucéao dos servigos de limpeza deverao ser tomadas as precaugdes no sentido de se evitar danos
aos materiais de acabamento.

O desentulho da obra devera ser feito periodicamente e de acordo com as recomendacgbes da
FISCALIZACAO.

Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto, na

oportunidade, chegou-se a conclusao de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua oferta

no mercado é ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente procedimento licitatorio,

do qual sera extraida a proposta mais vantajosa.

IV - DETALHAMENTO DA SOLUGAO ESCOLHIDA

1 - Descrigao da solugao

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo do

objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no mercado é ampla, indica-se

a titulo de solugdo (contratacdo do objeto) a realizagdo de procedimento licitatério, observadas as

disposigdes contidas na Lei n® 14.133/2021 e demais normas pertinentes.
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2 — Justificativa acerca do parcelamento da contratagao

Por seu turno, orienta-se a adogdo de contratagdo por menor preco global

considerando que, por se tratar de obra, é flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara garantida

a selecao da proposta mais vantajosa para a administracao.

No tocante a execucgdo contratual, devera ser observado o regime de execugao
EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL posto que a obra sera executada por preco certo e total. (art. 6°,
XXIX da Lei n° 14.133/21)

3 - Contratagdes correlatas e/ou interdependentes

N&o existem contratagdes correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem.

4 — Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratagao € a preservagéo do interesse publico no

investimento em infraestrutura da rede de ensino municipal.

5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatério a partir da data de sua
assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso nao

concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n® 14.133/21.

6 - Possiveis impactos ambientais

A Constituicdo da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e

futuras geragoes”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contratagdes levadas a efeito pela administragao encontram-se as normas e orientagdes pertinentes a
sustentabilidade, € de suma importancia estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua
execugao, conforme o caso, as disposicdes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de
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Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio Ambiente e Mudanca do Clima e

Ministério da Gestdo e da Inovacdo em Servicos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a

Edificagdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratagdo é pretendida ndo enseja qualquer impacto ambiental no
municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o Cddigo de

Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da AGU especifica
a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade das obras
publicas. Tais disposicbes deverdo ser observadas no momento da elaboragdo do Projeto

Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequacao das exigéncias sub examinem ao mercado
local sob pena de implicar na impossibilidade de alcangar a finalidade precipua do certame, que é a

obtencéo de proposta vantajosa apta a execucao do objeto.

Nesse sentido é o entendimento do recente acordao n° 1.666/2019, do E. TCU, vide:

"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no
item 7.2.1 do edital do Pregdo 7/2019, quando da ocorréncia de outras
licitagbes promovidas pelo 6rgdo para aquisicdo de objeto similar, tendo em
vista o numero excessivo de desclassificacbes ocorridas no certame, de
forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado esta preparado
para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar

garantir a qualidade dos produtos licitados.”
Tal justificativa guarda consonancia com o Parecer n° 00001/2021 CNS/CGU/AGU.
V - REQUISITOS DA CONTRATAGAO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Devera apresentar o cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar a

sequéncia das atividades constantes na planilha orgamentaria ao longo do tempo, bem como os

respectivos desembolsos planejados, com informagbes e assinatura do responsavel técnico.

34



RSP

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Educacdo e Desenvolvimento Humano

PLANILHA ORGAMENTARIA COM E SEM DESONERAGAO

A planilha de or¢camento devera ser composta pelas colunas: item, coédigo de
referéncia SINAPI/SICRO, discriminagédo dos servicos, unidade, quantitativos, pregos unitarios sem BDI.
No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BDI. No cabecalho deve conter as
informagdes do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e servigo), més / ano da planilha de

referéncia SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde sera executada a obra.

O valor do BDI (Bonificagdbes e Despesas Indiretas), acompanhado de sua
composicdo, que é aceito pelo MAPA, é aquele que atende as recomendagdes emanadas no Acoérdao
2622/2013 — Plenario/Tribunal de Contas da Uniao-TCU).

Para a formagao de custo de referéncia da Administragcdo Local, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8 (Administragdao Local),
bem como para a formagdo de custo de referéncia de mobilizagdo e desmobilizagdo, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 9 (mobilizagdo e

desmobilizagao)

Para calculo dos valores referentes a Administracdo Local deve se levar em
consideragao as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de transportes,
torna-se possivel definir uma estrutura organizacional de referéncia para bem administra-la, compostas

pormao de obra, veiculos, equipamentos e despesas diversas.

Quando da elaboracdo da planilha orgamentaria tiver como referéncia o SICRO
[I/DNIT e/ou indice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil — SINAPI,
opcionalmente, estapodera ser montada utilizando-se da forma sintética, isto &, o preco unitario ja engloba
o custo com a mao de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de obra por administragéao
direta, donde a planilha devera ser montada, obrigatoriamente, utilizando a forma analitica, ou seja, o

preco unitério desmembrado por custo referente a mao-de-obra, material e equipamento.

Ainda sobre a Administragdo Local, o seu critério de medigdo, deve obedecer as
normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais a execugéo financeira da obra, abstendo-se
de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim,
desembolsos indevidos de administragdo local em virtude de atrasos ou de prorrogagdes injustificadas
do prazo de execugao contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e art.
92, inciso V, da Lei n. 14.133/2021.
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MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Devera apresentar o memorial de calculo de quantitativos fisicos, contendo a
demonstracao dos calculos que foram realizados para se chegar as referidas quantidades da planilha de
orcamento e em conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma otimizacdo do or¢camento.
Todos os itens da planilha orgamentaria devem ser englobados. Destacar unidades das dimensdes

consideradas nos calculos.

COMPOSIGAO DO BDI

Devera apresentar a composigdo do BDI de acordo com as orientagdes dos érgaos
de controle (Acérdao N° 2622/2013 TCU Plenario).

Conforme orientagdo do TCU na analise dos custos devera ser escolhida a planilha

de orgcamento com prego mais vantajoso para a administragao publica.

O calculo do BDI deve observar as orientagdes contidas no Acordao N° 2622/2013-P,

conforme férmula a seguir:

BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) -1
(1-D

Onde: AC = taxa de administragao central;

S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa de despesas financeiras;

L = taxa de lucro/remuneracao;

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS e ISS).

ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

Devera apresentar a Anotagao de Responsabilidade Técnica do profissional autor dos
projetos (ART de Projeto), do responsavel pela elaboragdo do orgcamento (ART de Orgamento) e do
profissional indicado parafiscalizagdo da execugéo das obras (ART de Fiscalizagao). Destaca-se que nas
ART’s deve ficar clara a vinculagdo ao projeto em questdo compatibilizando os quantitativos e valor
conveniado. Pode ser apresentada uma unica ART se as atribuigbes acima mencionadas forem

referentes ao mesmo profissional
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VI — POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de
contratacdo de obra comum de engenharia cujos padrées de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e

instrumento convocatorio;

Considerando tratar-se de servigos cuja oferta no mercado é ampla e, portanto, deve
ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administragdo a fim de permitir a
selecdo da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia aos principios da

eficiéncia e economicidade, dentre outros;

Considerando, por fim, que a contratagdo do objeto ndo gera impacto ambiental ao
municipio;
CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagragdo do competente processo licitatério a fim de que sejam promovidos
todos os atos legais voltados a contratacdo do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislagéao

de vigéncia, em especial a Lei n® 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse publico da

contratagao.

Geraldo Marinho da Silva Lemos
Secretario Municipal de Educagao e Desenvolvimento Humano

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP n° 191948843-0

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no
referido documento.

Edinalva Brandao Gongalves
Prefeita Municipal
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CONCORRENCIA N° 008/2025
(Processo Administrativo n° 100/2025)
ANEXO Il
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE SERVICOS N° ........ l...., QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
DO BREJAO (MA) E A EMPRESA

O Municipio de Sao Francisco do Brejao (MA), através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
E DESENVOLVIMENTO HUMANO, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob o n°
30.629.684/0001-56, com sede administrativa na Rua Padre Cicero n® 86A, Bairro Novo Horizonte, neste
ato representado por seu Secretario Municipal Sr. GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS, brasileiro,
casado, portador da cédula de identidade de n°® 204220947 SSP-MA e do CPF n° 487.519.013-15,
doravante denominado CONTRATANTE, e a , pessoa juridica de direito privado inscrita no
CNPJ/MF sob o n°® , com sede na , doravante denominado CONTRATANTE, e
a , pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n° , com sede
na , doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ,
portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n° , tendo em vista o que consta no
Processo Administrativo n® 100/2025 e em observancia as disposi¢cdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril
de 2021, Lei n° 8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor e demais legislagbes aplicaveis,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia n° 008/2025, mediante
as clausulas e condigbes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a execugéo de servigos de ampliagao da Escola Digna no
povoado Capemba D’Agua, conforme especificagdes e quantitativos estabelecidos no Termo de
Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia n° 008/2025, identificada no
preambulo e a proposta vencedora, independentemente de transcricao.

1.3. Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Projeto Basico;

1.3.3. O Edital da Licitacao;

1.3.4. A Proposta do contratado;

1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugédo € o de empreitada por prego global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de doze meses, contados da data de sua
assinatura, na forma do art. 105, da Lei n° 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVIII)

3.1. O regime de execugéo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e
condic¢des de conclusao, entrega, observagao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4.1. Nao serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PREGCO

5.1. O valor do presente Termo de Contratoéde R$ ()

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
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fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgcamento estimado.

7.2. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagédo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgagédo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferigbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacédo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sdo obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo Contratado;
8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condigbes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgao de representagéo judicial da Administragdo Publica Municipal para adogéo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugéo do
presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.10. A Administracéo tera o prazo de dois dias uteis, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de cinco dias uteis.

8.12. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucado do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagbes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo
do objeto, observando, ainda, as obrigagbes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na execugao do
contrato.
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9.2.1. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
II) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagbes de boa
técnica e a legislacéo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢do do objeto, de acordo com o
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento
da execucédo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogéo de agbes de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestagao dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengédo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagcado especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execugao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutengéao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condi¢des de segurancga, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigbes exigidas para habilitacdo na licitacao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execug¢ao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislacéo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico);
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9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento
do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgdo para a execugao do servigo.

9.27. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagbes
relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificacées do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos o6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condigbes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das
atividades em relagao ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

b) supresséo da vegetagéo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgado ambiental competente.
9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugcao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigao for obrigatéria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de
1981, e legislagao correlata; c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emissao de tal licenga obrigatéria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execu¢ao contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
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complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territorio estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios
da contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveréo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao de
material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizag&o ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

9.40. Observar diretrizes de carater ambiental.

9.40.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os
limites maximos de emiss&o de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.
9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formagéao de pregos os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢cdes dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificagoes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servigos publicos para a obtengcdo de licengas e regularizagdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licengca Ambiental de Operacéo etc.).
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10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)
10.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugéo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecugéo parcial do contrato;
b) der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes san¢des:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que néo se
justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);
iii. Declaragcdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
iv. Multa:
1. Moratdria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. Moratédria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
maximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagao, suplementagao
ou reposig¢ao da garantia.
i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a extingao do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art.
137 da Lei n. 14.133, de 2021.
3. Compensatoria, para as infragées descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% do valor do
Contrato.
4. Compensatéria, para a inexecucéo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 20% do
valor do Contrato.
5. Para infragao descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
6. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infragdes:
11.3. A aplicacao das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéao de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as sangobes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
11.3.2. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)
11.3.3. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de
2021).
11.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.
11.4. A aplicagdo das sancgdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n° 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar.
11.5. Na aplicagdo das san¢des serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
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c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagédo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
6rgaos de controle.

11.6. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagbes e contratos da Administragao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusado patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa
juridica serédo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021)

11.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sanc¢ao, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).

11.9. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragado de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizag¢des, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo érgao ora contratante, na forma
da Instrugao Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagcbes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagbes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequacéo do cronograma
fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a ndo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugéao contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagcbes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracéo subjetiva.

12.4. O termo de extingao, sempre que possivel, sera precedido de:

12.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizagbes e multas.

12.5. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lein.° 14.133, de 2021).

12.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagao
ou na gestao do contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA —- DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)
13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral da Unido deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

12.361.0003.1-011 Construcédo/Reforma/Ampliagcdo de Unidades Escolares — Fundamental
4.4.90.51 — Obras e Instalagdes

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Ill)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes
contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagéo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICAGCAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagcbes
Puablicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO

17.1. E eleito o Foro da cidade de Agailandia (MA), comarca da qual o municipio de Sdo Francisco do
Brejao (MA) é termo judiciario, para dirimir os litigios que decorrerem da execugao deste Termo de
Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei n® 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Sao Francisco do Brejao (MA), _ de de 2025

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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ANEXO Il
(Proposta de Precgos)

de de
Prezados Senhores,
(empresa), com sede na cidade de a Rua , n.°
, inscrita no CNPJ/MF sob o numero , nheste ato representada por
, portador do CPF n.° e RG. n?° , abaixo

assinado propde a Prefeitura Municipal de Sdo Francisco do Brejao — MA, através da Secretaria
Municipal de Educagédo e Desenvolvimento Humano, os pregos infra discriminados para a execugao de
servicos de ampliagdo da Escola Digna no povoado Capemba D’Agua, objeto do CONCORRENCIA N°
008/2025 - CPL:

ITEM DESCRIGAO CATSER| V.TOTAL

Execucdo de servigos de ampliagdo da Escola Digna no povoado
1 By 5622
Capemba D’Agua.

OBS: A descricdo minima do objeto devera observar a especificacdo constante no termo de
referéncia e planilha acima, que prevalecerdo sobre a identificacao CATSER

a) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua abertura;

b) O objeto deverd ser executado imediatamente, a partir do recebimento da “Ordem de Servigo”
expedida pela Secretaria Municipal de Educagéo e Desenvolvimento Humano;

c) O valor total da proposta é de R$ ( )

Nome, Assinatura do Responsavel da Empresa
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(Processo Administrativo n° 100/2025)

ANEXO IV
(Projeto Basico/Executivo)
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PROJETO BASICO
AM PLIA(;IT\O DA ESCOLA DIGNA NO POVOADO CAPEMBA D' AGUA.

Marcos Andre Oliveira Snulsa
e eleg SO0

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL
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TERMO DE REFERENCIA

AMPLIACAO DA ESCOLA DIGNA NO POVOADO CAPEMBA D'
AGUA.

CONSIDERACOES GERAIS

e Qualquer duvida, ndo s6 quanto a interpretacdo destas especificagdes,
mas de qualquer outro documento, imediatamente devera ser consultada

a fiscalizagéo.

e Independentemente do que aqui é preceituado, a execu¢do de todo e
qualquer servico devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas
oficiais em vigor para cada caso.

APRESENTACAO DO OBJETO:

Contratagao de pessoa juridica para execugdao de ampliagcdo da
escola digna no povoado Capemba d’agua, interior do municipio de Sao
Francisco do Brejdo — MA, na forma estabelecida em planilhas de servigos e
insumos diversos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgao Civil — SINAPI-MA, Sistema de Orgamento de Obras de Sergipe —
ORSE e composig¢des préprias, no municipio de Sdo Francisco do Brejao — MA.

Tal prestacdo de servigos justifica-se pela necessidade de
ampliagcado da estrutura fisica da escola, tendo em vista o aumento significativo
da demanda por vagas escolares na comunidade atendida. O crescimento
populacional na regido, aliado a obrigatoriedade de acesso a educagao de
qualidade, exige a adequacao e a expansao dos espagos escolares para garantir
um ambiente seguro, acessivel e propicio ao desenvolvimento pedagogico dos
alunos. A ampliagao proporcionara melhores condicdes para o funcionamento

das atividades escolares, possibilitando a criacdo de novas salas de aula,

espacos administrativos, areas de convivéncia e demais dependéncias

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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necessarias para atender com dignidade toda a comunidade escolar. Trata-se,
portanto, de uma acao essencial para assegurar a continuidade e a melhoria da

oferta educacional no municipio.

MEMORIAL DESCRITIVO DA AMPLIACAO DA ESCOLA DIGNA NO
POVOADO CAPEMBA D’ AGUA:

1. SERVICOS PRELIMINARES

e Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro
as placas dos 6rgdos responsaveis pela obra, conforme
detalhamento a ser fornecido pela FISCALIZACAO.

e As placas deverdo ser instaladas em posicdo de destaque no
canteiro de obras, devendo a sua localizagdo ser previamente
aprovada pela FISCALIZACAO.

e As demolicbes devem ser feitas de acordo com o projeto basico

seguindo os critérios exigidos.

2. INFRAESTRUTURA

e A execucdo das fundacfes devera satisfazer as Normas da ABNT.

e A execucdo das fundagdes implicara na responsabilidade integral
do CONSTRUTOR, pela resisténcia das mesmas e pela
estabilidade da obra.

e Os servicos de fundacgdes sé poderdo ser iniciados ap6s a devida
aprovacdo, pela FISCALIZACAO, da locacdo da obra e das

respectivas escavacgoes.

e As operagOes de colocagcdo de armaduras e concretagem dos

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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elementos de fundacéo serédo realizadas dentro dos requisitos do
projeto e da perfeita conformidade com a pratica de construcéo de
estruturas de concreto, tanto quanto as dimensfes e locacdes,
guanto as caracteristicas de resisténcia dos materiais utilizados.

As barras de ago ndo deverdo apresentar ferrugem, manchas de
0leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que

impeca uma perfeita aderéncia ao concreto.

Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares,
vigas, cintas, etc., poder4 ser concretado sem a minuciosa
verificacdo por parte do CONSTRUTOR e da FISCALIZACAO,
atestando a perfeita disposicdo, dimensdes, ligacbes e
escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem
como sem o prévio exame da correta colocacdo de canalizacdes
elétricas, hidraulicas e outras que devam ser embutidas na massa

de concreto.

3. SUPERESTRUTURA

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028
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A execucdo da estrutura devera satisfazer plenamente as Normas
da ABNT acimareferida, como NBR-6118 (NB-1), NBR-6120 (NB-
5), e demais Normas, no que couber.

Serdo observadas rigorosamente todas as particularidades do
projeto de arquitetura.

A execucdo de qualquer parte da estrutura implicara na integral
responsabilidade do CONSTRUTOR por sua resisténcia e
estabilidade. * A resisténcia do concreto e o tipo de ago serdo
aqueles definidos no projeto.

As barras de a¢co nédo deverdo apresentar ferrugem, manchas de

Oleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que
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impeca uma perfeita aderéncia ao concreto.

4. ALVENARIA DE VEDACAO

Os servigos de alvenaria de vedacdo compreendem a execugao de
paredes com blocos ceramicos nas dimensdes 9x19x19 cm,
assentados com argamassa mista conforme as especificagcdes
técnicas. Apos a conclusdo das alvenarias, sera aplicado o
chapisco com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 para
promover aderéncia, seguido do embo¢o com argamassa no trago
1:2:8 (cimento, cal e areia), com afinalidade de regularizar e nivelar
as superficies. Todos 0s servicos serdo executados com rigor
técnico, observando-se o prumo, nivel e alinhamento, garantindo

gualidade, resisténcia e bom desempenho da vedacéao.

5. PAVIMENTACAO

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

A pavimentagcdo sera executada em etapas, iniciando-se com o
lastro de concreto magro (traco 1:3:6), devidamente langado,
adensado e nivelado para garantir uma base estavel. Na
sequéncia, sera executado o contrapiso com espessura de 2 cm,
utilizando argamassa mista de cimento e areia no trago adequado,
devidamente sarrafeado e desempenado. Por fim, sera realizado o
assentamento do piso ceramico esmaltado 45x45cm, com
aplicagao de argamassa colante tipo AC Il, respeitando juntas de
3 mm, posteriormente rejuntadas com material cimenticio flexivel.
Todos o0s servicos seguirdo rigorosos critérios de prumo, nivel e
acabamento, assegurando qualidade, resisténcia e bom

desempenho do pavimento.
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6. ESQUADRIAS

Os servicos de esquadrias compreenderdo o fornecimento e
instalacéo de porta de abrir com medida de 80x210 cm, composta
por folha metélica ou madeira (conforme especificagcdo do projeto),
com batentes e dobradicas devidamente fixados, assegurando
perfeito funcionamento e alinhamento. Também sera instalada
janela de vidro, com caixilho em aluminio ou aco tratado, dotada
de vidros lisos transparentes ou canelados, de espessura
compativel, permitindo ventilacédo e iluminagc&o natural. Todos os
elementos serdo fixados com espuma de vedacdo e selantes
apropriados, garantindo estanqueidade, seguranca e acabamento
adequado, conforme normas técnicas vigentes e detalhamentos do

projeto executivo.

7. INSTALACOES ELETRICAS
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O emprego de eletrodutos rigidos sera obrigatério para todas as
instalagbes embutidas, salvo expressa indicada em contrario nas
especificagcdes ou no projeto, sendo de PVC rosavel, de acordo
com a NBR - 6150.

Os eletrodutos poderéo ser cortados a serra, porém, deverao ser
escareados a lima para remocao de rebarbas.

A tubulacdo deverd ser instalada embutida na alvenaria d modo a
nao formar cotovelos ou depressdes onde possa acumular agua,
devendo assim, apresentar ligeira e continua declividade no
sentido das caixas de passagem.

As caixas de interruptores e tomadas, quando localizadas proximo
das portas, deverdo prever um afastamento minimo de 0,20m

destas.
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e A fim de facilitar a enfiagcdo dos condutores, poderédo ser usados
produtos como lubrificantes, talco, pedra sabdo ou vaselina em
pasta.

e O desencapamento dos condutores para efetuar emendas devera
ser cauteloso, e sé serd permitido em pontos localizados nas
caixas de passagem. Os fios deverao ser limpos e revestidos com
fita isolante de borracha.

e Os pontos de luz nos tetos serao perfeitamente centralizados ou
alinhados nos respectivos ambientes, perfeitamente de acordo

com a disposi¢cao constante do Projeto de Instalagfes Elétricas.

8. COBERTURA

e A cobertura sera em trama de madeira e o telhamento com telha
fibrocimento, inclinagdo de 10%.

e Os planos de cobertura da ampliagéo serdo construidos de forma
a garantir o rpido escoamento das aguas pluviais, com vedacao
satisfatoria e permitindo a dilatagcdo térmica dos materiais sem
reter umidade, e que possibilitem uma facil manutencdo dos
telhados.

e Devera utilizar materiais que possam atender as necessidades

béasicas de protecdo contra as intempéries e garantia de um

melhor isolamento térmico.

e Toda cobertura serd& em estrutura de madeira para telha

fibrocimento.

e Serdo executadas Calha em chapa de ago galvanizada n° 24
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desenvolvimento de 50cm, conforme projeto.
e Os chapins de concreto deverdo ser pré-moldados e assentados

com a mais perfeita técnica, a fim de evitar infiltracdes.

9. PINTURA

e As superficies a serem pintadas deverao ser examinadas, limpas e
corrigidas de quaisquer imperfeicbes de revestimento antes do
inicio dos servigos.

e A eliminacdo da poeira devera ser completa. As superficies sé
deverdo ser pintadas quando estiverem perfeitamente secas.

e Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverdo ser
pintadas com tinta acrilica sem massa, nas cores a serem definidas
pela FISCALIZACAO.

e A segunda demao da pintura s6é podera ser aplicada, decorrido 24
(vinte e quatro) horas da aplicagc&o da primeira.

e As tintas deverdo ser aprovadas pela FISCALIZACAO nas
embalagens originais de fabrica antes de sua aplicacéo.

e Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas
superficies ndo destinadas a pinturas, tais como concreto aparente,
ferragens e aparelhos de iluminacdo. Quando aconselhaveis tais
superficies deverdo ser protegidas com papel, fita celulose ou
materiais equivalentes.

e Os respingos que ndo poderem ser evitados deverdo ser
removidos com solvente adequado, enquanto a tinta estiver fresca.

e Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados né&o

deverao ser realizados em dias de chuva.
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10. SERVICOS FINAIS

« A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e
conservagao, devendo apresentar perfeito funcionamento em todas as
suas instala¢cdes, equipamentos e aparelhos.

* Na execugdo dos servigos de limpeza deverao ser tomadas as
precaucdes no sentido de se evitar danos aos materiais de
acabamento.

» O desentulho da obra deverd ser feito periodicamente e de acordo

com as recomendagcdes da FISCALIZACAO.

ire Oliveira Sousa
Marcos André UfluerE_Su"

v
n gnheiroe i
I':‘:-‘E'E:I RNP: 1!154“43-0

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL
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PROJETO BASICO
AM PLIAQIT\O DA ESCOLA DIGNA NO POVOADO CAPEMBA D' AGUA.
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PLANILHAS
AMPLIAGAO DA ESCOLA DIGNA NO POVOADO CAPEMBA D' AGUA.
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PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS

OBJETO: AMPLIAGAO DA ESCOLA DIGNA NO POVOADO CAPEMBA D' AGUA.
LOCAL: POVOADO CAPEMBA D' AGUA NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO
BREJAO.

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.
REFERENCIA ORGAMENTARIA: SINAPI - 05/2025, ORSE - 05/2025.

BDI: 31,40%.

RS
1 SERVICOS PRELIMINARES 13.265,59
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PLACA DE
OBRA COM CHAPA
1.1 | 103689 | SINAPI | -\ (oaDA E ESTRUTURA | M2 | 200 RS 465,19 | R$ 611,26 | R$ 1.222,52
DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS
PROPRI ~ - RS RS RS
1.2 | cpo1l 5 ADMINISTRACAO LOCAL MES | 2,00 458260 | 602154 | 12.043.07
2 INFRAESTRUTURA R3
13.237,43

ESCAVACAO MANUAL PARA
BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO
ESCAVAGCAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS).
AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE
COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA,

2.1 | 96523 | SINAPI M3 1,25 R$ 93,68 | RS 123,10 | RS 153,87

2.2 | 96545 | SINAPI KG 19,75 | RS 16,79 | RS 22,06 RS 435,73

2.3 | 96555 | SINAPI | COM USO DE JERICA - M3 1,25 | R$ 801,31 1 Ogi 92 RS 1.316,15
LANCAMENTO, T
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024
ESCAVAGAO MANUAL PARA
2.4 | 96527 | SINAPI VIGA BALDRAME OU SAPATA M3 1,43 | R$103,14 | RS 135,53 | RS 193,80

CORRIDA (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA
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COLOCACAO DE FORMAS).
AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA
ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA

2.5 | 104916 | SINAPI | o o) o ACO CA-60 DE 5 KG | 25,82 | R$17,24 | R$22,65 | RS 584,91
MM -MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMAGCAO DE SAPATA
ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA

2.6 104919 | SINAPI | oo Do ACO CA-50 DE 10 KG | 93,78 | R$13,52 | R$ 17,77 | RS 1.666,03
MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM
2.7 | 96542 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA M2 | 19,00 | R$98,93 | RS 129,99 | RS 2.469,89
COMPENSADA RESINADA,
E=17 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE
COROAMENTO OU VIGA
BALDRAMIE, FCK 30 MPA,

2.8 | 96555 | SINAPI | COM USO DE JERICA - M3 | 1,43 | R$801,31
LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024
IMPERMEABILIZACAO DE
SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS.
AF_09/2023

ATERRO MANUAL DE VALAS
2.10 | 94319 | SINAPI | cOM SOLO ARGILO- M3 32,64 RS 79,53 | RS 104,50 | RS 3.410,96
ARENOSO. AF_08/2023
COMPACTACAO MECANICA
DE SOLO PARA EXECUCAO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO
2.11 | 97084 | SINAPI | OU LAJE SOBRE SOLO, COM M2 81,60 RS$ 0,69 RS 0,91 RS 73,98
COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATORIA.
AF_09/2021

RS

1.052,92 RS 1.505,68

2.9 | 98557 | SINAPI M2 24,70 | R$ 43,95 | R$57,75 | RS 1.426,43

3 SUPERESTRUTURA RS 5.707,16
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA
DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE

3.1 | 92759 | SINAPI | CONCRETO ARMADO KG | 46,81 | RS 14,71
UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

RS 904,79
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA
DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE

3.2 | 92759 | SINAPI | CONCRETO ARMADO KG | 120,51 | R$11,89 | RS 15,62 | RS 1.882,78
UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE PILARES,
FCK =25 MPA, COM USO DE
3.3 | 103669 | SINAPI | BALDES - LANCAMENTO, M3 1,00
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022
CONCRETO USINADO
BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C25, COM BRITA
0E1,SLUMP =190 +/- 20
MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
LANCAMENTO COM USO DE
BALDES, ADENSAMENTO E
3.5 | 103670 | SINAPI | ACABAMENTO DE CONCRETO | M3 1,90 | R$292,71 | R$ 384,62 | RS 730,78
EM ESTRUTURAS.

RS RS

1.048,81 | 1.378,14 RS 1.378,14

3.4 | 38408 | SINAPI M3 0,90 | R$ 685,50 | R$ 900,75 | RS 810,67

AF_02/2022

4 = %
ALVENARIA DE VEDACAO 44.934,91
ALVENARIA DE VEDAGAO DE
BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 RS

4.1 | 103328 | SINAPI M2 | 172,00 | R$91,64 | RS 120,41

CM) E ARGAMASSA DE 20.711,37
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIA (COM PRESENCA
DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

EMBOCO OU MASSA UNICA
EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE RS
43 | 87794 | SINAPI | L/ 'o 0 CEGOS DE M2 | 344,00 | R$45,47 | R$59,75 20.553.17
FACHADA (SEM PRESENCA DE
VAOS), ESPESSURA DE 25
MM. AF_09/2022

4.2 | 87905 | SINAPI M2 | 344,00 | RS 8,12 RS 10,67 | RS 3.670,37

R$

PAVIMENTAGCAO 19.188,05
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LASTRO DE CONCRETO
MAGRO, APLICADO EM PISOS,
5.1 | 95240 | SINAPI | LAJES SOBRE SOLO OU M2 | 81,60 | R$20,43 | RS$ 26,85 | RS 2.190,55
RADIERS, ESPESSURA DE 3
CM. AF_01/2024
CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM

5.2 | 87737 | SINAPI | AREAS MOLHADAS SOBRE M2 | 81,60 | R$49,83 | RS$65,48 | RS5.342,89
LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA
2CM. AF_07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES
5.3 | 87250 | SINAPI 45X45 CM APLICADA EM M2 | 81,60 | R$73,45 | R$96,51 | RS 7.875,49
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
EXECUGAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
5.4 | 94992 | SINAPI | MOLDADO IN LOCO, FEITO M2 36,00 | R$79,89 | RS 104,98 | RS 3.779,12
EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA
6 CM, ARMADO. AF_08/2022

6 ESQUADRIAS RS 4.937,24
KIT DE PORTA DE MADEIRA
FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: o A RS RS
DOBRADICAS, MONTAGEM E ’ 1.026,92 | 1.349,37
INSTALACAO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGCAO
DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE
CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS (VIDROS INCLUSOS),
BATENTE/ REQUADRO 6 A
14CM, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE,

6.2 | 94570 | SINAPI | FIXAGAO COM PARAFUSO, M2 | 4,80 | R$354,91 | RS 466,35 | RS 2.238,49
SEM GUARNICAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 100X120 CM,
VEDACAO COM SILICONE,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2024

6.1 | 100690 | SINAPI RS 2.698,75
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7 INSTALACOES ELETRICAS RS 3.040,17

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR
(1 MODULO), 2P+T 10 A,

7.1 | 91996 | SINAPI | INCLUINDO SUPORTE EPLACA| UN | 10,00 | R$32,87 | R$43,19 | R$ 431,91
- FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023
INTERRUPTOR BIPOLAR (1
MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA
7.2 | 91981 | SINAPI | "o e CMENTO E UN | 4,00 | R$4587 | R$60,27 | RS 241,09
INSTALACAO.

AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA
7.5 | 91926 | SINAPI | o e e R MINALS - M | 180,00 | RS 4,76 R$ 6,25 | R$1.125,84
FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023
LUMINARIA TIPO PLAFON
CIRCULAR, DE SOBREPOR,
COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E

7.3 | 91854 | SINAPI M 60,00 RS 9,72 RS 12,77 RS 766,32

7.4 | 91924 | SINAPI M 60,00 RS 3,25 RS 4,27 RS 256,23

7.6 | 103782 | SINAPI UN 6,00 RS 27,75 | RS$ 36,46 RS 218,78

INSTALACAO.
AF_09/2024

8 B
COBERTURA 36.363,74

FORRO EM REGUAS DE PVC,
FRISADO, PARA AMBIENTES
8.1 | 96116 | SINAPI | COMERCIAIS, INCLUSIVE M2 | 81,60 | R$72,64 | R$9545 | RS 7.788,64
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE
FIXACAO. AF_08/2023_PS

FABRICACAO E INSTALACAO
DE MEIA TESOURA DE
MADEIRA NAO APARELHADA,
8.2 | 100357 | SINAPI | COM VAO DE 3 M, PARA UN | 10,00
TELHA CERAMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

RS RS RS

1.058,73 | 1.391,17 13.911,71

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028
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ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

= i SETOR DE ENGENHARIA
A0 FRANCISCO DO BREIAC CNPJ: 01.616.680/0001-35 ST

TRAMA DE MADEIRA
COMPOSTA POR TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA

83 | 92544 | SINAPI | o0 i o M2 | 113,60 | R$ 18,14 | RS 23,84 | RS 2.707,77
FIBROCIMENTO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
8.4 | 94210 | SINAPI | PLAN, COM ATE 2 AGUAS, M2 | 113,60 | R$ 47,78 | R$ 62,78 | RS 7.132,14
INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 24,
8.5 | 94228 | SINAPI | DESENVOLVIMENTO DE 50 M | 14,00 | R$73,74 | R$ 96,89 | RS 1.356,52
CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
TUBO PVC, SERIE R, DN 75
MM, PARA ESGOTO OU

8.6 | 9839 | SINAPI | v S PREDIAL M | 600 | R$20,92 | R$27,49 | RS 164,93
(NBR 5688)

CHAPIM (RUFO CAPA) EM
8.7 | 101979 | SINAPI | AcO GALVANIZADO, CORTE M | 1400 | R$39,63 | R$52,07 | RS 729,03

33. AF_11/2020

8.8 Chapim de concreto pré- M | 38,00 | R$51,53 | R$67,71 | RS 2.573,00
8637 ORSE | moldado

9 5
PINTURA 14.509,72
EMASSAMENTO COM MASSA
LATEX, APLICACAO EM

9.1 | 88497 | SINAPI | PAREDE, DUAS DEMAOS, M2 | 344,00 | R$17,26 | RS 22,68 | RS 7.801,80
LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA
PREMIUM, APLICACAO
MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

9.2 | 88489 | SINAPI M2 | 344,00 | RS 14,84 | R$ 19,50 | RS 6.707,92

10 SERVICOS FINAIS R$ 370,19

10.1 | 2450 ORSE | Limpeza geral P R G2 iIE GEEU)

R$
TOTAL GERAL 155.554,20

IR~ RESPONSAVEL TECNICO
Marcos Andre Oliveira Sous? ENGENHEIRO CIVIL
engenheiro Civ

CREA/RNP: 19 1548843-0

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

CNPJ: 01.616.680/0001-35 LR s

P Z
= oL
RANCISCO DO BREIAS

COMPOSIGAO PROPRIA

OBJETO: AMPLIAGAO DA ESCOLA DIGNA NO POVOADO CAPEMBA D' AGUA.
LOCAL: POVOADO CAPEMBA D' AGUA NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO
BREJAO.

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.
REFERENCIA ORGAMENTARIA: SINAPI - 05/2025, ORSE - 05/2025.

BDI: 31,40%.

ENCARREGADO GERAL COM
1.1 | 90776 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 RS 28,43 RS 2.274,40

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR
1.2 90777 SINAPI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 RS 115,41 | RS 2.308,20

‘J i "

Marcos André ﬂfwerra_iniu.sa
En g.enheirn Civ .
CREA/RNP: 191948843-

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br




\ DOBREIRD
un ¥ JILIN
%> Juntos para o Brejao seguir em frente.

ESTADO DO MARANHAO

MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

OBJETO: AMPLIAGAO DA ESCOLA DIGNA NO POVOADO CAPEMBA D' AGUA.

LOCAL: POVOADO CAPEMBA D' AGUA NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO
BREJAO.
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.
REFERENCIA ORGAMENTARIA: SINAPI - 05/2025, ORSE - 05/2025.
BDI: 31,40%.

1 | SERVICOS PRELIMINARES 8,53% | RS 13.265,59 RS 13.265,59
2 | INFRAESTRUTURA 8,51% |RS$13.237,43 RS 13.237,43
3 | SUPERESTRUTURA 3,67% | RS$5.707,16 R$5.707,16
4 | ALVENARIA DE VEDAGAO 28,89% | R$44.934,91 RS 44.934,91
5 | PAVIMENTACAO 12,34% RS 19.188,05| RS 19.188,05
6 | ESQUADRIAS 3,17% RS 4.937,24 | R$4.937,24
7 | INSTALACOES ELETRICAS 1,95% R$3.040,17 | RS$3.040,17
8 | COBERTURA 23,38% RS 36.363,74 | RS 36.363,74
9 | PINTURA 9,33% RS 14.509,72 | RS 14.509,72
10 | SERVICOS FINAIS 0,24% R$ 370,19 R$ 370,19
TOTAL 100,00% 49,59% 50,41% RS 155.554,20

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br
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Marcos Andre Ufwetrais\ﬂ :
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ENGENHEIRO CIVIL
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ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35

CURVA ABC

OBJETO: AMPLIAGAO DA ESCOLA DIGNA NO POVOADO CAPEMBA D' AGUA.
LOCAL: POVOADO CAPEMBA D' AGUA NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO
BREJAO.

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.
REFERENCIA ORGAMENTARIA: SINAPI - 05/2025, ORSE - 05/2025.

BDI: 31,40%.

ALVENARIA DE
VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS
FURADOS NA
HORIZONTAL DE
1033 | SINA | 9X19X19 CM M | 172, RS RS
28 Pl | (ESPESSURA 9 CM) E 00 | 91,64 | 120,41
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM
BETONEIRA.
AF_12/2021
EMBOCO OU MASSA
UNICA EM
ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO
8779 | sina | MANUAL APLICADA 1, 344, RS RS B 13,21
43 p ) MANUALMENTE EM 3 o L mn e 20.553,1 o
PANOS CEGOS DE ’ ’ 7
FACHADA (SEM
PRESENCA DE VAOS),
ESPESSURA DE 25
MM. AF_09/2022
FABRICAGAO E
INSTALACAO DE MEIA
TESOURA DE
MADEIRA NAO
1003 | SINA | APARELHADA, COM U | 10,0
57 Pl | VAO DE 3 M, PARA N 0
TELHA CERAMICA OU
DE CONCRETO,
INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

RS
20.711,3
7

13,31

4.1 %

13,31%

N

26,53%

RS RS RS
1.058,7 | 1.391,1| 13.911,7 | 8,94% | 35,47%
3 7 1

8.2

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028
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PREFEITURA

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35 "BaLrian e pesenvo "

RS RS RS
2,00 | 4.582,6 | 6.021,5| 12.043,0 | 7,74% | 43,21%
0 4 7

PROP | ADMINISTRACAO

1.2 crol RIO | LOCAL

o=

REVESTIMENTO
CERAMICO PARA
PISO COM PLACAS
8725 | siNa TIPO ESMALTADA DE m | 816 RS RS RS
>3 | [T 2 2 0 73,45 | 96,51 | 7.875,49
CM APLICADA EM ’ ’ ’
AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF_02/2023_PE
EMASSAMENTO COM
MASSA LATEX,
APLICACAO EM
8849 | SINA | PAREDE, DUAS M | 344, RS RS RS
91| 7 Pl | DEMAOS, 2| 00 | 17,26 | 22,68 | 7.801,80
LIXAMENTO
MANUAL.
AF_04/2023
FORRO EM REGUAS
DE PVC, FRISADO,
PARA AMBIENTES
COMERCIAIS
9611 | SINA ’ M | 81,6 RS RS RS
8.1 INCLUSIVE 5,01% | 58,30%
6 G 2 0 72,64 | 95,45 | 7.788,64
BIDIRECIONAL DE
FIXACAO.
AF_08/2023_PS
TELHAMENTO COM
TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO
9421 | SINA | PLAN, COM ATE 2 M | 113, RS RS RS
0 Pl | AGUAS, INCLUSO 2| 60 | 47,78 | 62,78 | 7.132,14
TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_07/2019
PINTURA LATEX
ACRILICA PREMIUM,
8848 | SINA | APLICACAO MANUAL | M | 344, RS RS RS
92| 9 Pl | EM PAREDES, DUAS 2| 00 | 14,84 | 19,50 | 6.707,92
DEMAOS.
AF_04/2023
CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO
8773 | SINA | MANUAL, APLICADO | M | 81,6 RS RS
7 Pl | EM AREAS 2 0 49,83 | 65,48
MOLHADAS SOBRE
LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO
REFORCADO,

5,06% | 48,28%

5,02% | 53,29%

8.4 4,58% | 62,88%

4,31% | 67,20%

5.2

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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PREFEITURA

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35 "BaLrian e pesenvo "
ESPESSURA 2CM.

AF_07/2021

EXECUCAO DE
PASSEIO (CALCADA)
OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO
9499 | SINA | MOLDADO IN LOCO, | M | 36,0 RS RS RS
41 Pl | FEITO EM OBRA, 2| 0 79,89 | 104,98 | 3.779,12 2,43% | 73,06%
ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM,
ARMADO.
AF_08/2022
CHAPISCO APLICADO
EM ALVENARIA (COM
PRESENCA DE VAOS)
E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE
8790 | SINA | FACHADA, COM M | 344,
5 Pl | COLHER DE 00
PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO
1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022
ATERRO MANUAL DE
2.1]9431 | SINA | VALAS COM SOLO M | 32,6 RS RS RS
0 9 Pl | ARGILO-ARENOSO. 3| 4 79,53 | 104,50 | 3.410,96
AF_08/2023
TRAMA DE MADEIRA
COMPOSTA POR
TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2
T T I
4 PI FIBROCIMENTO, 2 | 60 | 18,14 | 23,84 | 2.707,77
INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_07/2019
KIT DE PORTA DE
MADEIRA FRISADA,
SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO
6.1 1886 S'SA POPULAR,
80X210CM, 2 7
ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS
INCLUSOS:

RS 8,12 G2 2 2,36% | 75,42%

4.2 10,67 | 3.670,37

N

2,19% | 77,61%

1,74% | 79,35%

RS RS RS

0, 0,
2,00 | 1.026,9 | 1.349,3 2.698,75 1,73% | 81,09% B

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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ESTADO DO MARANHAO i
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35 ™asrizn e pesenvo <"

DOBRADICAS,
MONTAGEM E
INSTALACAO DE
BATENTE,
FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2019
Chapim de concreto 38,0 RS RS RS
8637 | ORSE | pré-moldado 0 51,53 67,71 | 2.573,00
FABRICACAO,
MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA
9654 | SINA | BALDRAME, EM M | 19,0 RS RS RS

2 Pl | CHAPA DE MADEIRA | 2 0 98,93 | 129,99 | 2.469,89
COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZACOES.
AF_01/2024
JANELA DE ALUMINIO
DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA
VIDROS (VIDROS
INCLUSOS),
BATENTE/
REQUADRO 6 A
14CM, ACABAMENTO
COM ACETATO OU
9457 | SINA | BRILHANTE, FIXACAO | M e RS RS RS

0 Pl | COM PARAFUSO, 2| 354,91 | 466,35 | 2.238,49
SEM GUARNICAO/
ALIZAR,
DIMENSOES 100X120
CM, VEDACAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_11/2024
LASTRO DE
CONCRETO MAGRO,
51| 9524 | S | L R soto | M| 816 | RS | RS | RS

0 I RADIERS, 2 0 20,43 | 26,85 | 2.190,55
ESPESSURA DE 3 CM.
AF_01/2024
ARMACAO DE PILAR
OU VIGA DE
3.5 | 9275 | SINA | ESTRUTURA G | 120 RS RS RS
9 Pl | CONVENCIONAL DE 51 | 11,89 | 15,62 | 1.882,78

CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-

8.8 1,65% | 82,74% B

2.7 1,59% | 84,33% B

6.2 1,44% | 85,77% B

1,41% | 87,18% B

1,21% | 88,39% B

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35 ™asrizn e pesenvo <"

50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE
SAPATA ISOLADA,
VIGA BALDRAME E
56 | 1049 | SINA | SAPATA CORRIDA | 937 RS RS RS
19 Pl | UTILIZANDO ACO CA- 8 13,52 | 17,77 | 1.666,03
50 DE 10 MM -
MONTAGEM.
AF_01/2024
CONCRETAGEM DE
BLOCO DE
COROAMENTO OU
VIGA BALDRAME, FCK RS
9655 | SINA | 30 MPA, COM USO M RS RS
5 Pl | DE JERICA - 3 1,43 801,31 1.052,9 1.505,68 S I B
LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.
AF_01/2024
IMPERMEABILIZACAO
DE SUPERFICIE COM
9855 | SINA | EMULSAO M | 24,7 RS RS RS
7 Pl | ASFALTICA, 2 43,95 | 57,75 | 1.426,43
DEMAOS.
AF_09/2023
CONCRETAGEM DE
PILARES, FCK = 25
e 1036 | SINA BM:I:LI\D'ECSO-M Pt M o 10§$88 13R$;31 RS
’ 69 Pl | LANCAMENTO, 3|7 048,81 1.378, 1.378,14
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.
AF_02/2022
CALHA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO
NUMERO 24,
G 9422 | SINA | DESENVOLVIMENTO | | 14,0 RS RS RS
8 Pl | DE 50 CM, INCLUSO 0 73,74 | 96,89 | 1.356,52
TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_07/2019
CONCRETAGEM DE
BLOCO DE
COROAMENTO OU
9655 | SINA | VIGA BALDRAME, FCK | M | | o RS
5 Pl |30 MPA, COM USO 3|7 801,31
DE JERICA -
LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E

1,07% | 89,46% B

2.8

2.9 0,92% | 91,34% B

N
o

0,89% | 92,23% B

0,87% | 93,10% B

RS
1.052,9

RS
1.316,15

23 0,85% | 93,95% B

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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ESTADO DO MARANHAO i
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35 "BaLrian e pesenvo "

ACABAMENTO.
AF_01/2024

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE

PLACA DE OBRA COM
1036 | SINA | CHAPA M RS RS RS o o
L1 g9 Pl | GALVANIZADA E 2 | 299 465,19 | 611,26 | 1.222,52 | O79% | 9473% | B
ESTRUTURA DE
MADEIRA.

AF_03/2022_PS
CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO,
2,5 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750V,
7.5 91692 S'F',\:A PARA CIRCUITOS M 158, RS 4,76 | RS 6,25 | éi - 0,72% | 95,46% C
TERMINAIS - e
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_03/2023
ARMACAO DE PILAR
OU VIGA DE
ESTRUTURA
|57 s e | 452 s | ws | s
UTILIZANDO ACO CA- ’ ’ ’
60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022
CONCRETO USINADO
BOMBEAVEL, CLASSE
DE RESISTENCIA C25,
3840 | SINA | COMBRITAOE 1, M e RS RS RS
8 Pl | SLUMP =190 +/- 20 30 685,50 | 900,75 | 810,67
MM, EXCLUI SERVICO
DEBOMBEAMENTO
(NBR 8953)
ELETRODUTO
FLEXIVEL
CORRUGADO, PVC,
DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS
7.3 =B S TERMINAIS, M S0
INSTALADO EM
PAREDE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_03/2023

0,58% | 96,04% C

34 0,52% | 96,56% C

RS RS ,
0 R$ 9,72 12,77 766,32 0,49% | 97,05% C

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35 ™asrizn e pesenvo <"

LANCAMENTO COM
USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E
3.5 1236 S':'IA ACABAMENTO DE '\3/' 1,90 292571 382562 732578 0,47% | 97,52% C
CONCRETO EM ’ ’ ’
ESTRUTURAS.
AF_02/2022
CHAPIM (RUFO
CAPA) EM ACO
8.7 1%9 5|:1|A GALVANIZADO, M
CORTE 33.
AF_11/2020
ARMACAO DE
SAPATA ISOLADA,
VIGA BALDRAME E
55 | 1049 | SINA | SAPATA CORRIDA G | 228 RS RS RS
16 PI | UTILIZANDO ACO CA- 2 17,24 | 22,65 | 584,91
60 DE 5 MM -
MONTAGEM.
AF_01/2024
ARMACAO DE BLOCO
9654 | siNa | UTILIZANDO AGO CA- 19,7 RS RS RS
22| py |>0DEEMM- K& g 16,79 | 22,06 | 435,73
MONTAGEM. ’ ’ ’
AF_01/2024
TOMADA MEDIA DE
EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 10
9199 | SINA | A, INCLUINDO 10,0 RS RS RS
6 Pl | SUPORTE E PLACA - N| © 32,87 | 43,19 | 431,91
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_03/2023

14,0 RS RS RS

0 0,
0 39,63 | 52,07 | 729,03 0,47% | 97,99% ¢

0,38% | 98,37% C

0,28% | 98,65% C

c

7.1 0,28% | 98,92% C

10. M 113, RS 2,48 | RS 3,26 RS

1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral 2 | 60 370,19
CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO,
1,5 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V,
7.4 | 9192 | SINA |0 \RA CIRCUITOS M
TERMINAIS -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
AF_03/2023
INTERRUPTOR
BIPOLAR (1
MODULO),
10A/250V,
7.2| 9198 | SINA 1|\ cLUINDO suPORTE 4,00
E PLACA -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
AF_03/2023

0,24% | 99,16% C

60,0 RS

RS 3,25 | R$ 4,27 256,23

0,16% | 99,33% C

0,15% | 99,48% C

45,87 | 60,27 241,09
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ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35 ™asrizn e pesenvo <"

LUMINARIA TIPO
PLAFON CIRCULAR,
DE SOBREPOR, COM
7.6 1237 S':'IA LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.AF_09/2
024
ESCAVACAO MANUAL
PARA VIGA
BALDRAME OU

9652 | SINA SAPATA CORRIDA M RS RS RS

24 (INCLUINDO 1,43
ESCAVACAO PARA 103,14 | 135,53 | 193,80

COLOCACAO DE
FORMAS).
AF_01/2024
TUBO PVC, SERIER,
siNA | PN 75 MM, PARA
8.6|9839 | 7, | ESGOTO OUAGUAS | M | 6,00
PLUVIAIS PREDIAL

(NBR 5688)
ESCAVAGCAO MANUAL
PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU
9652 | SINA | SAPATA (INCLUINDO | M | | e RS RS RS

3 Pl | ESCAVACAO PARA 3| 93,68 | 123,10 | 153,87
COLOCAGAO DE
FORMAS).
AF_01/2024
COMPACTACAO
MECANICA DE SOLO
PARA EXECUCAO DE
RADIER, PISO DE
2.1| 9708 | SINA | CONCRETOOULAIE | M | 81,6

1 4 Pl | SOBRE SOLO, COM 2 0
COMPACTADOR DE
SOLOS TIPO PLACA

0, 0,
6.00 27,75 | 36,46 | 218,78 0,14% | 99,62% ¢

0,12% | 99,75% C

RS RS RS

0 0,
20,92 | 27,49 | 164,93 0,11% | 99,85% ¢

21 0,10% | 99,95% C

R$ 0,69 | R$0,91 | RS 73,98 | 0,05% | 100,00% C

VIBRATORIA.
AF_09/2021
RS
155.554, 10;’{:00 100,00% | ABC
TOTAL GERAL 20

ALY i
Marcos Andre ﬂfwena_iuusa
Engenheiro Ewilu
CREA/ RMP: 19 1948843-
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PREFEITURA

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35 R e

COMPOSICAO ANALITICA DE LDI OU BDI

N° do Contrato de Repasse:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO -

Proponente: MA

AMPLIACAO DA ESCOLA DIGNA NO POVOADO CAPEMBA D'

Empreendimento: AGUA

Construgdo de Edificios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais,

Tipo de Obra:
P escolas, restaurantes, etc)

Base de Calculo do ISS da Prefeitura: ~ 100%

Orgamento Desonerado? (Sim ou Nao) sim

VALORES DE REFERENCIA - %

DESCRICAO . BDI ADOTADO - %
(1° Quartil) MEDIA (3° Quartil)
Administragdo Central 3,00 4,00 5,50 3,60
Seguros e Garantias (*) 0,80 0,80 1,00 0,80
Riscos 0,97 1,27 1,27 1,00
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 1,00
Lucro 6,16 7,40 8,96 7,20
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISS (**) 2,00 3,50 5,00 5,00
=TT = =

CPRB Ah:]uota 4,5% Receita Bruta 450 450 450 450
Desoneracdo)

LIMITE BDI C/ DESONERACAO 26,58 28,45 31,48 31,40
LIMITE BDI S/ DESONERACAO 20,34 22,12 25,00

Fonte da composigdo, valores de referéncia e formula do BDI: Acérddo 2622/2013-TCU-Plenario
Desoneragéo: Lei n°13.161/2015 Verificagdo do BDI:

BDIs/ desoneragio: 2492

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da formula abaixo:

_+AC+S+R+OU+DAA+L)

BDI =D

Onde:

AC = taxa de rateio da Administragdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R. S, G = taxa de risco, seguro ¢ garantia do empreendimento;

1= taxa de tributos (Onerado: I = COFINS+PIS+ISS / Desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB);
L =taxa de lucro.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagdo tributéria municipal, a base de calculo do ISS para Construgdo de
Edificios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc) ¢ de 100%, com a respectiva aliquota de

5%. Decl ainda que ad. ¢ ComD ¢d0 e que esta ¢ a alternativa mais adequada para a
Administragao Piblica.

Profissional: MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA Resp. Tomador:

CREA/RNP: 191948843-0 Cargo:
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PREFEITURA

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35 R e

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.
OBJETO: AMPLIAGAO DA ESCOLA DIGNA NO POVOADO CAPEMBA D' AGUA

MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO.

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIMINACAO HORISTA MENSALISTA
% %

GRUPO A
A-1-INSS 0,00 0,00
A-2 - SESI 1,50 1,50
A-3- SENAI 1,00 1,00
A-4 - INCRA 0,20 0,20
A-5 - SEBRAE 0,60 0,60
A-6 - SALARIO EDUCAGAO 2,50 2,50
A-7- SEG. ACID. TRABALHO 3,00 3,00
A-8-FGT.S. 8,00 8,00
A-9 -SECONCI 0,00 0,00
A-TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS BASICOS 16,80 16,80
GRUPO B
B-1 - REPOUSO SEM. REMUNERADO 17,91 0,00
B-2 - FERIADOS 3,96 0,00
B-3 - AUXILIO ENFERMIDADE 0,91 0,69
B-4 - 13° SALARIO 10,87 8,33
B-5 - LICENGA PATERNIDADE 0,08 0,06
B-6 - FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B-7 - DIAS DE CHUVA 1,62 0,00
B-8 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,09
B-9 - FERIAS GOZADAS 9,29 7,13
B-10 - SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,02
B - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A 45,51 16,88
GRUPO C
C-1- AVISO PREVIO INDENIZADO 6,13 4,70
C-2 - AVISO PREVIO TRABALHADO 0,32 0,25
C-3 - FERIAS INDENIZADAS 4,81 3,69
C-4 - DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 521 4,00
C-5 - INDENIZAGAO ADICIONAL 0,52 0,40
C- TOTAL DE ENCCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS DE A 16,99 13,04
GRUPO D
D-1 - REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,65 2,84
D-2- REII\ICIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 054 042
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
D - TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,19 3,26
GRUPO E
E- 0,00 0,00
E- TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 0,00 0,00

TOTAL GERAL (%) 87,49 49,98
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