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9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagées obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o énus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento
do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horérios predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagédo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgédo para a execugédo do servigo.

9.27. Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagcdes
relativas a execugédo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto & prevengéo de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagfes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condigdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das
atividades em relag&o ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagcdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975,
de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,

b) supresséo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.
9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigéo for obrigatéria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de
1981, e legislagéo correlata; ¢) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de
18/08/20086, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emisséo de tal licenga obrigatéria; e _

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratugl tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
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complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporté~€ armazenamento nos
limites do territorio estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugéo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 0rgao competente,
conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagao ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil originarios
da contratag&o, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados). deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao de
material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizago ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para 0s quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deveré@o ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipdtese o Contratado podera dispor 0s residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

0.39.4. Para fins de fiscalizagado do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

9.40. Observar diretrizes de carater ambiental.

9.40.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera respeitar os
limites maximos de emiss&o de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislaggo correlata, de acordo com 0 poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar 0s niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagédo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagéo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata.
9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucgao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formagao de pregos os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificagoes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos Orgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengéo de licengas & regularizagdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagé&o etc.).
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10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92,
10.1. N&o havera exigéncia de garantia contratual da execugao.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infragéo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, 0 contratado que:
a) der causa a inexecug&o parcial do contrato;
b) der causa a inexecug&o parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou a0 interesse coletivo;
c) der causa a inexecugao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “p”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);
ii. Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g" e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas ‘b’ “c” e “d”, que
justifiquem a imposigdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021);
iv. Multa:
1. Moratoria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre 0 valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. Moratoria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre 0 valor total do contrato, até o
méaximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagao, suplementagéo
ou reposigao da garantia.
i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administrag&o a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispoe o inciso | do art.
137 da Lei n. 14.133, de 2021.
3. Compensatoéria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% do valor do
Contrato.
4. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 20% do
valor do Contrato.
5. Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
6. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infragao descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infragoes:
11.3. A aplicagdo das sangoes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao de
reparag&o integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021).
11.3.2. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021)
11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de
2021).
11.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.
11.4. A aplicagéo das sangoes realizar-se-a em processo administrativo que assegure 0 contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se 0 procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n° 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
11.5. Na aplicagéo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lein® 14.133, de 2021):
a)anaturezaea gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
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c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantagé&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas € orientagdes dos
érgaos de controle.
11.6. Os atos previstos como infragoes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagBes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos Mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou @ empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagéo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, O contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021)
11.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicag&o da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).
11.9. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar s&o passiveis de reabilitagao na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.
11.10. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida. ativa, poderéo ser compensados, total ou
parcialmente, com 0s créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6rgao ora contratante, na forma
da Instrugao Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIiX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes néo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administrag&o providenciar a readequagao do cronograma
fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a n&o concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugao contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
extingéo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operag&o implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.

12.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido de:

12.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizagdes e multas.

12.5. A extingdo do contrato n&o configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do o6rgéo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagao
ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lein.° 14.133, de 2021).
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTACAO ORGAMENTARIA (art. 92, Vi)
13.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

12.361.0003.1-011 Construgao/Reforma/Ampliagao de Unidades Escolares — Fundamental
4.4.90.51 — Obras e Instalagoes

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, lll)

14.1. Os casos OMissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢oes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposigoes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagéo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagao do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

15.4. Registros que nao caracterizam alteragéo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagoes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atengéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8%, §2° da Lein.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V., do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

17.1. E eleito o Foro da cidade de Acailandia (MA), comarca da qual o municipio de S30 Francisco do
Brejao (MA) é termo judiciario, para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de
Contrato que n&o possam ser compostos pela conciliagao, conforme art. 92, §1° da Lei n°® 14.1 33/21.

Eara firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

S0 Francisco do Brejao (MA), __de de 2025

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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CONCORRENCIAN® __/__ W
(Processo Administrativo n° 119/2025)
ANEXO lli
(Proposta de Pregos)

de de
Prezados Senhores,
(empresa), com sede na cidade de a Rua , n.°
. inscrita no CNPJ/MF sob o namero . neste ato representada por
, portador do CPF n.° e RG. n° , abaixo

assinado propde a Prefeitura Municipal de S&o Francisco do Brejao — MA, através da Secretaria
Municipal de Educagao e Desenvolvimento Humano, os pregos infra discriminados para a execugéo de
servicos de ampliagéo e reforma da Escola Municipal Tobias Barreto, objeto do CONCORRENCIA N°

1 -CPL:

ITEM DESCRICAO CATSER| V.TOTAL

1 Execugdo de servigos de ampliagdo e reforma da Escola Municipal 5622

Tobias Barreto.

OBS: A descricdo minima do objeto deveré observar a especificagao constante no termo de
referéncia e planilha acima, que prevalecerdo sobre a identificagdo CATSER

a) Prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua abertura;

b) O objeto devera ser executado imediatamente, a partir do recebimento da “Ordem de Servigo”
expedida pela Secretaria Municipal de Educagéo e Desenvolvimento Humano;

c) O valor total da proposta ¢ de R$ ( )

Nome, Assinatura do Responsavel da Empresa
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Senhor Assessor Juridico:

S0 Francisco do Brejdo (MA), 08 de setembro de 2025

Encaminhamos a Vossa Senhoria Minuta do edital de licitagdio e seus anexos na
modalidade Concorréncia, que tem cCOmO objeto a contratag¢ao de empresa especializada de
engenharia para a execugdo de servigos de ampliagdo e reforma da Escola Municipal Tobias
Barreto, conforme termo de referéncia acostado ao feito, para o devido exame e emissdo €
parecer juridico. (art. 53,8 1° da Lei n° 14.133/21).

Certos de sua breve apreciagdo subscrevemo-nos.

Atenciosamente

?

c 2

Geraldo Marinho da Silva Lemos
Secretario Municipal de Educagao e Desenvolvimento Humano

A
Assessoria Juridica do Municipio de S&o Francisco do Brejdo — MA
NESTA
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PARECER

A PRO'CUR'ADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE SAO
FRANCISCO DO BREJAO (MA), no exercicio de suas atribuicbes legais, vem

proceder a analise e emissao de Parecer Juridico.

Trata-se de solicitagéo de realizagdo de despesas para, em
adotando os procedimentos legais cabiveis, proceder a realizacdo de certame
destinado a “I...] contratagdo de empresa especializada de engenharia para a
execugao de servi¢os de ampliagdo e reforma da Escola Municipal Tobias

Barreto [...]".

Promovida a elaboragéo do Estudo Técnico Preliminar com 0
levantamento de todas as questdes pertinentes, a Secretaria Municipal de Educagao
e Desenvolvimento Humano procedeu a formalizacdo de Projeto Basico/Executivo,
elaboracdo de termo de referéncia e abertura de licitagdo na modalidade de
Concorréncia, na forma eletronica. -

E o relatério. Passo a opinar.

Com efeito, a natureza do objeto do certame deflagrado se
coaduna com o disposto no paragrafo Unico do art. 82, XXXVIII, da Lei n° 14.133/21,

in verbis:

«XXXVIIl — concorréncia: modalidade de licitagdo para contratacao

de bens e servigos especiais e de obras e servigos comuns~i

1
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especiais de engenharia, cujo critério de julgamento podera ser:

[".]”

Cumpre observar que a minuta do instrumento convocatorio
exige, a titulo de participagéo no certame, toda a documentacdo a que aludem os
arts. 62 e ss., da Lei n° 14.133/21 o que, de plano, permite-nos constatar, in casu, a
observancia dos principios constitucionais da legalidade, impessoalidade e

moralidade administrativa, dentre outros.

Observa-se, ainda, que a minuta do edital do certame preve,
minuciosamente, as regras da licitagdo, bem como traz como conteldo anexos
contendo a seguinte documentagao: Termo de Referéncia, Estudo Técnico
Preliminar, Projeto Basico/Executivo, minuta do contrato e minuta de proposta de

pregos, o0 que se coaduna com o interesse publico e legislagao aplicavel.

No tocante a minuta do contrato administrativo, acostada ao

feito, & de se ver que encontra-se em conformidade com os ditames do art. 92 da Lei
14.133/21.

Sobre o tema, invocamos a ligdo de José dos Santos
Carvalho Filho que, no mesmo diapasao, ensina:

“Por outro lado, devem constar nos contratos o preambulo, o nome
das partes e seus representantes, o objeto do ajuste, o ato
autorizativo do contrato, o nimero do processo da licitagéo, ou, se
for o caso, da dispensa ou da inexigibilidade, e a mengao de que
seu regime juridico é o da Lei 8.666/93.

CLAUSULAS ESSENCIAIS
M
wﬁwwé—c&m As clausulas
que ndo tem esse conddo, e que variam em conformidade com a

natureza do contrato, séo consideradas acidentais.
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que julgar cabiveis.

Deve o contrato conter necessariamente algumas clausulas, e estas
estio relacionadas no art. 55 do Estatuto. Encontram-se na relacao,

dentre outras, a que defina o objeto e suas caracteristicas; que
indique o regime de execugdo, bem como o preco e as condigoes de
pagamento; que demarque 0S prazos; que aponte oS recursos; que
fixe a responsabilidade das partes, etc.” (Manual de Direito
Administrativo. 102 ed. Lumen Juris pg. 169/170) (destaques € grifos

nossos)

Tendo em vista a observagao, por parte da Administracao

Publica, de todos os requisitos legalmente exigidos, opina este Orgao pela

legalidade da minuta do instrumento convocatoério do certame.

Este é o Parecer.

Remeta-se a autoridade competente para as providéncias

Sao Francisco do Brejéo (MA), 09 de setembro de 2025

Fabicléia pousa Conceicao
| do Municipio

\a N° 001/2025
Fabicleia Sousa Conceigédo

Assessora Juridica
OAB-MA 21.245



Processo Administrativo: 119/2025

S30 Francisco do Brejéo (MA), 09 de setembro de 2025

A Assessoria Juridica Municipal vem por meio deste encaminhar os autos em

epigrafe para o prosseguimento em seus ulteriores termos.

Sem mais, registramos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente
Fabicléia ousa Conch@o
eral do Municipio

Fabicleia Sousa Conceigao
Assessora Juridica
OAB-MA 21.245

ILMO SR.
GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAGAO E DESENVOLVI

NESTA

MENTO HUMANO
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EDITAL

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de S&o Francisco do
Brejao - MA, por meio da Secretaria Municipal de Educagao e Desenvolvimento Humanbo e do Agente de
Contratagdo, designado pela Portaria n° 024/2025, sediada na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, S&o
Francisco do Brejdo - MA, realizara licitagéo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, com critério de julgamento menor pre¢o global, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de
abril de 2021 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sess&o: 30.09.2025
Horario: 08:00 hs (oito horas) — Horario de Brasilia - DF
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasqovernamentais.qov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagéo € a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagéo de
empresa especializada de engenharia para a execugao de servigos de ampliagéo e reforma da Escola
Municipal Tobias Barreto, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e
seus anexos. '

1.2. A licitag8o sera realizada em grupo unico, conforme tabela constante no Projeto Basico, devendo 0
licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor preco global, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2. DOS RECURSOS OR(;AMENTARIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitagdo estao programadas em dotaggo orgamentaria propria,
prevista no orgamento do municipio para o exercicio de 2025, na classificag@o abaixo:

12.361.0003.1-011 Construgéo/Reforma/Ampliagéo de Unidades Escolares — Fundamental
4.4.90.51 — Obras e Instalagoes

3.DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.qov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverao atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior & data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagoes efetuadas em seu nome,
assume como firmes € verdadeiras suas propostas € Seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgéo
ou entidade promotora da licitag&o por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

33 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto 20s 6rgaos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, & corregéo ou a alteragao dos registros t&o logo identifique incorrecao
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagéo.

3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas € empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor
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familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MET, mites previstos
da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.6. N&o poderao disputar esta licitag&o:
3.6.1. aquele que nao atenda as condigdes deste Edital seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de participar da
licitagéo em decorréncia de sang&o que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou qué deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submiss&@o
de trabalhadores a condigoes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagéo trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.6.9. Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;
3.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagao ou da execugao do contrato agente
publico do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes que possam

configurar conflito de interesses No exercicio ou apés 0 exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislagéo que disciplina a materia, conforme § 1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. sera tambem aplicado ao licitante que atue em substituigéo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado 0 ilicito ou a utilizagéo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administragéo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3. poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagdo, de execugao da licitagao ou de gestao do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de
agentes publicos do 6rgao ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitagéo ou a contratagéo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, € do projeto executivo, Nos demais regimes de execug&o.

3.11. Em licitagbes € contratagdes realizadas no ambito de projetos € programas parpialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro mte_rnacnon_al com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo poderé participar pessoa fisica ou juridica
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que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou qW‘ada inidénea nos
termos da Lei n°® 14.133/2021.

3.12. A vedagdo de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratagdo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
4.1. Na presente licitagéo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagéo de propostas e
lances.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com O prego
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e 0
horério estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. Caso a fase de habilitagéo anteceda as fases de apresentagéo de propostas e lances, 0S licitantes
encaminharao, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitagéo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1
e 8.13.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, 0 licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4 4.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente 0S requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nédo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo
7°. XXXIIl, da Constituicao;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando 0 disposto
nos incisos |l e IV do art. 1° e no inciso |1l do art. 5° da Constituicao Federal,

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrdnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artiqo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

46. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 8§ 1° a0 3° do art. 4°, da Lei .
14.133, de 2021.

4.6.1. no item exclusivo para participagéo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagéo do campo “na0” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participagéo nao for exclusiva para microempresas € empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ngo” apenas produzira o efeito de o licitante na@o ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

4.7. A falsidade da declaragao de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sangdes previstas
na Lein® 14.133. de 2021, e neste Edital.
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4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipéotes dB i fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentagao de propostas e lances € de julgamerito; documentos de

habilitagéo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

4.9. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagéo da proposta e dos documentos de
habilitagéo pelo licitante, 0 que ocorrera somente apos 0s procedimentos de abertura da sess&o publica
e da fase de envio de lances.

4.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que comp&em a proposta dos licitantes
convocados para apresentagéo de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou O seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir @
melhor oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou 0 percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; €

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou 0 percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.11 possuira carater sigiloso para 0s demais fornecedores e para o 6rgéo ou entidade promotora da
licitagéo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagéo acompanhar as operagdes no sistema
eletrdnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo anus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragéo ou de sua desconexao.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
51. O licitante devera enviar sua proposta mediante 0 preenchimento, no sistema eletrdnico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor unitario e total do item;

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam 0 licitante.

5.2.1. O licitante NAO poderé oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratag&o.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto.



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISC
Secretaria Municipal de Educagdo e Desenvolvimento Huniang .~~~

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,-serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo 0 direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagao de
erro, omiss&o ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagdo adequada sera a que corresponde 4 média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.7. Na presente licitagao, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributagéo pelo Simples Nacional

5.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas
contidas, em conformidade com o0 qué dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente 0 compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer 0S
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades qualidades adequadas
a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8.1. O prazo de validade da proposta nédo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagéo

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, 0 preco ja decorrente da aplicagdo do
desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragéo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal de Contas da Unigo/Tribunal de Contas do Estado do
Maranho e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na
execugdo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitagao dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou 0s documentos de habilitagao, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sess&o publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préoprio para troca de mensagens entre 0 Pregoeiro e os licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, 0s licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
dltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdao a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).
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6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apés o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com 0 modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para 0O envio de lances na licitagéo 0 modo de disputa “aberto”, 0s licitantes
apresentaréo lances plblicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragao da sessao publica.

6.11.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, € 0 sistema ordenara e divulgara 0s lances conforme a ordem final
de classificagéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagao 3 proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagao, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao das demais colocagdes.

6.11.5. Ap6s o reinicio previsto no item supra, 0S licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto € fechado”, os
licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragéo inicial de quinze minutos. ApOs esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s 0 que transcorrera o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepgao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que O
autor da oferta de valor mais baixo € 0s das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
dltimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderéo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagéo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, 0 sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso geja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderdo participar da etapa aberta somente 08 licitantes que apresentarem a proposta de menor preco/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,

em que os licitantes apresentar@o lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e
eventuais prorrogagoes.

6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item 6.13, poderéo 0s
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.
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6.13.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duragéo de dez_minuies e apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado n imos dois minutos do
periodo de duragéo da sessao publica.

6.13.3. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e 0 sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagéo.

6.13.5. Definida a melhor proposta, s a diferenca em relagéo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais colocagoes.

6.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, 0S licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediérios.

6.14. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com O Agente de Contratagéo, no decorrer da etapa competitiva da
licitag&o, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.18. Quando a desconex&o do sistema eletrénico para o Agente de Contratagéo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa € reiniciada somente apos decorridas vinte e
quatro horas da comunicagéo do fato pelo Agente de Contratagéo aos participantes, no sitio eletronico
utilizado para divulgagao.

6.19. Caso o licitante néo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relagéo a itens néo exclusivos para participagéo de microempresas € empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto & Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com 0S valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123. de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagao automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, seréo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas € empresas de
pequeno porte que sé encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que sé identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, 0 critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipétese em que 0S licitantes empatados poderao apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagao;

6.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens € mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
6rgaos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens € servigos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou
entidade da Administragao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada
por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lein® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessa@o publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, 0
Agente de Contratagdo podera negociar condigoes mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. Ndo sera admitida a previsdo de pre¢os diferentes em razéo de local de execugdo,
tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagéo
inicialmente  estabelecida, quando © primeiro colocado, mesmo apés a negociagdo, for
desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do pregco maximo definido pela
Administragéo.

6.22.3. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.02.4. O resultado da negociagéo sera divulgado a todos 0s licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.22.5. O Agente de Contratagao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratagao prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagao
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8
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6.23. Apos a negociagao do prego, o Agente de Contratagao iniciara a fase de-aeeitatao e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagéo, o Agente de Contratagdo verificara se 0 licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n® 14.133/2021, legislag&o correlata € no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia
de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura contratagao, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas € Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.qov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uni&@o
(https://www.oortaltransparencia.qov.br/sancoes/cr@g)

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu s6cio
majoritario, por for¢a da vedagdo de que trata 0 artigo 12 da Lei n° 8.429. de 1992.

7 3. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN_n° 3/2018. art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN.n® 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificagao.
(IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

73.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante ser4 reputado inabilitado, por falta de condigdo
de participagao.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com
os itens 3.6.1 € 4.6 deste edital.

7.5. \Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, 0 pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade
do prego em relagéo ao maximo estipulado para contratagéo neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, sera analisada
pelo setor de engenharia, o qual emitira o competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade.

7.5.2. Acaso necessério, a sessdo sera suspensa e, por meio do chat o Agente de Contratagéo
comunicara aos licitantes a data e horario de sua continuidade.

7.5.3. Uma vez promovida a andlise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em
primeiro lugar, 0 processo prosseguira em seus ulteriores termos.

7.5.4. Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, sera convocada a licitante
remanescente na ordem de classificagdo e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta
adequada aos termos do Projeto Basico.

7.6.Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;
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7 6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico; T

7.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a
contratagéo;

7 6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7.6.6. nao for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico circunstanciado.

7.7. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragéo.

77.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada ap6s diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratagéo de servigos de engenharia, além das disposigdes acima, a analise de exequibilidade
e sobreprego considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizag@o do sobreprego se dara pela superagéo do valor
global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por pre¢o unitario, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela
superagéo do valor global estimado e pela superagéo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital

7 8.3. No caso de obras e servigos de engenharia, serao consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragéao, independentemente do regime de execugao.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administraggo, equivalente a diferenca entre este
dgltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Pregos elaborada pela Administragéo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com 0S
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitag&o da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administragdo, por meio eletrdnico, as planilhas com indicagao dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragao, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagéo dos pregos unitarios, no caso
de empreitada por prego global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagao
integrada, exclusivamente para eventuais adequacoes indispenséaveis no cronograma fisico-financeiro
e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
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7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacao da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoragdo do prego e que se comprove que este € 0 bastante para arcar com todos 0s custos da
contratagao;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagao de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse
regime.

7.12. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestag&o escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de nao aceitagéo da
proposta.

7 14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagao do procedimento
para a avaliagao das amostras, cuja presenga sera facultada a todos 0s interessados, incluindo 0s
demais licitantes.

7.15. Os resultados das avaliagoes serso divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratagdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagoes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Agente de
Contratagdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagao de uma que atenda
as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagao, serdo exigidos para fins de habilitagéo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagéo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagéo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagao serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em tradugéo livre.

8.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precgos, 0S documentos exigidos para a habilitagéo serao
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participagéo de consorcio de empresas, a habilitagao técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagao
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consorcio Nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno

porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagéo econémico-ﬁngncgi_ra, haveré um
acréscimo de 10% para o consorcio em relagéo ao valor exigido para 0s licitantes individuais.
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8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderéo ser apresentado\s~em-ef'r§|'na|, por copia ou
por qualquer outro meio previsto em lei especifica.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que 0 registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n° 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragéo de que atende aos requisitos de habilitagao, € 0
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021)

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagéo, a declaragdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagao, declaragdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituiao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.10. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante

apresentagéo dos documentos originais n&o-digitais quando houver davida em relagdo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente 0 exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidao dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a
corregdo ou a alteragéo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem
desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A nado observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagdo. (IN n® 3/2018, art. 7°. paragrafo Unico).

8.12. A verificagdo pelo Agente de Contratagéo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que n&o estejam contemplados no Sicaf seréo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagéo.

8.12.2. Na hipétese de a fase de habilitagao anteceder a fase de apresentagao de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagéo e a
proposta com 0 prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 eno§1°
do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73. de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente seré feita em
relagdo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excegéo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de

habilitagdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagao
ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos 0s licitantes.
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8.14. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, nao serd pe W@;;@pbsﬁ{uigéo ou a
apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lel /74, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4°):

8.14.1. complementagéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes €
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; €

8.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na andlise dos documentos de habilitagéo, a comissdo de contratagao podera sanar erros ou
falhas, que nao alterem 2a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagao e
classificagéo.

8.16. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagéo, o Agente de Contratagéo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, atée a apuragéo
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.17. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagao, apés concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovagéo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, € ndo como condigéo para participagao
na licitaggo (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera

exclusao de licitante por motivo relacionado & habilitagéo, salvo em razéo de fatos supervenientes ou sO
conhecidos ap6s o julgamento.

9. DOS RECURSOS
9.1. A interposigéo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagéo ou inabilitagado de

licitantes, @ anulagéo ou revogagdo da licitagao, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.2.0 prazo recursal & de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagéo ou
inabilitagdo do licitante:

9.3.1. a intengéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
9.3.2. 0 prazo para a manifestagéo da intengao de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de
lavratura da ata de habilitagéo ou inabilitacéo;

9.3.4. na hipétese de adogao da inverséo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de
2021, o prazo para apresentagéo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de
julgamento.

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido @ decisao recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decis@o no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias utels,
contado do recebimento dos autos.

9.6.0Os recursos interpostos fora do prazo n&o serao conhecidos.
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9.7. O prazo para apresentagéo de contrarrazoes ao recurso pelos demais licitantes sera-de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagao da interposicao do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideraggo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9. 0 acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.saofranciscodobreiao.ma.gov.br

10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
10.1. Comete infragé@o administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante 0 certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao mantiver a proposta
em especial quando:

10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociagao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para a contratagéo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.1.5. apresentar declaragéo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagéo

10.1.6. fraudar a licitagéo

10.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo
10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
10.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragao podera, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.
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10.3.1. a natureza e a gravidade da infragéo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragéo Publica

10.3.5. a implantagdo ou O aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas €
orientagdes dos 6rgéos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da comunicagéo oficial.

10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa sera de

15% a 30% do valor do contrato licitado

10.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou n&o, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicagao da sangao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimagao.

10.7. A sangao de impedimento de licitar e contratar seréa aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nado se justificar a
imposicéo de penalidade mais grave, € impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragéo Publica direta e indireta do municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da préatica das infragbes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1.7 e
10.1.8, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiguem a imposigéo de penalidade mais grave que 2 sangdo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duragéo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lein.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e 0 sujeitara as penalidades € a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagéo, nos
termos do art. 45, §4°da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangoes de impedimento de licitar e contratar e
de declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizagao a ser conduzido por comiss&o composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagéo das sangoes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Gteis, encaminhara o recurso com sua motivagéo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo
no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentagao de pedido de reconsideragao da aplicagéo da sangao de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacgao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
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10.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital nao exclui, em hipéte\se—aig(ﬂ'na, a
obrigagéo de reparagao integral dos danos causados 3 administragdo puablica municipal.

11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei
n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

11.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias (teis, limitado ao ultimo dia atil anterior a data da abertura do certame.

11.3. A impugnagéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelo
envio ao e-mail prefeiturabreja02021@gmail.com

11.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

11.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagao é medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratagéo, nos autos do processo de licitagéo

11.5. Acolhida a impugnago, sera definida e publicada nova data para a realizagédo do certame.

12. DAS DISPOSIGOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega 2 realizagéo do
certame na data marcada, a sessao ser4a automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicagdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o horario
de Brasilia - DF.

12.4. A homologagéo do resultado desta licitagdo n&o implicara direito & contratagao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serédo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre 0s interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragéo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

12.6. Os licitantes assumem todos 0S custos de preparagéo e apresentagdo de suas propostas € a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugao ou do resultado do processo licitatorio.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente na
Administracéo.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel 0 aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecgas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e enderego eletronico www.saofranciscodobreiao.ma.qov.br

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
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12.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
12.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
12.11.3. ANEXO Il - Modelo de Carta Proposta;

12.11.4. ANEXO IV — Projeto Basico/Executivo;

Sao Francisco do Brejgo (MA), 09 de setembro de 2025

Geraldo Marinho da Silva Lemos
Secretario Municipal de Educagao e Desenvolvimento Humano
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CONCORRENCIA N° 010/2025 -

(Processo Administrativo n° 119/2025)
ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada de engenharia para a execugéo de servicos de ampliagao e
reforma da Escola Municipal Tobias Barreto, nos termos do Projeto Basico em anexo aos autos.

1.2. Os servigos objeto desta contratagdo sado caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagéo é de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n® 14.133/21.

1 4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentagéo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagéo esté previsto no Plano de Contratagdes Anual [2025], conforme consta das
informagdes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRI(;I"\O_ DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1. A descrigao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade:

4 1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:
4.1.1. Execugao dos servigos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanga do Clima e Ministério da Gestao e da Inovagdo em Servigos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos - NBR
9050/2004 e Codigo de Postura Municipal.

Subcontratagao

4.2. N3o é admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

Garantia da contratagdo

4.3. N&o havera exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4. No ha necessidade de realizagdo de avaliagdo prévia do local de execugao dos servicos.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigdes de execugao

5.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execugao do objeto: dois dias contados da emiss&o da ordem de servigo;

Garantia, manutencgdo e assisténcia técnica

5.2. Q prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de
Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transicao e finalizagao do contrato _ )
53. Nado serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO ’
6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as qlausulas ayengadas~e
as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao

total ou parcial.
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6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de
execucgdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagao,
que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugado da contratada, quando
houver, do método de aferi¢éo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo & execugao do objeto contratado.
6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugao do objeto durante 0 periodo
de execugéo contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizagao

6.9. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0S melhores resultados para a
Administraggo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato, com a descri¢do do que for necessério para a
regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, II);

6.10.2. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacoes
para a corregéo da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, 1ll);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagéo que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugado do contrato nas datas aprazadas, 0
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, V).

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagédo tempestiva ou a prorrogaga@o contratual
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condigoes de habilitagéo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, 0 fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as

providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).
Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizagao do processo de acompanhamento e fiscalizagéo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragoes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagao da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21,

).
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6.14. O gestor do contrato acompanhara a manutencgéo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para
fins de empenho de despesa € pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagéo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.248, de 2022, art.
21, 110).

6.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao
ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, V).

6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagao para fins de aplicagéo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n° 11.2486, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugéo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo € eventuais condutas a serem adotadas para O
aprimoramento das atividades da Administragao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, V).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e
gestéo nos termos do contrato.

Rubrica

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execugao do objeto utilizaré o disposto neste item.

7.1.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, caso sé constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir 0s resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.

Do Recebimento

7 2. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memoéria de calculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando 0s servicos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

722. O contratado também apresentara, a cada medigdo, 0S documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao contratual,
quando for o caso.

7.3 Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado 0 cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n° 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de
2022).

7.3.1. O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicagao de cobranga oriunda
do contratado com a comprovagao da prestagdo dos servigos a que sé referem a parcela a ser paga.
7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove 0O cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove 0 cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23 X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob 0 ponto de
vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisério, a0 final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar O resultado das avaliagdes da execugéo do objeto e, sé for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizados em consonancia com 0S indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do altimo.
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73.7. O Contratado fica obrigado a reparar, Corrigir, remover, Teconstruir ou subStitUIr, 45-$das expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que sé verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a dltima e/ou Unica medig&o de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério.

7.3.8. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da Ultima e/ou unica medigdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisorio também ficara suijeito, quando cabivel, 4 conclusao de todos os testes de
campo e & entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.310. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagoes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao das
penalidades.

7.4. Quando a fiscalizagéo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise € a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagéo a
fiscalizagéo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da
qualidade e quantidade do servigo € consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo 0s
seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagoes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu
desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, € a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagdo e, caso
haja irregularidades que impegam a liquidagédo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com 0O valor exato dimensionado
pela fiscalizagao.

7.5.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagéo dos procedimentos
de liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestéo.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de
liquidag&o e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.
Liquidagao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidagao, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3°
da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata O item anterior seré reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogagéo, no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7 10. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa o0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissao;

7.10.3. os dados do contrato € do 6rgéo contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execugao do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; €

7.10.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
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7 11. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impega a liquidagéo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovagao da regularizagédo da
situagdo, sem 6nus ao contratante;

7 12. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovagéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.13. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutencéo das condigdes de habilitagéo exigidas no edital;

b) identificar possivel razao que impeca a participagdo em licitagdo, no ambito do érgao ou entidade,
proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUGAO
NORMATIVA Ne 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7 14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.15. Nao havendo regularizagédo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagéo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.17. Havendo a efetiva execugéo do objeto, 0s pagamentos seréo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizagéo da
liquidagéo da despesa, conforme segdo anterior, nos termos da Instruggo Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, 0s valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplicagdo do indice IPCA de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento 0 dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.22. Quando do pagamento, seré efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagao aplicavel. 7.22.1.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos na fonte,
quando da realizagdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, 0 pagamento ficara condicionado & apresentagéo de comprovagao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleg3o e critério de julgamento da proposta ;

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo
MENOR PREGCO.

Regime de Execugao

8.2. O regime de execugao do contrato sera EMPREITADA POR PREGO GLOBAL.

Exigéncias de habilitagao

8.3. Para fins de habilitagéo, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:

Habilitagao juridica '

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificagao em todo o territorio nacional;
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8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢éo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no  sitio
https://www.qov.br/empresas-e-negocios/ t-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual seré considerada como sua sede, conforme Instrucao
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020

8.9. Sociedade simples: inscrigéo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, alem do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaragdo de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P vélida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n°® 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificagao
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrug@o Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidagao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscrigéo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagado de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uni&o
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com 0 Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscrigéo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com 0 objeto
contratual,

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre,

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigéo mediante a apresentagdo de
declaragao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificagéo Econdmico-Financeira
8.23. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagao na licitagéo (art. 5°, inciso 1, alinea
“¢”. da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.24. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso I1);
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8.25. Balanco patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais Wemonstragdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um);

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagéo deveréo atender a todas as exigéncias
da habilitagéo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-80 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissé&o da Escrituragao Contéabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), seré exigido para fins de habilitagéo
[capital minimo] OU [patriménio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.
8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagao e poderao substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

8.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragéo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificagao Técnica

8.29. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigbes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

8.29.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo responsével
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;

8.31. Qualificagéo Técnica-Operacional: apresentagdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execugao de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitaggo. (art. 67, I, da Lei n°®
14.133/21)

8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

8.32. Qualificagéo Técnica-Profissional: comprovagdo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, a0 menos um Engenheiro Civil que sera (80)
responsavel (eis) pela execugao dos servicos, detentor de atestado de responsabilidade técnica,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho
Regional de Engenharia & Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(oes) de
Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o profissional capacidade para execugéo de obras elou
servigos com caracteristicas semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou
superiores ao objeto desta licitagao. (art. 67, |, da Lei n® 14.133/21)

8.32.1. Para a comprovagéo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentagao de copia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato
de prestagdo de servigo ou, ainda, declaragdo de contratag@o futura do profissional detentor de
atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.° 1447/2015/TCU
—Plenario).

8.32.2. Quando se tratar de so6cio da empresa licitante, tal comprovagéo sera feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certidao do CREA, devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(o) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracéo;

8.33.2. O licitante disponibilizaré todas as informagdes necessarias a comprovagédo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, copia do contrato que deu suporte a
contratagéo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO
9.1. O custo estimado da contratagdo é de R$ 897.896,00 (oitocentos e noventa & sete mil, oitocentos e
noventa e seis reais), conforme custos apostos no Projeto Basico/Executivo aportado nos autos.
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10. ADEQUACAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos
consighados no Orgamento Geral do Municipio.

12.361.0003.1-011 Construgao/Reforma/Ampliagéo de Unidades Escolares - Fundamental
4.4.90.51 — Obras e Instalagoes

Sao Francisco.do Brejao (MA), 05 de setembro de 2025

Ca il 7

Geraldo Marinho da Silva Lemos
Secretario Municipal de Educacéo e Desenvolvimento Humano

APROVO o Termo de Referéncia nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no referido

jcumento.

S s

EDINALVA BRANDAO GONGALVES
Prefeita Municipal
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CONCORRENCIA N° 010/2025
(Processo Administrativo n°® 119/2025)

Apéndice do Anexo | - Estudo Técnico Preliminar
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR <0 119~

INTRODUGAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratagdo de solugdo que atendera a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes € aos principios que regem a
Administragao Publica.

| - INFORMAGOES GERAIS

Processo Administrativo n° 119/2025

Orgao Solicitante: Secretaria Municipal de Educagao e Desenvolvimento Humano
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO:

a) GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS
Secretario Municipal de Educagéo e Desenvolvimento Humano
Portaria n°® 069/2021

b) Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP n° 191948843-0

Il - DIAGNOSTICO DA SITUAGAO ATUAL

O objeto cuja contratagéo é pretendida destina-se a ampliagdo e reforma da escola
municipal Tobias Barreto. Assim, o objetivo da contratagéo & a ampliar a infraestrutura da escola
visando atender a crescente demanda por vagas, melhorar as condicdes de ensino e aprendizagem,
garantir acessibilidade, conforto e seguranca para alunos e profissionais da educacéo, além de
possibilitar a oferta de novas atividades pedagégicas, culturais e esportivas que contribuam para o

desenvolvimento integral dos estudantes.

Com base nos fundamentos da Lei n° 14.133/2021, este estudo visa fornecer
elementos e subsidios que possibilitem viabilizar a AMPLIAGAO E REFORMA DA ESCOLA
MUNICIPAL TOBIAS BARRETO.
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Justificativa

A pretensa contrataga@o justifica-se em decorréncia da necessidade urgente de
oferecer melhores condigdes de ensino e aprendizagem a comunidade local. As intervengdes incluem a
construgdo de duas salas de aula, uma sala de atendimento multidisciplinar, cobertura do campo,
vestiarios, estrutura de base para reservatorio e outros, proporcionando ambiente seguro, funcional e
adequado as atividades pedagégicas, esportivas € de apoio escolar.

A construgdo de novas salas de aula visa garantir melhores condigdes estruturais
para o atendimento da comunidade escolar, promovendo um ambiente mais adequado, confortavel e

seguro para alunos e professores.

Trata-se, portanto, de uma agdo essencial para assegurar a continuidade e a

melhoria da infraestrutura e, por conseguinte, da oferta educacional ao municipio.

Relatério fotografico

Devera ser elaborado relatorio fotografico atualizado com legendas e assinatura do
responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualiza¢ao do atual estado do local onde sera
realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos de
inicio e fim das intervengoes. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um unico sentido,

esse sentido deve ser informado no projeto com 0 croqui.

Deverdo ainda ser apresentados 0s estudos preliminares pertinentes que subsidiaram
a elaboragédo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topograficos, batimetria,
gabaritos em largura € altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para concepgao
do projeto. Atentar para as recomendagoes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da
Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificagéo do responsavel técnico e assinatura.

Mapa ou crogqui com a localizagéo da obra.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagdo com a indicagdo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a area de
intervengdo em relagéo a 4rea urbana. Devem constar no documento as coordenadas geograficas do
local (graus, minutos € segundos).

O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E

indicado seguir um Gnico sentido.
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Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras ™= /5/

O objeto cuja contratagdo ¢ pretendida encontra-se em consonancia com O
Planejamento Anual de Compras do 6rgao solicitante, mormente considerando sua essencialidade para
o atendimento da demanda crescente por vagas escolares e para a melhoria das condigdes fisicas e
pedagoégicas da unidade educacional.

Dos requisitos do potencial contratagao

Considerando a natureza da contratagao, ¢ de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execugéo do objeto devera
observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que © objeto obedeca aos padrdes minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos 6rgaos competentes tais como 0
INMETRO e Cédigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n° 8.078/90 - Codigo de
Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com 0
cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n® 14.133/21.

Il - PROSPECGAO DE SOLUGOES

No afé de alcancar a solug&o suficiente a contratagdo, promovemos 0 levantamento

dos servigos necessarios a consecugao do objeto, a saber:

® Escopo dos servigos (a descrigéo da solugao necessaria como um todo).
] Procedimento para execugéo dos Servigos.
e Equipamentos necessarios.

METODOLOGIA EXECUTIVA DA AMPLIAGAO DA ESCOLA

1. SERVIGCOS PRELIMINARES

o Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro as placas dos 6rgaos
responsaveis pela obra, conforme detalhamento a ser fornecido pela FISCALIZAGAO.

o As placas deverao ser instaladas em posigéo de destaque no canteiro de obras, devendo
a sua localizagdo ser previamente aprovada pela FISCALIZAGAO.
° As demoligdes devem ser feitas de acordo com O projeto basico seguindo os critérios

exigidos.
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2. CONSTRUGAO DE SALAS —
Infraestrutura:
o A execugéo das fundagoes devera satisfazer as Normas da ABNT.
o A execucdo das fundagoes implicaréd na responsabilidade integral do CONSTRUTOR, pela
resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.
° Os servicos de fundagdes s poderdo ser iniciados ap6és a devida aprovagao, pela
FISCALIZACAO, da locagéo da obra e das respectivas escavacgoes.
o As operagdes de colocagao de armaduras e concretagem dos elementos de fundagéo serao

realizadas dentro dos requisitos do projeto e da perfeita conformidade com a prética de construgdo de
estruturas de concreto, tanto quanto as dimensdes e locagdes, quanto as caracteristicas de resisténcia
dos materiais utilizados.

o As barras de ago nao deverao apresentar ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou
qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

° Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares, vigas, cintas, etc., podera ser
concretado sem a minuciosa verificagéo por parte do CONSTRUTOR e da FISCALIZAGAO, atestando a
perfeita disposi¢ao, dimensdes, ligagdes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem
como sem o prévio exame da correta colocagdo de canalizagbes elétricas, hidraulicas e outras que

devam ser embutidas na massa de concreto.

Superestrutura:

° A execucgdo da estrutura devera satisfazer plenamente as Normas da ABNT acima referida,
como NBR-6118 (NB-1), NBR-6120 (NB-5), e demais Normas, no que couber.

o Ser&o observadas rigorosamente todas as particularidades do projeto de arquitetura.

o A execugdo de qualquer parte da estrutura implicara na integral responsabilidade do

CONSTRUTOR por sua resisténcia e estabilidade. « A resisténcia do concreto e o tipo de ago serao
aqueles definidos no projeto.

o As barras de ago nao deverao apresentar ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou
qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

Alvenaria de Vedacao:

° Os servicos de alvenaria de vedagdo compreendem a execucdo de paredes com blocos
ceramicos nas dimensdes 9x9x19 cm, assentados com argamassa mista conforme as especificagoes
técnicas. Apos a conclus&o das alvenarias, sera aplicado o chapisco com argamassa de cimento e areia
no trago 1:3 para promover aderéncia, seguido do embogo com argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e
areia), com a finalidade de regularizar e nivelar as superficies. Todos 08 Servigos serao executados com
rigor técnico, observando-se o prumo, hivel e alinhamento, garantindo qualidade, resisténcia e bom
desempenho da vedagao.

° A pavimentagé@o sera executada em etapas, iniciando-se com o lastro de concreto magro (trago
1:3:6), devidamente langado, adensado e nivelado para garantir uma base estavel. Na sequéncia, sera
executado o contrapiso com espessura de 2¢cm, utilizando argamassa mista de cimento e areia no trago
adequado, devidamente sarrafeado e desempenado. Por fim, sera realizado o assentamento do piso
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ceramico esmaltado 60x60 cm, com aplicagdo de argamassa colante tipo ACT, respeitando juntas de

3 mm, posteriormente rejuntadas com material cimenticio flexivel. Todos 0s servicos seguiréo rigorosos
critérios de prumo, nivel e acabamento, assegurando qualidade, resisténcia e bom desempenho do
pavimento.

Esquadrias:

o Os servigos de esquadrias compreenderao 0 fornecimento e instalagéo de porta de abrir com
medida de 80x210 cm, composta por folha metalica ou madeira (conforme especificagdo do projeto),
com batentes e dobradigas devidamente fixados, assegurando perfeito funcionamento e alinhamento.
Também sera instalada janela de vidro, com caixilho em aluminio ou ago tratado, dotada de vidros lisos
transparentes ou canelados, de espessura compativel, permitindo ventilagao e iluminagao natural. Todos
os elementos serdo fixados com espuma de vedagao e selantes apropriados, garantindo estanqueidade,
seguranga € acabamento adequado, conforme normas técnicas vigentes e detalhamentos do projeto
executivo.

Instalacdes Elétricas:

° O emprego de eletrodutos rigidos sera obrigatério para todas as instalagdes embutidas, salvo
expressa indicada em contrario nas especificagdes ou no projeto, sendo de PVC rosavel, de acordo com
a NBR - 6150.

° Os eletrodutos poderéo ser cortados a serra, porém, deverdo ser escareados a lima para
remog&o de rebarbas.

o A tubulagdo devera ser instalada embutida na alvenaria d modo a ndo formar cotovelos ou
depressbes onde possa acumular agua, devendo assim, apresentar ligeira € continua declividade no
sentido das caixas de passagem.

° As caixas de interruptores € tomadas, quando localizadas préximo das portas, deverao prever
um afastamento minimo de 0,20m destas.

o A fim de facilitar a enfiag@o dos condutores, poderao ser usados produtos como lubrificantes,
talco, pedra sab&o ou vaselina em pasta.

o O desencapamento dos condutores para efetuar emendas devera ser cauteloso, e so sera
permitido em pontos localizados nas caixas de passagem. Os fios deverao ser limpos € revestidos com
fita isolante de borracha.

o Os pontos de luz nos tetos serdo perfeitamente centralizados ou alinhados nos respectivos
ambientes, perfeitamente de acordo com a disposigao constante do Projeto de Instalagoes Elétricas.

Cobertura:

° A cobertura sera em trama de madeira e o telhamento com telha capa-canal tipo plan.

® Os planos de cobertura da ampliagéo seréao construidos de forma a garantir o rapido escoamento
das aguas pluviais, com vedagao satisfatoria e permitindo a dilatagao térmica dos materiais sem reter

umidade, e que possibilitem uma facil manutengdo dos telhados.

o Devera utilizar materiais que possam atender as necessidades basicas de protegéo contra as
intempéries e garantia de um melhor isolamento térmico.

o Toda cobertura sera em estrutura de madeira para telha ceramica.

o Serdo executadas Calha em chapa de ago galvanizada n° 24 desenvolvimento de 50cm,
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o Os chapins de concreto deverdo ser pré-moldados e assentados com a mais perfeita técnica, a
fim de evitar infiltragdes.

Pintura:

o As superficies a serem pintadas deverdo ser examinadas, limpas e corrigidas de quaisquer

imperfeicoes de revestimento antes do inicio dos Servigos.

° A eliminagéo da poeira devera ser completa. As superficies s6 deverdo ser pintadas quando
estiverem perfeitamente secas.

° Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverao ser pintadas com tinta acrilica sem
massa, nas cores a serem definidas pela FISCALIZAGAO.

o A segunda deméo da pintura s6 podera ser aplicada, decorrido 24 (vinte e quatro) horas da
aplicagédo da primeira.

° As tintas deverao ser aprovadas pela FISCALIZAGAO nas embalagens originais de fabrica antes
de sua aplicagao.

o Deverso ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies né@o destinadas a
pinturas, tais como concreto aparente, ferragens € aparelhos de iluminag&o. Quando aconselhaveis tais
superficies deverao ser protegidas com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.

o Os respingos que nao poderem ser evitados deverdo ser removidos com solvente adequado,

enquanto a tinta estiver fresca.

° Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados néo deverao ser realizados em dias
de chuva.
3. DIVISORIA DA SALA

Superestrutura:

o A execugdo da estrutura devera satisfazer plenamente as Normas da ABNT acima referida,
como NBR-6118 (NB-1), NBR-6120 (NB-5), e demais Normas, no que couber.

o Serzo observadas rigorosamente todas as particularidades do projeto de arquitetura.

° A execugdo de qualquer parte da estrutura implicara na integral responsabilidade do
CONSTRUTOR por sua resisténcia e estabilidade. * A resisténcia do concreto € 0 tipo de ago serao
aqueles definidos no projeto.

e As barras de ago ndo deverao apresentar ferrugem, manchas de oleo, argamassa aderente ou
qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

Alvenaria de Vedacao:

© Os servigos de alvenaria de vedagdo compreendem a execugdo de paredes com blocos
ceramicos nas dimensoes 9x9x19 cm, assentados com argamassa mista conforme as especificagoes
técnicas. Apos a conclusao das alvenarias, sera aplicado 0 chapisco com argamassa de cimento e areia
no trago 1:3 para promover aderéncia, seguido do embogo com argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e
areia), com a finalidade de regularizar e nivelar as superficies. Todos 0s servigos serao executados com
rigor técnico, observando-se O prumo, nivel e alinhamento, garantindo qualidade, resisténcia e bom

desempenho da vedacgao.
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Pintura: =

o As superficies a serem pintadas deverdo ser examinadas, limpas e corrigidas de quaisquer
imperfeicdes de revestimento antes do inicio dos Servigos.

o A eliminagdo da poeira devera ser completa. As superficies s6 deverdo ser pintadas quando
estiverem perfeitamente secas.

° Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverdo ser pintadas com tinta acrilica sem
massa, nas cores a serem definidas pela FISCALIZAGAO.

° A segunda demé&o da pintura s podera ser aplicada, decorrido 24 (vinte e quatro) horas da
aplicagao da primeira.
o As tintas deveréo ser aprovadas pela FISCALIZACAO nas embalagens originais de fabrica antes

de sua aplicagéo.

o Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies ndo destinadas a
pinturas, tais como concreto aparente, ferragens e aparelhos de iluminagao. Quando aconselhaveis tais
superficies deverdo ser protegidas com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.

° Os respingos que n&o poderem ser evitados deverdo ser removidos com solvente adequado,
enquanto a tinta estiver fresca.

° Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados ndo deverao ser realizados em dias
de chuva.

4. CONSTRUGAO DE VESTIARIOS

Infraestrutura:
o A execugao das fundagtes devera satisfazer as Normas da ABNT.
® A execugdo das fundagdes implicara na responsabilidade integral do CONSTRUTOR, pela

resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

° Os servigos de fundagoes s6 poderdo ser iniciados apoés a devida aprovagao, pela
FISCALIZACAO, da locagéo da obra e das respectivas escavagoes.

o As operagdes de colocagao de armaduras e concretagem dos elementos de fundagéo serao
realizadas dentro dos requisitos do projeto e da perfeita conformidade com a pratica de construgdo de
estruturas de concreto, tanto quanto as dimensdes e locagdes, quanto as caracteristicas de resisténcia
dos materiais utilizados.

° As barras de ago né@o deverao apresentar ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou
qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

° Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares, vigas, cintas, etc., podera ser
concretado sem a minuciosa verificagéo por parte do CONSTRUTOR € da FISCALIZAGAO, atestando a
perfeita disposigao, dimensdes, ligagdes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem
como sem o prévio exame da correta colocagdo de canalizagdes elétricas, hidraulicas e outras que

devam ser embutidas na massa de concreto.

Superestrutura:
o A execucdo da estrutura devera satisfazer plenamente as Normas da ABNT acima referida,

como NBR-6118 (NB-1), NBR-6120 (NB-5), e demais Normas, no que couber.
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° Serao observadas rigorosamente todas as particularidades do projeto de arquitetura.—

o A execugdo de qualquer parte da estrutura implicara na integral responsabilidade do
CONSTRUTOR por sua resisténcia e estabilidade. * A resisténcia do concreto e o tipo de ago serdo
aqueles definidos no projeto.

° As barras de ago n&o deverdo apresentar ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou
qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

Alvenaria de Vedacéo:

° Os servicos de alvenaria de vedagdo compreendem a execugdo de paredes com blocos

ceramicos nas dimensdes 9x9x19 cm, assentados com argamassa mista conforme as especificagbes
técnicas. Apos a conclusdo das alvenarias, sera aplicado o chapisco com argamassa de cimento e areia
no trago 1:3 para promover aderéncia, seguido do embogo com argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e
areia), com a finalidade de regularizar e nivelar as superficies. Todos os servigos serdo executados com
rigor técnico, observando-se o prumo, nivel e alinhamento, garantindo qualidade, resisténcia e bom
desempenho da vedagéo.

Pavimentacéo:

° A pavimentagdo sera executada em etapas, iniciando-se com o lastro de concreto magro (trago
1:3:6), devidamente langado, adensado e nivelado para garantir uma base estavel. Na sequéncia, sera
executado o contrapiso com espessura de 2 cm, utilizando argamassa mista de cimento e areia no trago
adequado, devidamente sarrafeado e desempenado. Por fim, sera realizado o assentamento do piso
ceramico esmaltado 60 x 60 cm, com aplicagdo de argamassa colante tipo AC Il, respeitando juntas de
3 mm, posteriormente rejuntadas com material cimenticio flexivel. Todos os servigcos seguirdo rigorosos
critérios de prumo, nivel e acabamento, assegurando qualidade, resisténcia e bom desempenho do
pavimento.

Esquadrias:

o Os servicos de esquadrias compreenderdo o fornecimento e instalagdo de porta de abrir com
medida de 80x210 cm, composta por folha metélica ou madeira (conforme especificagéo do projeto),
com batentes e dobradigas devidamente fixados, assegurando perfeito funcionamento e alinhamento.
Também sera instalada janela de vidro, com caixilho em aluminio ou ago tratado, dotada de vidros lisos
transparentes ou canelados, de espessura compativel, permitindo ventilagéo e iluminagéo natural. Todos
os elementos serao fixados com espuma de vedagéo e selantes apropriados, garantindo estanqueidade,
seguranga e acabamento adequado, conforme normas técnicas vigentes e detalhamentos do projeto
executivo.

Instalacdes Elétricas:

° O emprego de eletrodutos rigidos seréa obrigatério para todas as instalagdes embutidas, salvo
expressa indicada em contrario nas especificagdes ou no projeto, sendo de PVC rosavel, de acordo com

a NBR - 6150.

® Os eletrodutos poderdo ser cortados & serra, porém, deveréo ser escareados a lima para
remogao de rebarbas.

o A tubulagio devera ser instalada embutida na alvenaria d modo a n&o formar cotovelos ou

depressdes onde possa acumular agua, devendo assim, apresentar ligeira e continua declividade no
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sentido das caixas de passagem.
o As caixas de interruptores e tomadas, quando localizadas proximo das portas, deveréo prever

um afastamento minimo de 0,20m destas.

° A fim de facilitar a enfiagdo dos condutores, poderao ser usados produtos como lubrificantes,
talco, pedra sab&o ou vaselina em pasta.

) O desencapamento dos condutores para efetuar emendas devera ser cauteloso, e s6 sera
permitido em pontos localizados nas caixas de passagem. Os fios dever&o ser limpos e revestidos com
fita isolante de borracha.

° Os pontos de luz nos tetos seréo perfeitamente centralizados ou alinhados nos respectivos
ambientes, perfeitamente de acordo com a disposi¢éo constante do Projeto de Instalagdes Elétricas.
Instalacdes Hidraulicas e sanitarias:

o As instalagdes hidraulicas e sanitarias serao executadas conforme normas técnicas vigentes
(NBR 5626 — Instalagéo Predial de Agua Fria e NBR 8160 — Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario).

° Alimentagdo de agua proveniente da rede publica ou reservatério elevado existente, com
tubulagdo em PVC soldavel de pressao, dimensionada de acordo com o consumo previsto para 0 uso do
vestiario. Instalagdo de pontos de 4gua fria para lavatorios, chuveiros e torneiras, com registros de
gaveta e pressao para controle setorizado.

o Sistema de esgotamento sanitario em PVC rigido, conduzindo os efluentes para a rede coletora

municipal ou fossa séptica existente, garantindo estanqueidade e declividade adequadas.

° Previsdo de caixa sifonada para escoamento de aguas servidas e piso com caimento
direcionado.
° Instalagdo de lougas e metais sanitarios de primeira qualidade, resistentes ao uso intensivo,

conforme especificagdes do projeto arquitetonico.

o Vedacéo e fixagdo adequadas para evitar vazamentos e infiltragdes.

° Testes de pressdo e estanqueidade serao realizados antes da conclusdo dos servigos,
assegurando o funcionamento adequado do sistema.

Loucas metdis e acessorios:

o Serao instaladas lougas e metais sanitarios conforme especificagdes do projeto arquitetonico e
obedecendo as normas técnicas aplicaveis.

° Os vasos sanitarios serdo do tipo convencional com caixa acoplada, em louga esmaltada branca,
de primeira qualidade, com assento sanitario de material termofixo e sistema de descarga de baixo
consumo de agua.

o As cubas/lavatérios serdo em metal inoxidavel, de apoio ou embutir, conforme projeto, fixadas
adequadamente e com acabamento perfeito, garantindo alta durabilidade, resisténcia a corroséo e
facilidade de higienizagao.

° As torneiras serdo do tipo metélica cromada, acionamento manual, dimensionadas para uso em
areas de alto fluxo, garantindo resisténcia mecanica e vedagéo eficiente.

° Todos os metais sanitarios deverdo ser resistentes a corrosdo e de facil manuteng&o,
assegurando a durabilidade e o bom funcionamento ao longo do tempo.

o As instalagdes serdo executadas com fixagao firme e vedagao adequada, evitando vazamentos e
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infiltragbes.

° A escolha de lougas e metais priorizara a funcionalidade, a facilidade de limpeza e o conforto dos
usuarios, atendendo as exigéncias de higiene e acessibilidade.

Cobertura:

o A cobertura sera em trama de madeira e o telhamento com telha capa-canal tipo plan.

° Os planos de cobertura da ampliagéo serao construidos de forma a garantir o rapido escoamento
das aguas pluviais, com vedagéo satisfatoria e permitindo a dilatagdo térmica dos materiais sem reter
umidade, e que possibilitem uma facil manuteng&o dos telhados.

o Devera utilizar materiais que possam atender as necessidades basicas de protegédo contra as
intempéries e garantia de um melhor isolamento térmico.

° Toda cobertura sera em estrutura de madeira para telha ceramica.

o Serdo executadas Calha em chapa de ago galvanizada n° 24 desenvolvimento de 50cm,
conforme projeto.

o Os chapins de concreto deverao ser pré-moldados e assentados com a mais perfeita técnica, a
fim de evitar infiltragdes.

Pintura:

° As superficies a serem pintadas deverao ser examinadas, limpas e corrigidas de quaisquer
imperfeigdes de revestimento antes do inicio dos servigos.

o A eliminag&o da poeira devera ser completa. As superficies s6 deverao ser pintadas quando
estiverem perfeitamente secas.

° Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverdo ser pintadas com tinta acrilica sem
massa, nas cores a serem definidas pela FISCALIZAGAO.

o A segunda demé&o da pintura s6 podera ser aplicada, decorrido 24 (vinte e quatro) horas da
aplicagé@o da primeira.

° As tintas deverdo ser aprovadas pela FISCALIZAGCAO nas embalagens originais de fabrica antes
de sua aplicagao.

° Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies ndo destinadas a
pinturas, tais como concreto aparente, ferragens e aparelhos de iluminaggo. Quando aconselhaveis tais
superficies deveréo ser protegidas com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.

° Os respingos que ndo poderem ser evitados deverdo ser removidos com solvente adequado,
enquanto a tinta estiver fresca.

o Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados n&o deverao ser realizados em dias

de chuva.

5. PAVIMENTAGAO EM BLOCOS

o A pavimentagdo sera executada com blocos intertravados de concreto medindo 25 x 25 cm e
espessura de 6 cm, conforme NBR 9781 — Pegas de Concreto para Pavimentagao.

° Os blocos terdo acabamento antiderrapante, cor natural do concreto, com resisténcia minima a
compresséo conforme norma.

o A base sera constituida por camada de regularizagéo em p6 de pedra, assentada sobre sub-
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base devidamente compactada, garantindo nivelamento e estabilidade do pavimento.

° O assentamento dos blocos sera realizado manualmente, com juntas justapostas, mantendo o
alinhamento e o intertravamento entre as pecas.

° Ap6s o assentamento, sera aplicada camada de p6 de pedra para preenchimento das juntas,
seguida de compactagao mecanica para garantir o travamento final.

° O pavimento sera executado com caimento adequado para escoamento das aguas pluviais,
evitando empogamentos.

6. REVESTIMENTO, PINTURA E PORTAO DE MURO EXTERNO

o O revestimento externo do muro seré executado em chapisco de argamassa de cimento € areia
média, na proporgéo indicada em projeto, aplicado mecanicamente ou manualmente sobre a alvenaria
previamente umedecida, garantindo melhor aderéncia para posterior acabamento.

o A pintura sera realizada com tinta acrilica de primeira qualidade, resistente a acéo do tempo,
aplicada em no minimo duas demaos sobre fundo preparador, assegurando protecdo e durabilidade a
superficie.

° O portdo do muro externo sera metalico, confeccionado em estrutura de perfil tubular de ago,
com fechamento em chapa metélica ou gradil, conforme especificagbes de projeto, recebendo
tratamento anticorrosivo e pintura esmalte sintético na cor definida pela fiscalizagao.

° Todos os servicos serdo executados obedecendo as normas técnicas vigentes, garantindo
qualidade, resisténcia e acabamento adequado as condigdes externas.

7. ALMOXARIFADO

Pavimentac&o:

° A pavimentag&o sera executada em etapas, iniciando-se com 0 lastro de concreto magro (trago
1:3:6), devidamente langado, adensado e nivelado para garantir uma base estavel. Na sequéncia, sera
executado o contrapiso com espessura de 2 cm, utilizando argamassa mista de cimento e areia no trago
adequado, devidamente sarrafeado e desempenado. Por fim, sera realizado o assentamento do piso
ceramico esmaltado 60 x 60 cm, com aplicagdo de argamassa colante tipo AC Il, respeitando juntas de
3 mm, posteriormente rejuntadas com material cimenticio flexivel. Todos os servigos seguirdo rigorosos
critérios de prumo, nivel e acabamento, assegurando qualidade, resisténcia e bom desempenho do
pavimento.

Cobertura:

o A cobertura sera em trama de madeira e o telhamento com telha capa-canal tipo plan.

° Os planos de cobertura da ampliagdo serdo construidos de forma a garantir o rapido escoamento
das aguas pluviais, com vedacdo satisfatoria e permitindo a dilatagao térmica dos materiais sem reter
umidade, e que possibilitem uma facil manutengao dos telhados.

° Devera utilizar materiais que possam atender as necessidades basicas de protegé@o contra as
intempéries e garantia de um melhor isolamento térmico.

o Toda cobertura sera em estrutura de madeira para telha ceramica.
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Pintura: T

° As superficies a serem pintadas deveréo ser examinadas, limpas e corrigidas de quaisquer
imperfeicoes de revestimento antes do inicio dos Servicos.

o A eliminag&o da poeira devera ser completa. As superficies s6 deverdo ser pintadas quando
estiverem perfeitamente secas.

° Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverdo ser pintadas com tinta acrilica sem
massa, nas cores a serem definidas pela FISCALIZAGAO.

o A segunda demé&o da pintura s6 podera ser aplicada, decorrido 24 (vinte e quatro) horas da
aplicagdo da primeira.

o As tintas deverao ser aprovadas pela FISCALIZACAO nas embalagens originais de fabrica antes
de sua aplicagao.

o Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies néo destinadas a
pinturas, tais como concreto aparente, ferragens e aparelhos de iluminagao. Quando aconselhaveis tais
superficies deverao ser protegidas com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.

o Os respingos que nao poderem ser evitados deverdo ser removidos com solvente adequado,
enquanto a tinta estiver fresca.

o Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados n&o deverao ser realizados em dias
de chuva.

8. ESTRUTURA PARA RESERVATORIO

Infraestrutura:

o A execugdo das fundagdes devera satisfazer as Normas da ABNT.

o A execugdo das fundacdes implicara na responsabilidade integral do CONSTRUTOR, pela

resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

° Os servigos de fundagoes s6 poderdo ser iniciados apés a devida aprovagéo, pela
FISCALIZACAO, da locagéo da obra e das respectivas escavagoes.

o As operagdes de colocagdo de armaduras € concretagem dos elementos de fundagdo serao
realizadas dentro dos requisitos do projeto e da perfeita conformidade com a pratica de construgdo de
estruturas de concreto, tanto quanto as dimensoes e locagdes, quanto as caracteristicas de resisténcia
dos materiais utilizados.

° As barras de ago nédo deverao apresentar ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou
qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

° Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares, vigas, cintas, etc., podera ser
concretado sem a minuciosa verificagdo por parte do CONSTRUTOR e da FISCALIZACAO, atestando a
perfeita disposigéo, dimensdes, ligagbes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem
como sem O prévio exame da correta colocagdo de canalizagdes elétricas, hidraulicas e outras que
devam ser embutidas na massa de concreto.

Superestrutura:

° A execugdo da estrutura devera satisfazer plenamente as Normas da ABNT acima referida,
como NBR-6118 (NB-1), NBR-6120 (NB-5), e demais Normas, no que couber.
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o Serédo observadas rigorosamente todas as particularidades do projeto de arquitetura.

o A execugdo de qualquer parte da estrutura implicara na integral responsabilidade do
CONSTRUTOR por sua resisténcia e estabilidade. * A resisténcia do concreto e o tipo de ago serédo
aqueles definidos no projeto.

o As barras de ago ndo deverdo apresentar ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou
qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

9. CONSTRUGAO DE COBERTURA DO CAMPO

Infraestrutura:
° A execucao das fundagdes devera satisfazer as Normas da ABNT.
o A execucdo das fundagdes implicard na responsabilidade integral do CONSTRUTOR, pela

resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

° Os servicos de fundagdes s6 poderdo ser iniciados apés a devida aprovacgdo, pela
FISCALIZACAO, da locagao da obra e das respectivas escavagoes.

° As operacdes de colocagdo de armaduras e concretagem dos elementos de fundagéo seréo
realizadas dentro dos requisitos do projeto e da perfeita conformidade com a pratica de construgéo de
estruturas de concreto, tanto quanto as dimensdes e locagdes, quanto as caracteristicas de resisténcia
dos materiais utilizados.

o As barras de ago ndo deverdo apresentar ferrugem, manchas de éleo, argamassa aderente ou
qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

° Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares, vigas, cintas, etc., podera ser
concretado sem a minuciosa verificagdo por parte do CONSTRUTOR e da FISCALIZAGAO, atestando a
perfeita disposigdo, dimensoes, ligagdes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem
como sem o prévio exame da correta colocagéo de canalizagoes elétricas, hidraulicas e outras que
devam ser embutidas na massa de concreto.

Sistemas de Cobertura:

o A estrutura de sustentagdo da cobertura sera composta por pilares metalicos e tesouras
trelicadas metalicas, dimensionadas conforme projeto estrutural € normas técnicas vigentes, garantindo
resisténcia e estabilidade para o véo livre do campo coberto.

° A cobertura sera executada com telhas de ago galvanizado trapezoidal, fixadas a estrutura com
parafusos autobrocantes e vedagéo adequada para evitar infiltragoes.

o Seré4 instalada calha metalica ao longo da cobertura para coleta das aguas pluviais, conduzindo-
as para tubos de descida em PVC rigido de alta resisténcia, dimensionados de acordo com o volume de
escoamento.

° O sistema de drenagem serd projetado para direcionar as aguas coletadas até a rede de
captagéo existente ou ponto de descarte definido, evitando acumulo de agua junto a estrutura.

° Todas as pecas metalicas receberao tratamento anticorrosivo e pintura protetiva, garantindo

durabilidade e resisténcia as intempéries.
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10. CONSTRUCAO DE COBERTURA DO CAMPO T
o A estrutura de sustentagdo da cobertura sera composta por pilares metalicos e tesouras

treligadas metalicas, dimensionadas conforme projeto estrutural e normas técnicas vigentes, garantindo
resisténcia e estabilidade para o v&o livre do campo coberto.

o A cobertura sera executada com telhas de ago galvanizado trapezoidal, fixadas 3 estrutura com
parafusos autobrocantes e vedag&o adequada para evitar infiltracdes.

° Sera instalada calha metélica ao longo da cobertura para coleta das aguas pluviais, conduzindo-
as para tubos de descida em PVC rigido de alta resisténcia, dimensionados de acordo com o volume de
escoamento.

° O sistema de drenagem sera projetado para direcionar as aguas coletadas até a rede de
captagéo existente ou ponto de descarte definido, evitando acimulo de &gua junto a estrutura.

o Todas as pecas metdlicas receberao tratamento anticorrosivo e pintura protetiva, garantindo
durabilidade e resisténcia as intempéries.

11. PINTURA GERAL

o As superficies a serem pintadas deverdo ser examinadas, limpas e corrigidas de quaisquer
imperfeigdes de revestimento antes do inicio dos servigos.

o A eliminagéo da poeira devera ser completa. As superficies s6 deverdo ser pintadas quando
estiverem perfeitamente secas.

° Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverao ser pintadas com tinta acrilica sem
massa, nas cores a serem definidas pela FISCALIZAGAO.

o A segunda demé&o da pintura s6 podera ser aplicada, decorrido 24 (vinte e quatro) horas da
aplicagéo da primeira.

° As tintas deverado ser aprovadas pela FISCALIZACAO nas embalagens originais de fabrica antes
de sua aplicagéo.

° Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies nao destinadas a
pinturas, tais como concreto aparente, ferragens e aparelhos de iluminagao. Quando aconselhaveis tais
superficies deverao ser protegidas com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.

o Os respingos que n@o poderem ser evitados deverdo ser removidos com solvente adequado,
enquanto a tinta estiver fresca.

o Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados ndo deverao ser realizados em dias

de chuva.

12. SERVIGOS FINAIS

° A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, devendo apresentar
perfeito funcionamento em todas as suas instalagdes, equipamentos € aparelhos.

. Na execugdo dos servigos de limpeza deverao ser tomadas as precaugdes no sentido de se evitar
danos aos materiais de acabamento.

« O desentulho da obra devera ser feito periodicamente e de acordo com as recomendagdes da

FISCALIZAGAO.
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Feito o levantamento das alternativas cabiveis e ﬁértmenféé ao objeto, na

oportunidade, chegou-se 3 conclusdo de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua oferta

no mercado & ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente procedimento licitatério,
do qual sera extraida a proposta mais vantajosa.

IV - DETALHAMENTO DA SOLUGAO ESCOLHIDA
1 - Descrigdo da solugao

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo do
objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no mercado é ampla, indica-se
a titulo de solugdo (contratagdo do objeto) a realizagéo de procedimento licitatorio, observadas as
disposigdes contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes.
2 _ Justificativa acerca do parcelamento da contratagao

Por seu turno, orienta-se a adogao de contratagdo por_menor Ppreco global
considerando que, por se tratar de obra, é flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara garantida
a selegao da proposta mais vantajosa para a administragéo.

No tocante a execug&o contratual, devera ser observado o regime de execugéo
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL posto que a obra sera executada por prego certo e total. (art. 6°,
XXIX da Lei n° 14.133/21)
3 - Contratagbes correlatas e/ou interdependentes

N&o existem contratagdes correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem.

4 — Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratagdo & a preservagao do interesse publico no
investimento em infraestrutura da rede de ensino municipal.

5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que O contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatorio a partir da data de sua
assinatura, observado ¢ cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso nao
concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n® 14.133/21.
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6 - Possiveis impactos ambientais s

A Constituigdo da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:
“Todos tém direito a0 meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder

Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e
futuras geracoes”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contratagdes levadas a efeito pela administragdo encontram-se as normas € orientagdes pertinentes a
sustentabilidade, ¢ de suma importancia estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua
execugéo, conforme o caso, as disposigdes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio Ambiente € Mudanga do Clima e
Ministério da Gestdo e da Inovagdo em Servigos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a
Edificagdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratagéo € pretendida ndo enseja qualquer impacto ambiental no
municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o Cédigo de
Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que 0 Guia Nacional de Contratagoes Sustentaveis da AGU especifica
a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade das obras
publicas. Tais disposi¢coes deverao ser observadas no momento da elaboragdo do Projeto
Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequagao das exigéncias sub examinem ao mercado
local sob pena de implicar na impossibilidade de alcangar a finalidade precipua do certame, que éa

obtengdo de proposta vantajosa apta a execugao do objeto.
Nesse sentido é o entendimento do recente acordao n° 1.666/2019, do E. TCU, vide:

vavalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no
item 7.2.1 do edital do Pregao 7/2019, quando da ocorréncia de outras
licitagbes promovidas pelo é6rgao para aquisi¢ao de objeto similar, tendo em
vista o numero excessivo de desclassificagées ocorridas no certame, de
forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que O mercado esta preparado
para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar
garantir a qualidade dos produtos licitados.”

Tal justificativa guarda consonancia com o Parecer n° 00001/2021 CNS/CGU/AGU.
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V — REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

Rubrica_
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Devera apresentar o cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar a
sequéncia das atividades constantes na planilha orgamentéaria ao longo do tempo, bem como 0s

respectivos desembolsos planejados, com informagdes e assinatura do responsavel técnico.

PLANILHA ORGAMENTARIA COM E SEM DESONERAGAO

A planilha de orgamento devera ser composta pelas colunas: item, codigo de
referéncia SINAPI/SICRO, discriminag&o dos servigos, unidade, quantitativos, pregos unitarios sem BDI.
No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BDI. No cabegalho deve conter as
informagdes do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e servigo), més / ano da planilha de
referéncia SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde sera executada a obra.

O valor do BDI (Bonificagdes e Despesas Indiretas), acompanhado de sua
composigdo, que € aceito pelo MAPA, ¢ aquele que atende as recomendagdes emanadas no Acoérdao
2622/2013 — Plenario/Tribunal de Contas da Unigo-TCU).

Para a formagdo de custo de referéncia da Administragdo Local, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8 (Administracéo Local),
bem como para a formagdo de custo de referéncia de mobilizagdo e desmobilizagao, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 9 (mobilizagéo e
desmobilizagado)

Para calculo dos valores referentes a Administragdo Local deve se levar em
consideragao as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de transportes,
torna-se possivel definir uma estrutura organizacional de referéncia para bem administra-la, compostas
pormao de obra, veiculos, equipamentos e despesas diversas.

Quando da elaboragéo da planilha orgamentaria tiver como referéncia o SICRO
II/DNIT elou indice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil — SINAPI,
opcionalmente, estapodera ser montada utilizando-se da forma sintética, isto é, 0 preco unitario ja engloba
o custo com a mao de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de obra por administragéo
direta, donde a planilha devera ser montada, obrigatoriamente, utilizando a forma analitica, ou seja, 0

prego unitario desmembrado por custo referente a mao-de-obra, material e equipamento.

Ainda sobre a Administragdo Local, 0 seu critério de medicdo, deve obedecer as
normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais a execugdo financeira da obra, abstendo-se
de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim,

desembolsos indevidos de administragao local em virtude de atrasos ou de prorrogagoes injustificadas
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do prazo de execugao contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI,d¥a opstituicad Federal e art.
92, inciso V, da Lei n. 14.133/2021.

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Devera apresentar O memorial de céalculo de quantitativos fisicos, contendo a
demonstragao dos célculos que foram realizados para se chegar as referidas quantidades da planilha de
orgamento e em conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma otimizagéo do orgamento.
Todos os itens da planilha orgamentaria devem ser englobados. Destacar unidades das dimensoes
consideradas nos calculos.

COMPOSICAO DO BDI

Devera apresentar a composicao do BDI de acordo com as orientagdes dos 6rgaos
de controle (Acordao N° 2622/2013 TCU Plenario).

Conforme orientagdo do TCU na analise dos custos devera ser escolhida a planilha

de orgamento com prego mais vantajoso para a administraga@o publica.

O calculo do BDI deve observar as orientagdes contidas no Acordso N° 2622/2013-P,
conforme formula a seguir:

BDI = (I+tACHSHR+GYA+DE)1HL) -]
(1-1)

- administréEg6"E:éH{F5i"f""'"MMM
S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa de despesas financeiras;

L = taxa de lucro/remuneragao;

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS e ISS).

ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

Devera apresentar a Anotagao de Responsabilidade Técnica do profissional autor dos
projetos (ART de Projeto), do responsavel pela elaboragédo do orgamento (ART de Orgamento) e do
profissional indicado para fiscalizagao da execugdo das obras (ART de Fiscalizagao). Destaca-se que nas
ART’s deve ficar clara a vinculagdo ao projeto em questao compatibilizando 0s quantitativos € valor
conveniado. Pode ser apresentada uma gnica ART se as atribuigoes acima mencionadas forem

referentes ao mesmo profissional
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VI - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO Al

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de
contratagdo de obra comum de engenharia cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e
instrumento convocatorio;

Considerando tratar-se de servigos cuja oferta no mercado é ampla e, portanto, deve
ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administragéo a fim de permitir a
selegdo da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia aos principios da
eficiéncia e economicidade, dentre outros;

Considerando, por fim, que a contratagéo do objeto nédo gera impacto ambiental ao
municipio;
CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagragdo do competente processo licitatério a fim de que sejam promovidos
todos os atos legais voltados & contratagéo do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislagdo

de vigéncia, em especial a Lei n° 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse publico da

Geraldo Marinho da Silva Lemos
Secretario Municipal de Educagéo e Desenvolvimento Humano

contratagao.

1

\}//l [ ’)\ — (::)/@,_\ L’)G
Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP n° 191948843-0

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos mpldes delineados, a vista do detalhamento descrito no
referido documento.

/ﬁmﬂﬂfﬂw

Edinalva-Brandao Gongalves
Prefeita Municipal
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CONCORRENCIA N° 010/2025
(Processo Administrativo n® 119/2025)
ANEXO Il
MINUTA DO CONTRATO

Ruprica,

TERMO DE CONTRATO DE SERVIGOS N° ..........., QUE
FAZEM ENTRE S| O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
DO BREJAO (MA) E A  EMPRESA

O Municipio de S&o Francisco do Brejao (MA), através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
E DESENVOLVIMENTO HUMANO, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob o n°
30.629.684/0001-56, com sede administrativa na Rua Padre Cicero n° 86A, Bairro Novo Horizonte, neste
ato representado por seu Secretario Municipal Sr. GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS, brasileiro,
casado, portador da cédula de identidade de n° 204220947 SSP-MA e do CPF n° 487.519.013-15,
doravante denominado CONTRATANTE, e a , pessoa juridica de direito privado inscrita no
CNPJ/MF sob o n° , com sede na . doravante denominado CONTRATANTE, e
a , pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n° , com sede
na . doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ,
portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n° , tendo em vista o que consta no
Processo Administrativo n® 119/2025 e em observancia as disposigoes da Lei n° 14.133, de 1° de abril
de 2021, Lei n° 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor e demais legislagdes aplicaveis,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia n® 010/2025, mediante
as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a execugdo de servicos de ampliagéo e reforma da
Escola Municipal Tobias Barreto, conforme especificagdes e quantitativos estabelecidos no Termo de
Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia n° 010/2025, identificada no
preambulo e & proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

1.3. Vinculam esta contratagéo, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Projeto Basico;

1.3.3. O Edital da Licitagao;

1.3.4. A Proposta do contratado;

1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugéo € o de empreitada por preco global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de doze meses, contados da data de sua
assinatura, na forma do art. 105, da Lei n° 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto n&o for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XViil)
3.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestao e de execugdo, assim como 0S prazos &

condigdes de conclus&o, entrega, observagéo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4.1. N&o sera admitida a subcontratag@o do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ( )

5.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentge’s.da
execucgdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
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fiscais_ e cor_nerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagéo.

513. O valor acima & meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
depender&o dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgamento estimado.

7.2. Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagéo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7 4. No caso de atraso ou n&o divulgagéo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagéo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente t&o logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substitui¢éo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagao entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. S&o obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
e Seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢oes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e 0 cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;
8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgéo de representagao judicial da Administragdo Publica Municipal para adogéo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir deciséo sobre todas as solicitagdes e reclamagoes relacionadas & execugéo do
presente Contrato, ressalvados 0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execug&o do ajuste.

8.10. A Administragdo tera o prazo de dois dias Uteis, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagéo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de cinco dias teis.

8.12. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVl e XVIY)
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato € em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos € as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao

do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas: , )
9.2. I\;Ianter preposto aceito pela Administrag&o no local do servigo para representa-lo na execugao do

contrato.
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9.2.1. A indicagdo ou a manutengéo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou
enti%ac(ije, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
I1) e prestar todo esclarecimento ou informag&o por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagbes de boa
técnica e a legislagdo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com 0
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
a Administragéo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento
da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagéo ou
finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adogéo de agdes de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n° 14.133, de 2021;

9.9. Quando nao for possivel a verificagéo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagéo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa & Seguridade Social;

b) certid&o conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS -CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagoes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos Servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
& execugao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagéo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo 0 local dos servicos € nas melhores
condices de seguranga, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para anélise e aprovagao, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17. Nao permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢éo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, ném permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislag@o (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Unico);
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9.21. Guardar sigiIoA sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcaf com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo

compl.ementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta n3o seja satisfatério para o atendimento

do objeto da contratag&o, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°

14.133, de 2021,

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas

de seguranga do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagéo nominal dos empregados que adentrarao

no 6rgdo para a execugéo do servico.

9.27. Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

0.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicao dos empregados alocados, no prazo

fixado pela fiscalizagéo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes

relativas a execugéo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-0s a nao

executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e

qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se

necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de

comunicagao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagéo

previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos O6rgéaos competentes, conforme 0 caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as

informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de

equipamentos, condigdes de trabalho, condigdes meteorolégicas, servicos executados, registro de

ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como 0 comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das

atividades em relagéo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, 08 trabalhos executados em desacordo com O estabelecido nas

especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de

construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento

Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,

de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente

aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,

b) supressao da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional

do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da

execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instruggo Normativa SLTI/MP n° 1, de

19/01/2010, por ocasiéo da respectiva medigéo, mediante a apresentagéo dos seguintes documentos,

conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢éo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos

florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potenciaimente Poluidoras ou Utilizadoras de

Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigéo for obrig?té(;ia,LagorP%agggdgs
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso |, da Lei n° 6.938, de

\ 3 y igem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de
1%5/338’/2(\)%%8?5 la\ﬂ(z:ggﬂ\gt&?ﬂ&gcxxs&t&? e?rrxgtrugéo Normativa \BAMA n° 21, de 24/ 12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprocéutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
'ss30 de tal licenga obrigat ria; e o . ;

3.?3?.‘15 S ?)aso 0s prodlftos ou subprodutos florestais utilizados na gxefu%agocogtersg:gl tzgfr\:s"; :tg‘i-l‘gf“ Z‘;‘]
Estado que possua documento de controle proprio, o Contrata
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complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.
9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagéo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.
9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil originarios
da contratagéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao de
material para usos futuros.
9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagéo ou reciclagem futura.
9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
0.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
9.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas n&o licenciadas.
9.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estéo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.
9.40. Observar diretrizes de carater ambiental.
9.40.1. Qualquer instalago, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os
limites maximos de emiss&o de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagao correlata, de acordo com o poluente € 0 tipo de fonte.
9.40.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagéo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagéo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata.
9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instruggo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deveréo ser
utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formagao de pregos os custos correspondentes.
9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.
9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificagées.
9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagoes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos c?rgéos federais, e'stadyuais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a qbtengéo de hcepc;as e regularizagdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operag&o etc.).
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10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)
10.1. N&o havera exigéncia de garantia contratual da execugao.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;
b) der causa & inexecug&o parcial do contrato que cause grave dano a Administragado ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagéo sem motivo justificado;
e) apresentar documentag&o falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Ser&o aplicadas ao contratado que incorrer nas infragées acima descritas as seguintes sangoes:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa & inexecugdo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposig&o de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “‘c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposigcdo de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021),
iii. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, ", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b", “c” e “d", que
justifiquem a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021);
iv. Multa:
1. Moratoéria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. Moratoria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
méaximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagao, suplementagao
ou reposigao da garantia. _
i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administrag&o a promover a extingéo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art.
137 da Lein. 14.133, de 2021.
3. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% do valor do
Contrato.
4. Compensatoria, para a inexecugéo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 20% do
valor do Contrato.
5. Para infragéo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa seré de 3% do valor do Contrato.
6. Para infragées descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa seré4 de 3% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infragoes:
11.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato n&o exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de
reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderédo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021).
11.3.2. Antes da aplicagdo da multa ser4 facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Gteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021)
11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de
2021).
11.3.4. Previamente ao encaminhamento & cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagéo enviada pela autoridade competente.
11.4. A aplicagéo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n° 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
11.5. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragéo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
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c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantag&o ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientages dos
orgaos de controle.
11.6. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administragédo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa
juridica serédo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administragéo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagé@o de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)
11.8. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagédo da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).
11.9. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sé&o passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.
11.10. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagbes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgéo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgéo ora contratante, na forma
da Instrugéo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022

Ruorica

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagées de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagéo do cronograma
fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a n&o conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangoes administrativas; e

b) podera a Administragéo optar pela extingéo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execug&o contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteragso social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragéo subjetiva.

12.4. O termo de exting&o, sempre que possivel, sera precedido de:

12.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizagdes e multas.

12.5. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagéo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civii com dirigente do 6rgéo ou en_tidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungado na licitagdo ou atue na fiscalizagao
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)
13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotag&o abaixo discriminada:

12.361.0003.1-011 Construgao/Reforma/Ampliagdo de Unidades Escolares — Fundamental
4.4.90.51 — Obras e Instalagbes

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, ll)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicoes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposigbes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

152. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido & prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagédo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagao do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteragéo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICAGAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO

17.1. E eleito o Foro da cidade de Agailandia (MA), comarca da qual o municipio de Sao Francisco do
Brejao (MA) é termo judicidrio, para dirimir os litigios que decorrerem da execucéo deste Termo de
Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagéo, conforme art. 92, §1° da Lei n°® 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

S30 Francisco do Brejao (MA), __de de 2025

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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CONCORRENCIA N° 010/2025
(Processo Administrativo n° 119/2025)
ANEXO Il
(Proposta de Pregos)

de de
Prezados Senhores,
(empresa), com sede na cidade de a Rua , n.°
, inscrita no CNPJ/MF sob o numero , neste ato representada por
, portador do CPF n.° e RG. n° , abaixo

assinado propde a Prefeitura Municipal de S&o Francisco do Brejdo — MA, através da Secretaria
Municipal de Educagdo e Desenvolvimento Humano, os pregos infra discriminados para a execugao de
servicos de ampliagdo e reforma da Escola Municipal Tobias Barreto, objeto do CONCORRENCIA N°
010/2025 - CPL:

ITEM DESCRICAO CATSER| V.TOTAL

Execucdo de servigos de ampliagdo e reforma da Escola Municipal
1 ) 5622
Tobias Barreto.

OBS: A descrigdo minima do objeto deverd observar a especificagao constante no termo de
referéncia e planilha acima, que prevalecerao sobre a identificagdo CATSER

a) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua abertura;

b) O objeto devera ser executado imediatamente, a partir do recebimento da “Ordem de Servigo”
expedida pela Secretaria Municipal de Educagéo e Desenvolvimento Humano;

c) O valor total da proposta é de R$ ( )

Nome, Assinatura do Responsavel da Empresa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO B
Secretaria Municipal de Educagdo e Desenvolvimento Huma

Ruprica

CONCORRENCIA N° 010/2025
(Processo Administrativo n° 119/2025)

ANEXO IV
(Projeto Basico/Executivo)
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SETOR DE ENGENHARIA

CNPJ: 01.616.680/0001-35

PROJETO BASICO
AMPLIA(;A"\O E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS BARRETO.

SRR~
Marcos Andre Ofwena'Sousa
Enge nheiro Civi |°
CREA[&NP: 191948843»

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028
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TERMO DE REFERENCIA

AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS
BARRETO.

CONSIDERACOES GERAIS

e Qualquer davida, ndo s6 quanto a interpretacdo destas especificagdes,
W} mas de qualquer outro documento, imediatamente devera ser consultada
a fiscalizagéo.

¢ Independentemente do que aqui é preceituado, a execugdo de todo e
qualquer servigo devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas
oficiais em vigor para cada caso.

APRESENTACAO DO OBJETO:

Contratagdo de pessoa juridica para execugdo da AMPLIACAO E

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS BARRETO na sede do municipio

de Sao Francisco do Brejao — MA, na forma estabelecida em planilhas de

servicos e insumos diversos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e

indices da Construcéo Civil — SINAPI-MA, Sistema de Orgamento de Obras de

P‘\ Sergipe — ORSE e composigdes préprias, no municipio de Sdo Francisco do
Brejao — MA.

Tal prestacéo de servigos justifica-se pela necessidade de adequar

e ampliar a infraestrutura da Escola Municipal Tobias Barreto, na sede do

municipio de Sdo Francisco do Brejéo, visando atender & demanda crescente de

alunos e melhorar as condigdes de ensino. As intervengdes incluem a construgéo

de duas salas de aula, uma sala de atendimento muitidisciplinar, cobertura do

campo, vestiarios, estrutura de base para reservatério e outros, proporcionando
ambiente seguro, funcional e adequado as atividades pedagogicas, esportivas e

de apoio escolar.

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 202572028
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MEMORIAL DESCRITIVO DA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA
MUNICIPAL TOBIAS BARRETO:

1. SERVICOS PRELIMINARES

e Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro
[\“ as placas dos o6rgdos responsaveis pela obra, conforme
detalhamento a ser fornecido pela FISCALIZAGCAO.

e As placas deverdo ser instaladas em posicdo de destaque no
canteiro de obras, devendo a sua localizagdo ser previamente
aprovada pela FISCALIZAGAO.

e As demolicbes devem ser feitas de acordo com o projeto basico
seguindo os critérios exigidos.

2. CONSTRUGAO DE SALAS
Infraestrutura:
e A execugdo das fundagdes devera satisfazer as Normas da ABNT.
: e A execugdo das fundagdes implicara na responsabilidade integral
Pﬁ do CONSTRUTOR, pela resisténcia das mesmas e pela
estabilidade da obra.

e Os servigos de fundagdes sé poderédo ser iniciados apds a devida
aprovagdo, pela FISCALIZACAO, da locagdo da obra e das
respectivas escavacgoes.

e As operagdes de colocagao de armaduras e concretagem dos
elementos de fundagéo serdo realizadas dentro dos requisitos do
projeto e da perfeita conformidade com a pratica de construgdo de

estruturas de concreto, tanto quanto as dimensdes e locagoes,

quanto as caracteristicas de resisténcia dos materiais utilizados.

e As barras de ago ndo deverdo apresentar ferrugem, manchas de

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substéncia que
impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

¢ Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares,
vigas, cintas, etc., podera ser concretado sem a minuciosa
verificagdo por parte do CONSTRUTOR e da FISCALIZACAO,
[\ atestando a perfeita disposicdo, dimensdes, ligagbes e
¢ escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem
como sem o prévio exame da correta colocagdo de canalizagdes
elétricas, hidraulicas e outras que devam ser embutidas na massa
de concreto.

Superestrutura:
e A execugdo da estrutura devera satisfazer plenamente as Normas
da ABNT acima referida, como NBR-6118 (NB-1), NBR-6120 (NB-
5), e demais Normas, no que couber.
e Serdo observadas rigorosamente todas as particularidades do
projeto de arquitetura.

j’ﬁ e A execucdo de qualquer parte da estrutura implicara na integral
responsabilidade do CONSTRUTOR por sua resisténcia e
estabilidade. « A resisténcia do concreto e o tipo de ago seréo
aqueles definidos no projeto.

e As barras de ago n&o deverdo apresentar ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que
impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

Alvenaria de Vedacao:
¢ Os servigos de alvenaria de vedagéo compreendem a execugao de

paredes com blocos ceramicos nas dimensdes 9x9x19 cm,

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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assentados com argamassa mista conforme as especificagdes
técnicas. Ap6s a conclusdo das alvenarias, sera aplicado o
chapisco com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 para
promover aderéncia, seguido do embogo com argamassa no traco
1:2:8 (cimento, cal e areia), com a finalidade de regularizar e nivelar
as superficies. Todos os servigos serdo executados com rigor

: técnico, observando-se o prumo, nivel e alinhamento, garantindo

P qualidade, resisténcia e bom desempenho da vedagéo.

Pavimentacéo:

* A pavimentagdo serd executada em etapas, iniciando-se com o
lastro de concreto magro (trago 1:3:6), devidamente langado,
adensado e nivelado para garantr uma base estavel. Na
sequéncia, sera executado o contrapiso com espessura de 2 cm,
utilizando argamassa mista de cimento e areia no traco adequado,
devidamente sarrafeado e desempenado. Por fim, sera realizado o
assentamento do piso ceramico esmaltado 60x60cm, com
aplicagéo de argamassa colante tipo AC I, respeitando juntas de
3 mm, posteriormente rejuntadas com material cimenticio flexivel.

ﬂ\ Todos os servigos seguiréo rigorosos critérios de prumo, nivel e
acabamento, assegurando qualidade, resisténcia e bom
desempenho do pavimento.

Esquadrias:

e Os servicos de esquadrias compreenderdo o fornecimento e
instalagéo de porta de abrir com medida de 80x210 cm, composta
por folha metalica ou madeira (conforme especificagéo do projeto),
com batentes e dobradigas devidamente fixados, assegurando
perfeito funcionamento e alinhamento. Também sera instalada

janela de vidro, com caixilho em aluminio ou ago tratado, dotada

de vidros lisos transparentes ou canelados, de espessura

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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compativel, permitindo ventilagédo e iluminagdo natural. Todos os
elementos serdo fixados com espuma de vedacdo e selantes
apropriados, garantindo estanqueidade, seguranga e acabamento
adequado, conforme normas técnicas vigentes e detalhamentos do
projeto executivo.
InstalacGes Elétricas:
; e O emprego de eletrodutos rigidos sera obrigatério para todas as

r instalagées embutidas, salvo expressa indicada em contrario nas
especificagdes ou no projeto, sendo de PVC rosavel, de acordo
com a NBR - 6150.

e Os eletrodutos poderao ser cortados a serra, porém, deverao ser
escareados a lima para remogéo de rebarbas.

e A tubulagéo devera ser instalada embutida na alvenaria d modo a
nado formar cotovelos ou depressdes onde possa acumular agua,
devendo assim, apresentar ligeira e continua declividade no
sentido das caixas de passagem.

e As caixas de interruptores e tomadas, quando localizadas préximo

| das portas, deverdo prever um afastamento minimo de 0,20m
ﬁﬁ destas.

e A fim de facilitar a enfiagdo dos condutores, poderéo ser usados
produtos como lubrificantes, talco, pedra sab&o ou vaselina em
pasta.

e O desencapamento dos condutores para efetuar emendas devera
ser cauteloso, e s6 sera permitido em pontos localizados nas
caixas de passagem. Os fios dever&o ser limpos e revestidos com
fita isolante de borracha.

e Os pontos de luz nos tetos serao perfeitamente centralizados ou

alinhados nos respectivos ambientes, perfeitamente de acordo

com a disposigéo constante do Projeto de Instalagdes Elétricas.
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Cobertura:

e A cobertura serd em trama de madeira e o telhamento com telha
capa-canal tipo plan.

e Os planos de cobertura da ampliagéo seréo construidos de forma
a garantir o rapido escoamento das aguas pluviais, com vedagao
satisfatoria e permitindo a dilatagéo térmica dos materiais sem

W’ reter umidade, e que possibilitem uma facil manutengéo dos

telhados.

e Devera utilizar materiais que possam atender as necessidades
basicas de protecéo con;ra as intempéries e garantia de um

melhor isolamento térmico.

e Toda cobertura sera em estrutura de madeira para telha ceramica.

e Serdo executadas Calha em chapa de ago galvanizada n° 24
desenvolvimento de 50cm, conforme projeto.
e Os chapins de concreto deverdo ser pré-moldados e assentados
com a mais perfeita técnica, a fim de evitar infiltragoes.
W Pintura:

o As superficies a serem pintadas deverao ser examinadas, limpas e
corrigidas de quaisquer imperfeigcdes de revestimento antes do
inicio dos servigos.

e A eliminagido da poeira devera ser completa. As superficies so
deverao ser pintadas quando estiverem perfeitamente secas.

e Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverdo ser

pintadas com tinta acrilica sem massa, nas cores a serem definidas
pela FISCALIZAGAO.

e A segunda deméo da pintura s6 podera ser aplicada, decorrido 24
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(vinte e quatro) horas da aplicagdo da primeira.

As tintas deverdo ser aprovadas pela FISCALIZAGAO nas
embalagens originais de fabrica antes de sua aplicacgéo.

Deverédo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas
superficies ndo destinadas a pinturas, tais como concreto aparente,
ferragens e aparelhos de iluminagdo. Quando aconselhaveis tais
superficies deverdo ser protegidas com papel, fita celulose ou
materiais equivalentes.

Os respingos que ndo poderem ser evitados deverdo ser
removidos com solvente adequado, enquanto a tinta estiver fresca.
Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados nao
deveréo ser realizados em dias de chuva.

3. DIVISORIA DA SALA

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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Superestrutura:

A execucao da estrutura devera satisfazer plenamente as Normas
da ABNT acima referida, como NBR-6118 (NB-1), NBR-6120 (NB-
5), e demais Normas, no que couber.

Serdo observadas rigorosamente todas as particularidades do
projeto de arquitetura.

A execucdo de qualquer parte da estrutura implicara na integral
responsabilidade do CONSTRUTOR por sua resisténcia e
estabilidade. * A resisténcia do concreto e o tipo de aco serdo
aqueles definidos no projeto.

As barras de ago ndo deverao apresentar ferrugem, manchas de

6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que
impeca uma perfeita aderéncia ao concreto.
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Alvenaria de Vedacao:

e Os servicos de alvenaria de vedagdo compreendem a execugéo de
paredes com blocos ceramicos nas dimensdes 9x9x19 cm,
assentados com argamassa mista conforme as especificagbes
técnicas. Apdés a conclusdo das alvenarias, sera aplicado o
chapisco com argamassa de cimento e areia no tragco 1:3 para

D promover aderéncia, seguido do embogo com argamassa no trago
4 1:2:8 (cimento, cal e areia), com a finalidade de regularizar e nivelar
as superficies. Todos os servigos serdo executados com rigor
técnico, observando-se o prumo, nivel e alinhamento, garantindo
qualidade, resisténcia e bom desempenho da vedacéo.
Pintura: :

e As superficies a serem pintadas deverdo ser examinadas, limpas e
corrigidas de quaisquer imperfeicdes de revestimento antes do
inicio dos servicos.

e A eliminagdo da poeira devera ser completa. As superficies s6
deverao ser pintadas quando estiverem perfeitamente secas.

e Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverdo ser

P pintadas com tinta acrilica sem massa, nas cores a serem definidas
pela FISCALIZACAO.

e A segunda demao da pintura sé podera ser aplicada, decorrido 24
(vinte e quatro) horas da aplicagéo da primeira.

e As tintas deverdo ser aprovadas pela FISCALIZAGAO nas
embalagens originais de fabrica antes de sua aplicagéo.

e Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas

superficies ndo destinadas a pinturas, tais como concreto aparente,

ferragens e aparelhos de iluminagdo. Quando aconselhaveis tais

superficies deverdo ser protegidas com papel, fita celulose ou

materiais equivalentes.
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e Os respingos que ndo poderem ser evitados deverdo ser
removidos com solvente adequado, enquanto a tinta estiver fresca.

e Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados néo
deverao ser realizados em dias de chuva.

4. CONSTRUGAO DE VESTIARIOS
D Infraestrutura:

e A execugdo das fundagdes devera satisfazer as Normas da ABNT.

e A execugao das fundagdes implicara na responsabilidade integral
do CONSTRUTOR, pela resisttncia das mesmas e pela
estabilidade da obra. "

e Os servigos de fundagdes s6 poderdo ser iniciados apés a devida
aprovagdo, pela FISCALIZACAO, da locagdo da obra e das
respectivas escavagoes.

e As operagdes de colocagdo de armaduras e concretagem dos
elementos de fundagéo serdo realizadas dentro dos requisitos do
projeto e da perfeita conformidade com a préatica de construgéo de

‘ estruturas de concreto, tanto quanto as dimensées e locacgdes,
F\ quanto as caracteristicas de resisténcia dos materiais utilizados.

o As barras de ago ndo deverdo apresentar ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que
impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

e Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares,
vigas, cintas, etc., podera ser concretado sem a minuciosa

verificagdo por parte do CONSTRUTOR e da FISCALIZAGAO,
atestando a perfeita disposigdo, dimensdes, ligagbes e

escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem
como sem o prévio exame da correta colocagéo de canalizagoes
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elétricas, hidraulicas e outras que devam ser embutidas na massa
de concreto.

Superestrutura:

e A execucdo da estrutura devera satisfazer plenamente as Normas
da ABNT acima referida, como NBR-6118 (NB-1), NBR-6120 (NB-
5), e demais Normas, no que couber.

D e Serdo observadas rigorosamente todas as particularidades do
projeto de arquitetura.

e A execucdo de qualquer parte da estrutura implicara na integral
responsabilidade do CONSTRUTOR por sua resisténcia e
estabilidade. * A resisténcia do concreto e o tipo de ago seréo
aqueles definidos no projeto.

e As barras de aco ndo dever&o apresentar ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que
impecga uma perfeita aderéncia ao concreto.

Alvenaria de Vedacao:

D o Os servigos de alvenaria de vedagéo compreendem a execugéo de
paredes com blocos ceramicos nas dimensdes 9x9x19 cm,
assentados com argamassa mista conforme as especificagdes
técnicas. Apés a conclusdo das alvenarias, sera aplicado o
chapisco com argamassa de cimento e areia no trago 1.3 para
promover aderéncia, seguido do embogo com argamassa no trago
1:2:8 (cimento, cal e areia), com a finalidade de regularizar e nivelar
as superficies. Todos os servigos serdo executados com rigor
técnico, observando-se o prumo, nivel e alinhamento, garantindo

qualidade, resisténcia e bom desempenho da vedagao.
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Pavimentacao:

e A pavimentagdo sera executada em etapas, iniciando-se com o
lastro de concreto magro (trago 1:3:6), devidamente langado,
adensado e nivelado para garantr uma base estavel. Na
sequéncia, sera executado o contrapiso com espessura de 2 cm,
utilizando argamassa mista de cimento e areia no trago adequado,
devidamente sarrafeado e desempenado. Por fim, sera realizado o

L 4

assentamento do piso ceramico esmaltado 60 x60cm, com
aplicacdo de argamassa colante tipo AC ll, respeitando juntas de
3 mm, posteriormente rejuntadas com material cimenticio flexivel.
Todos os servigos seguirdo rigorosos critérios de prumo, nivel e
acabamento, assegurando qualidade, resisténcia e bom
desempenho do pavimento.

Esquadrias:

e Os servicos de esquadrias compreenderédo o fornecimento e
instalacéo de porta de abrir com medida de 80x210 cm, composta
por folha metalica ou madeira (conforme especificagéo do projeto),
com batentes e dobradigas devidamente fixados, assegurando

P perfeito funcionamento e alinhamento. Também sera instalada
janela de vidro, com caixilho em aluminio ou aco tratado, dotada
de vidros lisos transparentes ou canelados, de espessura
compativel, permitindo ventilagéo e iluminag&o natural. Todos os
elementos serdo fixados com espuma de vedagéo e selantes
apropriados, garantindo estanqueidade, seguranga e acabamento
adequado, conforme normas técnicas vigentes e detalhamentos do
projeto executivo.

Instalagoes Elétricas:

e O emprego de eletrodutos rigidos sera obrigatério para todas as

instalagdes embutidas, salvo expressa indicada em contrario nas
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especificagdes ou no projeto, sendo de PVC rosavel, de acordo
com a NBR - 6150.

e Os eletrodutos poderédo ser cortados a serra, porém, deveréo ser
escareados a lima para remogéo de rebarbas.

e A tubulacdo devera ser instalada embutida na alvenaria d modo a
ndo formar cotovelos ou depressdes onde possa acumular agua,

P devendo assim, apresentar ligeira e continua declividade no
} sentido das caixas de passagem.

e As caixas de interruptores e tomadas, quando localizadas préximo
das portas, deverdo prever um afastamento minimo de 0,20m
destas.

e A fim de facilitar a enfiagdo dos condutores, poderdo ser usados
produtos como lubrificantes, talco, pedra sab&o ou vaselina em
pasta.

¢ O desencapamento dos condutores para efetuar emendas devera
ser cauteloso, e s6 sera permitido em pontos localizados nas
caixas de passagem. Os fios deverdo ser limpos e revestidos com
fita isolante de borracha.

r\' o Os pontos de luz nos tetos seréo perfeitamente centralizados ou
alinhados nos respectivos ambientes, perfeitamente de acordo
com a disposigdo constante do Projeto de Instalagdes Elétricas.

Instalacées Hidraulicas e sanitarias:

e As instalagbes hidraulicas e sanitarias seréo executadas
conforme normas técnicas vigentes (NBR 5626 -
Instalagéo Predial de Agua Fria e NBR 8160 — Sistemas
Prediais de Esgoto Sanitario).

o Alimentagdo de agua proveniente da rede publica ou |
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reservatério elevado existente, com tubulagédo em PVC
soldavel de pressdo, dimensionada de acordo com o
consumo previsto para o uso do vestiario. Instalagcdo de
pontos de agua fria para lavatérios, chuveiros e torneiras,
com registros de gaveta e presséo para controle setorizado.

e Sistema de esgotamento sanitario em PVC rigido,

D conduzindo os efluentes para a rede coletora municipal ou
: fossa séptica existente, garantindo estanqueidade e
declividade adequadas.

e Previsdo de caixa sifonada para escoamento de aguas
servidas e piso com caimento direcionado.

o Instalagdo de lougas e metais sanitarios de primeira
qualidade, resistentes ao uso intensivo, conforme
especificagdes do projeto arquitetdnico.

e Vedagdo e fixagdo adequadas para evitar vazamentos e
infiliragdes.

e Testes de presséo e estanqueidade seréo realizados antes
da conclusdo dos servigos, assegurando o funcionamento

Iﬁ\‘ adequado do sistema.

Loucas metais e acessorios:

e Serdo instaladas lougas e metais sanitarios conforme
especificagdes do projeto arquitetdbnico e obedecendo as
normas técnicas aplicaveis.

e Os vasos sanitarios seréo do tipo convencional com caixa
acoplada, em louga esmaltada branca, de primeira

qualidade, com assento sanitario de material termofixo e

sistema de descarga de baixo consumo de agua.

o As cubas/lavatérios serdo em metal inoxidavel, de apoio ou
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embutir, conforme projeto, fixadas adequadamente e com
acabamento perfeito, garantindo alta durabilidade,
resisténcia a corroséo e facilidade de higienizagao.

e As torneiras serdo do tipo metalica cromada, acionamento
manual, dimensionadas para uso em areas de alto fluxo,
garantindo resisténcia mecanica e vedagao eficiente.

e Todos os metais sanitarios deverdo ser resistentes a
corrosdo e de facil manutengdo, assegurando a
durabilidade e o bom funcionamento ao longo do tempo.

e As instalagbes serdo executadas com fixagéo firme e
vedacdo adequada, evitando vazamentos e infiltragdes.

e A escolha de lougas e metais priorizara a funcionalidade, a
facilidade de limpeza e o conforto dos usuarios, atendendo
as exigéncias de higiene e acessibilidade.

Cobertura:

e A cobertura sera em trama de madeira e o telhamento com telha
capa-canal tipo plan.

e Os planos de cobertura da ampliagéo serdo construidos de forma
a garantir o rapido escoamento das aguas pluviais, com vedagéo
satisfatoria e permitindo a dilatagdo térmica dos materiais sem
reter umidade, e que possibilitem uma facil manutengéo dos
telhados.

e Devera utilizar materiais que possam atender as necessidades

basicas de protegdo contra as intempéries e garantia de um

melhor isolamento térmico.

e Toda cobertura sera em estrutura de madeira para telha ceramica.
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Serdo executadas Calha em chapa de ago galvanizada n° 24

desenvolvimento de 50cm, conforme projeto.

Os chapins de concreto deverdo ser pré-moldados e assentados

com a mais perfeita técnica, a fim de evitar infiltragdes.

Pintura:
As superficies a serem pintadas deveréo ser examinadas, limpas e
corrigidas de quaisquer imperfeicdes de revestimento antes do
inicio dos servigos.
A eliminagédo da poeira devera ser completa. As superficies s6
deverao ser pintadas quando estiverem perfeitamente secas.
Todas as paredes, tanto ihternas quanto externas, deverao ser
pintadas com tinta acrilica sem massa, nas cores a serem definidas
pela FISCALIZACAO.
A segunda demao da pintura sé podera ser aplicada, decorrido 24
(vinte e quatro) horas da aplicagéo da primeira.
As tintas deverdo ser aprovadas pela FISCALIZAGAO nas
embalagens originais de fabrica antes de sua aplicagao.
Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas
superficies ndo destinadas a pinturas, tais como concreto aparente,
ferragens e aparelhos de iluminagéo. Quando aconselhaveis tais
superficies deverdo ser protegidas com papel, fita celulose ou
materiais equivalentes.
Os respingos que ndo poderem ser evitados deveréo ser
removidos com solvente adequado, enquanto a tinta estiver fresca.
Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados néo
deverao ser realizados em dias de chuva.
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5. PAVIMENTAGAO EM BLOCOS

e A pavimentagdo sera executada com blocos intertravados
de concreto medindo 25 x 25 cm e espessura de 6 cm,
conforme NBR 9781 - Pegas de Concreto para
Pavimentacéo.

e Os blocos terdo acabamento antiderrapante, cor natural do

[\ concreto, com resisténcia minima a compresséo conforme
norma.

e A base sera constituida por camada de regularizagdo em
pé de pedra, assentada sobre sub-base devidamente
compactada, garahtindo nivelamento e estabilidade do
pavimento.

e O assentamento dos blocos sera realizado manualmente,
com juntas justapostas, mantendo o alinhamento e o
intertravamento entre as pecgas.

o Apés o assentamento, sera aplicada camada de po de
pedra para preenchimento das juntas, seguida de

‘ ‘compactagdo mecanica para garantir o travamento final.
r\ o O pavimento sera executado com caimento adequado para
escoamento das aguas pluviais, evitando empogamentos.

6. REVESTIMENTO, PINTURA E PORTAO DE MURO EXTERNO
e O revestimento externo do muro sera executado em chapisco de
argamassa de cimento e areia média, na proporgéo indicada em
projeto, aplicado mecanicamente ou manualmente sobre a
alvenaria previamente umedecida, garantindo melhor aderéncia

para posterior acabamento.

e A pintura sera realizada com tinta acrilica de primeira qualidade,
resistente & ag&o do tempo, aplicada em no minimo duas deméaos
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sobre fundo preparador, assegurando protegédo e durabilidade a
superficie.

e O portdo do muro externo serd metalico, confeccionado em
estrutura de perfil tubular de ago, com fechamento em chapa
metalica ou gradil, conforme especificagdes de projeto, recebendo
tratamento anticorrosivo e pintura esmalte sintético na cor definida

I'\7 pela fiscalizagéo.

e Todos os servicos serdo executados obedecendo as normas
técnicas vigentes, garantindo qualidade, resisténcia e acabamento
adequado as condi¢des externas.

7. ALMOXARIFADO

Pavimentacao:

e A pavimentagdo sera executada em etapas, iniciando-se com o
lastro de concreto magro (trago 1:3:6), devidamente langado,
adensado e nivelado para garantir uma base estavel. Na
sequéncia, sera executado o contrapiso com espessura de 2 cm,

D utilizando argamassa mista de cimento e areia no trago adequado,
devidamente sarrafeado e desempenado. Por fim, sera realizado o
assentamento do piso cerdmico esmaltado 60 x60cm, com
aplicagdo de argamassa colante tipo AC Il, respeitando juntas de
3 mm, posteriormente rejuntadas com material cimenticio flexivel.
Todos os servigos seguirdo rigorosos critérios de prumo, nivel e
acabamento, assegurando qualidade, resisténcia e bom
desempenho do pavimento.

Cobertura:

e A cobertura sera em trama de madeira e o telhamento com telha

capa-canal tipo plan.
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Os planos de cobertura da ampliagé@o serdo construidos de forma
a garantir o rapido escoamento das aguas pluviais, com vedagao
satisfatéria e permitindo a dilatagédo térmica dos materiais sem
reter umidade, e que possibilitem uma facil manutengéo dos
telhados.

Devera utilizar materiais que possam atender as necessidades
béasicas de prote¢do contra as intempéries e garantia de um

melhor isolamento térmico.

Toda cobertura sera em estrutura de madeira para telha ceramica.

Pintura:

As superficies a serem pintadas dever&o ser examinadas, limpas e
corrigidas de quaisquer imperfeigdes de revestimento antes do
inicio dos servicos.

A eliminagdo da poeira devera ser completa. As superficies s6
deverao ser pintadas quando estiverem perfeitamente secas.
Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverdo ser
pintadas com tinta acrilica sem massa, nas cores a serem definidas
pela FISCALIZACAO.

A segunda demdo da pintura s6 podera ser aplicada, decorrido 24
(vinte e quatro) horas da aplicagéo da primeira.

As tintas deverdo ser aprovadas pela FISCALIZACAO nas
embalagens originais de fabrica antes de sua aplicagao.

Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas
superficies ndo destinadas a pinturas, tais como concreto aparente,
ferragens e aparelhos de iluminagao. Quando aconselhaveis tais
superficies deverdo ser protegidas com papel, fita celulose ou
materiais equivalentes.




m

| SETOR DE ENGENHARIA
O — CNPJ: 01.616.680/0001-35

Ruprica

# #® L #® @ » & ® E 3 3 ® L L ® L ® & #® L4 - ® * *

e Os respingos que ndo poderem ser evitados deverdo ser
removidos com solvente adequado, enquanto a tinta estiver fresca.

e Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados néo
deveréo ser realizados em dias de chuva.

8. ESTRUTURA PARA RESERVATORIO

Infraestrutura:

e A execucdo das fundagdes devera satisfazer as Normas da ABNT.

e A execugdo das fundagbes implicara na responsabilidade integral
do CONSTRUTOR, pela resisténcia das mesmas e pela
estabilidade da obra.

e Os servigos de fundagdes s6 poderdo ser iniciados apés a devida
aprovagdo, pela FISCALIZAGCAO, da locagdo da obra e das
respectivas escavacgoes.

e As operagdes de colocagdo de armaduras e concretagem dos
elementos de fundagao serdo realizadas dentro dos requisitos do
projeto e da perfeita conformidade com a pratica de construgéo de
estruturas de concreto, tanto quanto as dimensdes e locagoes,
quanto as caracteristicas de resisténcia dos materiais utilizados.

e As barras de ago ndo deverdo apresentar ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que
impecga uma perfeita aderéncia ao concreto.

e Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares,
vigas, cintas, etc., podera ser concretado sem a minuciosa
verificagéo por parte do CONSTRUTOR e da FISCALIZAGAO,

atestando a perfeita disposigdo, dimensGes, ligactes e
escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem
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como sem o prévio exame da correta colocagéo de canalizagGes
elétricas, hidraulicas e outras que devam ser embutidas na massa
de concreto.

Superestrutura:

A execugéo da estrutura devera satisfazer plenamente as Normas
da ABNT acima referida, como NBR-6118 (NB-1), NBR-6120 (NB-
5), e demais Normas, no que couber.

Serdo observadas rigorosamente todas as particularidades do
projeto de arquitetura.

A execugdo de qualquer parte da estrutura implicaré na integral
responsabilidade do CONSTRUTOR por sua resisténcia e
estabilidade. * A resisténcia do concreto e o tipo de ago seréo
aqueles definidos no projeto.

As barras de ago n&o deverdo apresentar ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que
impeca uma perfeita aderéncia ao concreto.

M 9. CONSTRUGAO DE COBERTURA DO CAMPO

Infraestrutura:

A execugao das fundagdes devera satisfazer as Normas da ABNT.
A execucdo das fundagbes implicara na responsabilidade integral
do CONSTRUTOR, pela resisténcia das mesmas e pela
estabilidade da obra.

Os servicos de fundagdes s6 poderdo ser iniciados apos a devida
aprovagdo, pela FISCALIZACAO, da locagdo da obra e das

respectivas escavagdes.

o As operagdes de colocagdo de armaduras e concretagem dos
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projeto e da perfeita conformidade com a prética de construgéo de
estruturas de concreto, tanto quanto as dimensdes e locagées,
quanto as caracteristicas de resisténcia dos materiais utilizados.
As barras de ago n&o deverédo apresentar ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que
impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares,
vigas, cintas, etc., podera ser concretado sem a minuciosa
verificagdo por parte do CONSTRUTOR e da FISCALIZAGAO,
atestando a perfeita '-rdisposigéd, dimensdes, ligacdes e
escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem
como sem o prévio exame da correta colocagéo de canalizagoes
elétricas, hidraulicas e outras que devam ser embutidas na massa
de concreto.

Sistemas de Cobertura:

A estrutura de sustentagdo da cobertura sera composta por pilares
metalicos e tesouras trelicadas metdlicas, dimensionadas
conforme projeto estrutural e normas técnicas vigentes, garantindo

resisténcia e estabilidade para o véo livre do campo coberto.

A cobertura sera executada com telhas de ago galvanizado
trapezoidal, fixadas & estrutura com parafusos autobrocantes e

vedac&o adequada para evitar infiltragoes.

Sera instalada calha metalica ao longo da cobertura para coleta
das aguas pluviais, conduzindo-as para tubos de descida em PVC
rigido de alta resisténcia, dimensionados de acordo com o volume




PREFEITY

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAQ FRANCISCO DO
: v SETOR DE ENGENHARIA
e — CNPJ: 01.616.680/0001-35

de escoamento.

e O sistema de drenagem sera projetado para direcionar as aguas
coletadas até a rede de captagédo existente ou ponto de descarte
definido, evitando acimulo de agua junto a estrutura.

e Todas as pegas metdlicas receberdo tratamento anticorrosivo e
Pﬁ pintura protetiva, garantindo durabilidade e resisténcia as
intempéries.

10.CONSTRUGAO DE COBERTURA DO CAMPO

e A estrutura de sustentaééo da co'bertura sera composta por pilares
metélicos e tesouras treligadas metalicas, dimensionadas
conforme projeto estrutural e normas técnicas vigentes, garantindo
resisténcia e estabilidade para o vao livre do campo coberto.

e A cobertura sera executada com telhas de ago galvanizado
trapezoidal, fixadas a estrutura com parafusos autobrocantes e
vedacgéo adequada para evitar infiltragdes.

| e Sera instalada calha metalica ao longo da cobertura para coleta
D das aguas pluviais, conduzindo-as para tubos de descida em PVC
rigido de alta resisténcia, dimensionados de acordo com o volume

de escoamento.

e O sistema de drenagem sera projetado para direcionar as aguas
coletadas até a rede de captagéo existente ou ponto de descarte
definido, evitando actimulo de agua junto a estrutura.

e Todas as pecas metalicas receberédo tratamento anticorrosivo e

pintura protetiva, garantindo durabilidade e resisténcia as
intempéries.
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