



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
838227/2020
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS**
Registro: **111925MA** RNP: **1918169209**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20200350572**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Registrada em: **31/07/2020** Baixada em: **27/12/2020**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**
Endereço do contratante: **RUA CLAUDINO BORGES LEAL**
Complemento:

CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Nº: **195**
Bairro: **NOVO HORIZONTE**
UF: **MA** CEP: **65929000**

Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**
Contrato: **183/2020**

Celebrado em: **10/07/2020**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Valor do contrato: **R\$ 370.024,23**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **OUTROS SEDE**

Complemento:

Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

Coordenadas Geográficas: **-5.125967, -47.391109**

Data de início: **27/07/2020**

Conclusão efetiva: **27/10/2020**

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 185.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 223.08 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 8.23 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 37.54 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0315 - FORMAS 53 - EXECUCAO 105.30 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0404 - REDE DE ESGOTO 53 - EXECUCAO 8.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 4.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 982.32 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 53 - EXECUCAO 8.05 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0614 - MOVIMENTO DE TERRA 53 - EXECUCAO 280.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0615 - ESCAVACAO 53 - EXECUCAO 15.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 15.00 unidade; 7 - FISCALIZACAO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 110.00 metro quadrado;**

Observações

ART REFERENTE À OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO HABITAR BRASIL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO. CONSTRUÇÃO COMPOSTA PRINCIPALMENTE POR PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO (BLOCOS INTERTRAVADOS), CONTENDO TAMBÉM MEIO FIO, ILUMINAÇÃO, PARQUE INFANTIL COM BRINQUEDOS, ACADEMIA AO AR LIVRE, E QUIOSQUE EM ALVENARIA COM SANITÁRIOS.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

838227/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 838227/2020
19/02/2021, 09:47
c4zZ5



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c4zZ5





EMPRESA: CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CNPJ: 05.151.264/0001-60

OBRA: RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA HABITAR BRASIL

PROPOSTA: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2020

BDI: 25,00%

BASE: SINAPI 03/2020 - ORSE 12/2019 - SEINFRA 026

LOCAL: BAIRRO HABITAR BRASIL, SEDE MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

Planilha Orçamentária Sintética		Und	Quant.	Valor	Total	Peso (%)
Item	Descrição			Unit com BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				14.126,57	3,82 %
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	355,61	2.133,66	0,58 %
1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	987,16	1,12	1.105,61	0,30 %
1.3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	3	3.629,10	10.887,30	2,94 %
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				4.061,94	1,10 %
2.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M²	5,2	252,63	1.313,67	0,38 %
2.2	RETIRADA DE MEIO FIO C/EMPILHAMENTO E S/REMOÇÃO	M²	299,31	6,93	2.074,21	0,56 %
2.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	25,46	18,92	481,70	0,13 %
2.4	6 M3	un	12	16,03	192,36	0,05 %
3	Remoção de banco de concreto pré-moldado	m³	280	100,13	28.036,40	7,58 %
3.1	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE					
3.1	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação	m³	220,85	4,62	1.020,32	0,28 %
3.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	m²	982,32	64,30	63.163,17	17,07 %
3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM AF 12/2015	M	303,85	44,00	13.369,40	3,61 %
3.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016				15.048,90	4,07 %
4	PINTURA	m²	137,58	3,53	485,65	0,13 %
4.1	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	25,36	6,68	169,40	0,05 %
4.2	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	CI	1	14.393,85	14.393,85	3,89 %
4.3	PLAYGROUND INFANTIL EM TORA DE EUCALIPTO TRATADO CONTENDO: 01 CASA DO TARZAN, 04 - BALANÇO, 02 - GANGORRA, 01 - ESCORREGADOR, 01 - BALANÇADOR INFANTIL (CAVALINHO), INCLUINDO PINTURA E INSTALAÇÃO				162.288,90	43,86 %
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2188,5	2,27	4.967,96	1,34 %
5.2	Poste de aço galvanizado a fogo SBP - 800/100 - 5030-J-GF cônico contínuo reto, diâmetro superior de 80,3mm, diâmetro da base 114,3mm, altura total 10m, com base de fixação, Shomei iluminação ou similar	un	8	2.053,86	16.430,88	4,44 %
5.4	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE-PADRÃO GOVERNO FEDERAL	UN	1	33.541,55	33.541,55	9,06 %
5.5	Aterro com argila para jardim (paisagismo)	m²	198,53	53,97	10.714,66	2,90 %
5.6	APLICAÇÃO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	735,65	20,20	14.860,13	4,02 %
5.7	EXECUÇÃO DE BANCO DE CONCRETO DIM 2,00X0,80M	UN	24	1.039,51	24.948,24	6,74 %

Daniel F. Santos
Engenheiro Civil
RN - 1918169257

CNPJ: 05.151.264/0001-60
Rua Santa Terezinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO - DOM PEDRO/MA
Email: aropreira.ind@hotmail.com Fone: (99) 99142-2681

CONSTRUTORA ALIANÇA
L. Construção LTDA.
CNPJ: 05.151.264/0001-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838227/2020, em 19/02/2021 emitida



Certidão nº 838227/2020

20/02/2021, 16:57

Chave de Impressão: c4Z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea-ma.org.br

Impresso em: 20/02/2021, às 16:57.





5.8	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	86,2	96,11	8.284,08	2,24 %
6	QUIOSQUE				68.908,63	18,82 %
6.1	INFRAESTRUTURA				8.513,78	2,30 %
6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA AF_06/2017	m³	15	209,31	3.139,65	0,85 %
6.1.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	125	10,18	1.272,50	0,34 %
6.1.3	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2017	m³	8,05	509,52	4.101,63	1,11 %
6.2	SUPERESTRUTURA				10.072,24	2,72 %
6.2.1	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	198,5	9,58	1.901,63	0,51 %
6.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	m²	105,3	31,43	3.309,57	0,89 %
6.2.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015	m³	8,23	590,65	4.881,04	1,31 %
6.3	COBERTURA				3.370,86	0,91 %
6.3.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	37,4	58,33	2.181,54	0,59 %
6.3.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	37,4	31,80	1.189,32	0,32 %
6.4	PAREDES E PAINÉIS				15.591,53	4,21 %
6.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	m²	110	72,51	7.976,10	2,16 %
6.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m²	176,4	3,13	552,13	0,15 %
6.4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_12/2014	m²	190	25,77	4.896,30	1,32 %
6.4.4	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	4	541,75	2.167,00	0,59 %
6.5	REVESTIMENTO				13.499,79	3,65 %

Daniel Emílio Sousa Santos
Engenheiro Civil
RN - 1918169200

CNPJ: 05.151.264/0001-60
Rua Santa Terezinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO - DOM PEDRO/MA
Email: arpereira.ind@hotmail.com Fone: (99) 99142-2681

CONSTRUTORA ALIANÇA
L. Construção LTDA.
CNPJ 05.151.264/0001-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838227/2020, em 19/02/2021 emitida



Certidão nº 838227/2020

20/02/2021, 16:57

Chave de Impressão: 04zZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 4 folhas



CONSTRUTORA ALIANÇA



6.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO) AF_11/2014	m²	195,23	61,92	12.083,64	3,27 %
6.5.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO) AF_11/2014	m²	27,85	50,67	1.411,15	0,38 %
6.6	PORTAS E JANELAS				1.280,40	0,35 %
6.6.1	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	426,80	1.280,40	0,35 %
6.7	INSTALAÇÕES				11.250,15	3,04 %
6.7.1	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	2	216,57	433,14	0,12 %
6.7.2	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	15	244,55	3.668,25	0,99 %
6.7.3	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4	225,85	903,40	0,24 %
6.7.4	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	2	565,91	1.131,82	0,31 %
6.7.5	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	6	224,31	1.345,86	0,36 %
6.7.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	424,82	424,82	0,11 %
6.7.7	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	50,91	50,91	0,01 %
6.7.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	127,70	127,70	0,03 %
6.7.9	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1	1.136,93	1.136,93	0,31 %
6.7.10	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1	1.415,90	1.415,90	0,38 %
6.7.11	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1	611,42	611,42	0,17 %
6.8	PINTURA				3.392,90	0,92 %
6.8.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	185	7,77	1.437,45	0,39 %
6.8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	185	10,57	1.955,45	0,53 %
6.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1.936,98	0,52 %
6.9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	32,66	2,27	74,13	0,02 %
6.9.2	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m	un	1	1.862,85	1.862,85	0,50 %

Donilo Emanuel Sousa Santos
Engenheiro Civil
RN - 1918169209

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa Terezinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO - DOM PEDRO/MA
Email: argoreira.ind@hotmail.com Fone: (99) 99142-2681

CONSTRUTORA ALIANÇA
L. Construção LTDA.
CNPJ: 05.151.264/0001-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 838227/2020, em 19/02/2021 emitida



Certidão nº 838227/2020

20/02/2021, 16:57

Chave de Impressão: c4zZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 20/02/2021, às 16:57.



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





Total	295.046,10
sem	
BDI	
Total	73.978,13
do BDI	
Total	370.024,23
Geral	



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838227/2020, em 19/02/2021 emitida



Danilo Emmanuel Sousa Santos
Engenheiro Civil
RN - 1918169209

CNPJ: 05.151.264/0001-60
Rua Santa Terezinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO - DOM PEDRO/MA
Email: arpereira.ind@hotmail.com Fone: (99) 99142-2681

CONSTRUTORA ALIANÇA
L. Construção LTDA.
CNPJ: 05.151.264/0001-60

Certidão nº 838227/2020

20/02/2021, 16:57

Chave de Impressão: c4ZZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 20/02/2021, às 16:57.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

825268/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):



Profissional: **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS**
Registro: **111925MA** RNP: **1918169209**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190304495** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/12/2019** Baixada em: **09/01/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Presidente Dutra**
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA JOSÉ OLAVO SAMPAIO**
Complemento:

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**

CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**
Nº: **S/N**

CEP: **65760000**

Cidade: **PRESIDENTE DUTRA**

Contrato: **02.0204.001/2019**

Valor do contrato: **R\$ 39.942,73**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO ANGICAL**

Complemento:

Cidade: **PRESIDENTE DUTRA**

Coordenadas Geográficas: **-5.449714, -44.472622**

Data de início: **22/11/2019**

Conclusão efetiva: **22/12/2019**

Finalidade: **Saúde**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Presidente Dutra**

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**

Nº: **S/N**

CEP: **65765000**

CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 57 - REFORMA 1662.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 57 - REFORMA 68.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 57 - REFORMA 37.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 57 - REFORMA 48.00 metro quadrado;**

Observações

Obra referente a Reforma de Posto de Saúde.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 825268/2020
27/02/2020, 09:10
4b70y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4b70y





Atestamos para os devidos fins e a quem nos possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo com as seguintes características:

semprenha e nada que as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO
Local de Realização: Povoado Angical, S/N, Município de Presidente Dutra – Maranhão.
CEP 65760-000
Período de Execução: 22/11/2019 a 22/12/2019
Parcela Executada: 100% (Cem por cento)

DADOS DO CONTRATANTE PROPRIETÁRIO
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08
ENDEREÇO: Avenida José Olavo Sampaio, S/N, Centro.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA
Razão Social: CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 05.151.264/0001-60
Número do CREA: 1635-3
Endereço: Rua Santa Teresinha, Nº 377, sala 01, Centro, Dom Pedro-Maranhão

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
Nome: Danilo Emanuel Sousa Santos
Título Profissional: Engenheiro Civil
Registro Nacional: 191816920-9
Participação na Execução: 100% (Cem por cento)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Nº ART MA20190304495
Obra referente a Reforma de Posto de Saúde do Angical, descrito no endereço citado acima
Planilha Orçamentária em anexo contendo os serviços executados.
Presidente Dutra, 31 de Janeiro de 2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825268/2020, em 27/02/2020



Chave de Impressão: 4b70y

Certidão nº 825268/2020

26/07/2020, 18:05

Chave de Impressão: 4b70y

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2020 e contém:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 26/07/2020, às 18:05.



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura do Estado do Maranhão



EMPRESA: CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CNPJ: 05.151.264/0001-60

OBRA: REFORMA DA UBS ANGICAL

PROPOSTA: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019

BDI=25,00% ENCARGOS SOCIAIS: 87,61% (HORA)

LOCAL: POVOADO ANGICAL, PRESIDENTE DUTRA-MA

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				2.867,22
1.1	T1 Próprio	TAXAS E EMOLUMENTOS DE LEI	1	1	1.125,01	1.125,01
1.2	97663 SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UN	1	5,84	5,84
1.3	97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	100	0,85	106,00
1.4	97631 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	10	1,56	15,50
1.5	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	177,09	1.328,16
2		COBERTURA				4.918,98
2.1	72089 SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO FRANCESA CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	35	13,17	576,10
2.2	94224 SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF. 06/2016	M	34	9,91	420,92
2.3	C0387 SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL				2.109,38
3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				2.109,38
3.1	COMP. IE Próprio	Revisão em Instalações Elétricas	VB	1	1.687,51	1.687,51
4		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				814,80
4.1	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	13,69	205,32
4.2	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	13,69	205,32
4.3	89401 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	6	3,58	26,82
4.4	89402 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	6	4,33	32,46
4.5	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	12	9,01	135,12
4.6	89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	6	12,84	96,30
4.7	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	2	12,88	32,20
4.8	89986 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UN	2	32,51	81,26
5		REVESTIMENTOS				3.113,55
5.1	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	m²	34	4,30	182,58
5.2	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 12/2014	m²	5	16,28	101,75

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa Terezinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO - DOM PEDRO/MA
Email: arpereira.ind@hotmail.com Fone: (99) 99142-2681

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825268/2020, em 27/02/2020, emitida



Certidão nº 825268/2020
26/07/2020, 18:05
Chave de Impressão: 4b70y

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2020 e contém folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 26/07/2020, às 18:05.





5.3	89048 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOCO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), AF 11/2014	m²	29	16,56	500,88
5.4	11180 ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusiva regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	5	47,44	296,50
5.5	C4443 SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	m²	32	48,30	1.931,84
6		PAVIMENTAÇÃO				3.156,48
6.1	94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF 07/2016	m²	48	33,81	2.028,48
6.2	98682 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF 06/2018	m²	48	18,80	1.128,00
7		ESQUADRIAS				2.876,42
7.1	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2015	UN	3	517,57	1.940,88
7.2	68054 SINAPI	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	1,68	126,86	266,39
7.3	68054 SINAPI	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	2,63	126,86	417,03
7.4	11945 ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusiva vidro	m²	1,6	126,07	252,12
8.1	C0356 SEINFRA	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS				1.926,40
8.2	86903 SINAPI	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2,00x0,60)m	UN	2	517,65	1.294,12
9		PINTURA				16.055,88
9.1	74133/002 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOIS	m²	10	10,46	130,70
9.2	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF 06/2014	m²	1486	7,03	13.047,08
9.3	73924/003 SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	23	11,96	430,10
9.4	74065/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOIS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	153	12,80	2.448,00
10		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				2.103,62
10.1	8675 ORSE	Confecção e instalação de película auto-adesiva, tipo jateada	m²	12	106,88	1.803,20
10.2	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	262	1,53	500,42
Total sem BDI						31.966,20
Total do BDI						7.976,53
Total Geral						39.942,73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825268/2020, em 27/02/2020, emitida em



Certidão nº 825268/2020
26/07/2020, 18:05
Chave de Impressão: 4b70y
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2020 e contém folhas

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa Terezinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO - DOM PEDRO/MA
Email: argpereira.ind@hotmail.com Fone: (99) 99142-2681

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 26/07/2020, às 18:05.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

804822/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, o Acervo Técnico do profissional **ULLISSES DE BRITO SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ULLISSES DE BRITO SILVA**
Registro: **1116739720** RNP: **1116739720**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20180185043** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/06/2018** Baixada em: **22/08/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA-ME**

Contratante: **D. A. PEREIRA JUNIOR & CIA. LTDA**
Endereço do contratante: **RODOVIA BR 135 KM 320**

CPF/CNPJ: **14.879.896/0001-35**
Nº: **02**

Complemento:
Cidade: **DOM PEDRO**

Bairro: **ZONA RURAL**
UF: **MA** CEP: **65765000**

Contrato:

Celebrado em: **15/05/2018**

Valor do contrato: **R\$ 109.900,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR 135 KM 320**

Complemento:

Cidade: **DOM PEDRO**

Data de início: **15/05/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **D. A. PEREIRA JUNIOR & CIA. LTDA**

Nº: **02**
Bairro: **ZONA RURAL**
UF: **MA** CEP: **65765000**

CPF/CNPJ: **14.879.896/0001-35**

Conclusão efetiva: **30/06/2018**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 12.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 12.00 unidade;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE 12 CONJUNTOS SANITÁRIOS NO PÁTIO DO AUTO POSTO ALIANÇA, CONSTITUIDO POR: ABRIGO COM VASO SANITÁRIO, LAVATÓRIO, TANQUE SÉPTICO, CX. DE INSPEÇÃO E CX. DE GORDURA DE PVC, SUMIDOURO, CHUVEIRO, PIA DE COZINHA, TANQUE DE LAVAR ROUPAS, FILTRO DOMÉSTICO E RESERVATÓRIO ELEVADO COM CAPACIDADE DE 310 LITROS.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 804822/2018
22/11/2018, 11:21
za4Yx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **za4Yx**



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 22/11/2018, às 18:53.



TRAVESSA TIRADENTES Nº20 - CENTRO - DOM PEDRO - MA
EMAIL - arperiraing@hotmail.com FONE - (99) 99142-2681

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-GERAL

PARA 1 (UM) KIT SANITÁRIO
DESCRIÇÃO

OBJETO/OBRA:

CONSTRUÇÃO DE 12 KITS SANITÁRIOS NO PÁTIO DO POSTO ALIANÇA
MÓDULO SANITÁRIO COMPOSTO DE BANHEIRO COM CHUVEIRO, LAVATÓRIO, BACIA
SANITÁRIA, TANQUE SÉPTICO, SUMIDOURO E RESERVATÓRIO ELEVADO PARA ÁGUA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUAN T
1.0	Abrigo		
1.1	Serviços Preliminares		
74077/001	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, sem reaproveitamento	m ²	6,38
79517/001	Escavação manual em solo, prof.até 1.5M	m ³	0,67
	SUB-TOTAL		
2.0	FUNDAÇÕES		
74053/001	Alicerce em pedra bruta argamassada, seção de (30x3) cm	m ³	0,58
74053/002	Baldrame em alvenaria dobrada de tijolo ceramico com furo	m ³	0,29
	SUB-TOTAL		
3.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19 Cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual junta 1 cm	m ²	16,15
73937/001	Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m ²	0,25
	SUB-TOTAL		
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
73907/003	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m ³	1,98
87246	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35cm aplicada em ambientes de área menor que 5m², af -6/2014	m ²	3,22
	SUB-TOTAL		
5.0	COBERTURA		
73931/003	Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, apoiada em parede	m ²	5,46
73938/004	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido	m ²	5,46
	SUB-TOTAL		
6.0	REVESTIMENTO DE PAREDE		
74199/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2 cm, preparo manual da argamassa	m ²	26,60
87536	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca	m ²	26,60
75481	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina penetrada), espessura 0,5 cm, preparo manual da argamassa	m ²	26,60
87269	Revestimento cerâmico para paredes interna com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 25x35cm aplicada em ambientes de área maior que 5m² até a altura de 1,60m	m ²	11,00
	SUB-TOTAL		

Pág.1/5



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, em 22/11/2018



Certidão nº 804822/2018

22/11/2018, 18:53

Chave de Impressão: 2e4Yx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 22/11/2018, às 18:53.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, em 22/11/2018 emitida



Certidão nº 804822/2018
22/11/2018, 18:53
Chave de Impressão: za4Yx
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 5 folhas



TRAVESSA TIRADENTES Nº 20 - CENTRO - DOM PEDRO - MA
EMAIL: arpereraind@hotmail.com FONE: (99) 99142-2681

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-GERAL PARA 1 (UM) KIT SANITÁRIO

DESCRIÇÃO			
7.0 CALÇADA			
79517/001	Escavação manual em solo, prof. até 1.5M	m³	0,12
74053/001	Alicerce e baldrame em alvenaria de uma vez de tijolo cerâmico	m³	0,35
53527	Reaterro compactado manualmente	m³	0,33
73904/003	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	1,64
73922/003	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2cm, preparo manual de argamassa	m²	2,46
SUB-TOTAL			
8.0 ESQUADRIA			
8.1	Porta será em madeira de lei, tipo almofada (0,60x2,10)m, esp=3cm incluindo caixa, dobradiças e fechaduras (trinco de metal)	unid	1,00
SUB-TOTAL			
9.0 SUPORTE DE APOIO PARA RESERVATÓRIO ELEVADO			
9.1	Laje de concreto armado 1:3:4 (cimento, areia e brita) com ferros CA 60 de 4,6 mm	unid	0,03
SUB-TOTAL			
10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
10.1	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para reservatório elevado (incluindo tubulações de alimentação, distribuição e descarga e extravasor com registros)	unid	1,00
10.2	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC Rígido soldável, para lavatório	unid	1,00
10.3	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para caixa de descarga externa	unid	1,00
10.4	Torneira para lavatório em PVC	unid	1,00
10.5	Chuveiro com registro de pressão em PVC	unid	1,00
10.6	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para chuveiro	unid	1,00
SUB-TOTAL			
11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
11.1	Ponto de esgoto embutido para lavatório, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, diâmetro 40mm, inclusive, interligação à caixa sifonada	unid	1,00
11.2	Ponto de esgoto embutido para vaso sanitário, em tubos e conexões de PVC Rígido soldável, diâmetro 100 mm, inclusive, coluna de ventilação, ligação para o tanque séptico e deste para o sumidouro e conexões	unid	1,00
11.3	Caixa sifonada com grelha, em PVC rígido soldável, medindo (100x100) mm, inclusive, interligação a caixa de inspeção	unid	1,00
11.4	Caixa de inspeção em alvenaria, tampa de concreto, medindo (35x35x35) cm, revestida com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	unid	1,00
SUB-TOTAL			
12.0 LOUÇA E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS			
6021	Vaso sanitário sifonado de louça branca padrão popular com assento, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação	unid	1,00
12.2	Caixa de descarga plástica de sobrepor (externa), com tubo de descarga e engate flexível	unid	1,00
86904	Lavatório louça branca suspenso 29,5x39cm ou equivalente padrão popular - fornecimento e instalação	unid	1,00
SUB-TOTAL			
13.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
13.1	Ponto de Luz	unid	1,00
SUB-TOTAL			

Pág.2/5



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 22/11/2018, às 18:53.



TRAVESSA TIRADENTES Nº 20 - CENTRO - DOM PEDRO - MA
EMAIL- arpereira.ind@hotmail.com FONE- (99) 99 142-2681

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-GERAL

PARA 1 (UM) KIT SANITÁRIO

DESCRIÇÃO

14.0	PINTURAS		
88487	Aplicação Manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos	m²	22,10
79464	Pintura a óleo, duas demãos	m²	3,15
	SUB-TOTAL		
15.0	CAIXA DE INSPEÇÃO		
15.1	Locação simples de construção sem gabarito de madeira	m²	0,42
79517/001	Escavação manual em solo, prof. Até 1,5M	m³	0,17
73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19cm) assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual junta 1cm	m²	0,72
74199/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m²	0,72
87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca	m²	0,72
75481	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5 cm, preparo manual de argamassa	m²	0,72
15.6	laje de concreto armado pré-moldada de (0,50x0,50)m, com ferro CA60 de 4,6mm	m³	0,01
73907/003	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	0,16
73922/003	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m²	0,16
53527	Reaterro compactado manualmente	m³	0,17
	TOTAL DO ITEM CAIXA DE INSPEÇÃO		
16	RESERVATÓRIO DE 310 LTS		
16.1	Aquisição e instalações de Reservatório de polietileno, c/cap.310 litros, incluindo instalações em PVC rígido soldável de alimentação, distribuição, extravasor, torneira de boia, registros e conexões em PVC de 1/2"	uni	1,00
	Total do item Reservatório de 310Lts		
17	FOSSA SÉPTICA		
17.1	Locação simples de construção sem gabarito de madeira	m²	2,99
79517/001	Escavação manual em solo, prof. até 1,5M	m³	4,93
73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19CM, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual junta 1cm	m²	9,90
74199/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m²	9,90
87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente, em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca	m²	9,90
75481	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m²	9,90
17.6	Laje de concreto armado 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m²	0,15
73907/003	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m³	2,00
73922/003	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m²	2,00
17.9	Tubos e conexões para esgoto em PVC 100mm	unid	2,00
53527	Reaterro compactado manualmente	m³	0,15
	Total do item Fossa Séptica		



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, em 22/11/2018



Certidão nº 804822/2018
22/11/2018, às 18:53
Chave de Impressão: 2a4Yx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 5 folhas

Pág.3/5



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 22/11/2018, às 18:53.



TRAVESSA TIRADENTES Nº20 - CENTRO - DOM PEDRO - MA
EMAIL - arpereira.ind@hottmail.com FONE - (99) 99142-2681

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-GERAL

PARA 1 (UM) KIT SANITÁRIO

DESCRIÇÃO

18	SUMIDOURO		
18.1	Locação simples de construção sem gabarito de madeira	m ²	1,13
79517/001	Escavação manual em solo, prof. até 1,5M	m ³	2,26
76935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19CM, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual junta 1cm	m ²	6,28
18.4	Laje de concreto armado 1:3:4 (cimento, areia e brita) com ferros CA 60 de 4,6mm	m ³	0,05
18.5	Tubos e conexões para esgoto em PVC 100mm	unid	2,00
53527	Reaterro compactado manualmente	m ³	0,07
73983/003	Leito Filtrante-fornecimento e enchimento com brita número 4	m ³	0,23
Total do item Sumidouro			
19	FILTRO DOMESTICO COMUM DE BARRO ASSADO		
P.M	Distribuição de um filtro comum de barro assado acompanhado de três velas e torneira própria para filtro	unid	1,00
Total do item filtro doméstico comum de barro assado			
20	PIA DE COZINHA		
20.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa 1:4 (cimento e areia)	m ²	3,32
74199/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual de argamassa	m ²	3,32
87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente, em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m ² , espessura de 20mm, com execução de talisca	m ²	3,32
75481	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m ²	3,32
1748	Pia de inox 130x0,60cm com 1 cuba	uni	1,00
11822	Torneira Plástica 1/2" p/pia	uni	2,00
75571	Joelho PVC Soldável 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	uni	1,00
20.8	Sifão flexível p/ pia e lavatório 3/4 x 1/2"	uni	2,00
72558	Joelho PVC 90° Esgoto 40mm - fornecimento e instalação	m	12,00
20.10	Tubo PVC PL Série R p/ esgoto, Ou águas pluviais prediais DN 40mm	m	6,00
20.11	Tubo de PVC Soldável, DN= 20mm (NBR-5648)	uni	1,00
20.12	Luva PVC soldável/rosca p/ água fria predial 20mm x 1/2"	uni	1,00
20.13	Válvula em plástico branco 1.1/4"x 1.1/2" c/ saída lisa 40mm p/ tanque		
87269	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipos grês ou semi-grês de dimensões 25x35cm aplicada em ambientes de área maior que 5m ² até a altura de 1,60m	m ²	0,56
Total do item Pia de Cozinha			
21	TANQUE DE LAVAR ROUPAS		
21.1	Tanque monobloco de granitina ou marmorite. Modelo Popular com 1 esfregador	uni	1,00
21.2	Alvenaria em tijolos cerâmicos furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa, traço 1:4	m ²	3,32
74199/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual de argamassa	m ²	3,32
87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente, em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m ² , espessura de 20mm, com execução de talisca	m ²	3,32
75481	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m ²	3,32
88487	Aplicação Manual de pintura com Tinta Látex PVA em paredes, duas demãos	uni	1,00
11822	Torneira Plástica 1/2" p/pia	uni	2,00
75571	Joelho PVC Soldável 90° água fria - fornecimento e instalação		

Pág.4/5



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, em 22/11/2018 emitida



Certidão nº 804822/2018

22/11/2018, 18:53

Chave de Impressão: za4Yx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 22/11/2018, às 18:53.



TRAVESSA TIRADENTES Nº20 - CENTRO-DOM PEDRO-MA
EMAIL- arperera.ind@hotmail.com FONE- (99) 99142-2681

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-GERAL

PARA 1 (UM) KIT SANITÁRIO

DESCRIÇÃO			
21.9	Sifão flexível p/ pia e lavatório 3/4 x 1/2"	uni	1,00
72558	Joelho PVC Soldável 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	um	2,00
21.11	Tubo PVC PL Série R p/ esgoto. Ou aguas pluviais prediais DN 40mm	m	6,00
21.12	Tubo de PVC Soldável, DN= 20mm (NBR-5648)	m	6,00
21.13	Luva PVC soldável/rosca p/ água fria predial 20mm x 1/2"	uni	1,00
21.14	Válvula em plástico branco 1.1/4"x 1.1/2"c/ saída lisa 40mm p/ tanque	uni	1,00
87269	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipos grês ou semi-grês de dimensões 25x35cm aplicada em ambientes de área maior que 5m2 até a altura de 1,60m	m²	0,56
Total do item Tanque de Lavar Roupas			
22	CAIXA DE GORDURA		
74051/002	Caixa de Gordura simples em concreto pré-moldado DN 40mm com tampa - fornecimento e instalação	Uni	1,00
Total do item Tanque de Lavar Roupas			
Total Geral Sem BDI			
Valor Total do BDI 25%			
Total Geral do Módulo com BDI			
Quantidade de Módulos		uni	12,00
Placa de Obra		uni	1,00

Francisco G. D. Neto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, em 22/11/2018 emitida



Certidão nº 804822/2018
22/11/2018, às 18:53

Chave de Impressão: za4Yx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 5 folhas

Pág.5/5



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 22/11/2018, às 18:53.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Local de realização: RODOVIA BR 135 KM 320 S/Nº – DOM PEDRO-MA – ZONA RURAL – CEP: 65765-000	
Período de Realização: 15/05/2018 A 30/06/2018	
Período executado: 15/05/2018 A 30/06/2018	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE	
Razão Social: D. A. PEREIRA JUNIOR & CIA. LTDA	
CNPJ: 14.879.896/0001-35	
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Razão Social: D. A. PEREIRA JUNIOR & CIA. LTDA	
CNPJ: 14.879.896/0001-35	
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Razão Social: CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	
CNPJ: 05.151.264/0001-60	
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome completo: ULLISSES DE BRITO SILVA	
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL	
Registro no CREA: 111673972-0/MA	

DOM PEDRO - MA, 24 DE AGOSTO DE 2018.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Nº ART: MA20180185043

Construção de 12 conjuntos sanitários no pátio do auto posto aliança, conforme planilha em anexo.

DELMIRO ALVES PEREIRA JUNIOR
PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE
CPF: 801.646.413-00

Francisco Gonçalves Dias Neto
FRANCISCO GONÇALVES DIAS NETO
ENG. CIVIL – CREA/MA 1117312011
Engenheiro Civil Fiscal



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, em 22/11/2018



Certidão nº 804822/2018

22/11/2018, 18:53

Chave de Impressão: za4Yx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 1 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20180218992

INICIAL



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1. Responsável Técnico

FRANCISCO GONÇALVES DIAS NETO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1117312011-MA

2. Contratante

Contratante: D. A. PEREIRA JUNIOR & CIA. LTDA
RODOVIA BR 135 KM 320

Bairro: ZONA RURAL
UF: MA

CPF/CNPJ: 14.879.896/0001-35
Nº: 02

CEP: 65765000

Complemento:

Cidade: DOM PEDRO

País: Brasil

Telefone:

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 3.000,00

Ação Institucional: Outros

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: D. A. PEREIRA JUNIOR & CIA. LTDA
RODOVIA BR 135 KM 320

Bairro: ZONA RURAL
UF: MA

CPF/CNPJ: 14.879.896/0001-35
Nº: 02

CEP: 65765000

Complemento:

Cidade: DOM PEDRO

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 15/05/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Email:

Previsão de término: 19/11/2018

4. Atividade Técnica

Quantidade	Unidade
12,00	un
12,00	un

7 - FISCALIZACAO

59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA

59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 12 CONJUNTOS SANITÁRIOS NO PÁTIO DO POSTO ALIANÇA, LOCALIZADOS NA RODOVIA BR 135 KM 320 NA CIDADE DE DOM PEDRO - MA. CONFORME LAUDO TÉCNICO EM ANEXO.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SINTEC - MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Francisco Gonçalves Dias Neto
FRANCISCO GONÇALVES DIAS NETO - CPF: 811.157.513-95

D. A. PEREIRA JUNIOR & CIA. LTDA - CNPJ: 14.879.896/0001-35

Local

data

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 82,94

Registrada em: 21/11/2018

Nosso Número: 8301756972

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.etec.com.br/publico/>, com a chave: d7x0W

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, emitida em 22/11/2018



Certidão nº 804822/2018

22/11/2018, às 18:53

Chave de Impressão: za4Yx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 2 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 22/11/2018, às 18:53.

LAUDO TÉCNICO

Este Laudo tem como objetivo certificar os serviços totais executados pela empresa CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. Cujo o objeto é a CONSTRUÇÃO DE 12 CONJUNTOS SANITÁRIOS, no pátio do posto Aliança, BR 135 KM 320 localizado na cidade de Dom Pedro-MA.

Atestamos que os serviços foram prestados pela empresa CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 05.151.264/0001-60 através do seu responsável técnico Eng. ULLISSES DE BRITO SILVA, CREA: 111673972-0/MA

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 15/05/2018 a 30/06/2018. Os mesmos encontram-se totalmente concluídos (100%). A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

 Francisco Gonçalves Dias Neto

Francisco Gonçalves Dias Neto
CREA/MA: 1117312011
Engenheiro Civil Fiscal



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, em 22/11/2018 emitida



6

Certidão nº 804822/2018

22/11/2018, 18:53

Chave de Impressão: za4Yx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

802419/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, que o Acervo Técnico do profissional **ULLISSES DE BRITO SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ULLISSES DE BRITO SILVA**
Registro: **1116739720** RNP: **1116739720**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20180176046** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/05/2018** Baixada em: **21/06/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA-ME**

Contratante: **EUDES T DA SILVA**
Endereço do contratante: **RUA RUI BARBOSA**
Complemento: **LOJA**
Cidade: **GONÇALVES DIAS**

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA** CEP: **65775000**

CPF/CNPJ: **10.608.940/0001-11**
Nº: **1461**

Contrato:
Valor do contrato: **R\$ 42.700,00**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA COELHO NETO**
Complemento:

Celebrado em: **15/05/2018**
Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Nº: **S/N**
Bairro: **CENTRO**
UF: **MA** CEP: **65775000**

Cidade: **GONÇALVES DIAS**
Data de início: **16/05/2018** Conclusão efetiva: **16/06/2018**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **EUDES T DA SILVA**

CPF/CNPJ: **10.608.940/0001-11**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 22 - DEMOLICAO 76,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 57 - REFORMA 80,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 57 - REFORMA 60,00 metro; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 57 - REFORMA 14,00 Pontos;**

Observações

REFORMA E MELHORIAS DE UM PRÉDIO COMERCIAL COM ÁREA DE 80 M² LOCALIZADO NA RUA COELHO NETO NA CIDADE DE GONÇALVES DIAS - MA - ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO - REVISÃO GERAL DO TELHADO - REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS - EMASSAMENTO E PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 802419/2018
30/07/2018, 15:00
A2bC5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A2bC5



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Objeto: REFORMA E MELHORIAS DE UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA COELHO NETO, CENTRO, GONÇALVES DIAS – MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO
Local de Realização: Rua Coelho Neto, S/N, Centro, CEP: 65775-000, Gonçalves Dias – MA.
Período de realização: 16/05/2018 a 16/06/2018
Período executado: 16/05/2018 a 16/06/2018
DADOS DO CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO
Razão Social: EUDES T DA SILVA
Fantasia: UNISAT
CNPJ: 10.608.940/0001-11
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA
Razão Social: CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
Fantasia: CONSTRUTORA ALIANÇA
CNPJ: 05.151.264/0001-60
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
Nome Completo: ULLISSES DE BRITO SILVA
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Registro CREA: 111673972-0/MA
Participação na Execução: 100%
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (planilha em anexo)
ART Nº MA20180176046



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802419/2018, em 30/07/2018, emitida



10.608.940/0001-11

EUDES T. DA SILVA - ME

Rua Rui Barbosa, 1470

Centro - CEP: 65.775-000

Gonçalves Dias - MA

Eudes Teixeira da Silva

Eudes Teixeira da Silva
CPF: 335.172.233-87
Proprietário

Francisco Gonçalves Dias Neto

Francisco Gonçalves Dias Neto
Registro CREA/MA: 1117312011
Engenheiro Civil Fiscal

Scanned with CamScanner

Certidão nº 802419/2018

31/07/2018, 23:14

Chave de Impressão: A2bC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2018 e contém 1 folhas



PROPOSTANTE: EUDES T DA SILVA
 OBRA: REFORMA E MELHORIAS DE UM PRÉDIO COMERCIAL
 MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2018
 LOCAL DA OBRA: Rua Coelho Neto, Centro, Gonçalves Dias - MA

BDI = 25%
 ENC. SOCIAIS = 116,68%



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802419/2018, em 30/07/2018 emitida



CONSTRUTORA ALIANÇA				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REFERENCIA SINAPI
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Vb	1,00	
1.1	Taxas e Emolumentos de Lei	m²	80	73948/16
1.2	Limpeza manual da área externa (capina e expurgo)	m²	10,00	97633
1.3	Demolição de piso cerâmico	m²	6,00	74209/1
1.4	Placa da Obra			
2.0	COBERTURA			
2.1	Retelhação (com reaquecimento de 80% de telha cerâmica tipo canal)	m²	80,00	541255
2.2	Cumeeira com telha cerâmica tipo canal	ml	50,00	94219
2.3	Beiribica	ml	53,00	5145
2.4	Embocamento da última fiada	ml	6,00	94224
3.0	REVESTIMENTO			
3.1	Chapisco rústico de cimento e areia traço 1:3 preparo manual, esp. 2cm	m²	80,00	87871
3.2	Reboco cimento e areia traço 1:6	m²	25,00	5998
3.3	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces de paredes internas, espessura 20mm, com execução de talisca	m²	100,00	
4.0	PISO			
4.1	Piso Morto em concreto simples não estrutural e=5cm	m²	1,25	95240
4.2	Regularização de base para piso com argamassa 1:4, e=3cm	m²	80,00	94438
4.3	Piso cerâmico 30x30cm, PEI-5, c/realjuntamento	m²	80,00	11641
5.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
5.1	Ponto elétrico no teto	un	6,00	91992
5.2	Interruptor simples	un	3,00	038114
5.3	Interruptor de duas seções	un	1,00	038081
5.4	Tomada tipo universal, d' caixa	un	8,00	91995
5.5	Luminária fluorescente compacta Qdo PL lx40w, no teto	un	15,00	87941
5.6	Cabo 1,5mm²	m	15,00	1013
5.7	Cabo 2,5mm²	m	30,00	1014
5.8	Cabo 4,0mm²	m	25,00	34607
5.9	Cabo 6,0mm²	m	50,00	34609
5.10	Eletroduto dvc flexível Classe 20mm (NBR6150)	m	15,00	2689
5.11	Eletroduto dvc flexível Classe 25mm (NBR6150)	m	15,00	2688
6.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
6.1	Tubulação de PVC soldável 20mm, incluindo conexões	m	20,00	91784
7.0	LOUCAS E METAIS SANITÁRIOS			
7.1	Vaso Sanitário (p/ cx. de sobrepor), completo d' tampa e acessórios	un	1,00	95470
7.2	Lavatório Médio de Louça completo, d' torneira e acessórios	un	1,00	86903
7.3	Caixa de Descarga de sobrepor, PVC, d' acessórios	un	2,00	comp

Ullisses de Brito Silva
 Engenheiro Civil
 CREA/MA 111673972-0

Francisco G. D. Neto

Scanned with CamScanner

Certidão nº 802419/2018

31/07/2018, 23:14

Chave de Impressão: A2bC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2018 e contém 2 folhas



8.0	ESQUADRIAS			
8.1	Porta de madeira de Lei (0,60x2,10)m completa, inclusive ferragens	un	1,00	91328
8.2	Porta de madeira de Lei (0,90x2,10)m completa, inclusive ferragens	un	1,00	12598
8.3	Fechadura para porta interna	un	2,00	03090
9.0	FORRO			
9.1	Forro de PVC	m²	24,00	96116
10.0	PINTURA			
10.1	Pintura Látex PVA, duas demãos, em paredes internas e externas	m²	833,00	88487
10.2	Pintura Verniz, duas demãos, em esquadrias de madeira	m²	68,00	40905
10.3	Pintura Esmalte Sintético, duas demãos em esquadrias de ferro	m²	45,00	73924/1
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
11.1	Limpeza final da obra	m²	317,50	9537

Ullisses de Brito Silva
Engenheiro Civil
CREA/MA 111673972-0

Francisco G. D. Neto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802419/2018, em 30/07/2018 emitida



Certidão nº 802419/2018
31/07/2018, 23:14

Chave de Impressão: A2bC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2018 e contém 2 folhas

Scanned with CamScanner



CNPJ: 05.151.264/0001-60
Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA
e-mail: arpereira.ind@hotmail.com
Fone: 99 99142-2681

Processo Administrativo nº 085/2021
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021-CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 20/07/2021
HORÁRIO: 14:00 HORAS

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021-CPL
ANEXO V

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021-CPL

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO INCISO V DO ART. 27 DA LEI 8.666/93

A Empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, com sede na Rua Santa Teresinha, 377, Sala 01, Centro, Dom Pedro – MA, CEP 65.765-000, inscrita no CNPJ sob nº 05.151.264/0001-60, neste ato representada por Adalberto Rodrigues Pereira, portador do RG 000116913299-2, CPF 157.290.792-49, **DECLARA**, para os fins do disposto no inciso V do art. 27º da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ().

Dom Pedro – MA 20 de Julho de 2021


CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CNPJ: 05.151.264/0001-60
Adalberto Rodrigues Pereira
CPF: 157.290.792-49
RG: 000116913299-2
Procurador



CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO
DOM PEDRO - MA, CEP: 65.765-000
CNPJ: 05.151.264/0001-60
NIRE: 21200526551



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL			FORNECEDORES		
Caixa e Bancos	339.406,46		Fornecedores Diversos	49.784,08	
VALORES A RECEBER			OBRIGAÇÕES A PAGAR		
Duplicatas a Receber	258.457,96		Impostos e Contribuições a Pagar	32.782,30	
ESTOQUE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoque de Mercadorias/Insumos	324.653,85		Capital Social	1.200.000,00	
ATIVO PERMANENTE			Lucro do Exercício	635.957,69	1.835.957,69
IMOBILIZADO					
Veículos	410.000,00				
Máquinas e Equipamentos	660.000,00				
Móveis e Utensílios	150.000,00				
(-) Depreciação Acumulada	223.994,20	996.005,80			
TOTAL DO ATIVO	1.918.524,07		TOTAL DO PASSIVO	1.918.524,07	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial realizado em 31 de dezembro de 2020, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$: 1.918.524,07 (HUM MILHÃO, NOVECIENTOS E DEZOITO MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS).

Dom Pedro - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Pedro Lucas da Silva Pereira
 CPF: 045.009.593-27
 Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
 Técnico Contábil
 CRC - MA 008788/O-5
 CPF: 304.283.273-20

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO
DOM PEDRO - MA, CEP: 65.765-000
CNPJ: 05.151.264/0001-60
NIRE: 21200526551



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		2.825.452,98
Receita Bruta de Serviços		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA		
Impostos Federais/Municipais	308.822,01	(308.822,01)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		2.516.630,97
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
Compra de Mercadorias	1.563.456,20	
Folha de pagamento	128.960,00	
Encargos com INSS/FGTS	45.136,00	
Material de escritório	4.825,67	
Energia	1.025,89	
Telefone	8.032,54	
Manutenção, Conservação e Limpeza	81.236,98	
Pró-Labore	48.000,00	
		(1.880.673,28)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		635.957,69

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício realizado em 31 de dezembro de 2020 o Lucro Líquido de R\$: 635.957,69 (SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).

Dom Pedro - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Pedro Lucas da Silva Pereira
 CPF: 045.009.593-27
 Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
 Técnico Contábil
 CRC - MA 008788/O-5
 CPF: 304.283.273-20

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO
DOM PEDRO - MA, CEP: 65.765-000
CNPJ: 05.151.264/0001-60
NIRE: 21200526551



CÁLCULO DOS ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS
COM BASE NO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020.

1- ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PC+PELP}}$$

$$ISG = \frac{1.918.524,07}{82.566,38}$$

$$ISG = 23,24$$

2- ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRC.}}{\text{PASSIVO CIRC.}}$$

$$ILC = \frac{922.518,27}{82.566,38}$$

$$ILC = 11,17$$

3- ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

$$ILG = \frac{\text{AC} + \text{ARLP}}{\text{PC} + \text{PELP}}$$

$$ILG = \frac{922.518,27}{82.566,38}$$

$$ILG = 11,17$$

Dom Pedro - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Pedro Lucas da Silva Pereira
 CPF: 045.009.593-27
 Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
 Técnico Contábil
 CRC - MA 008788/O-5
 CPF: 304.283.273-20



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04500959327	PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/01/2021 13:12 SOB Nº 20210020490.
PROTOCOLO: 210020490 DE 11/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100134856. CNPJ DA SEDE: 05151264000160.
NIRE: 21200526551. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/01/2021.
CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
REGISTRO..... : MA-008788/O-5
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 304.283.273-20

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 21/06/2021 as 14:02:41.

Válido até: 19/09/2021.

Código de Controle: 3031.5245.7550.5526.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2021/00002913
Nome: CLEOMAR FERREIRA DA SILVA CPF: 304.283.273-20
CRC/UF n.º MA-008788/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 12.09.2021
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 304.283.273-20 Controle : 1702.2016.2643.2957



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12100156698 em 12/01/2021, protocolo 210042290. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
Número de Registro:	21200526551
CNPJ:	05151264000160
Município:	Dom Pedro

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04500959327	PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA	
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA	MA008788

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/01/2021 10:41:08 SOB Nº 20210042290.
PROTOCOLO: 210042290 DE 11/01/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100156698. NIRE: 21200526551.
CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/01/2021



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 8.0.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21200526551	CNPJ 05.151.264/0001-60
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 4A.F4.3C.1F.5C.F7.97.F9.16.53.C0.87.D9.A2.EF.9B.A0.30.88.EF	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Empresário	04500959327	PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA: 04500959327	504772704563783453 8	06/01/2021 a 06/01/2022	Sim
Contador	30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA:30428327320	637094093267805036 0	09/06/2021 a 09/06/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

4A.F4.3C.1F.5C.F7.97.F9.16.53.C0.87.
D9.A2.EF.9B.A0.30.88.EF-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/07/2021 às 09:55:46

9B.6C.4A.80.BD.62.19.4C
3C.78.4E.3D.DC.16.E6.61

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 005

**TERMO DE ABERTURA**

Contém o presente livro 18 (dezoito) folhas tipograficamente numeradas, que servirá de livro diário número 005 (Cinco) referente ao exercício de 2020 do período de 01/01/2020 a 31/12/2020 da empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO - LTDA, situada na RUA SANTA TERESINHA, 377 – SALA 1, BAIRRO – CENTRO, DOM PEDRO - MA, CEP 65.765-000 com seu Requerimento de Empresário arquivado na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº21200526551, no dia 12/07/2002, inscrita no CNPJ sob número: 05.151.264/0001-60.

Dom Pedro – MA, 01/01/2020.

Pedro Lucas da Silva Pereira
Sócio Administrador
CPF: 045.009.593-27

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CPF: 304.283.273-20
CRC-MA 008788-O



LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
06 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.268,75
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.268,75	
10 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.691,67
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.691,67	
16 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.422,92
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.422,92	
20 de janeiro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 01/2020	2095		R\$ 85,49
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 01/2020	25	R\$ 85,49	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 44.960,43
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 44.960,43	
25 de janeiro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 668,37
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 668,37	
30 de janeiro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 32.114,59
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 32.114,59	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020	940	R\$ 9.920,00	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 470.908,81
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 470.908,81	
31 de janeiro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 6.769,74
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 6.769,74	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 401,14
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 401,14	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2020	1470		R\$ 51.470,33
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2020	800	R\$ 51.470,33	
ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 01/2020	1965		R\$ 23.545,44
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 01/2020	825	R\$ 23.545,44	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 01/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 01/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 01/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 01/2020	825	R\$ 793,60	

RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO - DOM PEDRO - MA, CEP: 65.765-000

CNPJ: 05.151.264/0001-60 NIRE: 21200526551

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de fevereiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.095,34
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.095,34	
06 de fevereiro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 01/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 01/2020	25	R\$ 793,60	
12 de fevereiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 31.825,56
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 31.825,56	
18 de fevereiro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2020	2095		R\$ 86,52
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2020	25	R\$ 86,52	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 38.190,67
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 38.190,67	
20 de fevereiro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 01/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 01/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2020	800		R\$ 51.470,33
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2020	25	R\$ 51.470,33	
Caixa (25)	PAGAMENTO ISS 01/2020	820		R\$ 23.545,44
ISS a Recolher (840)	PAGAMENTO ISS 01/2020	25	R\$ 23.545,44	
25 de fevereiro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 676,39
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 676,39	
27 de janeiro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 38.190,67
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 38.190,67	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020	940	R\$ 9.920,00	
28 de fevereiro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 6.850,98
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 6.850,98	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 405,95
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 405,95	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 02/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 02/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 02/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 02/2020	825	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.460,45
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.460,45	

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020



CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
06 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.324,48
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.324,48	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 02/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 02/2020	25	R\$ 793,60	
12 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.765,97
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.765,97	
17 de março				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2020	2095		R\$ 87,55
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2020	25	R\$ 87,55	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.441,49
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.441,49	
20 de março				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 02/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 02/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 693,30
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 693,30	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 45.090,45
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 45.090,45	
30 de março				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020	940	R\$ 9.920,00	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 471.485,72
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 471.485,72	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 32.207,47
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 32.207,47	
31 de março				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 6.933,19
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 6.933,19	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 415,75
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 415,75	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2020	1470		R\$ 51.533,39
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2020	800	R\$ 51.533,39	
ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 03/2020	1965		R\$ 23.574,29
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 03/2020	825	R\$ 23.574,29	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 03/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 03/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 03/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 03/2020	825	R\$ 793,60	

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020



CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
02 de abril				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.285,83
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.285,83	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 03/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 03/2020	25	R\$ 793,60	
10 de abril				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 32.143,05
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 32.143,05	
17 de abril				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 04/2020	2095		R\$ 88,61
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 04/2020	25	R\$ 88,61	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 12.857,22
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 12.857,22	
30 de abril				
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2020	800		R\$ 51.533,39
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2020	25	R\$ 51.533,39	
Caixa (25)	PAGAMENTO ISS 03/2020	820		R\$ 23.574,29
ISS a Recolher (840)	PAGAMENTO ISS 03/2020	25	R\$ 23.574,29	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 03/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 03/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 696,77
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 696,77	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 38.571,66
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 38.571,66	
28 de abril				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020	940	R\$ 9.920,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.714,44
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.714,44	
30 de abril				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.016,39
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.016,39	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 415,75
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 415,75	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 04/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 04/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 04/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 04/2020	825	R\$ 793,60	

RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO - DOM PEDRO - MA, CEP: 65.765-000

CNPJ: 05.151.264/0001-60 NIRE: 21200526551

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020



CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.497,97
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.497,97	
07 de maio				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 04/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 04/2020	25	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.997,30
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.997,30	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 420,74
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 420,74	
15 de maio				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2020	2095		R\$ 89,67
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2020	25	R\$ 89,67	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.499,32
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.499,32	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.100,58
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.100,58	
18 de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 45.495,27
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 45.495,27	
20 de maio				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 04/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 04/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 705,13
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 705,13	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 32.496,62
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 32.496,62	
29 de maio				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020	940	R\$ 9.920,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 05/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 05/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 05/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 05/2020	825	R\$ 793,60	

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020



CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
05 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.264,00
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.264,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 05/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 05/2020	25	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.685,33
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.685,33	
08 de junho				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2020	2095		R\$ 90,74
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2020	25	R\$ 90,74	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.421,33
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.421,33	
12 de junho				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.185,79
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.185,79	
18 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 425,79
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 425,79	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 44.949,33
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 44.949,33	
19 de junho				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 05/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 05/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 722,76
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 722,76	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 32.106,66
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 32.106,66	
30 de junho				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020	940	R\$ 9.920,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 06/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 06/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 06/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 06/2020	825	R\$ 793,60	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 471.011,92
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 471.011,92	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2020	1470		R\$ 51.481,60
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2020	800	R\$ 51.481,60	
ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 06/2020	1965		R\$ 23.550,60
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 06/2020	825	R\$ 23.550,60	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020



CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
03 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.495,17
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.495,17	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 06/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 06/2020	25	R\$ 793,60	
07 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.993,56
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.993,56	
13 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 430,90
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 430,90	
15 de julho				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2020	2095		R\$ 91,83
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2020	25	R\$ 91,83	
17 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.498,39
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.498,39	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.272,02
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.272,02	
18 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 45.488,72
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 45.488,72	
20 de julho				
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2020	800		R\$ 51.481,60
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2020	25	R\$ 51.481,60	
Caixa (25)	PAGAMENTO ISS 06/2020	820		R\$ 23.550,60
ISS a Recolher (840)	PAGAMENTO ISS 06/2020	25	R\$ 23.550,60	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 06/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 06/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 726,37
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 726,37	
27 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 32.491,94
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 32.491,94	
30 de julho				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020	940	R\$ 9.920,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 07/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 07/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 07/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 07/2020	825	R\$ 793,60	

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020



CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 20.469,93
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 20.469,93	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 07/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 07/2020	25	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 34.116,54
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 34.116,54	
07 de agosto				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2020	2095		R\$ 92,94
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2020	25	R\$ 92,94	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 38.210,53
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 38.210,53	
11 de agosto				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.359,28
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.359,28	
18 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 436,07
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 436,07	
20 de agosto				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 07/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 07/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 735,09
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 735,09	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 43.669,17
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 43.669,17	
25 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 436,07
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 436,07	
31 de agosto				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020	940	R\$ 9.920,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 08/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 08/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 08/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 08/2020	825	R\$ 793,60	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 470.258,71
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 470.258,71	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2020	1470		R\$ 51.399,28
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2020	800	R\$ 51.399,28	
ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 08/2020	1965		R\$ 23.512,94
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 08/2020	825	R\$ 23.512,94	

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020



CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
01 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 20.060,53
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 20.060,53	
04 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 26.747,37
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 26.747,37	
08 de setembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 08/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 08/2020	25	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 441,31
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 441,31	
15 de setembro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2020	2095		R\$ 94,05
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2020	25	R\$ 94,05	
17 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.686,84
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.686,84	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.447,60
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.447,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 46.807,90
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 46.807,90	
18 de setembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 08/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 08/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 753,46
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 753,46	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2020	800		R\$ 51.399,28
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2020	25	R\$ 51.399,28	
Caixa (25)	PAGAMENTO ISS 08/2020	820		R\$ 23.512,94
ISS a Recolher (840)	PAGAMENTO ISS 08/2020	25	R\$ 23.512,94	
22 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 33.434,21
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 33.434,21	
30 de setembro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020	940	R\$ 9.920,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 09/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 09/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 09/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 09/2020	825	R\$ 793,60	

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020



CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
05 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.045,10
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.045,10	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 09/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 09/2020	25	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 31.741,84
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 31.741,84	
07 de outubro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2020	2095		R\$ 95,18
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2020	25	R\$ 95,18	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 12.696,74
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 12.696,74	
13 de outubro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.536,97
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.536,97	
13 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 446,60
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 446,60	
20 de outubro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 09/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 09/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 757,23
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 757,23	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 40.883,49
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 40.883,49	
27 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.393,47
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.393,47	
31 de outubro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020	940	R\$ 9.920,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 10/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 10/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 10/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 10/2020	825	R\$ 793,60	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 470.687,25
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 470.687,25	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2020	1470		R\$ 51.446,12
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2020	800	R\$ 51.446,12	
ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 10/2020	1965		R\$ 23.534,36
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 10/2020	825	R\$ 23.534,36	

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020



CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
03 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 17.521,50
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 17.521,50	
05 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 23.361,99
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 23.361,99	
06 de novembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 10/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 10/2020	25	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 451,96
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 451,96	
13 de novembro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2020	2095		R\$ 96,32
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2020	25	R\$ 96,32	
16 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 5.840,50
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 5.840,50	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.627,41
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.627,41	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 40.883,49
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 40.883,49	
20 de novembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 10/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 10/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2020	800		R\$ 51.446,12
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2020	25	R\$ 51.446,12	
Caixa (25)	PAGAMENTO ISS 10/2020	820		R\$ 23.534,36
ISS a Recolher (840)	PAGAMENTO ISS 10/2020	25	R\$ 23.534,36	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 766,32
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 766,32	
27 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 29.202,49
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 29.202,49	
30 de novembro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020	940	R\$ 9.920,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 11/2020	1960		R\$ 7.627,41
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 11/2020	820	R\$ 7.627,41	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 11/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 11/2020	825	R\$ 793,60	



LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
02 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 22.189,84
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 22.189,84	
04 de dezembro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2020	2095		R\$ 26,99
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2020	25	R\$ 26,99	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 36.983,07
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 36.983,07	
07 de dezembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 11/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 11/2020	25	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 14.793,23
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 14.793,23	
11 de dezembro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 2.137,04
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 2.137,04	
15 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 44.379,68
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 44.379,68	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 138,62
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 138,62	
18 de dezembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 10/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 10/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 131,36
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 131,36	
22 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 29.586,45
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 29.586,45	
31 de dezembro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 + 13º SALÁRIO 2019	1885		R\$ 19.840,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 + 13º SALÁRIO 2019	940	R\$ 19.840,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 12/2020	1960		R\$ 5.356,80
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 12/2020	820	R\$ 5.356,80	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 12/2020	1965		R\$ 1.587,20
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 12/2020	825	R\$ 1.587,20	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 471.100,57
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 471.100,57	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 12/2020	1470		R\$ 51.491,29
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 12/2020	800	R\$ 51.491,29	

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020



ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 12/2020	1965		R\$ 23.555,03
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 12/2020	825	R\$ 23.555,03	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipamentos (565)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2841		R\$ 121.177,19
Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos (2841)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	565	R\$ 121.177,19	
(-) Depreciação Acum. Imóveis (2843)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE IMOVEIS	2843		R\$ 48.379,12
(-) Depreciação Acum. Imóveis (586)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE IMOVEIS	586	R\$ 48.379,12	
(-) Depreciação Acum. Veículos (2842)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	2842		R\$ 75.276,74
(-) Depreciação Acum. Veículos (585)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	585	R\$ 75.276,74	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2834		R\$ 27.540,27
Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (2834)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	575	R\$ 27.540,27	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			R\$ 5.875.478,32	R\$ 5.875.478,32

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.**RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO****DOM PEDRO - MA, CEP: 65.765-000****CNPJ: 05.151.264/0001-60****NIRE: 21200526551**

Página 15

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL			FORNECEDORES		
Caixa e Bancos	339.406,46		Fornecedores Diversos		49.784,08
VALORES A RECEBER			OBRIGAÇÕES A PAGAR		
Duplicatas a Receber	258.457,96		Impostos e Contribuições a Pagar		32.782,30
ESTOQUE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoque de Mercadorias/Insumos	324.653,85		Capital Social	1.200.000,00	
ATIVO PERMANENTE			Lucro do Exercício	635.957,69	1.835.957,69
IMOBILIZADO					
Veículos	410.000,00				
Máquinas e Equipamentos	660.000,00				
Móveis e Utensílios	150.000,00				
(-)Depreciação Acumulada	223.994,20	996.005,80			
TOTAL DO ATIVO	1.918.524,07		TOTAL DO PASSIVO		1.918.524,07

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial realizado em 31 de dezembro de 2020, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$: 1.918.524,07 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E DEZOITO MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS).

Dom Pedro - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Pedro Lucas da Silva Pereira
CPF: 045.009.593-27
Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CRC - MA 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO
DOM PEDRO - MA, CEP: 65.765-000
CNPJ: 05.151.264/0001-60
NIRE: 21200526551



Página 16

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita Bruta de Serviços		2.825.452,98
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA		
Impostos Federais/Municipais	308.822,01	(308.822,01)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		2.516.630,97
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
Compra de Mercadorias	1.563.456,20	
Folha de pagamento	128.960,00	
Encargos com INSS/FGTS	45.136,00	
Material de escritório	4.825,67	
Energia	1.025,89	
Telefone	8.032,54	
Manutenção, Conservação e Limpeza	81.236,98	
Pró-Labore	48.000,00	(1.880.673,28)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		635.957,69

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício realizado em 31 de dezembro de 2020 o Lucro Líquido de R\$: 635.957,69 (SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).

Dom Pedro - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Pedro Lucas da Silva Pereira
 CPF: 045.009.593-27
 Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
 Técnico Contábil
 CRC - MA 008788/O-5
 CPF: 304.283.273-20

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO
DOM PEDRO - MA, CEP: 65.765-000
CNPJ: 05.151.264/0001-60
NIRE: 21200526551



Página 17

CÁLCULO DOS ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS
COM BASE NO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020.

1- ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PC+PELP}}$$

$$\text{ISG} = \frac{1.918.524,07}{82.566,38}$$

$$\text{ISG} = 23,24$$

2- ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRC.}}{\text{PASSIVO CIRC.}}$$

$$\text{ILC} = \frac{922.518,27}{82.566,38}$$

$$\text{ILC} = 11,17$$

3- ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{ARLP}}{\text{PC} + \text{PELP}}$$

$$\text{ILG} = \frac{922.518,27}{82.566,38}$$

$$\text{ILG} = 11,17$$

Dom Pedro - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Pedro Lucas da Silva Pereira
 CPF: 045.009.593-27
 Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
 Técnico Contábil
 CRC - MA 008788/O-5
 CPF: 304.283.273-20



18

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 005

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 18 (dezoito) folhas tipograficamente numeradas, que serviu de livro diário número 005 (Cinco) referente ao exercício de 2020 do período de 01/01/2020 a 31/12/2020 da empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO - LTDA, situada na RUA SANTA TERESINHA, 377 – SALA 1, CENTRO – DOM PEDRO - MA, CEP 65.765-000 com seu Requerimento de Empresário arquivado na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº21200526551, no dia 12/07/2002, inscrita no CNPJ sob número: 05.151.264/0001-60

Dom Pedro – MA, 31/12/2020.

Pedro Lucas da Silva Pereira
Sócio Administrador
CPF: 045.009.593-27

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CPF: 304.283.273-20
CRC-MA 008788-O

BALANÇO PATRIMONIAL**Entidade:****Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020**CNPJ:** 05.151.264/0001-88**Número de Ordem do Livro:** 5**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.290.005,37	R\$ 1.918.524,07
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 512.051,25	R\$ 922.518,27
Caixa e Bancos		R\$ 139.406,46	R\$ 339.406,46
Duplicatas a Receber		R\$ 25.480,36	R\$ 258.457,96
Estoque de Mercadorias/Insumos		R\$ 78.954,38	R\$ 324.653,85
ATIVO PERMANENTE		R\$ 850.590,58	R\$ 996.005,80
Veículos		R\$ 300.000,00	R\$ 410.000,00
Maquinas e Equipamentos		R\$ 500.000,00	R\$ 660.000,00
Moveis e Utensílios		R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (120.580,36)	R\$ (223.994,20)
PASSIVO		R\$ 1.054.325,70	R\$ 1.918.524,07
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 32.540,35	R\$ 82.566,38
Fornecedores Diversos		R\$ 9.548,25	R\$ 49.784,08
Impostos e Contribuições a Pagar		R\$ 10.210,35	R\$ 32.782,30
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.435.218,35	R\$ 1.835.957,69
Capital Social		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
Lucro do Exercício		R\$ 235.218,35	R\$ 635.957,69

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta de Serviços		R\$ 2.425.452,98	R\$ 2.845.452,98
(-) Impostos Federais/Municipais		R\$ (25.840,54)	R\$ (308.822,01)
(-) Compra de Mercadorias		R\$ (125.640,00)	R\$ (1.563.456,20)
(-) Folha de Pagamento		R\$ (10.600,00)	R\$ (128.960,00)
(-) Encargos com Inss/Fgts		R\$ (3.750,00)	R\$ (45.136,00)
(-) Material de Escritório		R\$ (400,00)	R\$ (4.825,67)
(-) Energia		R\$ (88,58)	R\$ (1.025,89)
(-) Telefone		R\$ (700,25)	R\$ (8.032,54)
(-) Manutenção, Conservação e Limpeza		R\$ (6.740,85)	R\$ (81.236,98)
(-) Pro - Labore		R\$ (4.000,00)	R\$ (48.000,00)
Lucro Líquido do Exercício			R\$ 635.957,69

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Inscrição Estadual: 12.601.792-1

Endereço: Rua Santa Teresinha, nº 377, Sala 1

Bairro: Centro – Dom Pedro - MA | CEP: 65765-000

Tel.: (99) 99142-2681

E-mail: arpereira.ind@hotmail.com



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020

Nota 1 – Contexto Operacional

O objetivo da empresa é exercer as suas atividades econômicas: Construção de edifícios; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de vias); Demolição de edifícios e outras estruturas; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Outras obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Perfuração e construção de poços de água; Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Locação de mão-de-obra temporária; Atividades paisagísticas; Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; Montagem de estruturas metálicas; Obras de montagem industrial; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (remoção de material inerte); Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Transporte escolar; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semi-reboques e similares); Aluguel de andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras); Limpeza em prédios e em domicílios; Imunização e controle de pragas urbanas.

Nota 2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras.

O Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, Análise pelos índices pelo Balanço, do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, estão sendo elaboradas conforme os Princípios Fundamentais da Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 – Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1.418/12.

3.2 - Depreciação

A depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil econômica do imobilizado, calculada sobre o valor residual dos bens.

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Inscrição Estadual: 12.601.792-1

Endereço: Rua Santa Teresinha, nº 377, Sala 1

Bairro: Centro – Dom Pedro - MA | **CEP:** 65765-000

Tel.: (99) 99142-2681

E-mail: arpereira.ind@hotmail.com



3.3 – Avaliações de Estoque

A empresa avaliou seus estoques pelo método PEPS - Primeiro que entra primeiro que sai.

3.4 – Aplicações Financeiras

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias, observando o regime de competência.

3.5 – Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear.

3.6 – Ajustes de Avaliação Patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.7 – Investimentos em Empresas Coligadas e Controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.8 – Impostos Federais

A empresa esta no regime de lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.8 – Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

4 – Responsabilidades e contingencias

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingencias de quaisquer naturezas.

5 – Capital Social

O capital social é de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), dividido em 1.200.000 (um milhão e duzentos) quotas de R\$1,00 (um real), totalmente integralizado apresentando a seguinte composição:

Sócio: FABIO DA SILVA BEZERRA participação percentual de 10% com o capital integralizado de R\$ 120.000,00.

Sócio: PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA participação percentual de 90% com o capital integralizado de R\$ 1.080.000,00.

6 – Regime de Apuração

Foi – se adotado o Regime de Competência para apropriação das receitas e das despesas.

7 – Receitas

As receitas são apuradas de acordo com as notas fiscais emitidas.

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Inscrição Estadual: 12.601.792-1

Endereço: Rua Santa Teresinha, nº 377, Sala 1

Bairro: Centro – Dom Pedro - MA | **CEP:** 65765-000

Tel.: (99) 99142-2681

E-mail: arpereira.ind@hotmail.com



8 – Despesas

As despesas são escrituradas através de notas fiscais e recibos de acordo com as exigências legais.

Pedro Lucas da Silva Pereira
CPF: 045.009.593-27
Sócio Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CRCMA: 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20





CNPJ: 05.151.264/0001-60
Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA
e-mail: arpereira.ind@hotmail.com
Fone: 99 99142-2681



Processo Administrativo nº 085/2021
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021-CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 20/07/2021
HORÁRIO: 14:00 HORAS

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021-CPL
ANEXO VI

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021-CPL

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

O signatário da presente, em nome da Empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, com sede na Rua santa Teresinha, 377, Sala 01, Centro, Dom Pedro – MA, CEP 65.765-000, inscrita no CNPJ sob nº 05.51.264/0001-60, neste ato representada por Adalberto Rodrigues Pereira, portador do RG 000116913299-2, CPF 157.290.792-49, declara, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que, após o seu cadastramento, nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da **Tomada de Preços nº 010/2021 - CPL**, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial.

Dom Pedro – MA 20 de Julho de 2021


CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CNPJ:05.151.264/0001-60
Adalberto Rodrigues Pereira
CPF: 157.290.792-49
RG: 000116913299-2
Procurador









Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Razão Social: CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO - Dom Pedro / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 05/07/2021 21:05

1 de 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

CNPJ: 06.137.293/0001-30

CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nº 044/2021
VALIDADE ATÉ: 31/12/2021



CNPJ: 05.151.264/0001-60
FORNECEDOR: CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
NOME DE FANTASIA: CONSTRUTORA ALIANÇA
ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, Nº 337 – SALA 01
CIDADE: DOM PEDRO ESTADO: MA CEP: 65.765-000
TELEFONE: (99) 99142 - 2681
CAPITAL SOCIAL: R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais)
DADOS BANCÁRIOS: AG: C/C: BANCO:
NATUREZA JURÍDICA: 206-2 – SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 41.20-4-00 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

DOCUMENTAÇÃO / CERTIDÕES APRESENTADAS PARA CADASTRAMENTO

DOCUMENTAÇÃO	SITUAÇÃO
Cédula de Identidade (CI) e Cadastro de Pessoa Física (CPF).	OK
Registro comercial, no caso de empresa individual.	XXXX
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, onde se possa identificar o administrador, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos que comprovem a eleição de seus administradores.	OK

CERTIDÕES	VALIDADE
Prova de inscrição no Cadastro do Simples Nacional	NÃO OPTANTE
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ	OK
Certidão Conjunta de Débito relativo a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União	26/10/2021
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual	OK
Certidão Negativa de Débito (Receita Estadual)	29/04/2021
Certidão Negativa de Dívida Ativa (Receita Estadual)	27/08/2021
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal - Alvará	31/12/2021
Certidão Negativa de Débito (Receita Municipal)	05/07/2021
Certidão Negativa de Dívida Ativa (Receita Municipal)	05/07/2021
Certificado de Regularidade do FGTS	19/05/2021
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011).	25/10/2021

Dom Pedro - MA, 30 de abril de 2021.

Representante Legal

Adalberto Rodrigues Pereira
RG: 000116913299-2 SESP/MA
CPF: 157.290.792-49

Joel Pinheiro de Assunção
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação - CPL
Portaria Nº 29/2021
Joel Pinheiro de Assunção
Presidente - CPL

OBS: Este documento está sujeito à consulta on-line para confirmação dos dados e sua autenticidade só será válida mediante assinatura das partes.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA		Protocolo: MAC2101334261	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21200526551	CNPJ 05.151.264/0001-60	Data de Ato Constitutivo 12/07/2002	Início de Atividade 12/07/2002
Endereço Completo Rua SANTA TERESINHA, Nº 377, SALA 1;, CENTRO - Dom Pedro/MA - CEP 65765-000			
Objeto Social Construção de edifícios; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(construção de vias); Demolição de edifícios e outras estruturas; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Outras obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Perfuração e construção de poços de água; Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Locação de mão-de-obra temporária; Atividades paisagísticas; Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; Montagem de estruturas metálicas; Obras de montagem industrial; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente(remoção de material inerte); Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Transporte escolar; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor(caminhões, reboques, semi-reboques e similares); Aluguel de andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador(geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras); Limpeza em prédios e em domicílios; Imunização e controle de pragas urbanas.			
Capital Social R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio Nome FABIO DA SILVA BEZERRA CPF/CNPJ 603.186.643-99 Participação no capital R\$ 120.000,00 Nome PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA CPF/CNPJ 045.009.593-27 Participação no capital R\$ 1.080.000,00	Espécie de sócio Sócio Administrador N Administrador S	Término do mandato Término do mandato	
Dados do Administrador Nome PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA CPF 045.009.593-27		Término do mandato	
Último Arquivamento Data 21/05/2021	Número 20210703954	Ato/eventos 307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/07/2021, às 08:02:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XH16OSVO.

MAC2101334261

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral



CNPJ: 05.151.264/0001-60
Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA
e-mail: arpereira.ind@hotmail.com
Fone: 99 99142-2681

Processo Administrativo nº 085/2021
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021-CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 20/07/2021
HORÁRIO: 14:00 HORAS

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021-CPL


ANEXO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021-CPL

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL NOS QUADROS DA
EMPRESA

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, com sede na Rua santa Teresinha, 377, Sala 01, Centro, Dom Pedro – MA, CEP 65.765-000, inscrita no CNPJ sob nº 05.51.264/0001-60, neste ato representada por Adalberto Rodrigues Pereira, portador do RG 000116913299-2, CPF 157.290.792-49, DECLARA que não possui em seu quadro funcional, servidor publico ou dirigente de orgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitação.

Dom Pedro – MA 20 de Julho de 2021


CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CNPJ:05.151.264/0001-60
Adalberto Rodrigues Pereira
CPF: 157.290.792-49
RG: 000116913299-2
Procurador








CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: arpereira.ind@hotmail.com

Fone: 99 99142-2681

Processo Administrativo nº 085/2021
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021-CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 20/07/2021
HORÁRIO: 14:00 HORAS

**TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021-CPL
ANEXO**

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021-CPL**

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, com sede na Rua Santa Teresinha, 377, Sala 01, Centro, Dom Pedro – MA, CEP 65.765-000, inscrita no CNPJ sob nº 05.151.264/0001-60, neste ato representada por Adalberto Rodrigues Pereira, portador do RG 000116913299-2, CPF 157.290.792-49, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação da tomada de preços nº 010/2021-cpl, que não se encontra declarada inidonea para licitar ou contratar com órgãos da administração pública federal, estadual, municipal e do Distrito Federal.

Dom Pedro – MA 20 de Julho de 2021


CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CNPJ: 05.151.264/0001-60
Adalberto Rodrigues Pereira
CPF: 157.290.792-49
RG: 000116913299-2
Procurador









CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: grpereira.ind@hotmail.com

Fone: 99 99142-2681



Processo Administrativo nº 085/2021
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021-CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 20/07/2021
HORÁRIO: 14:00 HORAS

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021-CPL
ANEXO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA


DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A Empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, com sede na Rua santa Teresinha, 377, Sala 01, Centro, Dom Pedro – MA, CEP 65.765-000, inscrita no CNPJ sob nº 05.51.264/0001-60, neste ato representada por Adalberto Rodrigues Pereira, portador do RG 000116913299-2, CPF 157.290.792-49, declara perante a Prefeitura Municipal de SÃO FRANCISCO DO BREJÃO, que o Sr. Danilo Emanuel Sousa Santos, CREA nº 111925/MA, Engenheiro Civil, é nosso indicado como responsável técnico pela execução do objeto da TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021-CPL e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de SÃO FRANCISCO DO BREJÃO.


CONSTRUTORA ALIANÇA
L. Construção LTDA.
CNPJ: 05.151.264/0001-60

Dom Pedro – MA 20 de Julho de 2021


CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Adalberto Rodrigues Pereira

CPF: 157.290.792-49

RG: 000116913299-2

Procurador


Danilo Emanuel Sousa Santos
Engenheiro Civil

PN - 1918169209

Danilo Emanuel Sousa Santos

CREA nº 111925/MA

Engenheiro Civil

Responsável técnico



CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: arpereira.ind@hotmail.com

Fone: 99 99142-2681



Processo Administrativo nº 085/2021
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021-CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 20/07/2021
HORÁRIO: 14:00 HORAS


TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021-CPL
ANEXO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021-CPL

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, com sede na Rua Santa Teresinha, 377, Sala 01, Centro, Dom Pedro – MA, CEP 65.765-000, inscrita no CNPJ sob nº 05.151.264/0001-60, neste ato representada por Adalberto Rodrigues Pereira, portador do RG 000116913299-2, CPF 157.290.792-49, DECLARA que recebeu documentação relativa à TOMADA DE PREÇOS em epigrafe, composta do Edital e seus elementos constitutivos, e que, por liberalidade própria, NÃO VISITOU O LOCAL DA OBRA, mas, mesmo assim tem conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão-de-obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, trânsito, condições geológicas, morfológicas, edafológicas e climatológicas, assumindo assim todos os riscos dele advindo e que, na hipótese de vencedora, não poderá utilizar esta como justificativa para possíveis pedidos de aditivos contratuais.

Dom Pedro – MA 20 de Julho de 2021


CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Adalberto Rodrigues Pereira

CPF: 157.290.792-49

RG: 000116913299-2

Procurador





CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: arpereira.ind@hotmail.com

Fone: 99 99142-2681



Processo Administrativo nº 085/2021
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021-CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 20/07/2021
HORÁRIO: 14:00 HORAS

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021-CPL
ANEXO


À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021-CPL

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE COM RELAÇÃO EXPLICITA

Prezados Senhores,

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, com sede na Rua Santa teresinha, nº 377, sala 01, Centro, Dom Pedro – MA, Cep: 65. 765-000, inscrita no CNPJ 05.151.264/0001-60, neste ato representada pelo Sr. Adalberto Rodrigues Pereira, portador do RG 000116913299-2, CPF 157.290.792-49 DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação em epigrafe.

Dom Pedro - MA, 20 de Julho de 2021.


CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

CNPJ:05.151.264/0001-60

Adalberto Rodrigues Pereira

CPF: 157.290.792-49

RG: 000116913299-2

Procurador





CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: arpereira.ind@hotmail.com

Fone: 99 99142-2681



Processo Administrativo nº 085/2021
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021-CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 20/07/2021
HORÁRIO: 14:00 HORAS

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021-CPL
ANEXO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021-CPL

RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS


Prezados Senhores,

Apresentamos a relação dos principais equipamentos, que serão disponibilizados caso nos seja adjudicado objeto da tomada de preços nº 010/2021:

- Bitoneira 460 lt;
- Pas; Enxadas; Carros de mão; Colher para pedreiro;
- Niveladores;
- Andaime; Serrote; Serra elétrica; Serra marmore; Máquinas;
- Equipamentos de proteção (capacetes, botas, óculos, luvas, fone de ouvido);
- Furadeira de alto impacto, martelo elétrico; entre outros que por ocasião da obra vier a surgir, e que serão providenciados.

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrito no CNPJ nº 05.151.264/0001-60, sediada na Rua Santa teresinha, nº 377, sala 01, Centro, Dom Pedro – Ma, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Adalberto Rodrigues Pereira, portador (a) da Carteira de Identidade nº 000116913299-2 e do CPF nº 157.290.792-49, DECLARA que os equipamentos acima identificados serão apresentados em perfeita condição de trabalho/de uso, e obrigamos nos a substituir qualquer equipamento que não apresente satisfatoriedade para a empresa contratante.

Dom Pedro – MA, 20 de Julho de 2021


Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA - EPP
CNPJ: 05.151.264/0001-60
Adalberto Rodrigues Pereira
CPF: 157.290.792-49
RG: 000116913299-2
Procurador












CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: arpereira.ind@hotmail.com

Fone: 99 99142-2681



Processo Administrativo nº 085/2021
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021-CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 20/07/2021
HORÁRIO: 14:00 HORAS

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021-CPL
ANEXO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021-CPL


IDENTIFICAÇÃO/INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TECNICO
DISPONIVEL

Prezados Senhores,

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrito no CNPJ nº 05.151.264/0001-60, sediada na Rua Santa teresinha, nº 377, sala 01, Centro, Dom Pedro – Ma, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Adalberto Rodrigues Pereira, portador (a) da Carteira de Identidade nº 000116913299-2 e do CPF nº 157.290.792-49, DECLARA, que possui instalações e aparelhamento, bem como, disponibilizará o pessoal técnico adequado para realização dos serviços objeto desta licitação, e indica qualificação do membros da equipe técnica que se responsabilizará pela execução do contrato, podendo sofrer alterações conforme demanda da obra:

Qualificação
Engenheiro Civil – responsável tecnico
Engenheiro Civil
Mestre de Obras
Eletricista
Pedreiro
Pedreiro
Servente de Pedreiro
Encanador
Servente de construção
Servente de construção

Dom pedro – MA, 20 de Julho de 2021


Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA - EPP
CNPJ: 05.151.264/0001-60
Adalberto Rodrigues Pereira
CPF: 157.290.792-49
RG: 000116913299-2
Procurador

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA



DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em **12/07/2002**, **NIRE: 21200526551**, **CNPJ: 05.151.264/0001-60**, estabelecido(a) na RUA SANTA TERESINHA, 377 SALA 1;, CENTRO, Dom Pedro - MA, CEP: 65765-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Dom Pedro - MA, 20/05/2021

FABIO DA SILVA BEZERRA
Sócio

PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA
Sócio/Administrador

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

6

AO

125

AS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

832206/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, o Acervo Técnico do profissional **FRANKLIN DIONISIO DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANKLIN DIONISIO DE OLIVEIRA**
Registro: **1103352776MA** RNP: **1103352776**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20200345087** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/07/2020** Baixada em: **15/07/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PENTAGONO COMERCIO E ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **ER DISTRIBUIÇÃO DE ASFALTO E EMULSÕES EIRELI**Endereço do contratante: **RODOVIA MA-026**

Complemento:

Cidade: **CODÓ**

Contrato:

Valor do contrato: **R\$ 9.075.339,04**Ação institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **RODOVIA MA-026**

Complemento:

Cidade: **CODÓ**Coordenadas Geográficas: **-4.494701, -43.894519**Data de início: **20/01/2020**Conclusão efetiva: **09/07/2020**Finalidade: **Infraestrutura**Proprietário: **ER DISTRIBUIÇÃO DE ASFALTO E EMULSÕES EIRELI**CPF/CNPJ: **08.951.781/0001-01**Nº: **01-A**Bairro: **POVOADO RECURSO**UF: **MA**CEP: **65400000**Nº: **01-A**Bairro: **POVOADO RECURSO**UF: **MA**CEP: **65400000**CPF/CNPJ: **08.951.781/0001-01**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 152220.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 630.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 21000.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0538 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 53 - EXECUCAO 2428.44 tonelada;**

Observações

PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 832206/2020
18/08/2020, 13:14
z5344

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z5344

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 26/02/2021, às 07:18.

