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7. DA FASE DE JULGAMENTO I

7 1. Encerrada a etapa de negociagéo, o Agente de Contratagao verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagao no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n° 14.133/2021, legislagao correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia
de sangdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniéao (https://www.portaltransoarencia.qov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniéo
(https://www,Doﬂaltransparencia.qov.br/sancoes/cngg)

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forga da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN.n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificag,go.
(IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condig&o
de participagéo.

7 4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com
os itens 3.6.1 e 4.6 deste edital.

7.5. Verificadas as condigdes de participagédo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto 4 adequagao ao objeto € a compatibilidade
do prego em relagao ao maximo estipulado para contratagao neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73. de 30 de setembro de 2022.

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, sera analisada
pelo setor de engenharia, o qual emitira o competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade.

7.5.2. Acaso necessario, a s€ssao sera suspensa e, por meio do chat o Agente de Contratagdo
comunicara aos licitantes a data e horéario de sua continuidade.

7.5.3. Uma vez promovida a analise peio setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em
primeiro lugar, 0 processo prosseguira em seus ultariores termos.

7.5.4. Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, sera convocada a licitante
remanescente na ordem de classificagdo e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta
adequada aos termos do Projeto Basico.

7 6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7 6.2. nao obedecer as especificagoes técnicas contidas no Projeto Basico;
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7.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego max
contratagao;

7.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7 6.6. nao for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico circunstanciado.

7.7. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.

7.7.1. Ainexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, so sera considerada apés diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7 7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7 8. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposigdes acima, a analise de exequibilidade
e sobreprego considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superag&o do valor
global estimado; s om e

7.8.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagéo do sobreprego se dara pela
superagéo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitério tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital

7.8.3. No caso de obras e servigos de engenharia, serao consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgcado pela
Administraggo, independentemente do regime de execugéo.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo, equivalente a diferenga entre este
Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos € Formagao de Pregos elaborada pela Administragao, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com 0s
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitagéo da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administragdo, por meio eletronico, as planilhas: com indicagdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragédo, bem como com detalhamento das
Bonificagoes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso
de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagao semi-integrada e contratagéo
integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro
e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilna nao constituem motivo para a desclassificagao da proposta. A

planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
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majoragdo do prego e que se comprove gue este é o bastante para arcar com—todos os custos da
contratagao;

711.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagao de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel esse
regime.

7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimentc das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagéo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de nao aceitagdo da
proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, seré divulgado 0 local e horario de realizagao do procedimento
para a avaliagao das amostras, cuja presenca sera facultada a todos 0S interessados, incluindo 0s
demais licitantes. :

7.15. Os resultados das avaliagdes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de nao haver entrega da amostra ou oco'rrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratagdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada. .

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado n&o for(em) aceita(s), o Agente de
Contratagao analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
se-a com a verificagao da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda
as especificagoes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitag&o, serdo exigidos para fins de habilitagéo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagado exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista €
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagao serao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em tradugéo livre.

8.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, 0s documentos exigidos para a habilitagdo serao
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.4.’ ngndo permitida a participagéo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacéo
econdmico-financeira, quando exigida, sera cbservado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagéo econdmico-financeira, havera um
acréscimo de 10% para o consorcio em relagéo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagao poderéo ser apresentados em original, por copia ou
por qualquer outro meio previsto em lei especifica.
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8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderéo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que O registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n° 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se 0 licitante apresentou declaragao de que atende aos requisitos de habilitagéo, € 0
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, 1. da Lei n°

14.133/2021)

8.8. Sera verificado se 0 licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagao, a declaragao de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagao, declaragdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.10. A habilitagao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante

apresentagédo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagédo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente 0 exigir. (IN_n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a
corregdo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados. (IN n° 3/2018. art. 7°, caput).

8.11.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).

8.12. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgaos € entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

812.1. Os documentos exigidos para habilitagio que ndo estejam contemplados no Sicaf serao
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagéo.

8.12.2. Na hipotese de a fase de habilitaggo anteceder a fase de apresentagao de propostas € lances,
os licitantes encaminharao, por meio do sisterna, simultaneamente 0s documentos de habilitagéo e a
proposta com o prego ou o percentual de descento, observado o disposto no § 1° do art. 36eno§1°
do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificaggo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera feita em
relagéo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente

serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8132 Respeitada a excegao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentagéo de propostas e lances € de julgamento, a verificagao
ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos 0s licitantes.

8.14. Apbds a entrega dos documentos para habilitagdo, nao sera permitida a substituicdo ou a
apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4°):

12



e

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICfPAL DE SAO FRANCISCO DO BRE
Secretaria Municipal ¢ Agricuitura € Desenvolvimento Economico

8.14.1. complementagéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes €
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; €

8.14.2. atualizagéo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissao de contratag@o podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e
classificagao.

8.16. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratagéo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até a apuragao
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.17. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao do licitante c.uja
proposta atenda ao edital de licitagao, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagéo, e nao como condi¢éo para participagao
na licitagdo (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015)..

8.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a e julgamento e ja tiver sido encerrada, néo cabera
exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitagéo, salvo em razzo de fatos supervenientes ou sé
conhecidos ap6s o julgamento. '

9. DOS RECURSOS :
9.1. A interposigdo de recurso referente ao julgamento das propostas, @ habilitagdo ou inabilitagdo de

licitantes, & anulagdo ou revogagao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.2.0 prazo recursal € de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou 0 ato de habilitagado ou
inabilitagéo do licitante:

9.3.1. a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
9.3.2. 0 prazo para a manifestaga@o da intengdo de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentagéo das razoes recursais sera iniciado na data de intimag&o ou de
lavratura da ata de habilitagéo ou inabilitacéo;

9.3.4. na hipétese de adog&o da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de

2021, o prazo para apresentagao das razoes recursais sera iniciado na data de intimac&o da ata de
julgamento.

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.
9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decis&@o recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar

recurso para a autoridade superior, a quai devera proferir sua decis&éo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6.Os recursos interpostos fora do prazo n&o serao conhecidos.
9.7. O prazo para apresentag&o de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias

Uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagao da interposigao do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
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9.8. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
que sobrevenha decis&o final da autoridade competente.

9.9. 0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentagado exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

10.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra; - .

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contraio ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.1.5. apresentar declaragao ou documentacio falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagéo

10.1.6. fraudar a licitagéo

10.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao
10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar &

10.2.4. declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagao perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicagéo das sangoes serdo considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infragao cometida.
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto

14
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10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragéo Publica

10.3.5. a implantagdo ou 0 aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas €
orientagdes dos 0rgaos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.

10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2e 10.1.3, 2 multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa sera de

15% a 30% do valor do contrato licitado

10.5. As sangoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicagao da sangao de multa seréa facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimag&o.

10.7. A sangao de impedimento de licitar € contraiar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragoes administrativas relacionadas nos itgns 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando néo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, € impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da

Administragéo Publica direta e indireta do municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragcoes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 1017 e
10.1.8, bem como pelas infragoes adminiétrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiguem a imposicéo de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar,

cuja duragéo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lein.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagéo assumida € 0 sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e
de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragédo de processo de
responsabilizagao a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou 0 adjudicatéario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangoes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar contratar, contado da data da intimag&o, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, encaminharé o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisao
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentagéo de pedido de reconsideragao da aplicagdo da sangéo de declaragéo de

inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagéo, e
decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.14. A aplicagdao das sangoes previstas neste edital ndao exclui, em hipétese alguma, a
obrigagao de reparacéo integral dos danos causados a administragao publica municipal.
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11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar esle Edital por irregularidade na aplicagéo da Lei
n® 14.133, de 2021, devendo protocolar 0 pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do
certame.

11.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do certame.

11.3. A impugnagéo € O pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelo
envio ao e-mail prefeiturabrejao2021 @gmail.com

11.4. As impugnagoes € pedidos de esclarecimentos nao suspendem 0s prazos previstos no certame.

11.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagéo &€ medida excepcional € devera ser motivada
pelo agente de contratagéo, nos autos do processo de licitagao

11.5. Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

12. DAS DISPOSIGOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
certame na data marcada, a $essao sera .automaticamente transferida para O primeiro dia atil
subsequente, no mesmo horario anteriormehte_estabeleci.do, desde que ndo haja comunicagao em
contrario, pelo Pregoeiro. ‘

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, ho aviso e durante a sessao publica observarao o horario
de Brasilia - DF. ' o ;

12.4. A homologagao do resultado desta licitagdo n&o implicara direito a contratagao.

12.5. As normas disciplinadoras da Iicitagéo‘seréo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da
disputa entre 0s interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administragao, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

12.6. Qs licitantes assumem todos 0s custos de preparag@o e apresentagao de suas propostas e a
Administragdo n&o sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

j2.7._ Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0S prazos em dias de expediente na
Administragéo.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais nao importara o afastamento do licitante,

desde que seja possivel 0 aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico. o

12.9. Em caso de divergéncia entre disposigoes deste Ecital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem 0 processo, prevalecera as deste Edital.

12.19. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagoes
Publicas (PNCP) e enderego eletronico www.saofranciscodobreiao.ma.qov.br

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
12.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
12.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

12.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
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12.11.3. ANEXO Il - Modeio de Carta Proposta;
12.11.4. ANEXO IV — Projeto Basico/Executivo;

Sao Francisco do Brejao (MA), 10 de dezembro de 2025

YL | AO z
PASCOAL DA CRUZ BRANCO U

Secretario Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econoémico
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CONCORRENCIAN® __I__
(Processo Administrativo n° 141/2025)
ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para a execucgdo de servicos de reforma e ampliagéo do
Parque de Vaquejada Raimundo Alves de Oliveira, nos termos do Projeto Bésico em anexo aos agt‘os.‘
1.2. Os servigos objeto desta contratagdo sao caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagéo € de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n° 14.133/21.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratagao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2 1. A Fundamentag&o da Contratag@o e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagéo esté previsto no Plano de Contratagoes Anual [2025], conforme consta das
informagdes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1. A descrigdo da solugao como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigao do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que sé baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:
4.1.1. Execugdo dos servigos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovéveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanga do Clima e Ministério da Gestdo e da Inovagéo em Servigos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espagos € Equipamentos Urbanos - NBR
9050/2004 e Cédigo de Postura Municipal.

Subcontratagao

4.2. Nao é admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

Garantia da contratagé@o

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratagao dos artigos 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de
2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4. Nao ha necessidade de realizagao de avaliagao prévia do local de execugdo dos servicos.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigdes de execugao

5.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execugéo do objeto: dois dias contados da emiss&o da ordem de servigo;

Garantia, manutengéo e assisténcia técnica

5.2. O prazo de garantia ¢ aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de
Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transigédo e finalizagao do contrato

5.3. Nao serao necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO :
6.1. O contrato devera ser executado fielmenie pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas €

as normas da Lei n° 14,133, de 2021, e cada parie respondera pelas consequéncias de sua inexecucao
total ou parcial. ‘

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagéo ou suspens&o do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente peio tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.
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6.3. As comunicagoes entre o 6rgao ou entidade € a contratada devemhsgr realizaaas-pgrécrito sempre

que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias qué

devam ser cumpridas de imediato. o ' '

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 0rgao ou ?ntldade podera .con\{ocaf o}

representante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentagao do plano_de fnscallzagao,

que contera informagdes acerca das obrigagoes contratuais, dos mecan|§mos de fiscalizagéo, das

estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de _execugao da contratada, quando

houver, do método de aferigéo dos resultados e das sangoes aplicaveis, dentre outros.

Preposto o ~

6.6. A Contratada designara formalmente O preposto da empresa, antes dc3 inicio Qa prestagdo dos

servigos, indicando no instrumento 0S poderes e deveres em relagéo a execugao dc_> objeto contratadc?.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugéo do objeto durante 0 periodo

de execugao contratual. o )

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justiﬁcadamente, a indicagao ou a mgn_utengao do

preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para 0 exerciclo da atividade.

Fiscalizagao ) )

6.9. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos

respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica :

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas

as condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0S melhores resultados para 2

Administraggo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, Vi),

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotard no_ historico de gerenciamento do contrato todas as

ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a

regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, 81°, & Decreto n°

11.246, de 2022, art. 22, I1); L

6.10.2. |dentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes

para a corregao da execucgdo do contrato, determinando prazo para a corregéo. (Decreto n° 11.246, de

2022, art. 22, Ill);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagéo que

demandar decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as

medidas necessarias e saneadoras, s€ for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas, o

fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de

2022, art. 22, V).

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicaré ao gestor do contrato, em tempo habil, 0 término do

contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogagao contratual

(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII). ‘

Fiscalizagdo Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificaré a manutengdo das condigdes de habilitagdo da

contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas € a formalizagao de

apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso

necessario (Art. 23, | e ll, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal administrativo do contrato

atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as

providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, V).

Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagao do

contrato contendo todos 0s registros formais da execugao no historico de gerenciamento do contrato, a

exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragoes das prorrogagdes contratuais,

elaborando relatério com vistas a verificagaéo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de

atendimento da finalidade da administragao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.13. O gestor do contrato acompanhara 0s registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as

ocorréncias relacionadas a execugao do contrato & as medidas adotadas, informando, se for o caso, a

autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21,

).

6.14. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condigoes de habilitagao da contratada, para

fins de empenho de despelzsa e pagamento, € anotara os problemas quée obstem o fluxo normal da
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liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
21, ).

6.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliag&o realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao
ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, V).

6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagao para fins de aplicagdo de sangoes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagoes sobre a consecugao dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para O
aprimoramento das atividades da Administragao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, V).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagao dos procedimentos de liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e
gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execugao do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no.pagamento, proporcional @ irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7 1.1.1. nao produzir os resultados acordados, - ' :

7 1.1.2. deixar de executar, ou n@o executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou .

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servigo, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior 3 demandada. ‘

Do Recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medig&o prévia dos 3ervigos executados no periodo, por meio de planilha e
meméria de calculo detalhada. ‘

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando 0s servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

722. O contratado também apresentara, a cada medigdo, 0s documentos comprobatoérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual,
quando for o caso.

7.3 Os servigos seréo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado 0 cumprimento das exigéncias de carater
t2é6:2r\2i()>o e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n° 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de
7.3.1. O prazo da disposi¢@o acima sera contado do recebimento de comunicagéo de cobranca oriunda
do contratado com a comprovagao da prestag&ao dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.
7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove 0 cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n®
11.246, de 2022). Tt

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove O cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7 1.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, 0 fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagoes da execugao do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebiménto provisoério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do altimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicics, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a ultima e/ou unica medigao de
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servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vi
Recebimento Provisorio.

7.3.8. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da altima efou dnica medi¢@o de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes exigiveis.

7.3.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

7.4. Quando a fiscalizagéo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relag?o a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. '

7.5. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do regeblmento
provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apo6s a verificagéo da
qualidade e quantidade do Servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo 08
seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagoes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu
desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, € a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento (art. 21, Vill, Decreto n°.11.246, de 2022).

7 5.2. Realizar a andlise dos relatorios e de ioda a documentagéo apresentada pela fiscalizagdo e, caso
haja irregularidades que impegam a liquidagao ewb_pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito’ de tecebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatérios e documentagdes apresentadas; €

7 5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizago. T

7 5.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos
de liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao.

76. No caso de controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se @ empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugédo do objeto, para efeito de
liquidagéo e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.
Liquidagao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidagéo, na forma desta segao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3°
da Instrugéo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogagao, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n° 14.133; de 2021.

7.10. Para fins de liquidagao, o setor competente cevera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa 08 elernentos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissao;

7.10.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execugao do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; €

7.10.6. eventual destaque do valor de retengées triputarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que © contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apds a comprovagao da regularizagdo da
situag@o, sem Onus 2o contratante; .
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712. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatorign\\enfe_acmf{panhado
da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consul}g on-hneﬁ ao SlCAE ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentagao mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.13. A Administragao devera realizar consulta ao SICAF para: '

a) verificar a manutengéo das condigdes de habilitag&o exigidas no edital; o '

b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em hcjuag_;éo,‘ no amblto _do_orgao ou entidade,
proibigao de contratar com O Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (lNSTRUQAO
NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018). ’ ' .
7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situag&o de irregularidade do contratqdo, sera.providencuada
sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias (teis, regularize sua.snuagao'ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma Vvez, por igual periodo, a
critério do contratante. '
7.15. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, 0 contraf(ante de_vera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0S
meios pertinentes necessarios para garantir 0 recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, 0 contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa. AT

7.17. Havendo a efetiva execugao do objeto, -0s pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela resciséo do contrato, caso O contratado nao regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento R

7.18. O pagamento seré efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizagao da
liquidagao da despesa, conforme seg#o anterior, nos termos da Instrugéo Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022. : ,

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplicagéo do indice IPCA de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7 21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento. '

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao aplicavel. 7.22.1.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realizagao do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, nao sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuicoes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagéo de comprovagao, por meio

de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar :

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta
8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagao de procedimento de LICITAGAO, na

modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de juigamento pelo
MENOR PREGO.

Regime de Execugao

8.2. O regime de execugdo do contrato sera EMPREITADA POR PREGO GLOBAL.

Exigéncias de habilitacado

8.3. Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:

Habilitagdo juridica : ’

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo 0 territorio nacional;

8.5. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede; '

8.6. Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagado ficara condicionada 2 verificagdo da autenticidade no  sitio
https://www.qov.br/empresas-e—neqocios/pt-br/empreendedor;
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8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Uni&o e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugéo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020

8.9. Sociedade simples: inscrigéo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Plblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que 0 aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, alem do registro de que trata 0 art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaragédo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificagéo
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugao Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts.17a19e165). g E Cw e -

8.14. Os documentos apresentados deverzo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidagéo respectiva. _ L

Habilitagao fiscal, social e trabalhista - 7 - . :

8.15. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme 0 caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uni&o
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS),

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943,

8.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigéo mediante a apresentagdo de
declaragéo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscrigao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificagao Econémico-Financeira
8.23. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagéo na licitagéo (art. 5°, inciso ll, alinea
“c’. da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples; 8.24. Certidé@o
negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso Il);

8.25. Balanco patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um); ' ‘

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias
da habilitagao e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.
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8253, Os documentos referidos acima Tmitai-G-80 a0 Uiimo exercicio no caso de apessoa-uridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagéo
[capital minimo] OU [patriménio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.
8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagéo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitagéo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.1 33, de
2021, art. 65, §1°).

8.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificagdo Técnica

8.29. Declaragéo de que 0 licitante tomou conhecimento de todas as informagodes e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

8.29.1. A declaragao acima podera ser substituida por declaragéo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigoes e peculiaridades da contratagao.

8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;

8.31. Qualificagéo Técnica-Operacional: apresentacao de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidéo(des) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execugao de obras elou servigcos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ae objeto desta licitagdo. (art. 67, Il, dalein®
14.133/21) T

8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante. - , e

8.32. Qualificag@o Técnica-Profissional: “comprovagao de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil e um
Engenheiro Eletricista que sera(ao) responsavel(eis) pela execugao dos servigos, detentor(es) de
atestado(s) de responsabilidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) Nno Conselho Regional de Engenharia € Agronomia-CREA,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o
profissional capacidade para execucao de opras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes de
comple/xidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagao. (art. 67, |, da Lei n°
14.133/21)

8.32.1. Para a comprovagao do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentagéo de copia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato
de prestagdo de servigo ou, ainda, declaragéo de contratagao futura do profissional detentor de
atglstaqq e;presentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.° 1447/2015/TCU
—Plenario).

8.32.2. Quando se tratar de sécio da empresa licitante, tal comprovagéo sera feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certidao do CREA, devidamerite atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicéo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracéo; ’ .

8.33.2. O licitante disponibilizaré todas as informagdes nacessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado ‘pela Administragao, cépia do contrato que deu suporte a

contratagdo, enderego atual da contratante ¢ local em que foi executado 0 objeto contratado, dentre
outros documentos. ' ‘

v

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAD

9.1. O custo estimado da contratagéo € de R$ 1 535.444,45 (um milhdo, quinhentos & trinta e cinco mil,
quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), conforme custos apostos no Projeto
Basico/Executivo aportado nos autos. ' '

10. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagéo correrao a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio.
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20.606.0004.1-191 Ampliagéo e/ou Reforma do Parque de Vaquejada
4.4.90.51 — Obras e Instalagoes
Sao Francisco do Brejao (MA), 09 de dezembro de 2025

j@ﬁd D (=TI
PASCOAL DA CRUZ BRANCO

Secretario Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econémico

de Referéncia nos moides delineados, a vista do detalhamento descrito no referido

APROVO o Termo
documento.

EDINALVA BRANDAO GONGALVES
Prefeita Municipal
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Apéndice do Anexo I' - Esfudo Técnico Preliminar
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR W

INTRODUGAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento €
apresenta 0s devidos estudos para a contratagéo de solugéo que atendera a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal € estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugéo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios queé regem a

Administragéo Publica.
| - INFORMAGOES GERAIS

Processo Administrativo n° 141/2025
Orgao Solicitante: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econdémico

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO:
a) PASCOAL DA CRUZ BRANCO T

Secretario Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econémico
Portaria n° 009/2025

b) MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
Engenheiro Civil
CREA/RNP n° 191948843-0

Il — DIAGNOSTICO DA SITUAGAO ATUAL

O objeto cuja contratagao é pretendida destina-se a reforma e ampliagdo do parque
de vaquejada Raimundo Alves de Oliveira no municipio de Sao Francisco do Brejao — MA. Assim, 0O
objetivo da contratagdo se justifica pela importancia cultural, econdmica e social dessa atividade,
fomentando a cultura local e gerando renda. acs comerciantes locais e prestadores de servigos do
municipio e seus devidos povoados adjacentes, construgbes essas a serem executadas em

conformidade com a metodologia e especificagbes anexas & em consonancia com as Normas Técnicas
Brasileiras vigentes.

Com base nos fundamentos da Lei n° 14.133/2021, este estudo visa fornecer
elementos e subsidios que possibilitem viabilizar a REFORMA E AMPLIAGAO DO PARQUE DE
VAQUEJADA RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA.
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Justificativa

O objeto devera ser executado em conformidade com @ metodologia e

especificagdes anexas € em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

A Prefeitura Municipal de Szo Francisco do Brejao - MA apresenta esta proposta
para a reforma € ampliagdo de um Parque de Vaquejada, considerando a relevancia cultural,

econdmica e social desta atividade para o municipio e para toda a regiao.

A vaquejada & uma das mais tradicionais manifestagdes culturais do Nordeste,
reconhecida como Patriménio Cultural Imaterial do Brasil, sendo parte importante da identidade do
nosso povo. A pratica da vaquejada esta presente ha décadas, reunindo familias, competidores €

admiradores da tradigao sertaneja.

A Reforma e Ampliagéo de hm pardue apropriado e bem estruturado permitira a
realizagdo de eventos em conformidade com &s normas Iegéis e ambientais, oferecendo melhores
condicdes de seguranca para os competidores, animais e publico. O espago sera projetado para
atender as exigéncias de infraestrutura, como arquibancadas, pista regulamentada, areas de

alimentagao, banheiros, estacionamento e acessibilidade.

Além do fortalecimento da cultura local, o parque sera um motor de
desenvolvimento econémico, gerando empregos temporarios e permanentes, fomentando o turismo e
movimentando setores como comeércio, hotelaria, transporte € servigos. Eventos realizados no parque

poderéo atrair competidores de outras cidades e estados, promovendo visibilidade e circulagdo de
renda no municipio.

Por fim, o parque também servira como espago multiuso para atividades culturais,

recreativas e educativas ao longo do ano, valorizando ainda mais a cultura da cidade e promovendo 0
bem-estar da populagao.

Diante disso, a Prefeitura de Sao Francisco do Brejéo - MA entende que a
construgdo do Parque de Vaquejada é uma iniciativa estratégica para o desenvolvimento sustentavel
do municipio, unindo tradigao, economia e cidadania.

Relatorio fotografico

Devera ser elaborado relatorio fotografico atualizado com legendas e assinatura do
responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizagéo do atual estado do local onde sera

realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos de
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inicio e fim das intervencdes. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um unico sentido,

esse sentido deve sef informado no projeto com O croqui.

Deverao ainda ser apresentados 08 estudos preliminares pertinentes que subsidiaram

a elaboragéo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topograficos, batimetria,
gabaritos em largura e altura € outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para concepgao
do projeto. Atentar para as recomendagdes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da

Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificagdo do responsavel técnico e assinatura.

Mapa ou croqui com a localizagdo da obra.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagdo com a indicagéo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde sé localiza a area de
intervengédo em relagao 3 area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geograficas do

local (graus, minutos € segundos).

O mapa e/ou croqui, devé_ apresentar d sentido em que as fotos foram tiradas. E

indicado seguir um unico sentido.
Do alinhamento com O Planejamento Anual de Compras

O objeto cuja contratagdo € pretendida encontra-se em consonancia com 0
Planejamento Anual de Compras do 6rgao solicitante, mormente considerando sua essencialidade ao

incentivo cultural e econdmico.

incentivo cultuiral & ©~> " ==

Dos requisitos da potencial contratagao

Considerando a natureza da contratagdo, & de suma importancia esclarecer seus

requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, hé de se ressaltar que a execugdo do objeto devera
observar 0 PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que © objeto obedega aos padrdes minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos 6rgaos competentes tais como 0

INMETRO e Codigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n° 8.078/90 - Codigo de
Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com O
cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n® 14.133/21.
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Il — PROSPECGAO DE SOLUGOES \or_ly

No afé de alcangar a solugao suficiente a contratagéo, promovemos o levantamento

dos servicos necessarios 3 consecucao do objeto, a saber:

o Escopo dos servigos (a descrigéo da solugao necessaria como um todo).
° Procedimento para execugao dos servigos.
° Equipamentos necessarios.

METODOLOGIA EXECUTIVA DA REFORMA E AMPLIAGAO

1. SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO DE OBRA
Incluem-se neste item todas as atividades iniciais necessérias para o inicio e bom andamento dos
trabalhos, como:
. Instalagéo de canteiro de obras; i
. Montagem de barracoes para vésbrité“rib- e almoxarifado com materiais NOVOS;
Fornecimento e instalagéo de placa c;:é obra em chapa galvanizada com estrutura de madeira,

conforme legislagao vigente;

o Entrada de energia elétrica trifasica com disjuntores e fiagdo conforme projeto elétrico;
o Locac&o e demarcagao da obra;
o Administragao técnica e operacional da execugao.

Todos os materiais utilizados deverao ser novos, de primeira qualidade e devidamente certificados. O

canteiro devera atender as exigéncias de seguranga, higiene e organizagao.

2. PALCO

2.1 Infra e Supereestrutura Execugao de fundacdes com escavagoes manuais, aterros compactados, e
estruturas de concreto armado (fck = 25 MPe), de acordo com O projeto estrutural. Seréo aplicadas
camadas de impermeabilizagéo com tinta asfaltica, em duas demaos, sobre elementos enterrados.

2.2 Alvenaria de Vedagéo As paredes serdo executadas ern blocos ceramicos furados 9x19x19cm, com
argamassa de assentamento preparada em betoneira, chapisco e embogo (massa Gnica). O acabamento
obedecera as normas técnicas e garantira o prumo € nivel das superficies.

2 3 Piso Execucdo de lastro de concreto magro com 3 cm de espessura, seguido de contrapiso em
argamassa 1:4 e revestimento em ceramica esmaltada 60x60cm.

2.4 Pintura Aplicagéo de fundo selador acrilico e duas demaos de tinta latex acrilica premium em

paredes e tetos. 4.5 Letreiro Instalagdo de placa em ACM com logomarca, conforme layout e padréo
visual do projeto.

3. AMPLIAGOES DE QUIOSQUES
3.1 Estrutura Execuggo de fundagdes diretas, concreto armado, impermeabilizagéo € alvenaria de

vedagao. Aplicagao de chapisco e embogo nas paredes, com acabamento liso pronto para pintura.
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3.2 Piso Execug&o de contrapiso em argamassa & piso cimentado liso.
3.3 Pintura Aplicagdo de massa corrida latex, fundo seiador e pintura com tinta acrilica premium nas
paredes internas € externas.

3.4 |nstalagdes Elétricas Instalagdo de disjuntores tipo DIN, plafons E27, fios de cobre 2,5mm?
eletrodutos corrugados DN 25mm e demais componentes elétricos conforme projeto.

3 5 Cobertura Confecg@o de estrutura de madeira com telhas ceramicas capa-canal, forro em réguas de

PVC frisado, roda-forro de madeira pinus, calhas de aluminio e rufos metalicos galvanizados.

4. GALPAO CENTRAL

O galpao central serd composto por estrutura mista de concreto armado e metalica, tipo pértico, com
colunas e vigas metalicas em alma cheia, tergas tipo UDC, altura de 6 metros e vaos entre 15 e 20
metros. A cobertura utilizara telhas metalicas galvalume trapezoidais TR25, com cumeeira de galvalume,
trama de ago, e pintura protetiva em esmalte epéxi branco. O icamento e montagem das pegas serao

realizados com guindaste hidraulico autopropelido.

5. AREA VIP

5.1 Estrutura e Alvenaria Execugéo de ‘fu,‘nlc'i,ég;ées,lést,rutu:rasl de concreto armado, impermeabilizagao,
alvenaria ceramica, chapisco e embogo. ,T'oda}s as etapas seguirao rigorosamente 0 detalhes do projeto
arquitetonico e estrutural. 5.2 Cobertura €: Forro Montagem de estrutura de madeira com telhas
ceramicas capa-canal, forro de PVC frisado e roda-forro em madeira pinus, com acabamentos
padronizados. :

5.3 Revestimentos Execugao de lastro de concreio magro (3cm), contrapiso (2cm), revestimentos
ceramicos 60x60cm, rodapés ceramicos (7cm) e revestimento de parede até o teto.

5.4 Instalagoes Elétricas Execugéo completa dos pontos de iluminag&o, tomadas, disjuntores, quadros
de distribuigdo, cabos e eletrodutos conforme projeto. Hidraulicas e Sanitarias Tubulagoes de PVC
soldavel (25mm e 50mm), caixas d’agua de 1000L, fossa séptica de concreto armado, sumidouros,
caixas de inspegao e registros de gaveta.

5.5 Loucas e Metais Instalag@o de vasos sanitarics, lavatorios, bancadas de granito, cubas de inox,
torneiras cromadas, dispenseres, assentos plasticos, € barras de apoio para PCD.

5.6 Esquadrias Instalagéo de portas de madeira e janelas de aluminio de correr e maxim-ar, com vidros e
ferragens conforme projeto executivo.

5.7 Pintura Aplicag&o de selador acrilico, massa corrida, tinta latex premium em paredes e tetos.

5.8 Servicos Complementares Construgdo de escadas de concreto armado, rampas de acessibilidade
com piso podotatil, guarda-corpos metalicos galvanizados letreiro em ACM.

6. SERVICOS COMPLEMENTARES

6.1 Pintura Geral Repintura completa das edificagoes, aplicagdo de esmalte sintético em metais e
madeira, pintura acrilica de piso, e instalag&o de pingadeiras de concreto armado.

6.2 Limpeza Final da Obra Remogcdo de residuos, entulhos e materiais excedentes, limpeza de pisos,
esquadrias e ambientes, entregando o local totalmente pronto para uso.
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Feito o levantamento das slternativas cabiveis e pertinentes ao objeto, na

oportunidade, chegou-se 3 conclusdo de que, por tratar-se de obra comum de en enharia sua oferta

no mercado & ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente procedimento licitatorio,

do qual sera extraida a proposta mais vantajosa.

IV — DETALHAMENTO DA SOLUGAO ESCOLHIDA

1 - Descrigdo da solugéo

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo do

objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no mercado é ampla, indica-se
[ a titulo de solugdo (contratagac do objeto) a realizagdo de procedimento licitatorio, observadas as

disposigdes contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes.
2 — Justificativa acerca do parcelamento da cohtratagéo

Por seu turno, orien'ia-sé a adogdo de contratagdo por menor_preco global
considerando que, por se fratar de obra, & flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara garantida
a selegao da proposta mais vantajosa para a administracao.

No tocante a execugdo contratual, devera ser observado o regime de execugéo
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL posto que a obra sera executada por prego certo e total. (art. 6°,
XXIX da Lei n° 14.133/21)

/P 3 - Contratagoes correlatas elou interdependentes

N30 existem contratagdes correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem.

4 — Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratagéo é o fortalecimento da cultura local, fomentando
o turismo e movimentando os setores de comércio, transporte e servigos com a ampliagao do parque de

vaquejada Raimundo Alves de Oliveira em Sic Francisco do Brejao — MA.

5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer qué O contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatéric a partir da data de sua
assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo autornaticamente prorrogado acaso nao

concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n® 14.133/21.
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6 - Possiveis impactos ambientais W

A Constituigéo da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo € essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Publicoe a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e

futuras geragoes”

Nesse contexto, considerando que dentreé 0S pressupostos de regularidade das
contratagdes levadas a efeito pela administragdo encontram-se as normas e orientagdes pertinentes a
sustentabilidade, € de suma importancia estabelecer que O objeto observe rigorosamente em sua
execugao, conforme 0 caso, as disposigoes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio Ambiente e Mudanca do Clima e
Ministério da Gestao e da Inovagao em 'Sewigos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a

Edificacdes, Mobiliario, Espacgos € Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004, conforme 0 €aso.

O objeto cuja contratagédo € pretendida nao enseja qualquer impacto ambiental no
municipio posto que, uma vez exigida a observancia &s normas de regéncia, especialmente 0 Cadigo de

Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratagoes Sustentaveis da AGU especifica
a necessidade de observar 0s critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade das obras
publicas. Tais disposigdes deverdo ser observadas no momento da elaboragdo do Projeto
Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequacéo das exigéncias sub examinem ao mercado
local sob pena de implicar na impossibilidade de alcancar a finalidade precipua do certame, que éa

obtengao de proposta vantajosa apta a execucao do objeto.
Nesse sentido € 0 entendimento do recente acordao n° 1.666/2019, do E. TCU, vide:

vavalie a conveniéncia € a oportunidade de rever as exigéncias contidas no
item 7.2.1 do edital do Pregdo 7/2019, quando da ocorréncia de outras
licitagoes promovidas pelo 6rgao para aquisi¢ao de objeto similar, tendo em
vista o numero excessivo de desclassificagées ocorridas no certame, de
forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que 0 mercado esta preparado
para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar

garantir a qualidade dos produtos licitados.”
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Tal justificativa guarda consonancia com o Parecer n° 00001/202WGU

V - REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

Em virtude da reforma e ampliagdc do Parque de Vaquejada, faz-se necessaria a
apresentagdo de qualificagdo técnico-operacional da empresa contatada, a fim de garantir a
capacidade técnica para correta execugéo do objeto.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Devera apresentar o cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar a
sequéncia das atividades constantes na planilha orgamentaria ao longo do tempo, bem como os

respectivos desembolsos planejados, com informagdes e assinatura do responsavel técnico.
PLANILHA ORGAMENTARIA COM E SEM DESONERACAO

A planilha de orgarﬁento' devera ser coh‘.posta pelas colunas: item, cédigo de
referéncia SINAPI/SICRO, discriminagéo dos seivigos, unidade, quantitativos, pregos unitarios sem BDI.
No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BDI. No cabecalho deve conter as
informacdes do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e servigo), més / ano da planilha de
referéncia SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde sera executada a obra.

O valor do BDI (Bonificacdes e Despesas Indiretas), acompanhado de sua
composicdo, que é aceito pelo MAPA, é aquele que atende as recomendagdes emanadas no Acordao
2622/2013 — Plenario/Tribunal de Contas da Unido-TCU).

Para a formacdo de custo de referéncia da Administragdo Local, utilizar como
referéncia 0 Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8 (Administragéao Local),
bem como para a formagso de custo de referéncia de mobilizagéo e desmobilizagéo, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 9 (mobilizagao e

desmobilizagao)

Para calculo dos valores referentes & Administragdo Local deve se levar em

consideragao as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de transportes,
torna-se possivel definir urna estrutura organizacional de referéncia para bem administra-la, compostas

pormao de obra, veiculos, equipamentos e despesas diversas.

Quando da elaboragdo da planitha orcamentaria tiver como referéncia o SICRO
HI/DNIT elou indice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil — SINAPI,

opcionalmente, esta podera ser montada utilizando-se da forma sintética, isto &, o prego unitario ja engloba
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o custo com a mao de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de obra porﬁministragéo

direta, donde a planilha devera ser montada, obrigatoriamente, utilizando a forma analitica, ou seja, 0

prego unitario desmembrado por custo referente a mao-de-obra, material e equipamento.

Ainda sobre a Administragéo Local, o seu critério de medicao, deve obedecer as
normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais a execugao financeira da obra, abstendo-se
de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim,
desembolsos indevidos de administracao local em virtude de atrasos ou de prorrogagdes injustificadas
do prazo de execugao contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituigao Federal e art.
92, inciso V, da Lei n. 14.133/2021.

A Proposta de Pregos devera ser enviada devidamente preenchida, em um inico
arquivo, para leitura, preferencialmente, em programas de informatica comuns, tais como, “Word”,
“Excel”, “Adobe Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério do licitante.

A proposta deverda vir ~acompanhada IMPRETERIVELMENTE dos seguintes
documentos: o

a) Planilha orcamentaria ajustada ao prego final, agrupada por etapas de servicos, contendo n°
do item, descrigdo do servico, quantidade (obrigatoriamente igual & planilna da Administragéo), preco
unitario, prego total, nos termos do Edital;

b) Planilha de composigédo de quantitativos e pregos unitarios, com pregos em real, de todos
os itens presentes na planilha orgamentaria, suas composigdes conforme projeto basico/memorial
descritivo, demonstrando todo o consumo € 0S indices de produtividades dos insumos envolvidos em
cada atividade a ser executada, especialmente quanto a observancia da caracterizagéo das atividades
ou operagdes perigosas, conforme estabelecido pela legislagao vigente, para fins de correta composigao
dos encargos trabalhistas incidentes sobre a mao de obra envolvida. com ajuste dos valores unitarios de
acordo com as especificagdes estabelecidas, em atividades com potencial risco, aplica-se a previséo
legal de acréscimo remuneratério, apresentada em via digitalizada ou PDF com assinatura eletrénica,
respeitado o teto maximo de pregos unitarios e totais, nos termos da Sumula 258 do TCU;

c) Cronograma fisico financeiro, baseado no prazo maximo estipulado pela Administragao e
seus desembolsos, apresentada em via digitalizada ou PDF com assinatura eletronica;

d) Planilha de composigado do detalhamento do BDI e encargos sociais, detalhando todos 0s
seus componentes, inclusive percentual e a apresentagéo de memorial justificando os percentuais de
seu BD! (Beneficios & Despesas \ndiretas), que descreve os custos indiretos envolvidos na execucéo de
obras e servigos, em via digitalizada ou PDF com assinatura eletrdnica, respeitado o teto maximo de
pregos unitarios & totais, nos termos da Sumula 258 do TCU;

e) Curva ABC, elaborada com pase na planilha crgamentaria apresentada, demonstrando a
representatividade percentual dos materiais, -servicos € equipamentos que compdem o custo total da

proposta, devidamente classificados nas categorias A, B e C, conforme sua relevancia financeira. A
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Curva ABC devera ser apresentada em via digitalizada ou em formato PDF, com assmaU
responsavel técnico, de modo a permitir & Adminisiragao a andlise da conceniragdo dos custos € a
verificagdo da adequagao orcamentaria da proposta.

f) Proposta ajustada ao prec¢o final, com os dados da empresa, descrigao do objeto da licitagéo,
o valor total de sua proposta em numeral e por exienso, contendo ainda prazo de validade, local, data e
a declaragdo de que o Prazo de garantia total dos servigos executados contra quaisquer defeitos de
material e/ou servigos, pela solidez e seguranga do trabalho realizado nao inferior a 5 anos, conforme
art. 618 do Codigo Civil e o art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cadigo de Defesa do Consumidor) contado da
data de emissdo do termo de recebimento definitivo, bem como a assinatura do respectivo representante

legal, de acordo com o edital.
MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA OR(;AMENTARlA

Devera apresentar o memonal de calculo de quantitativos fisicos, contendo a
demonstragao dos célculos que foram reahzados para se chegar as referidas quantidades da planilha de
orgamento e em conformidade com'as planfas do pno;elo segumdo a mesma otimizagéo do orgamento.
Todos os itens da planilha orgamentéria devem ser. englooados Destacar unidades das dimensoes

consideradas nos calculos.
COMPOSl(}i\O DO BDI

Devera apresentar a composigéo do BDI de acordo com as orientagdes dos 6rgaos

de controle (Acérdao N° 2622/2013 TCU Plenéric), com BDI diferenciado para insumos e Servicos.

Conforme orientacdo do TCU na andlise dos custos devera ser escolhida a planilha
de orgamento com prego mais vantajoso para a administragéo publica.

O célculo do BDI deve observar as orientagdes contidas no Acérdao N° 2622/2013-P,

conforme férmula a seguir:

BDI = (1+ACHSHR+GYIHDEY(+L) - ]
(1-D

Onde: AC = taxa de administrag@o central;

S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa de despesas financeiras;

L = taxa de lucro/remuneragao;

| = taxa de incidéncia de impostos (P1S, COFINS e ISS).
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ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

Dever4 apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica do profissional autor dos
projetos (ART de Projeto), do responsavel pela elaboragdo do orgamento (ART de Orgamento) e do
profissional indicado para fiscalizagéo da execugdo das obras do convénio (ART de Fiscalizagéo).
Destaca-se que nas ART’s deve ficar clara a vinculagéo ao projeto em questdo compatibilizando os
quantitativos e valor conveniado. Pode ser apresentada uma unica ART se as atribuigoes acima

mencionadas forem referentes ao mesmo profissional
JUSTIFICATIVA TECNICA - ENGENHEIRO ELETRICISTA

1 “\ A execugdo dos servigos de iluminagéo publica em pragas e avenidas exige a
F participagéo direta de um Engenheiro Eletricista, profissional legalmente habilitado e registrado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomié do Maranhao — CREA-MA, conforme dispde o Sistema
CONFEA/CREA e a Lei n® 5.194/1966, que regula‘menta o exercicio das profissdes de engenharia no

Brasil.

Conforme a Resoluggo n° 1.610/2005 do CONFEA, o Engenheiro Eletricista detém
atribuicoes especificas que compreendem o planejamento, projeto, execugao, supervisdo e fiscalizagao
de sistemas elétricos, incluindo redes de distribuigéo, iluminagao publica e instalagées de baixa e

média tensao.

No contexto deste projeto, a presenga do profissional € obrigatéria e indispensavel
para garantir:
P Conformidade técnica e legal com as normas da ABNT, em especial:

NBR 5410 — Instalagbes elétricas de baixa tenséo;

NBR 14039 — Instalagdes elétricas de média tens&o;

NBR 15129 — lluminag&o publica — Requisitos de desempenho;
NBR ISO/CIE 8995-1 — lluminagdo de ambientes exiernos;

Seguranga operacionz! & ocupacional, atendendo as exigéncias da NR-10
(Seguranga em Instalagdes e Servicos em Eletricidade) e NR-18 (Condigdes e Meio Ambiente de
Trabalho na IndUstria da Construg&o);

Dimensionamento técnico adequado de luminarias, cabos, condutores, dispositivos

de protegao e comandos elétricos;

Eficiencia energética, garantindo economia No CONSUMO & maior durabilidade dos

equipamentos;
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Emissao e registro da ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica, documento
obrigatério que assegura a rastreabilidade e responsabilidade sobre 08 servigos executados, conforme
normas do CREA-MA;

Fiscalizagdo técnica conforme o art. 67 da Lei n° 14.133/2021, que exige
profissional habilitado para acompanhamento e controle dos servigos contratados pela Administragéo

Publica.

A atuagdo do Engenheiro Eletricista assegura a regularidade técnica e juridica da
obra, reduz riscos de acidentes elétricos, previne falhas no sistema, otimiza o consumo de energia €
garante a conformidade com as normas de seguranga € desempenho. Além disso, sua
responsabilidade técnica representa uma salvaguarda ao interesse publico, aos principios da eficiéncia

e legalidade e & protegéo do patriménio municipal.

Assim, a presenca deste profissional € condigao indispensavel para a execugao dos
servigos de iluminaga@o publica de forma segura, eficiente e em conformidade com as exigéncias legais

e normativas.

REFERENCIAS TECNICAS E LEGAIS ,

Lei n° 5.194/1966 — Regula o exercicio das profissdes de engenheiro, arquiteto e engenheiro
agrénomo. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5194.htm

Resolugdo CONFEA n° 1.010/2005 — Regulamenta.as atribuigdes profissionais da engenharia.
https://www.confea.orq.br/resolucao-1010-2005

CREA-MA — Manual de Procedimentos e ART.

https://www.creama.org.br

ABNT NBR 5410:2004 — Instalag@es elétricas de baixa tenséo.

ABNT NBR 14039:2005 — Instalagdes elétricas de média tenséo.

ABNT NBR 15129:2004 — lluminagao publica — Requisitos de desempenho.

NR-10 — Seguranga em Instalagoes e Servigos e Eletricidade.
Lei n° 14.133/2021 — Nova Lei de Licitagoes € Contratos Administrativos.

VI — POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de
contratagdo de obra comum de_engenharia cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e

instrumento convocatoério;

Considerando tratar-se de servigos cuja oferta no mercado € ampla e, portanto, deve

ser estabelecida disputa entre 0s interessados em contratar com a administragdo a fim de permitir a
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2.9, Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagé@o da proposta e dos documentos de
habilitagao pelo licitante, 0 que ocorrera somente ap6s os procedimentos de abertura da sess&o publica
e da fase de envio de lances.

4.10. Serzo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagao de propostas, ap¢s a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o0 seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicagéo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre 0s lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo 2o lance que cobrir a
melhor oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou 0 percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; €

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para 0 0rgao ou entidade promotora da
licitaggo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 0rgaos de controle externo e
interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagao acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante 0 preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor unitério e total do item;
5.2. Todas as especificagées do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

52.1. O licitante NAO poderé oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratagéo.

5.3. Nos valores propostos estarédo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugio
do objeto.

54. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegagéo de
erro, omiss&o ou qualquer outro pretexto.
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5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagdo adequada sera a que corresponde & média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.7. Na presente licitagéo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributag&o pelo Simples Nacional

5.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigoes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente 0 COMPromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer 0s
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execugéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagéao

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagéo do
desconto ofertado devera respeitar os pregos méaximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragéo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unigo/Tribunal de Contas do Estado do
Maranhao e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na
execugao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sess&o publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poder&o retirar ou substituir a proposta ou 0s documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
6:4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).

6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu dltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
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6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagéo o modo de disputa ‘@ ~os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duragéo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de durag&o da sessao publica.

6.11.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, € o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), 0 Agente de Contratagao, auxiliado pela equipe de
apoio, poderé admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais colocacdes.

6.11.5. Apés o reinicio previsto no item supra, 0S licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo 0 modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, com lance final fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de quinze minutos. ApOs esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apos o que transcorrera o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo 0 qual sera automaticamente encerrada a
recepgao de lances.

6.12.2. Encerrado 0 prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que O
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, O qual seréa sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
altimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderéo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apés o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, 0 sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para 0 envio de lances na licitagdo 0 modo de disputa “fechado e aberto”,
poder&o participar da etapa aberta somente 0S licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/
maior percentual de desconto € 0S das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,

em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao e
eventuais prorrogagoes.

6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item 6.13, poderdo 0s
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos €, apbs isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.
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6.13.3. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subltem-antefior, sera de dois

minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagéo.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagéo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagédo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais colocagdes.

6.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, 0s licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes seréo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagéo, no decorrer da etapa competitiva da
licitagao, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagéo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sess&o publica sera suspensa e reiniciada somente apé¢s decorridas vinte e
quatro horas da comunicagéo do fato pelo Agente de Contratagéo aos participantes, no sitio eletronico
utilizado para divulgagao.

6.19. Caso o licitante n&o apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relagéo a itens n&do exclusivos para participagéo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto @ Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com OS valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n® 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a comunicagdo automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou néao se
manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas € empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderé apresentar melhor oferta.
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6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, 0 critério de desempate seré aquele
previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipétese em que 0s licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagéo;

6.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

D 6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagoes dos
: 6rgaos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou
entidade da Administragéo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada
por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego méaximo ou inferior ao desconto definido para a contratagédo, o
Agente de Contratagao poderd negociar condigoes mais vantajosas, ap6s definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. Ndo sera admitida a previsdo de pre¢os diferentes em razdo de local de execugao,
(/\\ tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociagéo podera ser feita com 0s demais licitantes, segundo a ordem de classificagéo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociagéo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco méaximo definido pela
Administragéo.

6.22.3. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.22.5. O Agente de Contratagao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagéo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios & confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratagéo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagao
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Apos a negociagéo do prego, o Agente de Contratagao iniciara a fase de aceitagéo e julgamento da
proposta.
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7. DA FASE DE JULGAMENTO ~ RUDICA.
7 1. Encerrada a etapa de negociagao, o Agente de Contratagao verificara se o liCi ovisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condig¢des de participagéo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n° 14.133/2021, legislagéo correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia
de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF,;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniéao (https://www.por‘taltransparencia.qov.br/sancoes/ceis); e

7 1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniéo
(https://www.portaltransparencia.qov.br/sancoes/cneg)

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forga da vedagéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7 3. Caso conste na Consulta de Situag&o do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN_n° 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018. art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagéo previamente a uma eventual desclassificagado.
(IN_n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sangao, 0 licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigédo
de participagéo.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com
os itens 3.6.1 e 4.6 deste edital.

7 5. Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, 0 pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequag&o ao objeto e a compatibilidade
do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagéo neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, sera analisada
pelo setor de engenharia, o qual emitira o competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade.

7.5.2. Acaso necessario, a sessdo sera suspensa e, por meio do chat o Agente de Contratagcdo
comunicaréa aos licitantes a data e horéario de sua continuidade.

7.5.3. Uma vez promovida a anélise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em
primeiro lugar, 0 processo prosseguira em seus ulteriores termos.

7 5.4. Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, serd convocada a licitante
remanescente na ordem de classificagdo e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta
adequada aos termos do Projeto Basico.

7 6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;
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7.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo d&finido para a
contratagao;

7 6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7 6.6. nao for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico circunstanciado.

7.7. No caso de bens e servigos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.

7.7.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, so sera considerada ap6s diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratagéo de servigos de engenharia, além das disposigdes acima, a analise de exequibilidade
e sobrepreco consideraré o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagéo do valor
global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagéo do sobrepreco se dara pela
superagéo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital

7.8.3. No caso de obras e servigos de engenharia, serao consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragéo, independentemente do regime de execugéo.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo, equivalente a diferenca entre este
dltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Pregos elaborada pela Administracéo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de néo aceitagao da proposta.

710.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administragdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos
unitarios. seguindo o modelo elaborado pela Administragédo, bem como com detalhamento das
Bonificagées e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com 0s respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso
de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagao
integrada, exclusivamente para eventuais adequagcdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro
e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja
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majoragéo do prego € que se comprove que este é o bastante para arcar W custos da
contratagéo;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a
substancia das propostas;

711.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregéo a indicagao de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

7 12. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagao de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de n&o aceitagéo da
proposta.

7 14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagao do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os
demais licitantes.

7.15. Os resultados das avaliagdes seréo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratagdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Agente de
Contratagéo analisaré a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
se-4 com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda
as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagéo, seréo exigidos para fins de habilitagdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagao juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, poderéa ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que n&o funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagao seréo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducéo livre.

8.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, 0s documentos exigidos para a habilitagéo serao
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participagéo de consércio de empresas, a habilitagao técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consorcio nado for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira, havera um
acréscimo de 10% para o consorcio em relacao ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagéo poderéo ser apresentados em original, por copia ou
por qualquer outro meio previsto em lei especifica.
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86 Os documentos exigidos para fins de habilitagao poderdo ser substituidos istro stral
emitido por érgdo ou entidade publica, desde que 0 registro tenha sido feito em obediéntia’ isposto

na Lei n® 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragao de que atende aos requisitos de habilitagao, € 0
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, 1, da Lei n°
14.133/2021)

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagéo, a declaragdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagéo, declaragdo de que suas propostas
econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.10. A habilitagéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagéo do preenchimento de requisitos mediante

apresentagé@o dos documentos originais néo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente 0 exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1° e art. 6°, §4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informag&o, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou & alteragao dos registros téo logo identifique incorregdo oOu aqueles se tornem
desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagao. (IN n° 3/2018, art. 7°. paragrafo Unico).

8.12. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletrnicos oficiais de 6rgéos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitag&o.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que n&o estejam contemplados no Sicaf serao
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagéo.

8.12.2. Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagéo de propostas € lances,
os licitantes encaminhar&o, por meio do sistema, simultaneamente 0s documentos de habilitagéo e a
proposta com 0 prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36eno§1°
do art. 39 da Instrugdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera feita em
relag&o ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a exceg&o do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentag&o de propostas € lances e de julgamento, a verificagdo
ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos 0s licitantes.

8.14. Ap6s a entrega dos documentos para habilitagao, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
732022, art. 39, §4°):
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8.14.1. complementagéo de informagdes acerca dos documentos ja apre&)t%adrl:ifgo( licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes & época da abertura do certarme;

8.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na analise dos documentos de habilitagéo, a comisséo de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos € sua validade juridica, mediante deciséo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e
classificagéo.

8.16. Na hipotese de o licitante néo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratag@o
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagéo, até a apuragao
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.17. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos 0s procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas € das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagéo, e néo como condigéo para participagao
na licitagdo (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado & habilitagéo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé
conhecidos apés o julgamento.

9. DOS RECURSOS
9.1. A interposigdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagao de

licitantes, & anulagéo ou revogagao da licitagao, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.2.0 prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou 0 ato de habilitagéo ou
inabilitagao do licitante:

9.3.1. a inteng&o de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusé&o;
9.3.2. o prazo para a manifestagéo da intengéo de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo ou de
lavratura da ata de habilitagao ou inabilitagao;

9.3.4. na hipétese de adog&o da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de
2021, 0 prazo para apresentagao das razées recursais sera iniciado na data de intimag&o da ata de
julgamento.

9.4. Os recursos deveréo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido & autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decis&o recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Gteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.
9.7. O prazo para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias

Uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgagao da interposigao do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
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9.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da
que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.9.0 acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.saofranciscodobreiao.ma.gov.br

10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao mantiver a proposta
em especial quando:

10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.1.3. nao celebrar o contrato ou n&o entregar a documentagéo exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de precgo, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.1.5. apresentar declaragé@o ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagéo

10.1.6. fraudar a licitagé@o

10.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo
10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.8486, de 2013.
10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil &
criminal:

10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem O0s motivos
determinantes da punigéo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicagéo das sangoes serdo considerados:

10.3.1. anaturezae a gravidade da infrag@o cometida.
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto
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10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes \Juprica 7~

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragéo Publica

10.3.5. a implantagdo ou 0O aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas €
orientagdes dos 6rgéos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.

10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa sera de

15% a 30% do valor do contrato licitado

10.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, & penalidade de multa.

10.6. Na aplicagdo da sangéo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

10.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando n&o se justificar a
imposicéo de penalidade mais grave, € impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracéo Publica direta e indireta do municipio, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1.7 e
10.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposigao de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar,
cuja durag&o observara o prazo previsto no art. 156, §5° dalLein.® 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragéo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e
de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instaurag@o de processo de
responsabilizagéo a ser conduzido por comiss&o composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimaggo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
(teis, encaminhara o recurso com sua motivagao & autoridade superior, que devera proferir sua decisao
no prazo méaximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentagéo de pedido de reconsideragdo da aplicagédo da sangao de declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsiderag&o terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida
até que sobrevenha decis@o final da autoridade competente.

10.14. A aplicagdao das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigagdo de reparagao integral dos danos causados a administragao publica municipal.
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11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei
n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do
certame.

11.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Gteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

11.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poder&o ser realizados por forma eletronica, pelo
envio ao e-mail prefeiturabreja02021@gmail.com

11.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

11.4.1. A concess&o de efeito suspensivo a impugnagéo & medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratagéo, nos autos do processo de licitagao

11.5. Acolhida a impugnagéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

12. DAS DISPOSIGCOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sess&o publica no sistema eletronico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
certame na data marcada, a sessao ser4 automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagéo em
contrario, pelo Pregoeiro.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao o horario
de Brasilia - DF.

12.4. A homologagao do resultado desta licitagao ndo implicara direito a contratagéo.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serao sempre interpretadas em favor da ampliagéo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragéo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condug&o ou do resultado do processo licitatério.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente na
Administragao.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢coes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem 0 processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e enderego eletronico www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
12.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
12.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

12.11.2. ANEXO |l - Minuta de Termo de Contrato
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12.11.3. ANEXO Il - Modelo de Carta Proposta;

12.11.4. ANEXO IV - Projeto Basico/Executivo;

Sao Francisco do Brejao (MA), 15 de dezembro de 2025

% NEOIR ﬁ Mzg U, @A)MC)\
PASCOAL DA CRUZ BRANCO

Secretario Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econémico
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CONCORRENCIA N° 014/2025 Y
(Processo Administrativo n° 141/2025) RuonNca
ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para a execugao de servicos de reforma e ampliagao do
Parque de Vaquejada Raimundo Alves de Oliveira, nos termos do Projeto Basico em anexo aos autos.
1.2. Os servigos objeto desta contratagdo s30 caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar. '

1.3. O prazo de vigéncia da contrataga@o & de doze meses, na forma do art. 105, da Lein® 14.133/21.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a vigéncia da
contratacgéo.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2 1. A Fundamentagdo da Contratag&o e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagéo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual [2025], conforme consta das
informagdes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1. A descrigao da solug&o como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigédo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:
4.1.1. Execugao dos servigos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanga do Clima e Ministério da Gestao e da Inovagéo em Servigos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a Edificagoes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR
9050/2004 e Codigo de Postura Municipal.

Subcontratacao

4.2. N3o & admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

Garantia da contratagédo

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratagéo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14,133, de
2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4 4. N3o ha necessidade de realizagéo de avaliagéo prévia do local de execug&o dos servigos.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigdes de execugao

5.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execugéo do objeto: dois dias contados da emisséo da ordem de servigo;

Garantia, manutencgéo e assisténcia técnica

5.2. O prazo de garantia & aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de
Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transigdo e finalizagao do contrato

53. Nao serdo necessarios procedimentos de trancicdo e finalizacdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagéo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo serad prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.
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6.3. As comunicagdes entre o 6érgao ou entidade e a contratada devem ser realiz
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para es
6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adog&o de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagao,
que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagéo, das
estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de execugao da contratada, quando
houver, do método de aferigéo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagédo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagéo a execugéo do objeto contratado.
6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante 0 periodo
de execucao contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designaré outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizagao

6.9. A execugéo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lein°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0s melhores resultados para a
Administraggo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas & execugao do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, II);

6.10.2. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitiré notificagoes
para a correg@o da execugao do contrato, determinando prazo para a Corregao. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, 1ll);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas aprazadas, 0
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, V).

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagédo tempestiva ou a prorrogagao contratual
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengéo das condigbes de habilitagédo da
contratada, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagédo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e I, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).
Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizagéo do processo de acompanhamento e fiscalizagao do
contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagoes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagao da necessidade de adequagoes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21,
1.

6.14. O gestor do contrato acompanhara a manuteng@o das condigdes de habilitagéo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem 0 fluxo normal da
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selecdo da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia bc@\u;ﬂ@ﬂmﬁs da
eficiéncia e economicidade, dentre outros;

Considerando, por fim, que a contratagdo do objeto ndo gera impacto ambiental ao

municipio;
CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagragdo do competente processo licitatério a fim de que sejam promovidos
todos os atos legais voltados & contratagéo do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislacao

de vigéncia, em especial a Lei n® 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse publico da

contratagao.

;aufig,immuux

o PASCOAL DA'CRUZ BRANCO
Secretario Mumcmal ae Agncuitura e Desenvolvimento Econémico
: Portarla n° 00912025

- Mo X — W5
MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
Engenheiro Civil
CREAIRNP n° 191248843-0

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos, o!des delineados, a vista do detalhamento descrito no

rejerido documento
j m.@

EDlNMNéjKANDAo GONCALVES
b refeita Municipal
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CONCORRENCIAN® __/ W
(Processo Administrativo n° 141/2025)
ANEXO |l
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE SERVICOS N° ............, QUE
FAZEM ENTRE S| O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
Do  BREJAO (MA) E A EMPRESA

O Municipio de Sao Francisco do Brejao (MA), pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ sob o n° 01.616.680/0001-35, com sede administrativa na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, através
da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, neste ato
representada por seu Secretario Municipal Sr. PASCOAL DA CRUZ BRANCO, brasileiro, agente
politico, doravante denominado CONTRATANTE, e a , pessoa juridica de direito privado
inscrita no CNPJ/MF sob o n° , com sede na . doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°

e do CPF n° , tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n° 141/2025 e
em observancia as disposi¢des da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei n° 8.078, de 1990 - Codigo
de Defesa do Consumidor e demais legislagdes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente da Concorréncia n° ____[___, mediante as clausulas e condicdes a seguir
enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO , o

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a prestagao de servigos de reforma e ampliagdo do
Parque de Vaquejada Raimundo Alves de Oliveira, conforme especificagdes e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia n® __/___, identificada no predmbulo
e a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

1.3. Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Projeto Basico;

1.3.3. O Edital da Licitagao;

1.3.4. A Proposta do contratado;

1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execug&o é o de empreitada por prego global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Centrato € de doze meses, contados da data de sua
assinatura, na forma do art. 105, da Lei n° 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XViil)
3.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestao e de execugdo, assim como 0s prazos €

condigdes de conclus&o, entrega, observagao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGAO :
4.1. Nao sera admitida a subcontratagao do chjeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO '
5.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$
5.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas crdinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragéo, frete, seguro € outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagao.
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5.3. O valor acima € meramente estimativo, de forma que os pagamento devigos cagContratado
depender&o dos quantitativos efetivamente fornecidos.

Fis. /29 <

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigées a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados sé&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgcamento estimado.

7.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagédo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s). <

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagéo entdo em vigor. E

7.7. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xi e XIV)

8.1. Séo obrigacdes do Contratante: o

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos; :

8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas; ' '

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagoes pelo Contratado;
8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgdo de representagéo judicial da Administragéo Publica Municipal para adog&o das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir deciséo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execugdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

8.10. A Administracdo tera o prazo de dois dias Uteis, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagéo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de cinco dias uteis.

8.12. A Administracdo n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados & execugao do’ contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato € em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo
do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administrag&o no local do servigo para representa-lo na execugdo do
contrato.
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9.2.1. A indicagdo ou a manutengéo do preposto da empresa podera ser re sada”pelo o6rggo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro rs6TBx&rcicio da
atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
1) e prestar todo esclarecimento ou inforracgao por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo 0s materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagbes de boa
técnica e a legislagdo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com 0
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
a Administrag&o ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento
da execugéo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, 0 valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adogéo de agdes de contingéncia cabiveis.

9.8. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, -de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n° 14.133, de 2021,

9.9. Quando nao for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagéo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestagao dos servigos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade 8ocisl; - :

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante @ Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado; _

d) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF;e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas —= CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das cbrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigactes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagéo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
4 execugdo do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagao do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manuteng&o e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, manterdo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condigdes de seguranga, higiene e disciplina. '

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagées do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17. N&o permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo de

aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizago do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condigbes exigidas para habilitagdo na licitagao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislagao (art. 118); ' .

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo f\sga\ do
contrato, com a indicag&o dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
nico); )
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9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprﬁreﬁ%efdﬁcontrato;

9.22. Arcar com o nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua

proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo

complementa-los, caso 0 previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento

do objeto da contratagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lein®

14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas

de seguranga do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo

no 6rgao para a execugao do servigo.

9.27. Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo

fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagoes

relativas a execugado do servico, conforme descrito nas especificagoes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto 3 necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-0s a nao

executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e

qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se

necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de

comunicagao. ' L .

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho. Profissional competente, conforme as areas de atuacao

previstas no Termo de Referéncia, em pleria validade:

9.34. Obter junto aos 06rgaos competentes, con‘fbrm'é o caso, as licengas necessarias € demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario’ de Obra, incluihdo"diaria‘me’nte, pelo Engenheiro preposto responsavel, as

informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de

equipamentos, condicdes de trabalho, condi¢oes meteorolégicas, servigos executados, registro de

ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das

atividades em relagéo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com O estabelecido nas

especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de

construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) ‘anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento

Definitivo. '

9.37. Utiliczjar somente matéria-prima florestat procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,

de 2006, de: ' o '

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente

aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supressao da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgédo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA; '

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em ricrmas especificas do 6rgao ambiental competente.
9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso X, da Instrugao Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicéo, mediante a apresentagéo dos seguintes documentos,
conforme o caso: -

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisiggo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cépig cjos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de

Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo [BAMA, yuando tal inscricéo for obrigatéria, acompanhados
dos fespectivos Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso ||, da Lei n° 6.938, de
islac? ] Qe tal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de
1981, e legislagdo correlata; ¢) Documento de Origem f\ores : \
18/08/200%, dog Ministério do Meio Ambiente, & instrugao Normativa IBAMA n° 21, de '2411'2!2()14'E qua_\'.\;\rc:‘
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte € armazenamento exi)

issao de tal licenca obrigatéria; € N ) .
322“1. Caso 0s prodgtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem em

Estado que possua documento de controle proprio, 0 Contratado devera apresenta-lo, em
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complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a reguiaridade do transporte e arrgaze nos
limites do territério estadual.
9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugao Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagéo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgédo competente,
conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugao CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil originarios
da contratag&o, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdo de
material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagdo ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais Nnao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicages
economicamente vidveis que permitam a ’sga.;reciciagem/recuperagéo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos; ,contaminados ou_-prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas. ' _ L o

9.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado’ podsra dispor 0s residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estédo
acompanhados de Controle de Transporie de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
B(r)asileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004. o

9.40. Observar diretrizes de carater ambientai.

9.40.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emiss&o pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
9.40.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emiss&o de ruidos n&o podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.
9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de 19/01/2010, deveréo ser
utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formag&o de pregos os custos correspondentes.
9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregoes dos
servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia. Rt
9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérics previamente aprovados pela fiscalizagao e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames € provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificagdes. ' . )
9.44. Providenciar, conforme 0 caso, as ligagdes definitivas das utilidades orevistas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone efc.), bem como atuar junto aos érgéos federais, e_stad~uais e
municipais € concessionarias de servigos publicos para a cbtencéo de licencas e regularizagdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao etc.).

%
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10. CLAUSULA DECIMA— GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)
10.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugao.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecugéo parcial do contrato;
b) der causa & inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugé&o total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.8486, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Ser&o aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposigéo de penalidade mais grave (art. 1586, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021); LA
iii. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, ‘", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156; §5°, da Lei n° 14.133, de 2021);
iv. Multa: e s
1. Moratéria de 0,1% (zero virgula um por,cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias; -
2. Moratéria de 1% (um por cento) por dia de'atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
maximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentag&o, suplementagao
ou reposigao da garantia. _ _ ,
i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragao a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de 'suas clausulas, conforme dispoe o inciso | do art.
137 da Lein. 14.133, de 2021.
3. Compensatoéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% do valor do
Contrato. ' ‘
4. Compensatdria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 20% do
valor do Contrato. .
5. Para infragao descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
6. Para infragées descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a muita sera de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infragdo desciita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infragdes: '
11.3. A aplicagio das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipbtese alguma, a obrigagéao de
reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021). ‘
11.3.2. Antes da aplicacdo da multa sera facuitada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimag&o (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)
11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante aoc Contratado, aiém da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8° da Lei n° 14.133, de
2021).
11.3.4. Previamente ao encaminhamento & cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagéo enviada pela autoridade competente: -
11.4. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n° 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar. ’
11.5. Na aplicagao das sangdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragao cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

45



ESTADO b0 MARANHAC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SA0 FRANCISCO DO BREJAO

Secretaria Municipal de Ay ricusia ¢ veseivoivimento Econdmico -
c) as circunstancias agravantes ou atenuanies; W
d) os danos que dela provierem para o Contratanie;
e) a implantagéo ou o apeifeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
érgaos de controle.
11.6. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitages e contratos da Administragao Publica gue também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n° 12.846, de 2013, seréo apurados e julgados conjuntarnente, N0os MesmMos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa
juridica serao estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragao, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagao ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021)
11.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagéo da
sang&o, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poaer Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021). g
11.9. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar s&o passiveis de reabilitagdo na forma go'art. 163 da Lei n® 14.133/21.
11.10. Os débitos do contratado para com & Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou
parcialmente, com 0s créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administratives que © contratado possua com o mesmo 6rgédo ora contratante, na forma
da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto. ) _

12.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragao providenciar a readequagao do cronograma
fixado para o contrato. ' ‘

12.2.1. Quando a ndo conciusdo do contrato réferida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

b) podera a Administrag&o optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugao contratual. '

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas a3 obrigagbes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteragao social ou a modificagdo da finaiidade ou da estrutura da empresa néo ensejara a
extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operacgéo implicar mudanga da passoa'juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragéo subjetiva.

12.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, séra precedido de:

12.4.1. Balango dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. IndenizagOes e multas. ' ' ‘

12.5. A extingdo do contrato n&o configura 6bice para'o reconnecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagio por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput,
da Lei n.° 14.133, de 2021). '

12.6. O contrato podera ser extinto caso se constate gue o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempénhado fungéo na licitagao ou atue na fiscalizag&o
ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.e° 14.133, de 2021).
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagado correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagéo abaixo discriminada:
27.812.0015.1-185 - Construgdo/Ampliagéo/Revitalizagéo, Reforma de Campos de Futebol

4.4.90.51 — Obras e Instalagdes

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, lil)

14.1. Os casos omissos serdo decididos peio contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicoes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado & obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo,
submetido & prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagéo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

15.4. Registros que néo caracterizam alteragao do -contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebrag&o de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO -~ .

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atengéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA-FORO

17.1. E eleito o Foro da cidade de Agailandia (MA), comarca da qual o municipio de S&o Francisco do
Brejao (MA) é termo judiciério, para dirimir os litigios que decorrerem da execug@o deste Termo de
Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei n° 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

S&o Francisco do Brejao (MA), ___de de 2025

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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CONCCRRENCIAN° __/
(Processo Administrativo n° 141/2025)
ANEXO Il
(Proposta de Pregos)
de de
Prezados Senhores,
(empresa), com sede na cidade de daRua__ ., n°
inscrita no CNPJ/MF sob o numero . neste ato representada por
, portador do CPF n° € R.G. n.° , abaixo

assinado propde a Prefeitura Municipal de Sao Francisco do Brejdo — MA, através da Secretaria
Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econdmico, os precos infra discriminados para a execucao
de servicos de reforma e ampliagdo do Parque de Vaquejada Raimundo Alves de Oliveira, objeto do

CONCORRENCIAN° __ |/ -CPL:

ITEM DESCRICAO CATSER

V. TOTAL

1 Execucdo de servios de reforma e ampliagdo do Parque de 5622
Vaquejada Raimundo Alves de Oliveira

OBS: A descrigdo minima do objeto deveri observar a especificagdo constante no termo de

referéncia e planilha acima, que prevalecerao sobre a identificagdo CATSER

a) Prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da

data de sua abertura;

b) O objeto devera ser executado imediatafnente, a partir do recebimento da “Ordem de Servigo”

expedida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econdémico;

¢) O valor total da proposta é de R$ . _;)

Nome, Assinatura do Responsével da Empresa
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-(Projeto Basico)
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Senhor Assessor Juridico:

S30 Francisco do Brejdo (MA), 11 de dezembro de 2025

Encaminhamos a Vossa Senhoria Minuta do edital de licitagdo € seus anexos na

modalidade Concorréncia, que tem como objeto a contratagdo de empresa especializada para a

execucdo de servigos de reforma e ampliagdo do Parque de Vaquejada Raimundo Alves de
Oliveira, conforme termo de referéncia acostado ao feito, para o
parecer juridico. (art. 53, § 1° da Lei n° 14.133/21).

devido exame e emissdo €

Certos de sua breve apreciagdo subscrevemo-nos.

Atenciosamente

PASCOAL DA CRUZ BRANCO
Secretario Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econdmico

A
Assessoria Juridica do Municipio de S&o Francisco do Brejdo — MA
NESTA
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PARECER

A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE SAO
FRANCISCO DO BREJAO (MA), no exercicio de suas atribuicdes legais, vem

proceder a andlise e emissédo de Parecer Juridico.

Trata-se de solicitagdo de realizagdo de despesas para, em
adotando os procedimentos legais cabiveis, proceder a realizagédo de certame
destinado a “[...] contratagdao de é)npresa especializada para a execuc¢cdo de
servigos de reforma e ampliagcdo do Parque de Vaquejada Raimundo Alves de
Oliveira[...]”. ‘

Promovida a elaboragéo do Estudo Técnico Preliminar com o
levantamento de todas as questdes pertinentes, a Secretaria Municipal de
Agricultura e Desenvolvimento Econdémico procedeu a formalizagdo de Projeto
Basico, elaboracgéo de termo de referéncia e abertura de licitagdo na modalidade de

Concorréncia, na forma eletronica.

E o relatorio. Passo a opinar.

Com efeito, a natureza do objeto do certame deflagrado se
coaduna com o disposto no paragrafo unico do art. 6°, XXXVIIl, da Lei n® 14.133/21,

in verbis:

“XXXVIl — concorréncia: modaiidade de licitacdo para contratacdo
de bens e servigos especiais e de obras e servigos comuns e
especiais de engenharia, cujo critério de julgamento podera ser:
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Cumpre observar que a minuta do instrumento convocatorio
exige, a titulo de participagéo no certame, toda a documentagéo a que aludem os
arts. 62 e ss., da Lei n° 14.133/21 o que, de plano, permite-nos constatar, in casu, a
observancia dos principios constitucionais da legalidade, impessoalidade e

moralidade administrativa, dentre outros.

Observa-se, ainda, que a minuta do edital do certame preveé,
minuciosamente, as regras da licitagdo, bem como traz como conteudo anexos
contendo a seguinte documentagdo: Termo de Referéncia, Estudo Tecnico
Preliminar, Projeto Basico, minuta do contrato e minuta de proposta de pregos, 0 que

se coaduna com o interesse publico e legislagao aplicavel.

No tocante a miriuta do contrato administrativo, acostada ao
feito, é de se ver que encontra-se em conformidade com os ditames do art. 92 da Lei
14.133/21.

Sobre o tema, invocamos a liggo de José dos Santos
Carvalho Filho que, no mesmo diapaséo, ensina:

“Por outro lado, devem constar nos contratos o predmbulo, o nome
das partes e seus representantes, o objeto do ajuste, o ato
autorizativo do contrato, o nimero do processo da licitagéo, ou, se
for o caso, da dispensa ou da inexigibilidade, e a mengao de que
seu regime juridico é o da Lei 8.666/93.

CLAUSULAS ESSENCIAIS

Constituem clausulas essenciais dos contratos administrativos

aquelas indispensaveis & validade do negécio juridico. As clausulas
que ndo tem esse condao, e que variam em conformidade com a
natureza do contrato, sdo consideradas acidentais.

Deve o contrato conter necessariamente algumas clausulas, e estas
estio relacionadas no art. 55 do Estatuto. Encontram-se na relagao,
dentre cutras, a que defina o objeto e suas caracteristicas; que

indique o regime de execugédo, bem como o prego e as condicdes de
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pagamento; que demarque Os prazos; que aponte os recursos; que
fixe a responsabilidade das partes, etc.” (Manual de Direito
Administrativo. 102 ed. Lumen Juris pg. 169/170) (destaques e grifos
nossos)

Tendo em vista a observagao, por parte da Administragao
Publica, de todos os requisitos legaimente exigidos, opina este Orgéo pela

legalidade da minuta do instrumento convocatério do certame.
Este é o Parecer.

Remeta-se a’ autoridade competente para as providéncias

que julgar cabiveis.

S50 Francisco do Brejao (MA), 12 de dezembro de 2025

Fabicleia Sousa Conceigao
Assessora Juridica
OAB-MA 21.245
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Processo Administrativo: 141/2025

Sao Francisco do Brejdo (MA), 12 de dezembro de 2025

A Assessoria Juridica Municipal vem por meio deste encaminhar os autos em

epigrafe para o prosseguimento em seus ulteriores termos.

Sem mais, registramos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente

Fabicleia Sousa Conceigédo
Assessora Juridica
OAB-MA 21.245

ILMO SR.

PASCOAL DA CRUZ BRANCO

SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
NESTA
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CONCORRENCIA N° 014/2025 Rl
(Processo Administrativo n° 141/2025)

EDITAL

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Sao Francisco do
Brejao - MA, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econémico e do Agente
de Contratagdo, designado pela Portaria n° 024, de 02 de janeiro de 2025, sediada na Rua Padre
Cicero n° 51, Centro, S&o Francisco do Brejao - MA, realizara licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com critério de julgamento menor pre¢o global, nos
termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sess&o: 19.01.2026
Horario: 08:00 hs (oito horas) — Horério de Brasilia - DF
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www .comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagéo de
empresa especializada para a execucgéo de servigos de reforma e ampliagéo do Parque de Vaquejada
Raimundo Alves de Oliveira, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e
seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em grupo anico, conforme tabela constante no Projeto Basico, devendo o
licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor preco global, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagdo orgamentaria propria,
prevista no orgamento do municipio para o exercicio de 2025, na classificagéo abaixo:

20.606.0004.1-191 Ampliagao e/ou Reforma do Parque de Vaquejada
4.4.90.51 — Obras e Instalagdes

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. Poderdo participar deste Pregéo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia Gtil anterior & data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagoes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao
ou entidade promotora da licitagéo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, & corre¢ao ou a alteragao dos registros t&o logo identifique incorregdo
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A n3o observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitagao.

3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor
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familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limit
da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.
3.6. N&o podero disputar esta licitagéo:

3.6.1. aquele que n&o atenda as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragéo do projeto béasico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitag&o versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagéo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sangao que Ihe foi imposta;
I \ 3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcgo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submisséo
de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagéo de adolescentes nos casos
vedados pela legislag&o trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgé@o ou entidade licitante;

3.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;
3.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato agente
publico do ¢6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam

AT configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislagéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substituigéo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangao a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administragao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3. poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagao, de execugéo da licitagéo ou de gestao do contrato, desde que sob superviséo exclusiva de
agentes publicos do 6érgéo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 € 3.6.3 nao impede a licitagao ou a contratagéo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaborag&o do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.11. Em licitagbes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos
termos da Lei n°® 14.133/2021.
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3.12. A vedacao de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da-eerfratagao
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
4.1. Na presente licitagéo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e
lances.

4.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com 0 preco
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

4.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagéo de propostas e lances, 0s licitantes
encaminharso, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitagdo e a proposta com 0 prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1
e 8.13.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitvo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre € ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condig&o de aprendiz, nos termos do artigo
7°. XXXIIl, da Constituicdo;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos !l e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal,

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

45. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133. de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° a0 3° do art. 4°, da Lein.®
14.133, de 2021.

4.6.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participagéo n&o for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “n&o” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

4 7. A falsidade da declaragao de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sangoes previstas
na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagao
anteceder as fases de apresentagéo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
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liquidag&o e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
21, 1.

6.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao
ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigacdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagéo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicagéo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragéo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e
gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execugéo do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Ser4 indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servigo, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do Recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execug&o contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de calculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

722 O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual,
quando for o caso.

7.3 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°® 11.246, de
2022).

7.3.1. O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda
do contratado com a comprovagéo da prestagdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.
7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n® 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7 3.6 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagéo nao atestar a ultima e/ou Unica medicdo de
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servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério.

7.3.8. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicéo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & concluséo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.3.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagéo das
penalidades.

7.4. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagéo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servigos serédo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisoério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apés a verificagéo da
qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagoes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu
desempenho na execug&o contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

7 5.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagéo e, caso
haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagéo.

7.5.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagéo dos procedimentos
de liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestéo.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertine & parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de
liguidagéo e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugéo do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.
Liquidagao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidag&o, na forma desta seg&o, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3°
da Instrugado Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacdo, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso |l do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emisséo;

7.10.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execugéo do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retengdes tributéarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovagao da regularizagéo da
situagéo, sem énus ao contratante;
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7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deveréa ser obrigatoriamente- orﬁp’anhad
da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao WF 6l na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.13. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutengéo das condicdes de habilitagéo exigidas no edital;

b) identificar possivel razao que impega a participagédo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibigdo de contratar com 0 Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO
NORMATIVA Ne 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.15. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos érgédos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7 16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.17. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela resciséo do contrato, caso 0 contratado nao regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagéo da
liquidagdo da despesa, conforme segao anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.

719. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplicagao do indice IPCA de corregéo monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7 21. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a reteng&o tributaria prevista na legislagéo aplicavel. 7.221.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao retidos na fonte,
quando da realizagéo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123. de 2006, ndo sofrerd a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuigbes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de selegio e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de Execucéo

8.2. O regime de execugao do contrato sera EMPREITADA POR PREGO GLOBAL.

Exigéncias de habilitagédo

8.3. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional;

8.5. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEL: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada & verificagdo da autenticidade no  sitio
https://www.qov.br/empresas-e—neqocios/ot-br/empreendedor;
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8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como

empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou

contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva

sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no

Diario Oficial da Unigo e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,

agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugéo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020

8.9. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de

sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da

filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das

Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo no

Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundag&o e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,

devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da

respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declarag&o de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P vélida, ou, ainda, outros

documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,

nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificagéo

como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro

de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deveréo estar acompanhados de todas as alteragoes ou da

consolidagao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,

conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de certidao

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral

da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os creditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade Social, nos termos da Portaria

Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a

apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da

Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo

ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto

contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou

sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre,

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]

relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de

declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios

do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova

de inscrigao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificagéo Econémico-Financeira

8.23. Certidgo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,

caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagado na licitag&o (art. 5°, inciso |l, alinea

“¢’, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples; 8.24. Certiddo

negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69,

caput, inciso Il);

8.25. Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragoes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando; .

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
um); o
§3.25).2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigencias
da habilitagao e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.
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8.25 3. Os documentos referidos acima limitar-se-80 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa-juridica-ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deveréo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmiss&o da Escrituragéo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagéo
[capital minimo] OU [patriménio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.
8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

8.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificagédo Técnica

8.29. Declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigoes locais
para o cumprimento das obrigagoes objeto da licitagéo;

8.29.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragéo formal assinada pelo responséavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigoes e peculiaridades da contratagao.

8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;

8.31. Qualificagdo Técnica-Operacional: apresentagdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Teécnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execugéo de obras elou servigos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagao. (art. 67, 11, daLein®
14.133/21)

8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

8.32. Qualificacdo Técnica-Profissional: comprovagdo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, a0 menos um Engenheiro Civil € um
Engenheiro Eletricista que sera(ao) responsavel(eis) pela execugdo dos servigos, detentor(es) de
atestado(s) de responsabilidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o
profissional capacidade para execugao de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagao. (art. 67, |, da Lei n°
14.133/21)

8.32.1. Para a comprovagdo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentagéo de copia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato
de prestagdo de servigo ou, ainda, declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor de
atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.° 1447/2015/TCU
—Plenario).

8.32.2. Quando se tratar de sécio da empresa licitante, tal comprovagado sera feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certidao do CREA, devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administragéo;

8.33.2. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagéo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administrago, copia do contrato que deu suporte a
contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 1.535.444,45 (um milhao, quinhentos e trinta & cinco mil,
quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), conforme custos apostos no Projeto
Basico/Executivo aportado nos autos.

10. ADEQUAGAO OR(}AMENTARIA ;
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Orgamento Geral do Municipio.
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20.606.0004.1-191 Ampliacéo e/ou Reforma do Parque de Vaquejada
4.4.90.51 — Obras e Instalagbes

50 Francisco do Brejao (MA), 09 de dezembro de 2025

a
"%@ﬂ § Q&K &/U(/‘( P
PASCOAL DA CRUZ BRANCO A
Secretario Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econémico

APROVO o Termo de Referéncia nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no referido
documento.

EDINALVA BRANDAO GONGALVES
Prefeita Municipal
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CONCORRENCIA N° 014/2025
(Processo Administrativo n° 141/2025)

Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

A9

INTRODUGAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratagdo de solugdo que atendera a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a

Administragéo Publica.

| - INFORMAGOES GERAIS

Processo Administrativo n°® 141/2025

Orgao Solicitante: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econémico
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO:

a) PASCOAL DA CRUZ BRANCO

Secretario Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econémico

Portaria n° 009/2025

b) MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA

Engenheiro Civil

CREA/RNP n° 191948843-0

Il - DIAGNOSTICO DA SITUAGAO ATUAL

O objeto cuja contratagéo € pretendida destina-se a reforma e ampliagéo do parque
de vaquejada Raimundo Alves de Oliveira no municipio de S&o Francisco do Brejao — MA. Assim, o
objetivo da contratagdo se justifica pela importancia cultural, econémica e social dessa atividade,
fomentando a cultura local e gerando renda aos comerciantes locais e prestadores de servigos do
municipio e seus devidos povoados adjacentes, construgdes essas a serem executadas em
conformidade com a metodologia e especificagdes anexas e em consonancia com as Normas Técnicas
Brasileiras vigentes.

Com base nos fundamentos da Lei n° 14.133/2021, este estudo visa fornecer
elementos e subsidios que possibilitem viabilizar a REFORMA E AMPLIACAO DO PARQUE DE
VAQUEJADA RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA.
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Justificativa @
Rubrica

O objeto devera ser executado em conformidade com a metodologia e

especificagdes anexas e em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

A Prefeitura Municipal de Sao Francisco do Brejdo - MA apresenta esta proposta
para a reforma e ampliagdo de um Parque de Vaquejada, considerando a relevancia cultural,
econdmica e social desta atividade para o municipio e para toda a regi&o.

A vaquejada é uma das mais tradicionais manifestagdes culturais do Nordeste,
reconhecida como Patriménio Cultural Imaterial do Brasil, sendo parte importante da identidade do
nosso povo. A pratica da vaquejada estd presente ha decadas, reunindo familias, competidores e
admiradores da tradigdo sertaneja.

A Reforma e Ampliagdo de um parque apropriado e bem estruturado permitira a
realizacao de eventos em conformidade com as normas legais e ambientais, oferecendo melhores
condicdes de seguranga para os competidores, animais e publico. O espago sera projetado para
atender as exigéncias de infraestrutura, como arquibancadas, pista regulamentada, éareas de
alimentag&o, banheiros, estacionamento e acessibilidade.

Além do fortalecimento da cultura local, o parque serd um motor de
desenvolvimento econémico, gerando empregos temporarios e permanentes, fomentando o turismo e
movimentando setores como comércio, hotelaria, transporte e servigos. Eventos realizados no parque
poderdo atrair competidores de outras cidades e estados, promovendo visibilidade e circulagdo de
renda no municipio.

Por fim, o parque também servira como espago multiuso para atividades culturais,
recreativas e educativas ao longo do ano, valorizando ainda mais a cultura da cidade e promovendo o
bem-estar da populagéo.

Diante disso, a Prefeitura de S&o Francisco do Brejao - MA entende que a
construcdo do Parque de Vaquejada é uma iniciativa estratégica para o desenvolvimento sustentavel
do municipio, unindo tradigéo, economia e cidadania.

Relatério fotografico
Devera ser elaborado relatorio fotografico atualizado com legendas e assinatura do

responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizagéo do atual estado do local onde sera

realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos de
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inicio e fim das intervengdes. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos-emtm Unico sentido,

IV\
OyHY

esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.

Dever&o ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que subsidiaram
a elaboragéo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topograficos, batimetria,
gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para concepgao
do projeto. Atentar para as recomendagdes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da
Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificagéo do responsavel técnico e assinatura.

Mapa ou croqui com a localizagédo da obra.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagdo com a indicagdo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a area de
intervencdo em relagéo a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geogréaficas do
local (graus, minutos e segundos).

O mapa elou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E
indicado seguir um Unico sentido.

Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras

O objeto cuja contratagdo é pretendida encontra-se em consonancia com O
Planejamento Anual de Compras do ¢érgéo solicitante, mormente considerando sua essencialidade ao
incentivo cultural e econémico.

Dos requisitos da potencial contratagao

Considerando a natureza da contratagdo, é de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execugédo do objeto devera
observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que o objeto obedegca aos padrdes minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos 6rgéos competentes tais como o
INMETRO e Codigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n°® 8.078/90 - Codigo de
Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com 0

cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n° 14.133/21.
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No afé de alcangar a solugao suficiente a contratagéo, promovemos o levantamento
dos servigos necessarios a consecugdo do objeto, a saber:

° Escopo dos servigos (a descrigéo da solugdo necessaria como um todo).
° Procedimento para execugéo dos servigos.
° Equipamentos necessarios.

METODOLOGIA EXECUTIVA DA REFORMA E AMPLIACAO

1. SERVIGOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO DE OBRA

Incluem-se neste item todas as atividades iniciais necessérias para o inicio e bom andamento dos
trabalhos, como:

° Instalagéo de canteiro de obras;

o Montagem de barracdes para escritério e almoxarifado com materiais novos;

Fornecimento e instalagao de placa de obra em chapa galvanizada com estrutura de madeira,
conforme legislagéo vigente;

° Entrada de energia elétrica trifasica com disjuntores e fiagéo conforme projeto elétrico;
o Locagédo e demarcagéo da obra;
o Administragao técnica e operacional da execugao.

Todos os materiais utilizados deverdo ser novos, de primeira qualidade e devidamente certificados. O

canteiro devera atender as exigéncias de seguranga, higiene e organizagao.

2. PALCO

2.1 Infra e Supereestrutura Execugéo de fundagdes com escavagoes manuais, aterros compactados, e
estruturas de concreto armado (fck = 25 MPa), de acordo com o projeto estrutural. Serdo aplicadas
camadas de impermeabilizagéo com tinta asfaltica, em duas demé&os, sobre elementos enterrados.

2.2 Alvenaria de Vedagdo As paredes serdo executadas em blocos ceramicos furados 9x19x19cm, com
argamassa de assentamento preparada em betoneira, chapisco e embogo (massa Unica). O acabamento
obedecera as normas técnicas e garantird o prumo e nivel das superficies.

2.3 Piso Execucgdo de lastro de concreto magro com 3 cm de espessura, seguido de contrapiso em
argamassa 1:4 e revestimento em ceramica esmaltada 60x60cm.

2.4 Pintura Aplicagdo de fundo selador acrilico e duas demaos de tinta latex acrilica premium em
paredes e tetos. 4.5 Letreiro Instalagdo de placa em ACM com logomarca, conforme layout e padréo
visual do projeto.

3. AMPLIAGOES DE QUIOSQUES
3.1 Estrutura Execugdo de fundagdes diretas, concreto armado, impermeabilizagéo e alvenaria de
vedagao. Aplicagéo de chapisco e embogo nas paredes, com acabamento liso pronto para pintura.
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3.3 Pintura Aplicagdo de massa corrida latex, fundo selador e pintura com tinta acrilica premium nas
paredes internas e externas.

3.4 Instalagbes Elétricas Instalagdo de disjuntores tipo DIN, plafons E27, fios de cobre 2,5mm?
eletrodutos corrugados DN 25mm e demais componentes elétricos conforme projeto.

3.5 Cobertura Confecgéo de estrutura de madeira com telhas ceramicas capa-canal, forro em réguas de

PVC frisado, roda-forro de madeira pinus, calhas de aluminio e rufos metélicos galvanizados.

4. GALPAO CENTRAL

O galpdo central serd composto por estrutura mista de concreto armado e metalica, tipo portico, com
colunas e vigas metalicas em alma cheia, tergas tipo UDC, altura de 6 metros e véos entre 15 e 20
metros. A cobertura utilizara telhas metélicas galvalume trapezoidais TR25, com cumeeira de galvalume,

trama de ago, e pintura protetiva em esmalte epoxi branco. O icamento e montagem das pegas seréo
realizados com guindaste hidraulico autopropelido.

5. AREA VIP

5.1 Estrutura e Alvenaria Execugdo de fundagoes, estruturas de concreto armado, impermeabilizagéo,
alvenaria ceramica, chapisco e embogo. Todas as etapas seguirdo rigorosamente os detalhes do projeto
arquitetdnico e estrutural. 5.2 Cobertura e Forro Montagem de estrutura de madeira com telhas
ceramicas capa-canal, forro de PVC frisado e roda-forro em madeira pinus, com acabamentos
padronizados.

5.3 Revestimentos Execugdo de lastro de concreto magro (3cm), contrapiso (2cm), revestimentos
ceramicos 60x60cm, rodapés ceramicos (7cm) e revestimento de parede até o teto.

5.4 Instalagées Elétricas Execugédo completa dos pontos de iluminagéo, tomadas, disjuntores, quadros
de distribuigdo, cabos e eletrodutos conforme projeto. Hidraulicas e Sanitarias Tubulagdes de PVC
soldavel (25mm e 50mm), caixas d'agua de 1000L, fossa séptica de concreto armado, sumidouros,
caixas de inspegao e registros de gaveta.

5.5 Lougas e Metais Instalagdo de vasos sanitarios, lavatorios, bancadas de granito, cubas de inox,
torneiras cromadas, dispenseres, assentos plasticos, e barras de apoio para PCD.

5.6 Esquadrias Instalagéo de portas de madeira e janelas de aluminio de correr e maxim-ar, com vidros e
ferragens conforme projeto executivo.

5.7 Pintura Aplicacgo de selador acrilico, massa corrida, tinta latex premium em paredes e tetos.

5.8 Servicos Complementares Construgdo de escadas de concreto armado, rampas de acessibilidade
com piso podotati!, guarda-corpos metalicos galvanizados e letreiro em ACM.

6. SERVICOS COMPLEMENTARES

6.1 Pintura Geral Repintura completa das edificagbes, aplicagdo de esmalte sintético em metais e
madeira, pintura acrilica de piso, e instalagéo de pingadeiras de concreto armado.

6.2 Limpeza Final da Obra Remogao de residuos, entulhos e materiais excedentes, limpeza de pisos,

esquadrias e ambientes, entregando o local totalmente pronto para uso.
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Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto, na

oportunidade, chegou-se a conclusdo de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua oferta
no mercado é ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente procedimento licitatério,
do qual seréa extraida a proposta mais vantajosa.

IV - DETALHAMENTO DA SOLUGAO ESCOLHIDA

1 - Descrigao da solugao

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo do
objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no mercado € ampla, indica-se

a titulo de solugdo (contratagdo do objeto) a realizagdo de procedimento licitatorio, observadas as

disposigées contidas na Lei n® 14.133/2021 e demais normas pertinentes.

2 - Justificativa acerca do parcelamento da contratagéo

Por seu turno, orienta-se a adogdo de contratagdo por menor preco global

considerando que, por se tratar de obra, ¢ flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara garantida
a selec&o da proposta mais vantajosa para a administragéo.

No tocante a execug&o contratual, deverd ser observado o regime de execugéo
EMPREITADA POR PREGO GLOBAL posto que a obra sera executada por prego certo e total. (art. 6°,

XXIX da Lei n° 14.133/21)

3 - Contratagdes correlatas e/ou interdependentes

N3o existem contratagées correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem.

4 — Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratag&o é o fortalecimento da cultura local, fomentando
o turismo e movimentando os setores de comércio, transporte e servigos com a ampliagdo do parque de

vaquejada Raimundo Alves de Oliveira em Séao Francisco do Brejao — MA.
5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatorio a partir da data de sua
assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso nao

concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n® 14.133/21.
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6 - Possiveis impactos ambientais

A Constituigao da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e
futuras geragoes”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contratagdes levadas a efeito pela administragdo encontram-se as normas € orientagdes pertinentes a
sustentabilidade, é de suma importancia estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua
execucao, conforme o caso, as disposigdes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministerio do Meio Ambiente e Mudanga do Clima e
Ministério da Gestdo e da Inovacdo em Servigos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a
Edificagées, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratagéo é pretendida nao enseja qualquer impacto ambiental no
municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o Cédigo de
Postura Municipal, resguardada esté a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratagoes Sustentaveis da AGU especifica
a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade das obras
publicas. Tais disposi¢des deverdo ser observadas no momento da elaboragdo do Projeto
Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequagao das exigéncias sub examinem ao mercado
local sob pena de implicar na impossibilidade de alcancar a finalidade precipua do certame, que € a
obtengéo de proposta vantajosa apta a execugao do objeto.

Nesse sentido é o entendimento do recente acérdéo n° 1.666/2019, do E. TCU, vide:

wavalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no
item 7.2.1 do edital do Pregdo 7/2019, quando da ocorréncia de outras
licitagbes promovidas pelo 6rgao para aquisigdo de objeto similar, tendo em
vista o numero excessivo de desclassificagbes ocorridas no certame, de
forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado esta preparado
para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar

garantir a qualidade dos produtos licitados.”
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Tal justificativa guarda consonancia com o Parecer n° 00001/2021 CNS/CGU/AGU.

V - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Em virtude da reforma e ampliagdo do Parque de Vaquejada, faz-se necessaria a
apresentagdo de qualificagéo técnico-operacional da empresa contatada, a fim de garantir a
capacidade técnica para correta execugéo do objeto.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Devera apresentar o cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar a
sequéncia das atividades constantes na planitha orgamentaria ao longo do tempo, bem como 0s
respectivos desembolsos planejados, com informagdes e assinatura do responsavel técnico.

PLANILHA ORCAMENTARIA COM E SEM DESONERAGAO

A planilha de org:ame'n-tél devera sér composta pelas colunas: item, cédigo de
referéncia SINAPI/SICRO, discriminagdo dos servigos, unidade, quantitativos, pregos unitarios sem BDI.
No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BDI. No cabegalho deve conter as
informagdes do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e servico), més / ano da planilha de
referéncia SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde seré executada a obra.

O valor do BDI (Bonificagdes e Despesas Indiretas), acompanhado de sua
composigéo, que é aceito pelo MAPA, é aquele que atende as recomendagdes emanadas no Acordéo
2622/2013 — Plenario/Tribunal de Contas da Uni&o-TCU).

Para a formacdo de custo de referéncia da Administragéo Local, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8 (Administragao Local),
bem como para a formagdo de custo de referéncia de mobilizagédo e desmobilizagado, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 9 (mobilizagdo e
desmobilizagédo)

Para calculo dos valores referentes & Administragdo Local deve se levar em
consideragao as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de transportes,
torna-se possivel definir uma estrutura organizacional de referéncia para bem administra-la, compostas
pormao de obra, veiculos, equipamentos e despesas diversas.

Quando da elaboragdo da planilha orcamentéria tiver como referéncia o SICRO
HI/DNIT efou indice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil — SINAPI,
opcionalmente, estapodera ser montada utilizando-se da forma sintética, isto €, o preco unitario ja engloba
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ity 4
5 ousto com a mao de obra, material & equipamento, salvo quando se tratar OB Bbterpor administragao
direta, donde a planilha devera ser montada, obrigatoriamente, utilizando a forma analitica, ou seja, o

preco unitario desmembrado por custo referente a méo-de-obra, material e equipamento.

Ainda sobre a Administragdo Local, o seu critério de medigéo, deve obedecer as
normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais & execugao financeira da obra, abstendo-se
de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim,
desembolsos indevidos de administragdo local em virtude de atrasos ou de prorrogagoes injustificadas
do prazo de execugao contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI|, da Constituicdo Federal e art.
92, inciso V, da Lei n. 14.133/2021.

A Proposta de Pregos devera ser enviada devidamente preenchida, em um unico
arquivo, para leitura, preferenciaimente, em programas de informatica comuns, tais como, “Word",

“Excel’, “Adobe Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério do licitante.

A proposta devera vir acompanhada IMPRETERIVELMENTE dos seguintes

documentos:

a) Planilha orgamentaria ajustada ac prego final, agrupada por etapas de servigos, contendo n°
do item, descricdo do servico, quantidade (obrigatoriamente igual & planilha da Administracéo), preco
unitario, prego total, nos termos do Edital;

b) Planilha de composigdo de quantitativos e pregos unitarios, com precos em real, de todos
os itens presentes na planilha orgamentdria, suas composicGes conforme projeto basico/memorial
descritivo, demonstrando todo o consumo e os indices de produtividades dos insumos envolvidos em
cada atividade a ser executada, especialmente quanto & observancia da caracterizagéo das atividades
ou operagdes perigosas, conforme estabelecido pela legisiagéo vigente, para fins de correta composi¢ao
dos encargos trabalhistas incidentes sobre a mao de obra envolvida. com ajuste dos valores unitarios de
acordo com as especificacdes estabelecidas, em atividades com potencial risco, aplica-se a previs&o
legal de acréscimo remuneratério, apresentada em via digitalizada ou PDF com assinatura eletrénica,
respeitado o teto maximo de pregos unitérios e totais, nos termos da Sumula 258 do TCU;

¢) Cronograma fisico financeiro, baseado no prazo méximo estipulado pela Administracéo e
seus desembolsos, apresentada em via digitalizada ou PDF com assinatura eletronica;

d) Planilha de composigdo do detalhamento do BDI e encargos sociais, detalhando todos os
seus componentes, inclusive percentual e a apresentagdo de memorial justificando os percentuais de
seu BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), que descreve os custos indiretos envolvidos na execugao de
obras e servicos, em via digitalizada ou PDF com assinatura eletrnica, respeitado o teto maximo de
precos unitarios e totais, nos termos da Sumuta 258 do TCU,

e) Curva ABC, elaborada com base na planilha orgamentaria apresentada, demonstrando a
representatividade percentuai dos materiais, servigos e equipamentos que compdem o custo total da
proposta, devidamente classificados nas categorias A, B e C, conforme sua relevancia financeira. A
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verificagdo da adequagéo orgamentaria da proposta.

f) Proposta ajustada ao prego final, com os dados da empresa, descrigao do objeto da licitagéo,
o valor total de sua proposta em numeral e por extenso, contendo ainda prazo de validade, local, data e
a declaracdo de que o Prazo de garantia total dos servicos executados contra quaisquer defeitos de
material e/ou servigos, pela solidez e seguranga do trabalho realizado n&o inferior a 5 anos, conforme
art. 618 do Codigo Civil e o art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor) contado da
data de emissdo do termo de recebimento definitivo, bem como a assinatura do respectivo representante
legal, de acordo com o edital.

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Devera apresentar o memorial de calculo de quantitativos fisicos, contendo a
demonstragao dos célculos que foram realizad\‘os baré se chegar as referidas quantidades da planilha de
orcamento e em conformidade com.as plantas do projeto, seguindo a mesma otimizagao do orgcamento.
Todos os itens da planilha orgamentaria de\(em ser englobados. Destacar unidades das dimensdes
consideradas nos calculos. '

COMPOSIGAO DO BDI

Devera apresentar a composi¢édo do BDI-de acordo com as orientagdes dos 6rgaos
de controle (Acérdao N° 2622/2013 TCU Plenario), com BDI diferenciado para insumos e Servigos.

Conforme orientagdo do TCU na analise dos custos devera ser escolhida a planilha

de orgamento com prego mais vantajoso para a administragdo publica.

O célculo do BDI deve observar as orientagdes contidas no Acordédo N° 2622/2013-P,

conforme férmula a seguir:

BDI = (1+ACS+REGY(1+DEY(1+L) - |
(1-)

Onde: AC = taxa de administragdo central;

S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa de despesas financeiras;

L = taxa de lucro/remuneragao;

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS e ISS).
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ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

Devera apresentar a Anotagéo de Responsabilidade Técnica do profissional autor dos
projetos (ART de Projeto), do responsavel pe'a elaboragéo do orgamento (ART de Orgamento) e do
profissional indicado para fiscalizagdo da execugao das obras do convénio (ART de Fiscalizag&o).
Destaca-se que nas ART'’s deve ficar clara a vinculagéo ao projeto em questdo compatibilizando os
quantitativos e valor conveniado. Pode ser apresentada uma unica ART se as atribuicdes acima
mencionadas forem referentes ao mesmo profissional

JUSTIFICATIVA TECNICA - ENGENHEIRO ELETRICISTA

A execugdo dos servigos de iluminagdo publica em pracas e avenidas exige a
participagdo direta de um Engenheiro Eletricista, profissional legalmente habilitado e registrado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhdo — CREA-MA, conforme dispde o Sistema
CONFEA/CREA e a Lei n° 5.194/1966, que regulamenta o exercicio das profissdes de engenharia no
Brasil. ‘

Conforme a Resolugéo n° 1.010/2005 do CONFEA, o Engenheiro Eletricista detéem
atribuicdes especificas que compreendem o planejamento, projeto, execugéo, supervisao e fiscalizagao
de sistemas elétricos, incluindo redes de distribuiggo, iluminagéo publica e instalagbes de baixa e
média tensao.

No contexto deste projeto, a presenga do profissional & obrigatéria e indispensavel
para garantir:

Conformidade técnica e legal com as normas da ABNT, em especial:

NBR 5410 — Instalagdes elétricas de baixa tenséo;

NBR 14039 — Instalagdes elétricas de média tenséao;

NBR 15129 - lluminag&o publica — Requisitos de desempentio;
NBR ISO/CIE 8995-1 — lluminag&o de ambientes externos;

Seguranga operacional e ocupacional, atendendo as exigéncias da NR-10
(Seguranga em Instalagdes e Servicos em Eletricidade) e NR-18 (Condigoes e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construg&o);

Dimensionamento técnico adequado de iuminarias, cabos, condutores, dispositivos

de protecéo e comandos elétricos;

Eficiéncia energética, garantindo economia no consumo € maior durabilidade dos

equipamentos;
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Emisséo e registro da ART — Anotagdo de Responsabilidgde fTi¢cnica, documento
obrigatoério que assegura a rastreabilidade e responsabilidade sobre os servigos executados, conforme
normas do CREA-MA;

Fiscalizagdo técnica conforme o art. 67 da Lei n° 14.133/2021, que exige
profissional habilitado para acompanhamento e controle dos servigos contratados pela Administragéo
Publica.

A atuagdo do Engenheiro Eletricista assegura a regularidade técnica e juridica da
obra, reduz riscos de acidentes elétricos, previne falhas no sistema, otimiza o consumo de energia e
garante a conformidade com as normas de seguranga e desempenho. Além disso, sua
responsabilidade técnica representa uma salvaguarda ao interesse pUblico, aos principios da eficiéncia
e legalidade e a protegéo do patriménio municipal.

Assim, a presenga deste profissional & condigéo indispensavel para a execugéo dos
servigos de iluminag&o publica de forma segurd, eficiente e em conformidade com as exigéncias legais

e normativas.

REFERENCIAS TECNICAS E LEGAIS
Lei n° 5.194/1966 — Regula o exercicio das profissdes de engenheiro, arquiteto e engenheiro
agrénomo. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/I5194.htm
Resolugdo CONFEA n° 1.010/2005 - Regulamenta as atribuigdes profissionais da engenharia.
https://www.confea.org.br/resolucao-1010-2005
CREA-MA — Manual de Procedimentos e ART.
https://www.creama.org.br
ABNT NBR 5410:2004 — Instalagdes elétricas de baixa tensao.
ABNT NBR 14039:2005 — Instalagdes elétricas de media tenséo.
ABNT NBR 15129:2004 — lluminagdo publica — Requisitos de desempenho.
NR-10 — Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade.
Lei n° 14.133/2021 — Nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos.

VI - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o expostc e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de
contratagéo de obra comum de engenharia cujos padrées de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e

instrumento convocatério;

Considerando tratar-se de servigos cuja oferta no mercado € ampla e, portanto, deve

ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administracéo a fim de permitir a
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selecdo da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia aos principios da

eficiéncia e economicidade, dentre outros;

Considerando, por fim, que a contratagdo do objeto ndo gera impacto ambiental ao

municipio;
CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagragédo do competente processo licitatério a fim de que sejam promovidos
todos os atos legais voltados & contratagéo do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislagéo
de vigéncia, em especial a Lei n° 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse publico da

contratacéo.

Hen e P TS troess et
"~ PASCOAL DA CRUZ BRANCO
Secretario Municipal de Agrlcultura e Desenvolvimento Econémico
Portaria n° 009/2025

Mo— A O G
MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
Engenheiro Civil
CREA/RNP n° 191948843-0

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no

/ referldo ?ocume to.
EDneALgA(BRANDAo GOFN(;ALVES
Prefeita Municipal

oJ
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CONCORRENCIA N° 014/2025
(Processo Administrativo n° 141/2025)
ANEXO I
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE SERVICOS N° ........ l...., QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
DO BREJAO (MA) E A EMPRESA

-------------------------------------------------------------

O Municipio de Sao Francisco do Brejao (MA), pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ sob o n° 01.616.680/0001-35, com sede administrativa na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, através
da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, neste ato
representada por seu Secretario Municipal Sr. PASCOAL DA CRUZ BRANCO, brasileiro, agente
politico, doravante denominado CONTRATANTE, e a , pessoa juridica de direito privado
inscrita no CNPJ/MF sob o n° , com sede na , doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°

e do CPF n° _tendo em vista 0 que consta no Processo Administrativo n° 141/2025 e
em observancia as disposicées da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei n° 8.078, de 1990 - Codigo
de Defesa do Consumidor e demais legislagdes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente da Concorréncia n°® 014/2025, mediante as clausulas e condigcbes a seguir
enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO ;

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato ¢ a prestagéo de servigos de reforma e ampliagéo do
Parque de Vaquejada Raimundo Alves de Oliveira, conforme especificagbes e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

12 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia n°® 014/2025, identificada no
preambulo e & proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

1.3. Vinculam esta contratagéo, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Projeto Basico;

1.3.3. O Edital da Licitag&o;

1.3.4. A Proposta do contratado;

1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugdo € o de empreitada por prego giobal.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de doze meses, contados da data de sua
assinatura, na forma do art. 105, da Lei n° 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVIIl)
3.1. O regime de execugdo contratual, os modeios de gestdo e de execugéo, assim como os prazos e

condigcdes de conclus&o, entrega, observagéo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO
4.1. N&o sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ( )

52 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinérias diretas e indiretas decorrentes da
execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagao.
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5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos”devidos ao contratado
dependeréo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigoes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgamento estimado.

7.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagéo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Uultima variagéo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(&o), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s). .

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituigdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagéo entdo em vigor. .

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento. -

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagoes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar € fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;
8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato € no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgao de representagéo judicial da Administragdo Publica Municipal para adog&o das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decis&o sobre todas as solicitages e reclamagoes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados 0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

8.10. A Administracdo terd o prazo de dois dias Uteis, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagéo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo méaximo de cinco dias lteis.

8.12 A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados & execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XV1II)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagbes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0S riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo
do objeto, observando, ainda, as obrigagoes a seguir-dispostas: ) )

9.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugao do
contrato.
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9.2.1. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
1) e prestar todo esclarecimento ou informag&o por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios @0 perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa
técnica e a legislagdo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execug&o ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com 0
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
a Administragao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagéo ou o acompanhamento
da execucgdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogéo de agbes de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Gnico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando nao for possivel a verificagéo-da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagéo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; :

b) certidao conjunta relativa aos fributos federais-e & Divida Ativa da Unigo;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; ©

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagées previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias ‘e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagéo - solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execugdo do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucéo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condigdes de seguranga, higiene e disciplina. '

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudancgas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas,
todas as condi¢des exigidas para habilitag&o na licitagao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execug&o do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislagéo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Gnico);
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9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagées obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratagédo, exceto quando ocarrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no érgdo para a execugao do servico.

9.27. Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevengéo de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessérias e demais
documentos e autorizagées exigiveis, na forma da legislag&o aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condigdes de trabalho, condigées meteorolégicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagédo e situagéo das
atividades em relagéo ao cronograma previsto.

0.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975,
de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Pianc de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,

b) supressado da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgéo ambiental competente.
9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentagao dos seguintes documentos,
conforme o caso: '

a) Céopias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrig&o for obrigatoria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de
1981, e legislagao correlata; ¢) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18(08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam

issa al licenca obrigatéria; e )

3.33'15 .Sgc;:oe ct>s prodftos ougsubprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham ozglem em
Estado que possua documento de controle proprio, 0O Contratado devera apresenta-lo, em
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limites do territério estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestédo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgao competente,
conforme o caso.
9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil originarios
da contratag&o, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveréo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo de
material para usos futuros.
9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deveréo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagéo ou reciclagem futura.
9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo ‘foram desenvolvidas tecnologias ou aplicages
economicamente vidveis que permitam a sua reciciagem/recuperagdo). deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas. ' L R
9.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado poderéa dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em &reas n&o licenciadas.
9.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estéo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.
9.40. Observar diretrizes de carater ambiental.
9.40.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emiss&o pontual ou fugitiva, utiizado na execugao contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislaggo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
9.40.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nao podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acUstico, da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.
9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instruggo Normativa SLTI/MP n°® 1, de 19/01/2010, dever&o ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formag&o de pregos os custos correspondentes.
9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregées dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.
943, Realizar, conforme o caso, por meio de \abor'at'or'\o“s\ pre\{\tz)aumente aprc;\lgssoz :i\éxnf\\rsoc\:\-\;:fuoagdsa%x;
aios, exames e provas que \ne calbam necessan \
Zl:)ass rz:?:;iso,s st,zsr’\t/?;(;senes equipamentos 2 serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
isto nas especificagbes. s - : ; 4
gljzz{s}?rovidengar, cor?forme o caso, as ligagdes definitivas das uttlhd%iez rp;egs‘size’::igcggg dﬁ;aé
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto a - g - e uiarizagéo doe
municipais e concessionarias de servigos publicos para @ obtengéo de licencas 9
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operag&o etc.).
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10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)
10.1. Nao havera exigéncia de garantia contratuai da execugao.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;
b) der causa & inexecug&o parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugéo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratagédo sem motivo justificado;
e) apresentar documentag&o falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execug&o do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugé&o do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa & inexecugéo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b", “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021), s e
iii. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, ‘", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d", que
justifiquem a imposigéo de penalidade mais grave {art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021);
iv. Multa: .
1. Moratéria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias; - -
2. Moratdéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
méaximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagéo, suplementagéo
ou reposigdo da garantia.
i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a extingéo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art.
137 da l.ei n. 14.133, de 2021.
3. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% do valor do
Contrato.
4. Compensatéria, para a inexecug&o total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 20% do
valor do Contrato.
5. Para infragao descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a mula seré de 3% do valor do Contrato.
6. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infragoes:
11.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato n&o exclui, em hip6tese alguma, a obrigagéo de
reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as sangoes previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021).
11.3.2. Antes da aplicagdo da muita sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de
2021).
11.3.4. Previamente ao encaminhamento & cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo méaximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagdo enviada pela autoridade competente.
11.4. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se 0 procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n° 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar. :
11.5. Na aplicagéo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infrag@o cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
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c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantagéo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.
11.6. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confus&o patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administragédo, a pessoa
juridica sucessora ou a@ empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagéo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, O contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021)
11.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da
sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no @mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).
11.9. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar s&o passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
11.10. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, n&o inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgéo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgéo ora contratante, na forma
da Instrugéo Normativa SEGES/ME n° 26, de'13 de abril de 2022

~——

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato seré extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas rio prazo estipuiado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagdo do cronograma
fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

b) podera a Administragédo optar pela extingéo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execug&o contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteragéo social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operacao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragéo subjetiva.

12.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, seré precedido de:

12.4.1. Balango dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizagdes e multas. e '

12.5. A extingdo do contrato ndo configura débice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipbtese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput,
da Lei n.° 14.133, de 2021). :

12.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagéo ou atue na fiscalizagéao
ou na gestéo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.1 33, de 2021).
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagéo abaixo discriminada:
27.812.0015.1-185 - Construgdo/Ampliagdo/Revitalizagdo, Reforma de Campos de Futebol

4.4.90.51 — Obras e Instalagtes

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, i)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicoes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGGES

15.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do0 pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

152. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteragdes contratuais deverdo ser prornovidas mediante celebragéo de termo aditivo,
submetido & prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagao do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditiyo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO

16.1. Incumbirad ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagoes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO '

17.1. E eleito o Foro da cidade de Agailandia (MA), comarca da qual o municipio de S&o Francisco do
Brejao (MA) é termo judicirio, para dirimir os litigios que decorrerem da execugao deste Termo de
Contrato que nao possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei n® 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Sao Francisco do Brejéo (MA), __de de 2025

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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Secretaria Municipal de Agricuitura e Desenvolvimento Economico

CONCORRENCIA N° 014/2025
(Processo Administrativo n° 141/2025)
ANEXO lli
(Proposta de Pregos)

de de
Prezados Senhores,
(empresa), com sede na cidade de a Rua , N2
, inscrita no CNPJ/MF sob o numero , neste ato representada por
, portador do CPF n° __ e RG. n° , abaixo

assinado propde a Prefeitura Municipal de S&o Francisco do Brejo — MA, através da Secretaria
Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econdmico, os pregos infra discriminados para a execugao
de servicos de reforma e ampliagdo do Parque de Vaquejada Raimundo Alves de Oliveira, objeto do
CONCORRENCIA N° 014/2025 - CPL.:

ITEM DESCRICAO CATSER| V.TOTAL

1 Execucdo de servicos de reforma e ampliagdo do Parque de 5622
Vaquejada Raimundo Alves de Oliveira

OBS: A descrigdgo minima do objeto devera observar a especificagdo constante no termo de
referéncia e planilha acima, que prevalecerdo sobre a identificagdo CATSER

a) Prazo de validade da proposta, que néo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua abertura; .

b) O objeto devera ser executado imediatainente, a parﬁr do recebimento da “Ordem de Servigo”
expedida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econdmico;

c) O valor total da proposta é de R$ ( )

Nome, Assinatura do Responsavel da Empresa
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ANEXO IV
. (Projeto Basico)
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) PREFEITURA

SETOR DE ENGENHA
CNPJ: 01.616.680/0001-35

PROJETO BASICO

SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO PARQUE DE VAQUEJADA
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA EM SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

0% S
Marcos Andre Ohmra Sousa

CRiAI RNP: 191943343 0

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov
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TERMO DE REFERENCIA

SERVICOS DE REFORMA E AMPLIAGAO DO PARQUE DE
VAQUEJADA RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA EM SAO FRANCISCO DO
BREJAO - MA.

CONSIDERACOES GERAIS

e Qualquer duvida, ndo s6 quanto a interpretagdo destas especificagdes,
mas de qualquer outro documento, imediatamente devera ser consultada
a fiscalizagao.

¢ Independentemente do que aqui & preceituado, a execugdo de todo e
qualquer servico devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas
oficiais em vigor para cada caso.

APRESENTACAO DO OBJETO:
Contratagdo de pessoa juridica para REFORMA E AMPLIACAO DO
PARQUE DE VAQUEJADA RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA EM SAO
FRANCISCO DO BREJAO - MA, na forma estabelecida em planilhas de servigos
e insumos diversos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgéo Civil — SINAPI-MA e afins, no municipio de S&o Francisco do Brejao
il - MA.
Tal prestacdo de servigos justifica-se pela importancia cultural,
econdmica e social desse esporte no contexto regional. A vaquejada é uma

manifestacédo tradicional do Nordeste brasileiro, reconhecida como Patriménio

Cultural Imaterial, que envolve valores histéricos, praticas esportivas e culturais
profundamente enraizadas na identidade da populagéo local.

Além de seu valor simbdlico e cultural, a vaquejada movimenta
consideravel fluxo econdmico, gerando empregos diretos e indiretos em areas

como turismo, comércio, servigos, transporte, alimentagéo e entretenimento. A
realizagédo de eventos em um parque estruturado contribui para o fortalecimento

da economia local, atraindo visitantes, competidores e investidores.

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejaoc.ma.gov.br
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Do ponto de vista social, o parque servird como ponto de encontro
e lazer para a comunidade, promovendo integragdo e oferecendo espago para
outras atividades culturais e recreativas. Também podera ser usado para agoes
educativas e de valorizagéo das tradigdes nordestinas.

Por fim, a construgdo do parque visa garantir que a pratica da
vaquejada ocorra em condigdes adequadas de seguranga para os visitantes e
os competidores, respeitando normas legais e ambientais, e promovendo a

profissionalizagéo e regulamentagéo da atividade.

Marcos Andre Ofwem'Sousa
Engen eiro c;vno
CREM RNP: 1919&884’&

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov.
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MEMORIAL DESCRITIVO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PARQUE DE
VAQUEJADA RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA EM SAO FRANCISCO DO
BREJAO — MA.

1. SERVIGOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO DE OBRA

Incluem-se neste item todas as atividades iniciais necessarias para o inicio e

ﬂ\‘ bom andamento dos trabalhos, como:

e Instalagéo de canteiro de obras;

e Montagem de barracdes para escritorio e almoxarifado com materiais
novos: Fornecimento e instalagéo de placa de obra em chapa galvanizada
com estrutura de madeira, conforme legislagéo vigente;

o Entrada de energia elétrica trifasica com disjuntores e fiagao conforme

projeto elétrico;

e Locacéo e demarcagéo da obra;

e Administragdo técnica e operacional da execugao.

Todos os materiais utilizados deverdo ser novos, de primeira qualidade e
(P\ devidamente certificados. O canteiro devera atender as exigéncias de

seguranga, higiene e organizagao.
2. PALCO

2.1 Infra e Supereestrutura Execugédo de fundagdes com escavagdes manuais,
aterros compactados, e estruturas de concreto armado (fck = 25 MPa), de acordo
com o projeto estrutural. Serdo aplicadas camadas de impermeabilizagdo com

tinta asfaltica, em duas demaos, sobre elementos enterrados.

2.2 Alvenaria de Vedagdo As paredes seréo executadas em blocos ceramicos
furados 9x19x19cm, com argamassa de assentamento preparada em betoneira,

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov bre
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chapisco e embogo (massa unica). O acabamento obedecera as normas

técnicas e garantira o prumo e nivel das superficies.

2.3 Piso Execugéo de lastro de concreto magro com 3 cm de espessura, seguido
de contrapiso em argamassa 1:4 e revestimento em ceramica esmaltada
60x60cm.

2.4 Pintura Aplicacdo de fundo selador acrilico e duas deméos de tinta latex
r\ acrilica premium em paredes e tetos. 4.5 Letreiro Instalagdo de placa em ACM

com logomarca, conforme layout e padréo visual do projeto.
3. AMPLIAGCOES DE QUIOSQUES

31 Estrutura Execugdo de fundagdes diretas, concreto armado,
impermeabilizagéo e alvenaria de vedagao. Aplicagéo de chapisco e embogo nas

paredes, com acabamento liso pronto para pintura.
3.2 Piso Execucéo de contrapiso em argamassa e piso cimentado liso.

3.3 Pintura Aplicagdo de massa corrida latex, fundo selador e pintura com tinta

acrilica premium nas paredes internas e externas.

3.4 Instalagdes Elétricas Instalagéo de disjuntores tipo DIN, plafons E27, fios de
cobre 2.5mm?, eletrodutos corrugados DN 25mm e demais componentes

elétricos conforme projeto.

3.5 Cobertura Confecgdo de estrutura de madeira com telhas ceramicas capa-
canal, forro em réguas de PVC frisado, roda-forro de madeira pinus, calhas de

aluminio e rufos metalicos galvanizados.
4. GALPAO CENTRAL

O galpao central sera composto por estrutura mista de concreto armado e

metalica, tipo pértico, com colunas e vigas metalicas em alma cheia, tergas tipo
UDC, altura de 6 metros e véos entre 15 e 20 metros. A cobertura utilizara telhas

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 202572028
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