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6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas E‘emﬁrésas de
Pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subiten

r?arl.itzado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
oferta.

6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais

(ndo seguidas de lances), ou entre | inai
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. ’ ) Anges fngis

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critér

: io de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lej n° 14.133, de 2021, nesta ordem: P |

6.21.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagéo;

6.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverzo

pre_ferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

6.21:1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacées dos
6rgéos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por;

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do org&o ou
entidade da Administrag&o Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada
por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras:

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigag&o, nos termos da Lei n° 12.187. de 29
de dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o
Agente de Contratagdo podera negociar condicdes mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. Nao sera admitida a previsdo de pregos diferentes em razio de local de execucgao,
tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociagé&o podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificag&o
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociagéo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracao.

6.22.3. A negociagéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociag&o sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.22.5. O Agente de Contratag&o solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apos a negqmagéo re.allzad_a,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
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6.22.6. E facultado ao Agente de Contratag@o prorrogar o prazo estabelecido, a partirde. selicifacao

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Apds a negociagéo do preco, o Agente de Contratagao iniciara a fase de aceitago e julgamento
da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

71. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratacdo verificara se 0 licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participagao no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislagao correlata e no item 3.6 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impecga a participagdo no certame ou a futura
contratag&o, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.qov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uni@o
(https://www.portaltransparencia.qov.br/sancoes/cngg)

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forca da vedacéo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

713 Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

7 3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29. §19).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacéo previamente a uma eventual desclassificagao.
(IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

7 3.3. Constatada a existéncia de sang&o, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicao
de participagao.

74 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum

tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade
com os itens 3.6.1 e 4.6 deste edital.

7 5. Verificadas as condigdes de participagao e de utilizacdo do tratamento favorecido, O pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade
do prego em relagéo ao maximo estipulado para contratagéo neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, sera analisada
pelo setor de engenharia, 0 qual emitira o competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade.

752, Acaso necessario, a sessdo sera suspensa e, por meio do chat o Agente de Contratagdo
comunicara aos licitantes a data e horario de sua continuidade.

7.5.3. Uma vez promovida a analise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em
primeiro lugar, 0 processo prosseguira em seus ulteriores termos.

7 5.4. Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, sera convocada a licitante
remanescente na ordem de classificacdo e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta
adequada aos termos do Projeto Basico.

7 6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
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7.6.1. contiver vicios insanaveis; TR

7.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

7.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7.6.6. nao for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico
circunstanciado.

7.7. No caso de bens e servigos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragéo.

7.7.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apos diligéncia
do pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢bes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprec¢o considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execugéao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizac&o do sobreprego se dara pela superacdo do valor
global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagéo do sobreprego se dara pela
superagéo do valor global estimado e pela superagéo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital

7.8.3. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracdo, independentemente do regime de execucéo.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administragéo, equivalente a diferenca entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacéao de Precos elaborada pela Administracéo,
o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada,
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de n&o aceitacao da
proposta.

7.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administracéo, por meio eletrénico, as planilhas com indicagéo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizag&o dos precos unitarios, no caso

10
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de empreitada por prego global, empreitada integral, contratacéo semi-int‘égr,';ig‘“:;i_"'‘Ze7 contratagéo
integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma” fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilha n&o constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nado haja
majoracéo do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratacéo;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem a
substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo a indicagéo de
recolhimento de impostos e contribuicées na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel esse
regime.

7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagées do objeto, podera
ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagéo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de n&o aceitagéao
da proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

7.15. Os resultados das avaliagées ser&o divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de n&o haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratagdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagbes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado n&o for(em) aceita(s), o Agente de
Contratagdo analisar4 a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificagao da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que
atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, ser&o exigidos para fins de habilitacdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugao livre.

8.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagao
seréo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°
8.660. de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participacéo de consorcio de empresas, a habilitacao técnica, quando e_xigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de hab‘mtagéo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

11
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8.4.1. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou emprésas de-peglieno
porte € 0 termo de referéncia exigir requisitos de habilitagao econdmico-financeira, havera um
acréscimo de 10% para o consorcio em relagéo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacéo poderao ser apresentados em original, por copia
ou por qualquer outro meio previsto em lei especifica.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagédo poderéo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n° 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declarac&o de que atende aos requisitos de habilitagao, e
o declarante responderéa pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, 1, da Lei
n° 14.133/2021)

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagéo, a declaragao de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8 9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas propostas
econdémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.10. A habilitagéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante
apresentag&o dos documentos originais n&o-digitais quando houver davida em relagéo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN_n° 3/2018, art. 4°. §1° e art. 6°,

§4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos 0Orgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder,
imediatamente, & corregdo ou & alteragdo dos registros tao logo identifique incorre¢ao ou aqueles se
tornem desatualizados. (IN n® 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A néo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento
da habilitagéo. (IN n® 3/2018, art. 7° paragrafo unico).

8.12. A verificacao pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletronicos oficiais de ¢érgéos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que nio estejam contemplados no Sicaf serao
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagao do Agente de Contratagao.

8.12.2. Na hipotese de a fase de habilitagéo anteceder a fase de apresentacao de propostas e
lances, os licitantes encaminharéo, por meio do sistema, simultaneamente 0s documentos de
habilitacao e a proposta com O prego ou © percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do
art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrugdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificago no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera feita em
relagdo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia

somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e
apenas do licitante mais bem classificado.

12
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8.13.2. Respeitada a excegéo do subitem anterior, relativa & regularidade fiscal, quandé a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacio de propostas e lances e de julgamento, a
verificag&o ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.

8.14. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, n&o sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4°):

8.14.1. complementacéo de informagdes acerca dos documentos j& apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizagcéo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na andlise dos documentos de habilitagédo, a comiss&o de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que n&o alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decis&o
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacéo e
classificagao.

8.16. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagido, o Agente de Contratagéo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a
apurag@o de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem
8.12.1.

8.17. Somente ser&o disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagéo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.

8.18. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condicdo para
participacéo na licitagéo (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, n&o cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado & habilitagdo, salvo em razéo de fatos supervenientes ou
s6 conhecidos apos o julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicéo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacéo de
licitantes, a anulagdo ou revogacgéo da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.

9.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagcdo ou
inabilitagéo do licitante:

9.3.1. aintenc&o de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
9.3.2. o0 prazo para a manifestagéo da intengéo de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

0.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de
lavratura da ata de habilitagéo ou inabilitacéo;

9.3.4. na hipdtese de adogédo da inverséo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentagao das razbes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de
julgamento.

9.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proéprio do sistema.

13
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9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo \ré‘t:é’rrid\a, a/qual
podera reconsiderar sua decis&o no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmd\ptaz'o;‘eag;a/rﬁinhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,

contado do recebimento dos autos.
9.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentagéo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgagdo da interposi¢éo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9. 0 acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada a0 altimo lance ofertado ou apos a negociagao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou n&o entregar a documentacéo exigida para a contratac&o, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

10.1.5. apresentar declaragéo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagao

10.1.6. fraudar a licitagéo

10.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao
10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragéo podera, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:
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10.2.1. adverténcia,

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e
10.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da punig@o ou até que seja promovida sua reabilitacio perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicag&o das sangdes serdo considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infracéo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administracéo Publica

10.3.5. a implantagéo ou O aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas €
orientagdes dos 6rgéos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.

10.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa sera de

15% a 30% do valor do contrato licitado

10.5. As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar poder&o ser aplicadas, cumulativamente ou n&o, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicagéo da sangéo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacao.

10.7. A sangao de impedimento de licitar e contratar seré aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administrag&o Publica direta e indireta do municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1.7 e
10.1.8, bem como pelas infracoes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar,
cuja duragéo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do érgéo ou entidade promotora da licitagdo, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar & contratar e
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragéo de processo de
responsabilizagéo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decis@o recorrida, que, se néo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacéo a autoridade superior, que devera proferir sua
decis@o no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
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10.12. Cabera a apresentagéo de pedido de reconsideracao da aplicacéo da sancao de declaragéodi
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha decis3o final da autoridade competente.

10.14. A aplicagdo das sangoes previstas neste edital nido exclui, em hipétese alguma, a
obrigagao de reparacao integral dos danos causados a administracdo publica municipal.

11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da Lei
n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

11.2. A resposta & impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

11.3. A impugnagao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletronica, pelo
envio ao e-mail prefeiturabrejao2021 @gmail.com

11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos n&o suspendem 0s prazos previstos no certame.

11.4.1. A concesséo de efeito suspensivo @ impugnagao & medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratag&o, nos autos do processo de licitagao

11.5. Acolhida a impugnacé&o, sera definida e publicada nova data para a realizacéo do certame.

12. DAS DISPOSIGOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que néo haja comunicagao em
contrario, pelo Pregoeiro.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o
horario de Brasilia - DF.

12.4. A homologag&o do resultado desta licitagao n&o implicara direito a contratacéo.

12 5. As normas disciplinadoras da licitagao serao sempre interpretadas em favor da ampliagéo da
disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administrag&o, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagéo.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagéo de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugao ou do resultado do processo licitatorio.

_12.7.. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel 0 aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem O processo, prevalecera as deste Edital.
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12 10. O Edital e seus anexos estéo disponiveis, na integra, no Portal Nacional
Publicas (PNCP) e enderego eletrénico www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br
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12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

12.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia

12.11.1.1. Apéndice do Anexo | - Estudo Técnico Preliminar
12.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
12.11.3. ANEXO Il - Modelo de Carta Proposta;

12.11.4. ANEXO IV — Projeto Basico/Executivo;

S&o Francisco do Brejao (MA), 21 de janeiro de 2026

%

Edney de Carvalho Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura
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(Processo Administrativo n° 004/2026) S
ANEXO|
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para a execugao de servicos de construgéo de canteiro
central com iluminagdo na avenida principal da Vila Leal. municipio de S&o Francisco do Brejao — MA,
nos termos do Projeto Basico em anexo aos autos.

1.2. Os servicos objeto desta contratagdo s&o caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagéo é de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n® 14.133/21.
1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagéo a vigéncia da
contratacéo.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2 1. A Fundamentagéo da Contratagao e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagéo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual [2026], conforme consta
das informagdes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
E ESPECIFICAGAO DO PRODUTO
3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos

Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventuaimente inseridos na descrigao do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:
4.1.1. Execucéo dos servicos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudancga do Clima e Ministério da Gestéo e da Inovagao em Servigos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR
9050/2004 e Codigo de Postura Municipal.

Subcontratagao

42 Nzo é admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

Garantia da contratacao

4.3. N&o havera exigéncia da garantia da contratagéo dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4 4. N3o ha necessidade de realizacéo de avaliagéo prévia do local de execuc&o dos servicos.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condicdes de execucao

5.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execugéo do objeto: dois dias contados da emiss&o da ordem de servico;

Garantia, manutengao e assisténcia técnica

5.2. O prazo de garantia € aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de
Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transigdo e finalizag3o do contrato

5.3. Nao serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao
total ou parcial.
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execugado sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais ‘circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rg&o ou entidade podera convocar representante da empresa para adocéo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagéo do plano de fiscalizag&o,
que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das
estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de afericéo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagéo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugéo do objeto contratado.
6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante O
periodo de execucao contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencéo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizacao

6.9. A execucéo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0s melhores resultados para a
Administracéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, Il);

6.10.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irreguiaridade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagcdes para a correcdo da execugéo do contrato, determinando prazo para a correcéo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 22, lil);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagao que
demandar decisdo ou adogé&o de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, sé for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucado do contrato nas datas aprazadas, 0
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, V).

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacgdo tempestiva ou a prorrogagéo contratual
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagao Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condigcdes de habilitagédo da
contratada, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagéo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e I, do Decreto n® 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).
Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagao
do contrato contendo todos o0s registros formais da execucdo no historico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das
prorrogagdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes
do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
21, V).

6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
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autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, gwry
21, 11).
6.14. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condi¢cdes de habilitagéo da ‘contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, € anotara os problemas que obstem 0 fluxo normal da
liquidag&o e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 21, llI).

6.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado,
com mengéo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagéo para fins de aplicagéo de sangdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugéo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para O
aprimoramento das atividades da Administragéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagéo dos procedimentos de liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e
gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagéo da execugéo do objeto utilizara o disposto neste item.

7 1.1. Sera indicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. n&o produzir os resultados acordados,

71.1.2. deixar de executar, ou nao executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7 1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do Recebimento

72 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medic&o prévia dos servicos executados no periodo, por meio
de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando 0s servicos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

2929 O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatoérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao
contratual, quando for o caso.

7.3 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n° 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°
11.246, de 2022).

7.3.1. O prazo da disposi¢éo acima sera contado do recebimento de comunicagao de cobranga oriunda
do contratado com a comprovagéo da prestagdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.
73.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto
n° 11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n® 11.246, de 2022)

73.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ira apurar o resultado das avaliagoes da execugéo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizados em consonancia com 0s indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.
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7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo d lhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo. pa———

7137. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que S€ verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nédo atestar a ultima e/ou
unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

7.3.8. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

7 3.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos 0s testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.3.10. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacéo das
penalidades.

7 4. Quando a fiscalizagéo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter O
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagéo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7 5. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificacdo da
qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo 0s
seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao ao
seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos € aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VI, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagao e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando @ CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

7 5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base
nos relatorios e documentagdes apresentadas; €

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com O valor exato dimensionado
pela fiscalizag&o.

7 5.5. Enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao.

7 6. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emiss&o de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucgéo do objeto, para efeito de
liquidagéo e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.
Liquidagao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidag@o, na forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3°
da Instrucéo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacédo, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite
de que trata o inciso |l do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidag&o, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa 0S elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissaoc;

7.10.3. os dados do contrato e do érgéo contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execugao do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; €
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7.11. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobra\Ma eﬁﬂ alente/ ou
circunstancia que impega a liquidagéo da despesa, osta ficara sobrestada até qug-0 C shiratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apos a comprovagao da regufarizagéo da
situacdo, sem onus ao contratante;
7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso a0 referido Sistema, mediante consulta a0s sitios eletrénicos oficiais ou a
documentagao mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.
7 13. A Administragéo devera realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutencéo das condi¢coes de habilitacéo exigidas no edital;
b) identificar possivel razéo que impeca a participacéo em licitagdo, no ambito do 6rgéo ou entidade,
proibic&o de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUQI\O
NORMATIVA Ne 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).
7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacéo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situac@o ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.
7.15. Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, O contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0S
meios pertinentes necessarios para garantir o recebimento de seus creditos.
7.16. Persistindo a irregularidade, 0 contratante devera adotar as medidas necessarias & rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.
7 17. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescis&o do contrato, caso o contratado nao reguiarize sua situacao junto ao SICAF.
Prazo de pagamento '
7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagéo da
liquidagéo da despesa, conforme secéo anterior, nos termos da Instrugéo Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.
7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre ¢ termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicacéo do indice IPCA de correcéo monetaria.
Forma de pagamento
7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.
7 21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
7 22. Quando do pagamento, sera efetuada a reteng@o tributaria prevista na legislagao aplicavel.
7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos
na fonte, quando da realizagdo do pagamento, 0S percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.
7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, néo sofrera a retengéo tributaria quanto aos impostos € contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
Forma de selegio e critério de julgamento da proposta

81 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagédo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo

MENOR PREGO.

Regime de Execuc¢ao

8.2. O regime de execucéo do contrato sera EMPREITADA POR PREGO GLOBAL.

Exigéncias de habilitagao _ N

8.3. Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar 0S seguintes requisitos:

Habilitagao juridica ' _

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo O territorio nacional;
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8.5. Empresério individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, 4 targe-da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEL: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagéo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.qov.br/empresas—e-neqocios/pt-br/empreendedor;

8 7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacéo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Uni&o e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrugdo Normativa DREI/ME n.® 77, de 18 de margo de 2020

8.9. Sociedade simples: inscrigao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricao do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no
Registro onde tem sede a matriz;

8 11. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaragéo de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8 13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificagéo
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidagao respectiva.

Habilitagio fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso; '

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacgéo de certidé@o negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943,

8.19. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo
20 domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou CONCOITE;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacéo de
declaragao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da
prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificagao Econémico-
Financeira

8.23. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagao na licitag&o (art. 5° inciso ~Il,
alinea “c’, da Instrug@o Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples; 8.24. Certidao
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negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14\133, ¢& 2021, ayt. 69,
caput, inciso II); ’ /
8.25. Balanco patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstracées contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(umy);

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagéo deverao atender a todas as exigéncias
da habilitag&o e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-30 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmiss&o da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitagao [capital minimo] OU [patriménio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela
pertinente.

8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.28. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declarag&o assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificagédo Técnica

8.29. Declaragéo de que 0 licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢oes
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitag&o;

829.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaragéo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigoes peculiaridades da contratagéo.

8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;

8.31. Qualificagcéo Técnica-Operacionail: apresentagdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidéo(5es) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execugdo de obras e/ou servicos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitacdo. (art. 67, II, da Lei
n° 14.133/21)

8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderéo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
da empresa licitante.

8.32. Qualificagao Técnica-Profissional: comprovacéo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil e um
Engenheiro Eletricista, que sera(ao) responsavel (eis) pela execugao dos servicos, detentor de
atestado de responsabilidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o
profissional capacidade para execucéo de obras e/ou servicos com caracteristicas semelhantes e
de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagao. (art. 67, |, da
Lei n° 14.133/21)

8.32.1. Para a comprovagéao do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentagdo de copia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante,
contrato de prestacéo de servico ou, ainda, declaracao de contratacao futura do profissional
detentor de atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.°
1447/2015/TCU — Pienario).

8.32.2. Quando se tratar de sécio da empresa licitante, tal comprovagao sera feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certidao do CREA, devidamente atualizados.
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9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO ' =9 e
9.1. O custo estimado da contratacéo & de R$ 824.987,84 (oitocentos e vinte e quatro mil, novece/ntos e
oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), conforme custos apostos no Projeto Basico/Executivo

aportado nos autos.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratacéo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Orgamento Geral do Municipio.

26.451.0004.1-019 - Pavimentagéo e Recuperagéo de Vias Urbanas
4.4.90.51 — Obras e Instalagées

S50 Francisco do Brejao (MA), 20 de janeiro de 2026

Edney de Carvalho Gongalves
Secretario Municipai de Infraestrutura

APROVO o Termo de Referéncia nos moldes delineados, a vista do detaihamento descrito no referido
documento.

EDINALVA BRANDAO GONCALVES
Prefeita Municipal
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(Processo Administrativo n° 004/2026)

Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR et

INTRODUGAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratagdo de solugdo que atendera a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solug&o para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a
Administragéo Publica.

| - INFORMAGOES GERAIS

Processo Administrativo n° 004/2026

Orgio Solicitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO:

a) Edney de Carvalho Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura
Portaria n° 006/2025

b) Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP n° 191948843-0

Il - DIAGNOSTICO DA SITUAGAO ATUAL

O objeto cuja contratacéo é pretendida destina-se a execugdo de servicos de
construgdo de canteiro central com iluminagao na avenida principal da Vila Leal. Assim, o
objetivo da contratagéo é promover a organizagao e modernizac&o da via, garantindo maior seguranca
viaria, melhorando a mobilidade urbana e proporcionando um ambiente publico mais seguro, iluminado
e funcional para motoristas, pedestres e moradores. A intervengao visa ordenar o trafego, reduzir
acidentes, ampliar a visibilidade noturna, valorizar o espago urbano e contribuir para o desenvolvimento

social e comercial da regiéo.
Justificativa
A contratagdo de empresa especializada para a execugdo de servicos de

construgdo de canteiro central com iluminagéo na avenida principal da Vila Leal justifica-se pela

necessidade de qualificacdo da infraestrutura viaria urbana, com vistas & promogé&o da seguranca, da
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mobilidade e do bem-estar da populagao local. Trata-se de intervengao que seé insere no amb:%o/das
politicas publicas de desenvolvimento urbano, voltadas a implantagdo e melhoria de estruturas fisicas
essenciais ao adequado ordenamento do trafego, a valorizagéo do espaco publico e a elevagao da

qualidade de vida dos municipes.

A implantagéo de canteiro central, associada a sistema de iluminagdo publica
eficiente, contribui diretamente para a seguranca viaria e publica, ao proporcionar melhor visibilidade
noturna, redugado de acidentes e incremento da sensagéo de seguranca de pedestres e condutores de

veiculos.

Conforme a diretriz técnica da ABNT NBR 5101/2012, a iluminacao publica
adequada tem por objetivo garantir visibilidade para a seguranca do trafego de veiculos e pedestres,
reduzir acidentes noturnos € melhorar as condigbes de vida da populagéo, especialmente em
comunidades mais vulneraveis. Além disso, o adequado desenho viario, com canteiros e elementos
de segregacgéo, integra agOes de mobilidade urbana orientadas a acessibilidade, & organizagéo dos
fluxos e ao uso mais ramonal da via, em consonancia com diretrizes nacionais de qualificagéo de

infraestrutura viaria urbana.

Do ponto de vista socioeconoémico, obras de qualificagéo da infraestrutura urbana,
como a readequagéo de avenidas principais com canteiro central e iluminagao, tendem a valorizar 0
entorno, estimular a instalagao de novos empreendimentos € fortalecer o comércio local, gerando
ambiente propicio 20 désenvolvimento econdmico e a dinamizagéo de atividades produtivas. Também
favorecem o atendimento as demandas da comunidade por espagos urbanos mais organizados,
seguros e funcionalmente adequados, atendendo ao interesse publico primario e reforcando 0
compromisso da Administracéo com uma gestao eficiente, pautada na economicidade, na efetividade

das politicas publicas € na promogé&o do bem-estar social.

Dessa forma, a contratagao proposta mostra-se necessaria e conveniente sob a
otica técnico-administrativa, por representar solugao adequada as caréncias de infraestrutura viaria e
de iluminagéo publica na avenida principal da Vila Leal, alinhando-se as diretrizes de planejamento
urbano e de mobilidade do municipio, bem como aos objetivos de desenvolvimento urbano

sustentavel voltados @ melhoria da qualidade de vida da populagao.

Relatorio fotografico

Devera ser elaborado relatorio fotografico atualizado com legendas e assinatura
do responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizagao do atual estado do local onde
sera realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos
de inicio e fim das intervencdes. Colocar coordenadas nas Fotos € retirar as fotos em um unico

sentido, esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.
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Deverdo ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinep " que

subsidiaram a elaboragéo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topograficos,
batimetria, gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para
concepgdo do projeto. Atentar para as recomendacdes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso
XXV, § 6° da Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificagdo do responsével técnico e
assinatura.

Mapa ou croqui com a localizagao da obra.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagéo com a indicacéo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a area
de intervengéo em relagéo & area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geograficas
do local (graus, minutos e segundos).

O mapa elou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E
indicado seguir um unico sentido.

Do alinhamento com o Planejamentc Anual de Compras

O objeto cuja contratacdo & pretendida encontra-se em consonancia com O
Planejamento Anual de Compras do orgado solicitante, mormente considerando sua essencialidade a
obilidade

ualificacdo da infraestrutura viaria urbana com vistas a promo 30 da seqguranca, dam

e do bem-estar da populacéo local.
Dos requisitos do potencial contratacao

Considerando a natureza da contratagao, & de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execugéo do objeto devera
observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que o objeto obedeca aos padroes minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos 6rgaos competentes tais como
o INMETRO e Cédigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n® 8.078/90 - Codigo de

Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com o

cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n°® 14.133/21.
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Il - PROSPECCAO DE SOLUGOES

No af3 de alcancar a solugéo suficiente a contratagéo, promovemos O levantamento
dos servicos necessarios a consecugao do objeto, a saber:

® Escopo dos servigos (a descrigao da solug@o necessaria como um todo).
® Procedimento para execugao dos servigos.
® Equipamentos necessarios.

METODOLOGIA EXECUTIVA DA CONSTRUGAO DO CANTEIRO CENTRAL

1 — SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Placa de obra em chapa de ago galvanizado

Consiste no fornecimento, transporte, confecgdo e instalagéo de placa de obra conforme exigéncias
legais municipais, estaduais e federais. A placa devera ser confeccionada em chapa de ago
galvanizado, com pintura adequada e informagoes obrigatérias (nome da obra, contratante, contratada,
responsavel técnico e ART), posicionada em local visivel e fixada de forma segura.

1.2 Administragdo Local Compreende a mobilizacao de equipe técnica responsavel pela administragao,
supervis&o e controle dos servicos de obra, incluindo engenheiro responsavel, apoio administrativo,
medidas de seguranga, sinalizagcao temporaria e organizagéo do canteiro.

1.3 Desmobilizagdo de Equipamentos Abrange a retirada de todos os equipamentos utilizados apos a
conclusdo dos servigos, deixando o local sem residuos de materiais, maquinas ou ferramentas.

1.4 Barracio para deposito em chapa de madeira compensada Montagem de barrac&o provisorio para
deposito de materiais, executado em madeira compensada, incluindo estrutura, cobertura, fixagoes e
fechamento, garantindo segurancga € protegéo dos materiais.

1.5 Barracdo para escritorio de obra (porte pequeno — 25,41 mz) Construgéo de unidade provisoria
destinada ao escritério de obra, com materiais novos, instalagédo adequada, ventilagéo, iluminacéo e
condicdes minimas de uso para equipe técnica.

1.6 Instalag&o proviséria de luz em barracio de obras Instalagéo de rede elétrica provisoria com quadro
de distribuicdo, fiagéo interna, protecdo e ligacao ao ponto de energia, garantindo iluminagéo e
funcionamento dos equipamentos administrativos.

1.7 Placa de inauguragéo Fornecimento e instalagéo de placa de inaugurag&@o em aluminio fundido com
inscricio em braille, dimensdes 0,50 m x 0,70 m, instalada em local definido pelo contratante.

1.8 Equipe de topografia e levantamento planimétrico Servigos de levantamento topografico
planimétrico, locagao de obra, referéncia de niveis, marcagoes ¢ apoio técnico necessario para a
execucdo de todos Os servigos subsequentes. 1.9 Tapume com telha metalica Execucdo de
fechamento provisério da area de obra com tapume feito em telha metalica, incluindo estrutura de

suporte, fixagbes e pintura quando necessario, garantindo seguranca e isolamento da area.
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2 - DEMOLIGAO E RETIRADA

2.1 Retirada e remogéo de piso em biocos de concreto intertravado Desmontagem manual do
pavimento existente em blocos intertravados, com remogcéo, empilhamento ou transporte para descarte
conforme orientagdo ambiental.

2.2 Reassentamento de meio-fio Remocgéo, limpeza e reassentamento de meios-fios existentes,
incluindo regularizagao do leito, recomposi¢ao de concreto de apoio e alinhamento conforme projeto.
2.3 Carga manual e descarga mecanica de entulho Carregamento manual de residuos provenientes

das demoli¢des e transporte com descarga mecanica para local autorizado pelo municipio.

3 - CANTEIRO CENTRAL (PAVIMENTO)

3.1 Assentamento de guia (meio-fio)

Assentamento de meios-fios pré-fabricados de concreto, nas dimensdes 100 x 15 x 13 x 30 cm,
incluindo base de apoio, alinhamento, nivelamento e rejuntamento.

3.2 Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm

Execucdo de aterro com saibro, compactado manualmente em camadas sucessivas de 20 cm,
garantindo densidade e nivel conforme projeto.

3.3 Transporte comercial com caminhao basculante (10 m?®)

Transporte de materiais € insumos com caminh&o basculante, em rodovia ndo pavimentada,
considerando densidade de 1,5 t/m?,

3.4 Execugao de passeio em piso intertravado

Implantacdo de passeio com blocos intertravados de concreto, formato retangular 20 x 10 cm,
espessura 6 cm, incluindo base, nivelamento, compactag&o e rejuntamento com p6 de pedra.

3.5 Pintura de meio-fio (caiacao)

Pintura branca dos meios-fios com tinta a base de cal, garantindo boa visibilidade e acabamento

uniforme.

- URBANIZAGAO
4.1 Aplicacao de adubo
Distribuicdo de adubo organico ou quimico conforme especificagao, homogeneizacdo com solo e
preparo da area plantada.
4.2 Grama esmeralda em placas - fornecimento e plantio
Fornecimento e assentamento de grama esmeralda em placas, preparo do solo, nivelamento,
adubagao e irrigagéo inicial.
4.3 Instalacido de banco pré-fabricado de concreto
Instalacdo de bancos de concreto com encosto, dimensoes 180 x 64 x 89 cm, fixados sobre piso
existente conforme projeto.
4.4 Instalacao de pergolado de madeira
Implantagéo de pergolado em madeira nobre (magaranduba, angelim ou equivalente), com fixagédo em
concreto, protegida contra intempéries e tratada para durabilidade.

4.5 Rampa para deficiente fisico em concreto
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Execucdo de rampa acessivel, incluindo base, regularizagédo e acabamento em concreto\gggadd"/
atendendo as normas de acessibilidade.

4.6 Parada de 6nibus

Construcdo e instalagdo de estrutura de parada de 6nibus conforme projeto arquitetonico, incluindo
abrigo, assento e sinalizagéo.

4.7 Placa letreiro em ACM

Fornecimento e instalagdo de letreiro em chapa de ACM. conforme layout grafico aprovado, incluindo
estrutura metalica e fixagoes.

— ILUMINAGAO
5.1 Poste de aco conico continuo reto -9 m
Fornecimento e instalacdo de poste conico continuo flangeado, com altura nominal de 9 m, incluindo
bases, ancoragens, langamento de cabos e montagem de luminarias.
5.2 Luminaria publica LED 100W — pétala
Instalacdo de luminaria publica modelo pétala, poténcia 100W, cor 6500K, incluindo suporte, fixagoes,
conexdes elétricas e testes.
5.3 Poste decorativo com 2 pétalas
Instalacdo de poste decorativo de 3 m com 2 Juminarias em formato pétala, difusor de vidro temperado
e lampada LED 50W, incluindo base e cabeamento.
5.4 Caixa de passagem CP1-060 (40 x 40 x 60 cm)
Execucao e instalagdo de caixas de passagem para redes elétricas subterraneas, conforme dimensoes
definidas.
5.5 Cabo de cobre PP 2 x 2,5 mm?
Fornecimento e langamento de cabos PP para alimentacéo das luminarias.
5.6 Eletroduto flexivel PVC 32 mm
Instalacdo de eletroduto flexivel tipo sanfonado para protecao dos cabos elétricos.
5.7 Sistema de aterramento — haste de cobre 2,40 m
Instalacdo de haste de aterramento com cabo de cobre tipo cordoalha, conexdes e testes de
resisténcia.
5.8 Conector para haste de aterramento 5/8”
Fornecimento e instalagdo de conectores proprios para ligacao ao sistema de aterramento.
5.9 Concreto usinado fck 25 MPa para blocos de fundagao
Concretagem de bases e blocos de fundacao dos postes e estruturas metalicas.

5.10 Escavacdao manual de vala até 1 m - solo mole

Escavag&o manual para assentamento de eletrodutos e fundagoes, em solo classificado como mole.
5.11 Reaterro e compactagdao com soquete vibratério

Reaterro das valas apos instalagdo das infraestruturas, com compactacao mecanica.

6 — PAISAGISMO
6.1 Planta Dracena Vermelha (0,70 m)
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Fornecimento e plantio de mudas de Dracena Vermelha, incluindo abertura de ‘Wuﬁagéo e
irrigagé&o inicial.

6.2 Planta Heliconia Papagaio

Fornecimento e plantio de Helicénia, com preparo adequado do solo.

6.3 Planta Oiti (3,00 m)

Fornecimento e plantio de mudas de Oiti com porte aproximado de 3 m, incluindo tutoramento.

6.4 Planta Palmeira Veitchia (1,00 m)

Fornecimento e plantio da espécie Veitchia com adubacao especifica.

6.5 Planta Ipé Amarelo (1,00 m)

Plantio de mudas de Ipé Amarelo, incluindo adubo, irrigacéo e preparo do berco.

7 — SERVICOS FINAIS

7.1 Limpeza geral

Limpeza final da obra, incluindo varricdo, retirada de entulhos, lavagem de pisos, organizagdo do
espaco e entrega da area totaimente pronta para uso.

Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto, na

oportunidade, chegou-se a conclusdo de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua oferta

no mercado & ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente procedimento
licitatorio, do qual sera extraida a proposta mais vantajosa.

IV — DETALHAMENTO DA SOLUGAO ESCOLHIDA

1 - Descrigao da solucao

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo

do objeto e, concluindo tratar-se de obra comum_ de engenharia cuja oferta no mercado € ampla,

indica-se a titulo de solucdo (contratagdo do objeto) a realizagdo de procedimento licitatorio,
observadas as disposi¢des contidas na Lei n°® 14.133/2021 e demais normas pertinentes.

2 - Justificativa acerca do parcelamento da contratagéo

Por seu turno, orienta-se a adogéo de contratagdo por menor preco global

considerando que, por se tratar de obra, € flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara
garantida a selegdo da proposta mais vantajosa para a administragao.

No tocante a execugdo contratual, devera ser observado o regime de execugao
EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL posto que a obra sera executada por preco certo e total. (art.
6°, XXIX da Lei n° 14.133/21)
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3 - Contratagoes correlatas e/ou interdependentes

Nzo existem contratagdes correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem.

4 - Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratagao ¢ a preservacgdo do interesse publico no
investimento em infraestrutura urbana.

5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatorio a partir da data de sua
assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso nao
concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n® 14.133/21.

6 - Possiveis impactos ambientais

A Constituicdo da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes
e futuras geragoes”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contratacdes levadas a efeito pela administracéo encontram-se as normas e orientacoes pertinentes a
sustentabilidade, & de suma importancia estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua
execugdo, conforme o caso, as disposigdes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio Ambiente e Mudanga do Clima e
Ministério da Gestdo e da Inovagédo em Servicos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a
Edificacées, Mobiliario, Espagos € Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratagéo € pretendida nao enseja qualquer impacto ambiental no
municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o Cédigo

de Postura Municipal, resguardada esta 2 integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que O Guia Nacional de Contratagoes Sustentaveis da AGU
especifica a necessidade de observar 0S critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade

das obras publicas. Tais disposicdes deverac ser observadas no momento da elaboracéao do Projeto
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Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequagdo das exigéncias sub examinem ao
mercado local sob pena de implicar na impossibilidade de alcangar a finalidade precipua do certame,
que é a obtengado de proposta vantajosa apta a execucao do objeto.

Nesse sentido & o entendimento do recente acorddo n° 1.666/2019, do E. TCU,
vide:

avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no
item 7.2.1 do edital do Pregdo 7/2019, quando da ocorréncia de outras
licitagbes promovidas pelo 6rgao para aquisicdo de objeto similar, tendo em
vista o numero excessivo de desclassificagcées ocorridas no certame, de
forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que O mercado esta
preparado para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade

ambiental e buscar garantir a qualidade dos produtos licitados.”

" Tal justificativa guarda consonancia com o Parecer n° 00001/2021 CNS/CGU/AGU.
V — REQUISITOS DA CONTRATAGAO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Devera apresentar o cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar a
sequéncia das atividades constantes na planilha orgamentaria ao longo do tempo, bem como 0s

respectivos desembolsos planejados, com informagoes e assinatura do responsavel técnico.
PLANILHA OR(}AMENTARIA COM E SEM DESONERAGAO

QUALIFICAGAO TECNICA EXIGIDA
° Qualificagbes Técnicas:
° Comprovagéo de capacidade técnico-operacional por meio de atestados de execugéo de
servigos similares, emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.
° Disponibilizagdo, no quadro permanente do licitante, de Engenheiro Civil devidamente
registrado no respectivo conselho profissional (CREA).
Comprovagéo de responsabilidade técnica (ART - Anotagéo de Responsabilidade Técnica)

compativel com as atividades a serem executadas.

° Qualificagées Documentais:

Regularidade fiscal e trabalhista conforme exigéncias legais.

Cumprimento do disposto no art. 67 da Lei n° 14.133/2021, que trata da necessidade de
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DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

A Proposta de Pregos devera ser enviada devidamente preenchida, em um unico
arquivo, para leitura, preferencialmente, em programas de informatica comuns, tais como, “Word”,

“Excel”, “Adobe Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério do licitante.

A proposta devera vir acompanhada IMPRETERIVELMENTE dos seguintes

documentos:

a) Planilha orgamentaria ajustada ao preco final, agrupada por etapas de servigos, contendo
n® do item, descricdo do servico, quantidade (obrigatoriamente igual a planilha da Administracao),
precgo unitario, prego total, nos termos do anexo deste Edital;

b) Planilha de composigdo de quantitativos e precos unitarios, com precos em real, de
todos os itens presentes na planilha orcamentaria, suas composi¢des conforme projeto
basico/memorial descritivo, demonstrando todo o consumo € 0s indices de produtividades dos insumos
envolvidos em cada atividade a ser executada, especialmente quanto a observancia da caracterizagao
das atividades ou operagdes perigosas, conforme estabelecido pela legislacao vigente, para fins de
correta composicdo dos encargos trabalhistas incidentes sobre a mdo de obra envolvida. com ajuste
dos valores unitarios de acordo com as especificacdes estabelecidas, em atividades com potencial
risco, aplica-se a previsao legal de acréscimo remuneratorio, apresentada em via digitalizada ou PDF
com assinatura eletronica, respeitado o teto maximo de precos unitarios e totais, nos termos da Sumula
258 do TCU;

c) Cronograma fisico financeiro, baseado no prazo maximo estipulado pela Administracéo e
seus desembolsos, apresentada em via digitalizada ou PDF com assinatura eletronica;

d) Planilha de composi¢ao do detalhamento do BDI e encargos sociais, detalhando todos
os seus componentes, inclusive percentual e a apresentagdo de memorial justificando os percentuais
de seu BDI (Beneficios e Despesas indiretas), que descreve 0S custos indiretos envolvidos na
execugéo de obras e servicos, em via digitalizada ou PDF com assinatura eletronica, respeitado o teto
maximo de pregos unitarios e totais, nos termos da Sumula 258 do TCU;

e) Curva ABC, elaborada com base na planilha orgamentaria apresentada, demonstrando a
representatividade percentual dos materiais, servicos e equipamentos que compdem o custo total da
proposta, devidamente classificados nas categorias A, B e C, conforme sua relevancia financeira. A
Curva ABC devera ser apresentada em via digitalizada ou em formato PDF, com assinatura eletrénica
do responsavel técnico, de modo a permitir & Administragéo a analise da concentragéo dos custos e a
verificagéo da adequag&o orgamentaria da proposta.

f) Proposta ajustada ao preco final, com os dados da empresa, descricdo do objeto da
licitagdo, o valor total de sua proposta em numeral e por extenso, contendo ainda prazo de validade,

local, data e a declaragao de que o Prazo de garantia total dos servigos executados contra quaisquer
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defeitos de material e/ou servicos, pela solidez e seguranga do trabalho reahzado\raomf&go/r a 5,énos

, conforme art. 618 do Cadigo Civil e o art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor)
contado da data de emiss&o do termo de recebimento definitivo, bem como a assinatura do respectivo
representante legal, de acordo com o edital.

,k)JL//\

; v;'#’)) //\\

HABILITAGAO TECNICA

a) A comprovagéo da qualificagdo técnico-operacional sera realizada mediante a apresentacdo de, no
minimo, um atestado emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da
Certido de Acervo Operacional (CAO) e da Certid&o de Acervo Técnico (CAT), conforme disposto na
Resolugdo CONFEA n° 1137/2023. Este atestado deve evidenciar a capacidade do licitante para
executar atividades compativeis com o objeto da licitagdo, comprovando a realizago.

b) A qualificagéo técnico-profissional devera ser demonstrada por meio da apresentacéo de, ao menos,
uma Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrada no CREA, e/ou Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT) registrado no CAU, e/ou Termo de Responsabilidade Técnica
(TRT) registrado no CFT/CRT. Este documento deve estar em nome de profissional de nivel superior
ou técnico legalmente habilitado, integrante do quadro permanente da empresa licitante, comprovando
sua responsabilidade técnica na execugéo de obras com caracteristicas semelhantes as do objeto da
licitagdo Conforme o §2° do art. 67 da Lei n°® 14.133/2021, é necesséario que a empresa apresente
atestado de capacidade técnica que comprove a execugdo de no minimo 10% de servico similar ao
objeto licitado, considerando como itens de maior relevancia: Considerando o critério da Curva ABC e
as orientagdes usuais (TCU/Pareto 80/20), os itens de mais relevancia (classe A) sdo aqueles que
somam aproximadamente 80% do valor total.

JUSTIFICATIVA TECNICA — ENGENHEIRO ELETRICISTA

A execucdo dos servicos de iluminagdo publica em pragas e avenidas exige a
participagédo direta de um Engenheiro Eletricista, profissional legalmente habilitado e registrado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhdo — CREA-MA, conforme dispde o
Sistema CONFEA/CREA e a Lei n° 5.194/1966, que regulamenta o exercicio das profissbes de
engenharia no Brasil.

Conforme a Resolugéo n° 1.010/2005 do CONFEA, o Engenheiro Eletricista detém
atribuicbes especificas que compreendem o planejamento, projeto, execugao, supervisao e
fiscalizagéo de sistemas elétricos, incluindo redes de distribuigao, iluminagdo publica e instalagdes de
baixa e média tensé&o.

No contexto deste projeto, a presenga do profissional € obrigatoria e indispensavel

para garantir:

- Conformidade técnica e legal com as normas da ABNT, em especial:
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NBR 5410 — Instalagées elétricas de baixa tens&o; Rt

NBR 14039 — Instalacdes elétricas de média tensao,

NBR 15129 — lluminag&o publica — Requisitos de desempenho;

NBR ISO/CIE 8995-1 — lluminagéo de ambientes externos;

- Seguranga operacional e ocupacional, atendendo as exigéncias da NR-10 (Seguranca em
Instalacbes e Servicos em Eletricidade) e NR-18 (Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construgéo);

- Dimensionamento técnico adequado de luminarias, cabos, condutores, dispositivos de protegao e
comandos elétricos;

- Eficiéncia energética, garantindo economia no consumo € maior durabilidade dos equipamentos;

- Emisséo e registro da ART — Anotagéo de Responsabilidade Técnica, documento obrigatério que
assegura a rastreabilidade e responsabilidade sobre os servicos executados, conforme normas do
CREA-MA,;

- Fiscalizagéo técnica conforme o art. 67 da Lei n° 14.133/2021, que exige profissional habilitado para

acompanhamento e controle dos servigos contratados pela Administragéo Publica.

A atuagéo do Engenheiro Eletricista assegura a regularidade técnica e juridica da
obra, reduz riscos de acidentes elétricos, previne falhas no sistema, otimiza o consumo de energia e
garante a conformidade com as normas de seguranca e desempenho. Além disso, sua
responsabilidade técnica representa uma salvaguarda ao interesse publico, aos principios da

eficiéncia e legalidade e a protecéo do patriménio municipal.

Assim, a presenca deste profissional & condi¢éo indispenséavel para a execugao
dos servicos de iluminag&o publica de forma segura, eficiente e em conformidade com as exigéncias

legais e normativas.

REFERENCIAS TECNICAS E LEGAIS

Lei n° 5.194/1966 — Regula o exercicio das profissdes de engenheiro, arquiteto e engenheiro
agrénomo. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/|5194.htm
Resolugdo CONFEA n° 1.010/2005 — Regulamenta as atribuicdes profissionais da engenharia.
https://www.confea.org.br/resolucao-101 0-2005
CREA-MA — Manual de Procedimentos e ART.
https://www.creama.org.br
ABNT NBR 5410:2004 — Instalagdes elétricas de baixa tenséao.
ABNT NBR 14039:2005 — Instalagdes elétricas de média tenséao.

ABNT NBR 15129:2004 — lluminag&o publica - Requisitos de desempenho.

NR-10 — Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade.

Lei n° 14.133/2021 — Nova Lei de Licitagdes & Contratos Administrativos.
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— POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de
contratagdo de obra_comum de engenharia cujos padrées de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e
instrumento convocatorio;

Considerando tratar-se de services cuja oferta no mercado € ampla e, portanto,
deve ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administragéo a fim de permitir
a selecdo da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia aos principios da

eficiéncia e economicidade, dentre outros;

Considerando, por fim, que a contratagéo do objeto n&o gera impacto ambiental ao

municipio;
CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagragéo do competente processo licitatorio a fim de que sejam promovidos
todos os atos legais voltados & contratagao do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislagao

de vigéncia, em especial a Lei n° 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse publico
da contratag&o.

A e,
(2 o —
Edney de€arvalho Gongalves

Secretario Municipal de Infraestrutura

Mo B, O - Sa
Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos /moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no
referido documento.

andido Gongalves
™ Prefeita Municipal
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ANEXO Ii —

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE SERVICOS N° ... -
QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SAO
FRANCISCO DO BREJAO (MA) E A EMPRESA

O Municipio de Sao Francisco do Brejao (MA), pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ sob o n°® 01.616.680/0001-35, com sede administrativa na Rua Padre Cicero n° 51, Centro,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, neste ato representada por seu
Secretario Municipal de Infraestrutura Sr. EDINEY DE CARVALHO GONCALVES, brasileiro, casado,
agente politico, portador da cédula de identidade de n° 179150820018 SSP-MA e do CPF n°
000.294.583-58, doravante denominado CONTRATANTE, e a , pessoa juridica de direito
privado inscrita no CNPJ/MF sob o n° , com sede na , doravante denominado
CONTRATANTE, e a , pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n°
, com sede na . doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n°
, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n°® 004/2026 e em observancia as
disposicdes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei n° 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do
Consumidor e demais legislagbes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Concorréncian® ____/  mediante as clausulas e condi¢cdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato € a execugéo de servicos de construgdo de canteiro
central com iluminagdo na avenida principal da Vila Leal, conforme especificagbes e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia n° __/___, identificada no
preambulo e & proposta vencedora, independentemente de transcricao.

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigdo:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Projeto Basico;

1.3.3. O Edital da Licitag&o;

1.3.4. A Proposta do contratado;

1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugao é o de empreitada por prego global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contraic & de doze meses, contados da data de sua
assinatura, na forma do art. 105, da Lei n® 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto n&o for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAQ E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII
e XVIil)
3.1. O regime de execugéo contratual, os modelos de gestéo e de execugao, assim como 0s prazos e

condicdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGCAO
4.1. N&o sera admitida a subcontratacéo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ( )

52 No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucgdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
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fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outroé\»ne,cé's'sériqs 4o
cumprimento integral do objeto da contratac&o. e
513 O valor acima & meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
depender&o dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92,V e VI)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigbes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgamento estimado.

7.2. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigagées iniciadas e concluidas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7 4. No caso de atraso ou n&o divulgagéo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela gltima variagdo conhecida, liguidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(éo) adotado(s), em substituicao, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagéo entéo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. S0 obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com O
contrato e seus anexos;

8 3. Receber o objeto no prazo e condi¢coes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8 4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e 0 cumprimento das obrigagoes pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condicoes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangbes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgéo de representagao judicial da Administragao Publica Municipal para adogéo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decis30 sobre todas as solicitagoes e reclamagdes relacionadas a execucao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

8.10. A Administracéo tera o prazo de dois dias uteis, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de cinco dias Uteis.

8 12. A Administragcéo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao
do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:
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9.2. Manter preposto aceito pela Administrag&o no local do servigo para representé—lo\qa ,egg‘é"éd&;éo do/
. L'« p~ o8 /

contrato. RIS
9.2.1. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, Il) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacdes
de boa técnica e a legislagdo de regencia,

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucéo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagéo ou o
acompanhamento da execugdo contratual pelo Centratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagao ou
finalizac&o do servigo no prazo estabelecido, para adog¢ao de acdes de contingéncia cabiveis.

9.8. N3o contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando n&o for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizac&o do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social,

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéao;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certid4o de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigages
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucdo do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagéo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
9.14. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

9.17. N&o permitir a utilizacéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigdes exigidas para habilitac&o na licitagéo; _ 4
9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);
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9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo\ﬁxac}o"ﬁéo fiscz;u”do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art: +16--pardgrafo
unico);
9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22 Arcar com o énus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,
Il, d, da Lei n® 14.133, de 2021,
9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do Contratante;
9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgéo para a execugdo do servico.
9.27. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.
9.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto & substituicéo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugéo do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.
9.29. Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.
9.31. Instruir os seus empregados, quanto & prevengao de incéndios nas areas do Contratante.
9.32. Adotar as providéncias e precaugoes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que n&o venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.
9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.
9.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislagédo aplicavel.
0.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢bes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como 0s comunicados a Fiscalizagdo e situagéo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.
9.36. Refazer, as suas expensas, 0S trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacées, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.
9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n® 5.975,
de 2006, de:
a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgéo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
b) supressdo da vegetagéo natural, devidamente autorizada pelo 6rgado competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do orgao ambiental
competente.
9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso X, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medic&o, mediante a apresentagao dos seguintes documentos,
conforme o caso: .
a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢éo dos produtos ou subprodutos florestais;
b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor do transportador dos prqdutos ou supprodutos
florestais junto ao Cadastro Tecnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utlll_zador_as
de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inpiso Il, da
Lei n° 6.938, de 1981, e legislagéo correlata; c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela
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Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugao NormativaiBA_MM"uQ‘l,
de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte
e armazenamento exijam a emisséo de tai licen¢a obrigatéria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragoes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugcéo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagao devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao érgdo competente,
conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil
originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo de
material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagées): deverao ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizag&o ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverédo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3. Em nenhuma hip6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovaré, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15115 e
15.116, de 2004.

9.40. Observar diretrizes de carater ambiental.

9.40.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucéo contratual, devera
respeitar os limites méximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugao CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagéo correlata, de acordo com 0 poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execucéo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos n&o podera ultrapassar 0s
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagéo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao
correlata. 9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugéo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,

deverso ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos agregados naturais, inserindo-

se na planilha de formag&o de pregos 0s custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indeyido de

patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecoes dos

servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
ablica ervico de engenharia. 4 o

gf????{fauar:it;a?,ocinfo&:me o) cagso, por meio de laboratorios previamente aprovado§ pela fiscalizagao e

sob suas custas, os testes, ensaios, exames € provas que lhe caibam necessarias ao controle de
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qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos; _corforme
procedimento previsto nas especificacoes.
9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos o6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtengdo de licengas e regularizacdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo etc.).

10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)
10.1. N&o havera exigéncia de garantia contratual da execucgéo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;
b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugcao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar deciaracdo falsa durante a execucéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugé&o do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragées acima descritas as seguintes sangoes:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que n&o se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);
ii. Declarac&o de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do-subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c’ e “d”, que
justifiquem a imposig¢éo de penalidade mais grave (art. 156, §5° da Lei n°® 14.133, de 2021);
iv. Multa:
1. Moratéria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
maximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao,
suplementagéo ou reposi¢éo da garantia.
i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragcéo a promover a extingao do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e o inciso | do
art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
3. Compensatéria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% do valor do
Contrato.
4. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 20%
do valor do Contrato.
5. Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa seré de 3% do valor do Contrato.
6. Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infragéo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, @ multa sera de 3% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infragées:
11.3. A aplicagéo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagcao
de reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
11.3.2. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimag&o (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8° da Lei n® 14.133, de
2021).
11.3.11. Previamente ao encaminhamento & cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.
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11.4. A aplicag8o das sangbes realizar-se-a em processo administrativo que assegure 0 bdhttaglt;éﬁ"oxe/
a ampla defesa ao Contratado, observando-se ¢ procedimento previsto no caput e parégrafos do art.
158 da Lei n° 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.5. Na aplicag@o das sangdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infracao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas € orientagdes
dos 6rgéos de controle.

11.6. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n° 12.846, de 2013, seréo apurados & julgados conjuntamente, oS mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a
pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragéo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagéo ou controle, de fato
ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, O contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021)

11.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagao
da sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas € Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).

11.9. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar s&o passiveis de reabilitagao na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, n&o inscritos em divida ativa, poderéo ser compensados, total ou
parcialmente, com 0s créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com O mesmo 6rgdo ora contratante, na
forma da Instrug&o Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagoes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada ate a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragéo providenciar a readequagdo do cronograma
fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a n&o conclus&o do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangoes administrativas; e

b) podera a Administragéo optar pela extingdo do contrato e, nesse Caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucgao contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagoes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados 0 contraditorio e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteragdo social ou a modificacéo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extincdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operagéo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragao subjetiva.

12.4. O termo de extingéo, sempre que possivel, sera precedido de:

12.4.1. Balango dos eventos contratuais jé cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizagdes e multas.

12.5. A extingéo do contrato nao configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipbtese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatorio (art. 131,
caput, da Lein.° 14.133, de 2021).
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12.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vingulo-de matufeza

técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade

contratante ou com agente plblico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou atue na

fiscalizacdo ou na gest&o do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lein.® 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)
13.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

26.451.0004.1-019 - Pavimentagéo e Recuperagéo de Vias Urbanas
4.4.90.51 — Obras e Instalagbes

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Ill)

141 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicoes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do Consumidor — e normas € principios gerais
dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢oes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteragdes contratuais deveréo ser- promovidas mediante celebragédo de termo aditivo,
submetido & prévia aprovagéo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagéo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratages
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencgéo ao art. 91, caput, da Lei n.°14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lein.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

17.1. E eleito o Foro da cidade de Acailandia (MA), comarca da qual o municipio de S&o Francisco do
Brejao (MA) é termo judiciario, para dirimir 0s litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de
Contrato que n&o possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei n® 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

S30 Francisco do Brejéo (MA), __de de 2026

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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ANEXO lii
(Proposta de Precos)
de de
Prezados Senhores,

(empresa), com sede na cidade de a Rua 2N

, inscrita no CNPJ/MF sob o numero . neste ato representada por
, portador do CPF n.° e RG. n° , abaixo

assinado propde a Prefeitura Municipal de S&o Francisco do Brejdo — MA, através da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, os pregos infra discriminados para a execugéo de servigos de construgao
de canteiro central com iluminagdo na avenida principal da Vila Leal, objeto do CONCORRENCIA N°

_ 1 - CPL:

ITEM DESCRICAO CATSER| V.TOTAL

Execugdo de servicos de construcdo de canteiro central com
1 e, ) L : 5622
iluminac&o na avenida principal da Vila Leal.

OBS: A descrigdo minima do objeto devera observar a especificacdo constante no termo de
referéncia e planilha acima, que prevalecerdo sobre a identificacdo CATSER

a) Prazo de validade da proposta, que n&o podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua abertura;

b) O objeto devera ser executado imediatamente, a partir do recebimento da “Ordem de Servico”
expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;

c) O valor total da proposta é de R$ ( )

Nome, Assinatura do Responsavel da Empresa
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ANEXO IV
(Projeto BésicolExe_cutivo)

49



ESTALO DO MARANHAQ
PREFEITURA MUNIC!# 41 DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secreiari: vunicipal de Infraestrutura

Senhor Assessor Juridico:

Séo Francisco do Brejao (MA), 21 de janeiro de 2026

Encaminhamos a Vossa Senhoria Minuta ¢o edital de licitagdo e seus anexos na

=

modalidade Concorréncia, que tem como objeto a contratagdo de empresa especializada para a
execucdo de servigos de construgdo de canteiro central com iluminagéo na avenida principal da
Vila Leal, municipio de Sdo Francisco do Brejdo — MA, conforme termo de referéncia acostado

ao feito, para o devido exame e emissao e parecer juridico. (art. 53, § 1° da Lei n°® 14.133/21).

Certos de sua breve apreciag@o subscrevemo-nos.

Atenciosamente

Edney de Goncalves
I Secretario Municipal de Infraestrutura

A
Assessoria Juridica do Municipio de Sdo Francisco do Brejao - MA
NESTA
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PARECER

A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE SAO
FRANCISCO DO BREJAO (MA), no exercicio de suas atribuicées legais, vem

proceder a analise e emissao de Parecer Juridico.

Trata-se de solicitacdo de realizagdo de despesas para, em
adotando os procedimentos legais cabiveis, proceder a realizagao de certame
destinado a “[...] contratagao de empresa especializada para a execugao de
servicos de construgdo de canteiro central com iluminagdo na avenida

principal da Vila Leal, municipio de Sao Francisco do Brejao— MA [...]".

Promovida a elaboragao do Estudo Técnico Preliminar com o
levantamento de todas as questdes pertinentes, a Secretaria Municipal de
Infraestrutura procedeu a formalizagéo de Projeto Basico/Executivo, elaboragao de
termo de referéncia e abertura de licitagao na modalidade de Concorréncia, na forma

eletronica.
E o relatdrio. Passo a opinar.

Com efeito, a natureza do objeto do certame deflagrado se
coaduna com o disposto no paragrafo unico do art. 6° XXXVIII, da Lei n® 14.133/21,

in verbis:

“xXXVIIl — concorréncia: modalidade de licitagédo para contratacao

de bens e servicos especiais e de obras e servigos comuns e

X
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especiais de engenharia, cujo critério de julgamento podera ser:

[.]"

Cumpre observar que a minuta do instrumento convocatorio
exige, a titulo de participagdo no certame, toda a documentacdo a que aludem os
arts. 62 e ss., da Lei n® 14.133/21 o que, de plano, permite-nos constatar, in casu, a
observancia dos principios constitucionais da legalidade, impessoalidade e
moralidade administrativa, dentre outros.

Observa-se, ainda, que a minuta do edital do certame prevé,
minuciosamente, as regras da licitagdo, bem como traz como conteudo anexos
contendo a seguinte documentagdo: Termo de Referéncia, Estudo Tecnico
Preliminar, Projeto Basico/Executivo, minuta do contrato e minuta de proposta de

precos, o que se coaduna com o interesse publico e legislagao aplicavel.

No tocante a minuta do contrato administrativo, acostada ao
feito, & de se ver que encontra-se em conformidade com os ditames do art. 92 da Lei
14.133/21.

Sobre o tema, invocamos a ligdo de José dos Santos

Carvalho Filho que, no mesmo diapaséo, ensina:

“Por outro lado, devem constar nos contratos o preambulo, o nome
das partes e seus representantes, o objeto do ajuste, o ato
autorizativo do contrato, o numero do processo da licitagao, ou, se
for o caso, da dispensa ou da inexigibilidade, e a mengédo de que
seu regime juridico é o da Lei 8.666/93.

CLAUSULAS ESSENCIAIS

Constituem clausulas essenciais dos contratos administrativos

aquelas indispensaveis a validade do negdcio juridico. As clausulas
que ndo tem esse conddo, e que variam em conformidade com a

X

natureza do contrato, sio consideradas acidentais.
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Deve o contrato conter necessariamente algumas clausulas, e estas

estdo relacionadas no art. 55 do Estatuto. Encontram-se na relagao,

dentre outras, a que defina o objeto e suas caracteristicas; que
indique o regime de execugédo, bem como o prego e as condigdes de
pagamento; que demarque os prazos; que aponte os recursos; que
fixe a responsabilidade das partes, etc.” (Manual de Direito
Administrativo. 102 ed. Lumen Juris pg. 169/170) (destaques e grifos

nossos)

Tendo em vista a observagao, por parte da Administragao
Publica, de todos os requisitos legalmente exigidos, opina este Orgdo pela

legalidade da minuta do instrumento convocatério do certame.

Este é o Parecer.

Remeta-se a autoridade competente para as providéncias

que julgar cabiveis.

S30 Francisco do Brejao (MA), 22 de janeiro de 2026

Fabiclaia S§lisa Conceigdo
nicipio

112025
Fabicleia Sousa Conceigéao

Assessora Juridica
OAB-MA 21.245
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S3o0 Francisco do Brejao (MA), 22 de janeiro de 2026

A Assessoria Juridica Municipal vem por meio deste encaminhar os autos em

epigrafe para o prosseguimento em seus ulteriores termos.
Sem mais, registramos protestos de estima e consideragao.
Atenciosamente

Fabickia S G20
Procuradora Geraitip Municipio s
Fabiglei® Bousa Conceicao

Assessora Juridica
OAB-MA 21.245

ILMO SR.

EDINEY DE CARVALHO GONGCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NESTA
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EDITAL

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de S&o Francisco do
Brejao - MA, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e do Agente de Contratagéo, designado
pela Portaria n° 024, de 02 de janeiro de 2025, sediada na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, S@o
Francisco do Brejgo - MA, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, com critério de julgamento menor preco global, nos termos da Lein® 14.133, de 1° de
abril de 2021 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sessé&o: 26.02.2026
Horario: 08:00 hs (oito horas) — Horario de Brasilia - DF
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagéo € a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagéo de
empresa especializada na execugéo de servicos de construgdo de canteiro central com iluminacdo na
avenida principal da Vila Leal, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

1.2. A licitac&o sera realizada em grupo Unico, conforme tabela constante no Projeto Basico, devendo o
licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor pre¢o global, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotag@o orcamentaria propria,
prevista no orgamento do municipio para o exercicio de 2026, na classificagéo abaixo:

26.451.0004.1-019 - Pavimentagéo e Recuperagéo de Vias Urbanas
4.4.90.51 — Obras e Instalagbes

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. Poder&o participar deste Pregao os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados dever&o atender as condigoes exigidas no cadastramento no Sicaf até 0
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao
ou entidade promotora da licitagéo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior € manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique
incorrecéo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A n&o observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

3 5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor
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famil_iar, o] produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual~~ ME, nias//limites
previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015. B '

3.6. Nao poderéao disputar esta licitagao:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢cdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. auto'r.do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagéo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, is_oladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou
do. prpjeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel

técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela
necessarios,

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagéo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sanc¢do que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fung&o na licitagao ou atue na fiscalizagéo ou na gestéo do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condicdes analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

3.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condig&o;
3.6.10. N3o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo do contrato
agente publico do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam

configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizagéo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3. poderao participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagdo, de execugéo da licitagéo ou de gestao do contrato, desde que sob supervisao exclusiva
de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo economico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 nao impede a licitagao ou a contratagéo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboracéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execug&o.

311. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente

financiados por agéncia oficial de cooperagado estrangeira ou por organismo financeiro interqgciona\
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, n&o podera participar pessoa fisica ou

2
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juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que se}a;déclafé@hfdénea
nos termos da Lei n® 14.133/2021. s

3.12. A vedacdo de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratacéo

na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentac@o de propostas €
lances.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com 0
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e
o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4 3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagdo de propostas e lances, 0s licitantes
encaminharéo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos
de habilitagéo e a proposta com 0 prego ou 0 percentual de desconto, observado o disposto nos itens
8.1.1 e 8.13.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condigoes contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagéo definidos no
instrumento convocatorio;

4.4.2 n3o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicéo de aprendiz, nos termos do
artiqo 7°, XXXIII, da Constituicéo;

4.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrénico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133. de 2021.

46. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4° da Lei
n.° 14.133, de 2021.

46.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas € empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacéo do campo “n&o” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

4 7. A falsidade da declaragdo de que trata 0s itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sangoes previstas
na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.




PCEEITN

~ s N
ESTADO DO MARANHAO (& %\
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAD Fis./ 5O % |
Secretaria Municipal de Infraestrutura S w7 Qf

4.8. Os licitantes poder&o retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fa»sefﬂé/ ‘habilitacédo
anteceder as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, \qs"féiocuﬁj’ os de
habilitag&o anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica. '

4.9 N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentag&o da proposta € dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sesséo
publica e da fase de envio de lances.

4.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagéo de propostas, apés a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicagéo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relag&o aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.11 possuira carater sigiloso para 0s demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de controle externo e
interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagao acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracéo ou de sua desconexao.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
51. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor unitério e total do item;

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante NAO poderé oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratag&o.

5.3. Nos valores propostos estar&o inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucgéo do objeto.
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5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de Ianceé\,(sétéo)'deﬁ‘/eﬁkclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragé&o, sob alegacéo
de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderédo se beneficiar do
regime de tributagéo pelo Simples Nacional

5.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8.1. O prazo de validade da proposta n&o sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o0 preco ja decorrente da aplicagéo do
desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragéo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas da Unido/Tribunal de Contas do Estado do
Maranh&o e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso X,
da Constituicdo: ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco
na execugao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sess&o publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou 0s documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deveréo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sess&o e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).
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6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no Ttervalo de-quinze

segundos apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.
6.10. O procedimento seguira de acordo com 0 modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentar&o lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sess&o publica tera duracdo de dez minutos €, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos
do periodo de duragéo da sessao publica.

6.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificag&o.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo & proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), 0 Agente de Contratacéo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao das demais colocagdes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes ser@o convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessa@o publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apos esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds 0 que transcorrera o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepgao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que 0
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso ate o
encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
dltimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste item, poderéo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.12.5. Apbs o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preco/
maior percentual de desconto e 0s das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,

em que os licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sesséo e
eventuais prorrogacoes.

6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢cdes definidas no item 6.13, poderao
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer
novos lances sucessivos.
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prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos uﬁnjc‘z's“‘dd@rﬁinutos

do periodo de duragdo da sessa@o publica. o

6.13.3. A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificag&o.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagéo & proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagao, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacgdes.

6.13.6. Ap6s o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serao convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. N30 serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessé&o publica, 0s licitantes seréo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificac&o do licitante.

6.17. No caso de desconex&o com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitag@o, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

6.18. Quando a desconex&o do sistema eletronico para o Agente de Contratacao persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa € reiniciada somente apés decorridas vinte e
quatro horas da comunicagao do fato pelo Agente de Contratagao aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgagao.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condigcdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apods a comunicacgéo automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou n&o se
manifeste no prazo estabelecido, seréo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (n&o seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, 0 critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipétese em que 0S licitantes empatados poderao apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacéo;

6.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deveréo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
6rgaos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou
entidade da Administragéo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagéo realizada
por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigag&o, nos termos da Lei n® 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacéo, o
Agente de Contratagao podera negociar condi¢oes mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. Nao sera admitida a previsdo de pre¢os diferentes em razao de local de execu¢ao,
tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociagéo podera ser feita com 0s demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando ©0 primeiro colocado, mMesmo apés a negociagdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administragéo.

6.22.3. A negociago sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociag8o sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.22.5. O Agente de Contratacao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao altimo lance ofertado apos a negociagao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacgéo
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
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6.23. Apbs a negociagdo do prego, o Agente de Contratac@o iniciara a fase de aceitagéo e julgamento
da proposta.
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7. DA FASE DE JULGAMENTO

71. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratagao verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagéo correlata e no item 3.6 do edital,
especialmente quanto & existéncia de sancao que impeca a participagdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF,

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uni&o
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

7 2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
maijoritario, por forga da vedagéo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

713 Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN.n® 3/2018, art. 29, caput)

7 3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §1°).

732 O licitante sera convocado para manifestagéo previamente a uma eventual desclassificagéo.
(IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

7 3.3. Constatada a existéncia de sangéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicao
de participacao.

7 4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade
com os itens 3.6.1 e 4.6 deste edital.

7 5 Verificadas as condicbes de participagéo e de utilizagao do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequagao ao objeto e a compatibilidade
do prego em relagéo ao maximo estipulado para contratagéo neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, sera analisada
pelo setor de engenharia, o qual emitira 0 competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade.

7.5.2. Acaso necessario, a sessdo sera suspensa e, por meio do chat o Agente de Contratagdo
comunicara aos licitantes a data e horario de sua continuidade.

7.5.3. Uma vez promovida a andlise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em
primeiro lugar, 0 processo prosseguira em seus ulteriores termos.

7 5.4. Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, sera convocada a licitante
remanescente na ordem de classificagéo e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta
adequada aos termos do Projeto Basico.

7 6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
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7.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico; \‘;f -

7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

7.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

76.6. nao for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico
circunstanciado.

7.7. No caso de bens e servigos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragéo.

7.7.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, sé sera considerada apés diligéncia
do pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicdes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execug&o por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagéo do valor
global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagao do sobrepreco se dara pela
superagéo do valor global estimado e pela superagéo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital

7.8.3. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragéo, independentemente do regime de execugao.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente a diferenca entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagéo de Precos elaborada pela Administracéo,
o licitante classificado em primeiro lugar seré convocado para apresentar Planilha por ele elaborada,
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de n&o aceitagéo da
proposta.

7.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administracéo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administraggo, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os resp_ect!vos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no caso

10
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de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada € coritratacéo
integrada, exclusivamente para eventuais adequagbes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilha n&o constituem motivo para a desclassificacéo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que néo haja
majoragdo do prego € que se comprove que este & o0 bastante para arcar com todos os custos da
contratacéo;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagao de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel esse
regime.

7 12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do objeto, podera
ser colhida a manifestacéo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7 13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagéo de amostra, 0 licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de néo aceitagéo
da proposta.

7 14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagéo do
procedimento para a avaliagao das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

7 15. Os resultados das avaliagdes seréo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7 16. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratag&o, ou havendo entrega de amostra fora das especificagoes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado néo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratagdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificagéo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagcdo de uma que
atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitag&o, seréo exigidos para fins de habilitagdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdémico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugao livre.

8.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagao
serao traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°
8.660. de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participacéo de consércio de empresas, a habilitagéo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagéo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.
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8.4.1. Se o consércio ndo for formado integralmente por microempresas ou %@ﬁ @e/péqueno
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econémico-fina ira,.Havera um
acréscimo de 10% para o consorcio em relagéo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagédo poderdo ser apresentados em original, por copia
ou por qualquer outro meio previsto em lei especifica.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poder&o ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n® 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragéo de que atende aos requisitos de habilitacao, e
o declarante respondera pela veracidade das informacoes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei
n° 14.133/2021)

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagao, a declaragéo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacao, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.10. A habilitagdo seré verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagéo do preenchimento de requisitos mediante
apresentagéo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagao a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN_n° 3/2018, art. 4°, §1° e art. 6°

§4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidao dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informac&o, devendo proceder,
imediatamente, a corregdo ou & alteragéo dos registros téo logo identifique incorrecéo ou aqueles se
tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitaggo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo (nico).

8.12. A verificagao pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletronicos oficiais de érgaos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que nao estejam contemplados no Sicaf serao
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitag&o do Agente de Contratac&o.

8.12.2. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacéo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitagéo e a proposta com 0 prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no §1°do
art 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relagéo ao licitante vencedor.

813.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia

somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e
apenas do licitante mais bem classificado.
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8.13.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances € de julgamento, a
verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.

8.14. Apdés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4°):

8.14.1. complementag&o de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes €
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; €

8.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

8 15. Na analise dos documentos de habilitagéo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que n&o alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decis&o
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacao e
classificagéo.

8.16. Na hipétese de o licitante n&o atender as exigéncias para habilitagéo, o Agente de Contratacao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a
apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem
8.12.1.

8.17. Somente seréo disponibilizados para acesso publico 0s documentos de habilitacéo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagéo, apos concluidos 0s procedimentos de que trata o subitem
anterior.

8.18. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condicdo para
participagéo na licitagéo (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera

exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razéo de fatos supervenientes ou
s6 conhecidos apos o julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposic8o de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagéo de
licitantes, & anulag&o ou revogagéo da licitagao, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.

9.2.0 prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

9 3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacéo ou
inabilitagéo do licitante:

9.3.1. a inteng&o de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
9.3.2. o prazo para a manifestagéo da intencdo de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

9.3.4. na hipotese de adogéo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de
2021, o prazo para apresentacéo das raz®es recursais sera iniciado na data de intimacao da ata de
julgamento.

9.4. Os recursos dever&o ser encaminhados em campo préprio do sistema.
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9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo. recorrida, a 9Ja’al
podera reconsiderar sua decis@o no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse Mesmo praze, .€ncaminhar
recurso para a auteridade superior, a qual devera proferir sua deciséo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serao conhecidos.

9.7. O prazo para apresentagéo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgacao da interposicéo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideragéo terao efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
que sobrevenha decis&o final da autoridade competente.

9.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
10.1. Comete infrag&o administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentag&o exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial guando:

10.1.2.1. n3o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.1.3. nao celebrar o contrato ou n&o entregar a documentacéo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.1.5. apresentar declaragéo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitagéo

10.1.6. fraudar a licitagdo

10.1.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao

10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragéo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:
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10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punig&o ou até que seja promovida sua reabilitagéo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicacéo das sangdes serao considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragéo Publica

10.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas €
orientagées dos 6rgdos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da comunicagéo oficial.

10.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa sera de

15% a 30% do valor do contrato licitado

10.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderéo ser aplicadas, cumulativamente ou n&o, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicagéo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacao.

10.7. A sancgdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nao se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1.7 e
10.1.8, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposigéao de penalidade mais grave que a sancao de impedimento de licitar e contratar,
cuja duragéo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigag&o assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do érgao ou entidade promotora da licitagéo, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apurago de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e contratar e
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comiss&o composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao & autoridade superior, que devera proferir sua
decis&o no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
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_19.12. Caberé a apresentacao de pedido de reconsideracédo da aplicacdo da sancao de declafégéo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decis&o recorrida
até que sobrevenha decis&o final da autoridade competente.

10.14. A aplicacao das sancgdes previstas neste edital nio exclui, em hipétese alguma, a
obrigagao de reparacéo integral dos danos causados a administracio publica municipal.

11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da Lei
n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

11.2. A resposta & impugnagéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior & data da abertura do
certame.

11.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelo
envio ao e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com

11.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos no suspendem os prazos previstos no certame.

11.4.1. A concessdo de efeito suspensivo & impugnacdo & medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagéo, nos autos do processo de licitagéo

11.5. Acolhida a impugnagéao, sera definida e publicada nova data para a realizagéo do certame.

12. DAS DISPOSIGCOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sess&o publica no sistema eletronico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacédo em
contrario, pelo Pregoeiro.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sess&o publica observardo o
horario de Brasilia - DF.

12.4. A homologacg&o do resultado desta licitagdo ndo implicara direito & contratagéo.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagcdo serédo sempre interpretadas em favor da ampliacao da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacéo e apresentacdo de suas propostas e a
Administragc&o ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracéo.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais n&o importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
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12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacioﬁal‘t@WGes
Publicas (PNCP) e enderego eletronico www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
12.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
12.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
12.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
12.11.3. ANEXO IlI - Modelo de Carta Proposta;

12 11.4. ANEXO IV — Projeto Basico/Executivo;

S#o Francisco do Brejao (MA), 26 de janeiro de 2026

Edney de Carvalho Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura
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CONCORRENCIA N° 003/2026 LR
(Processo Administrativo n° 004/2026)
ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a execucdo de servigos de construgéo de canteiro
central com iluminag&o na avenida principal da Vila Leal, municipio de S&o Francisco do Brejao - MA,
nos termos do Projeto Basico em anexo aos autos.

1.2. Os servicos objeto desta contratagéo s30 caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagéo & de doze meses, na forma do art. 105, da Lein® 14.133/21.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que sergo aplicadas em relagéo a vigéncia da
contratagéo.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentacéo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagéo esta previsto no Plano de Contratagées Anual [2026], conforme consta
das informacdes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
E ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1. A descricdo da solugao como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigéo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacbes Sustentaveis:
4.1.1. Execugdo dos servicos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanca do Clima e Ministério da Gestao e da Inovagdo em Servigos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a Edificagoes, Mobiliario, Espacos e Equipamentos Urbanos - NBR
9050/2004 e Codigo de Postura Municipal.

Subcontratacao

4 2. N&o & admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

Garantia da contratacao

4.3 Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4 4. N3o ha necessidade de realizagéo de avaliagéo prévia do local de execucéo dos servigos.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigdes de execucao

5.1. A execucéo do objeto seguira a seguinte dinamica:

51.1. Inicio da execugéo do objeto: dois dias contados da emiss&o da ordem de servico;

Garantia, manutencgao e assisténcia técnica

5.2. O prazo de garantia &€ aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de
Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transigdo e finalizagao do contrato

53. Nao serdo necessarios procedimentos de transicado e finalizagéo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagéo ou suspenséo do contrato, o~crorograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o orgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocéo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagédo do plano de fiscalizagéo,
que contera informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de execugao da contratada, quando
houver, do método de aferi¢éo dos resultados e das sancées aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagéo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagao & execugéo do objeto contratado.
6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucéo do objeto durante o
periodo de execugao contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagcdo ou a manutengéo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizacao

6.9. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0S melhores resultados para a
Administrac&o. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato, com a descricédo do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, |1);

6.10.2. lIdentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corregao da execugéo do contrato, determinando prazo para a corregao. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 22, llI);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagcdo que
demandar decisdo ou adogéo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas datas aprazadas, 0
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, V).

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacgdo tempestiva ou a prorrogagéo contratual
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagao Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condigbes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, 1 e ll, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).
Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizaggo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo
do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no historico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das
prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacgdes
do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
21, IV).

6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas & execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
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autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246-de2022, art.
21, 1.

6.14. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condicdes de habilitagdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagéo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 21, 1lI).

6.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacbes assumidas pelo contratado,
com mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagoes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizagéo para fins de aplicagéo de sangdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecugao dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administrag&o. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacéo dos procedimentos de liquidag@o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e
gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execugéo do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangbes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. n&o produzir os resultados acordados,

711.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7 1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Do Recebimento

72 Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medigao prévia dos servicos executados no periodo, por meio
de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando 0s servicos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

722 O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucgéo
contratual, quando for o caso.

7.3 Os servicos seréo recebidos provisoriamente, N0 prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado © cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n° 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°
11.246, de 2022).

7.3.1. O prazo da disposi¢éo acima sera contado do recebimento de comunicagao de cobranca oriunda
do contratado com a comprovagao da prestacao dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.
7132 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto
n° 11.246, de 2022).

713.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7 3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7 3 5. Para efeito de recebimento provisorio, 2o final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ira apurar o resultado das avaliacoes da execugéo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com 0S indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.
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7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo:

em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes

resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagéo nado atestar a ultima e/ou

unica medicéo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser

apontadas no Recebimento Provisorio.

7.3.8. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou unica medi¢éo de servicos até que sejam

sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisoério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes

de campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis.

7.3.10. Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagéo das

penalidades.

7.4. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o

registro, a andlise e a concluséo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a

fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo

encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servicos seréo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento

provisério, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente, apés a verificagdo da

qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacao mediante termo detalhado, obedecendo os

seguintes procedimentos:

7 51. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e

setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacoes assumidas pelo contratado, com mengéo ao

seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos,

e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de

obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIIi, Decreto n° 11.246, de 2022).

7 5.2 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacéo e,

caso haja irregularidades que impegam a liquidagao e o pagamento da despesa, indicar as clausulas

contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

7 5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base

nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado

pela fiscalizag&o.

7.5.5. Enviar a documentacado pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos

de liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao.

7 6. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,

devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para

emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de

liquidag&o e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de

inconsisténcias verificadas na execugéo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.8. O recebimento provisorio ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela

seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

Liquidacao

7 9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis

para fins de liquidagdo, na forma desta se¢ao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3°

da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de

prorrogacao, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores n&o ultrapassem o limite

de que trata o inciso |l do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidag&o, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de

cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais

como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emiss&o;

7.10.3. os dados do contrato e do érgéo contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execugao do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e
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710.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7 11. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impega a liquidagéo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagéo da regularizagéo da
situacdo, sem 6nus ao contratante;

7 12. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovagéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentagao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.13. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutengao das condicdes de habilitagao exigidas no edital;

b) identificar possivel razao que impega a participagéo em licitagdo, no ambito do 6rgao ou entidade,
proibig&o de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUQAO
NORMATIVA Ne° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7 14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagcéo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7 15. Nao havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizac&o da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto & existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a resciséo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa. ’ '

7 17. Havendo a efetiva execugdo do objeto, 0s pagamentos seréo realizados normalmente, até que se
decida pela resciséo do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizag&o da
liquidag@o da despesa, conforme sec&o anterior, nos termos da Instrugao Normativa SEGES/ME n° 7T,
de 2022.

719. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagéo,
mediante aplicagdo do indice IPCA de correcao monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7 21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

722 Quando do pagamento, seré efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagéo aplicavel.
7.22 1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, sergo retidos
na fonte, quando da realizag&o do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.
7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, n&o sofrera a retencéo tributaria quanto aos impostos e contribuicoes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado & apresentacéo de comprovagéo, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de selegéo e critério de julgamento da proposta

8 1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo
MENOR PREGO.

Regime de Execucgao

8.2. O regime de execugéo do contrato sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

Exigéncias de habilitacao

8 3. Para fins de habilitagéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

8 4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificac&o em todo o territorio nacional;
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8.5. Empresaério individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigcéo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagéo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020

8.9. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato constitutivo da
filial sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no
Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declarag&o de Aptid&o ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8 13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificacéo
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugao Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidag&o respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos o0s créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unigo (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certidédo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual,

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da
prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificacdo Econdmico-
Financeira o . "
8.23. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do dom;cpho ou sede do '||Cl.tante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participag:éo.na licitagao (art. 5°, inciso JI,
alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples; 8.24. Certidao
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negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso II);

8.25. Balango patrimonial, demonstracédo de resultado de exercicio e demais demonstracées contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(umy;

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverédo atender a todas as exigéncias
da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-8o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissé&o da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitagéo [capital minimo] OU [patriménio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela
pertinente.

8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagcdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragéo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificagao Técnica

8.29. Declaracéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes
locais para o cumprimento das obrigagbes objeto da licitagéo;

8.29.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragéo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagéo.

8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;

8.31. Qualificagdo Técnica-Operacional: apresentagcdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execugdo de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagdo. (art. 67, I, da Lei
n°® 14.133/21)

8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
da empresa licitante.

8.32. Qualificagdo Técnica-Profissional: comprovagdo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil e um
Engenheiro Eletricista, que sera(éo) responsavel (eis) pela execugao dos servigos, detentor de
atestado de responsabilidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidéo(ées) de Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o
profissional capacidade para execugdo de obras e/ou servicos com caracteristicas semelhantes e
de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitac&o. (art. 67, |, da
Lein® 14.133/21)

8.32.1. Para a comprovagéo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentagdo de coépia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante,
contrato de prestagdo de servico ou, ainda, declaragéo de contratagéo futura do profissional
detentor de atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.°
1447/2015/TCU — Plenario).

8.32.2. Quando se tratar de s6cio da empresa licitante, tal comprovacédo sera feita atraves do Ato
Constitutivo da empresa ou Certiddo do CREA, devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&o) participar da obra ou servigo objeto
do contrato, e sera admitida a sua substituicéo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administrag&o; ) -

8.33.2. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade do§
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragédo, copia do contrato que deu suporte a
contratacéo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.
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9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO
9.1. O custo estimado da contratagdo é de R$ 824.987,84 (oitocentos e vinte e quatro mil, novecentos e
oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), conforme custos apostos no Projeto Basico/Executivo

aportado nos autos.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Orgamento Geral do Municipio.

26.451.0004.1-019 - Pavimentag&o e Recuperacéo de Vias Urbanas
4.4.90.51 — Obras e Instalagdes

S&o Francisco do Brejao (MA), 20 de janeiro de 2026
B

o ™~

Ed arvalho Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura

APROVO o Termo de Referéncia nos mojdes delineados, a vista do detalhamento descrito no referido
documentg.
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INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratagéo de solucdo que atendera a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal & estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugéo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a
Administragdo Publica.

| - INFORMAGOES GERAIS

Processo Administrativo n° 004/2026

Orgio Solicitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO:

a) Edney de Carvalho Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura
Portaria n° 006/2025

b) Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP n° 191948843-0

Il - DIAGNOSTICO DA SITUAGAO ATUAL

O objeto cuja contratagéo € pretendida destina-se a execu¢do de servigos de
constru¢do de canteiro central com iluminagdo na avenida principal da Vila Leal. Assim, O
objetivo da contratagéo &€ promover a organizagéo e modernizagéo da via, garantindo maior seguranca
viaria, melhorando a mobilidade urbana e proporcionando um ambiente publico mais seguro, iluminado
e funcional para motoristas, pedestres e moradores. A intervengéo visa ordenar o trafego, reduzir
acidentes, ampliar a visibilidade noturna, valorizar o espago urbano e contribuir para o desenvolvimento
social e comercial da regido.

Justificativa
A contratagdo de empresa especializada para a execugao de servigos de

construgéo de canteiro central com iluminacado na avenida principal da Vila Leal justifica-se pela

necessidade de qualificagéo da infraestrutura viaria urbana, com vistas a promogéo da seguranca, da
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mobilidade e do bem-estar da populagéo local. Trata-se de intervencao que se insere ﬁb;érfn;b%"‘“d‘és
politicas publicas de desenvolvimento urbano, voltadas a implantacao e melhoria de estruturas fisicas
essenciais ao adequado ordenamento do trafego, a valorizag&o do espaco publico e a elevacao da

qualidade de vida dos municipes.

A implantagdo de canteiro central, associada a sistema de iluminag&o publica
eficiente, contribui diretamente para a seguranga viaria e publica, ao proporcionar melhor visibilidade
noturna, reducéo de acidentes e incremento da sensacéo de seguranca de pedestres e condutores de

veiculos.

Conforme a diretriz técnica da ABNT NBR 5101/2012, a iluminag&o publica
adequada tem por objetivo garantir visibilidade para a seguranca do trafego de veiculos e pedestres,
reduzir acidentes noturnos e melhorar as condicdes de vida da populagéo, especialmente em
comunidades mais vulneraveis. Além disso, o adequado desenho viario, com canteiros e elementos
de segregacao, integra agdes de mobilidade urbana orientadas a acessibilidade, a organizagéo dos
fluxos e ao uso mais racional da via, em consonancia com diretrizes nacionais de qualificagéo de

infraestrutura viaria urbana.

Do ponto de vista socioeconémico, obras de qualificagéo da infraestrutura urbana,
como a readequacéo de avenidas principais com canteiro central e iluminag&o, tendem a valorizar o
entorno, estimular a instalagdo de novos empreendimentos e fortalecer o comércio local, gerando
ambiente propicio ao desenvolvimento econémico e a dinamizacg&o de atividades produtivas. Também
favorecem o atendimento as demandas da comunidade por espagos urbanos mais organizados,
seguros e funcionalmente adequados, atendendo ao interesse publico primario e reforgando o
compromisso da Administragdo com uma gestao eficiente, pautada na economicidade, na efetividade

das politicas publicas e na promogéo do bem-estar social.

Dessa forma, a contratagé@o proposta mostra-se necessaria e conveniente sob a
&tica técnico-administrativa, por representar solugéo adequada as caréncias de infraestrutura viaria e
de iluminacdo publica na avenida principal da Vila Leal, alinhando-se as diretrizes de planejamento
urbano e de mobilidade do municipio, bem como aos objetivos de desenvolvimento urbano

sustentavel voltados a melhoria da qualidade de vida da populagao.

Relatorio fotografico

Devera ser elaborado relatério fotografico atualizado com legendas e assinatura
do responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizagéo do atual estado do local onde
sera realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos
de inicio e fim das intervengdes. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um Gnico

sentido, esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.
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Deverdo ainda ser apresentados os estudos prehmlnares\ pertmeﬁtes gde
subsidiaram a elaborag&o do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topograﬂcos,
batimetria, gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para
concepcéo do projeto. Atentar para as recomendagdes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso
XXV, § 6° da Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificacdo do responsavel técnico e
assinatura.

Mapa ou croqui com a localizagdo da obra.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagéo com a indicacao dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a area
de intervengdo em relag&o a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geograficas
do local (graus, minutos e segundos).

O mapa elou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E

indicado seguir um unico sentido.
Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras

O objeto cuja contratagdo € pretendida encontra-se em consonancia com 0
Planejamento Anual de Compras do 6rgéo solicitante, mormente considerando sua essencialidade a

qualificacdo da infraestrutura viaria urbana com vistas a promocdo da seguranca, da mobilidade
e do bem-estar da populacéo local.

Dos requisitos do potencial contratagao

Considerando a natureza da contratagdo, € de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execucdo do objeto devera
observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que o objeto obedega aos padrées minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos 6rgéos competentes tais como
o INMETRO e Cédigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n® 8.078/90 - Cédigo de
Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com o

cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n® 14.133/21.
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Il - PROSPECGAO DE SOLUGOES = IRETITS g

No afa de alcancar a solugéo suficiente a contratagdo, promovemos O levantamento

dos servigos necessarios a consecucao do objeto, a saber.

® Escopo dos servicos (a descric&o da solugao necessaria como um todo).
® Procedimento para execugéo dos SEervigos.
® Equipamentos necessarios.

METODOLOGIA EXECUTIVA DA CONSTRUGAO DO CANTEIRO CENTRAL

1 - SERVIGOS PRELIMINARES

1.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado

Consiste no fornecimento, transporte, confecgao e instalagéo de placa de obra conforme exigéncias
legais municipais, estaduais e federais. A placa devera ser confeccionada em chapa de ago
galvanizado, com pintura adequada e informagées obrigatorias (nome da obra, contratante, contratada,
responsavel técnico e ART), posicionada em local visivel e fixada de forma segura.

1.2 Administragéo Local Compreende a mobilizagdo de equipe técnica responsavel pela administragéo,
supervis&o e controle dos servigos de obra, incluindo engenheiro responsavel, apoio administrativo,
medidas de seguranga, sinalizagao temporaria e organizagao do canteiro.

1.3 Desmobilizacdo de Equipamentos Abrange a retirada de todos os equipamentos utilizados apos a
conclus&o dos servigos, deixando o local sem residuos de materiais, maquinas ou ferramentas.

1.4 Barrac#o para depdsito em chapa de madeira compensada Montagem de barrac&o provisorio para
depésito de materiais, executado em madeira compensada, incluindo estrutura, cobertura, fixacdes e
fechamento, garantindo seguranca e prote¢éo dos materiais.

1.5 Barracdo para escritorio de obra (porte pequeno — 25.41 m?) Construgdo de unidade provisoria
destinada ao escritério de obra, com materiais novos, instalacédo adequada, ventilagdo, iluminagao e
condicbes minimas de uso para equipe técnica.

1.6 Instalac&o proviséria de luz em barracao de obras Instalacéo de rede elétrica provisoria com quadro
de distribuicdo, fiagéo interna, protegao e ligacdo ao ponto de energia, garantindo iluminagao €
funcionamento dos equipamentos administrativos.

1.7 Placa de inauguragéo Fornecimento e instalagdo de placa de inauguragao em aluminio fundido com
inscricdo em braille, dimensbes 0,50 m x 0,70 m, instalada em local definido pelo contratante.

1.8 Equipe de topografia e levantamento planimétrico Servicos de levantamento topografico
planimétrico, locagao de obra, referéncia de niveis, marcagoes e apoio técnico necessario para a

execucdo de todos os servigos subsequentes. 1.9 Tapume com telha metalica Execucgdo de
fechamento provisorio da area de obra com tapume feito em telha metalica, incluindo estrutura de

suporte, fixagdes e pintura quando necessario, garantindo seguranca e isolamento da area.
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2 - DEMOLIGAO E RETIRADA o

2.1 Retirada e remog&o de piso em blocos de concreto intertravado Desmontagem manual do

pavimento existente em blocos intertravados, com remogéo, empilhamento ou transporte para descarte
conforme orientagdo ambiental.

22 Reassentamento de meio-fio Remocdo, limpeza e reassentamento de meios-fios existentes,
incluindo regularizagdo do leito, recomposicéo de concreto de apoio e alinhamento conforme projeto.
2.3 Carga manual e descarga mecanica de entulho Carregamento manual de residuos provenientes

das demoligdes e transporte com descarga mecanica para local autorizado pelo municipio.

3 - CANTEIRO CENTRAL (PAVIMENTO)

3.1 Assentamento de guia (meio-fio)

Assentamento de meios-fios pré-fabricados de concreto, nas dimensoes 100 x 15 x 13 x 30 cm,
incluindo base de apoio, alinhamento, nivelamento e rejuntamento.

3.2 Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm

Execucdo de aterro com saibro, compactado manualmente em camadas sucessivas de 20 cm,
garantindo densidade e nivel conforme projeto.

3.3 Transporte comercial com caminhéo basculante (10 m?3)

Transporte de materiais e insumos com caminhdo basculante, em rodovia nao pavimentada,
considerando densidade de 1,5 Vm?.

3.4 Execucgio de passeio em piso intertravado

Implantagdo de passeio com blocos intertravados de concreto, formato retangular 20 x 10 cm,
espessura 6 cm, incluindo base, nivelamento, compactagao e rejuntamento com pé de pedra.

3.5 Pintura de meio-fio (caiagao)

Pintura branca dos meios-fios com tinta a base de cal, garantindo boa visibilidade e acabamento

uniforme.

4 - URBANIZAGAO

4.1 Aplicagdo de adubo

Distribuicdo de adubo organico ou quimico conforme especificagdo, homogeneizagdo com solo e
preparo da area plantada.

4.2 Grama esmeralda em placas - fornecimento e plantio

Fornecimento e assentamento de grama esmeralda em placas, preparo do solo, nivelamento,
adubac3o e irrigagao inicial.

4.3 Instalacio de banco pré-fabricado de concreto

Instalagdo de bancos de concreto com encosto, dimensoes 180 x 64 x 89 cm, fixados sobre piso
existente conforme projeto.

4.4 Instalagao de pergolado de madeira

Implantag&o de pergolado em madeira nobre (macgaranduba, angelim ou equivalente), com fixacdo em
concreto, protegida contra intempéries e tratada para durabilidade.

4.5 Rampa para deficiente fisico em concreto
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Execucdo de rampa acessivel, incluindo base, regularizagdo e acabamento em co\n\C[eto/&sinado, /

atendendo as normas de acessibilidade. R /

~.

4.6 Parada de 6nibus

Construgdo e instalagéo de estrutura de parada de 6nibus conforme projeto arquitetdnico, incluindo
abrigo, assento e sinalizag&o.

4.7 Placa letreiro em ACM

Fornecimento e instalacdo de letreiro em chapa de ACM, conforme layout grafico aprovado, incluindo
estrutura metdlica e fixacdes.

5 - ILUMINAGAO

5.1 Poste de aco cénico continuo reto —9 m

Fornecimento e instalacdo de poste conico continuo flangeado, com altura nominal de 9 m, incluindo
bases, ancoragens, langamento de cabos e montagem de luminarias.

5.2 Luminaria publica LED 100W - pétala

Instalac&o de luminaria publica modelo pétala, poténcia 100W, cor 6500K, incluindo suporte, fixagoes,
conexdes elétricas e testes.

5.3 Poste decorativo com 2 pétalas

Instalacdo de poste decorativo de 3 m com 2 luminarias em formato pétala, difusor de vidro temperado
e lampada LED 50W, incluindo base e cabeamento.

5.4 Caixa de passagem CP1-060 (40 x 40 x 60 cm)

Execucéo e instalagdo de caixas de passagem para redes elétricas subterraneas, conforme dimensoées
definidas.

5.5 Cabo de cobre PP 2 x 2,5 mm?

Fornecimento e langamento de cabos PP para alimentacao das luminarias.

5.6 Eletroduto flexivel PVC 32 mm

Instalacéo de eletroduto flexivel tipo sanfonado para protegéo dos cabos elétricos.

5.7 Sistema de aterramento — haste de cobre 2,40 m

Instalacdo de haste de aterramento com cabo de cobre tipo cordoalha, conexdes e testes de
resisténcia.

5.8 Conector para haste de aterramento 5/8”

Fornecimento e instalagéo de conectores proprios para ligag&o ao sistema de aterramento.

5.9 Concreto usinado fck 25 MPa para blocos de fundacao

Concretagem de bases e blocos de fundagéo dos postes e estruturas metalicas.

5.10 Escavacao manual de vala até 1 m - solo mole
Escavagdo manual para assentamento de eletrodutos e fundacdes, em solo classificado como mole.

5.11 Reaterro e compactagao com soquete vibratorio

Reaterro das valas apés instalagéo das infraestruturas, com compactagédo mecanica.

6 — PAISAGISMO
6.1 Planta Dracena Vermelha (0,70 m)
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Fornecimento e plantio de mudas de Dracena Vermelha, incluindo abertura de bergo/édubagad e
irrigag&o inicial. SNt

6.2 Planta Heliconia Papagaio

Fornecimento e plantio de Heliconia, com preparo adequado do solo.

6.3 Planta Oiti (3,00 m)

Fornecimento e plantio de mudas de Oiti com porte aproximado de 3 m, incluindo tutoramento.
6.4 Planta Palmeira Veitchia (1,00 m)

Fornecimento e plantio da espécie Veitchia com adubagao especifica.

6.5 Planta Ipé Amarelo (1,00 m)

Plantio de mudas de Ipé Amarelo, incluindo adubo, irrigag&o e preparo do bergo.

7 — SERVIGOS FINAIS
7.1 Limpeza geral
Limpeza final da obra, incluindo varricdo, retirada de entulhos, lavagem de pisos, organizagao do

espaco e entrega da area totalmente pronta para uso.

Feito o levantamento das alternativas cabiveis € pertinentes ao objeto, na

oportunidade, chegou-se a ‘conclus&o de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua oferta

no mercado & ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente procedimento

licitatorio, do qual sera extraida a proposta mais vantajosa.

IV - DETALHAMENTO DA SOLUGAO ESCOLHIDA

1 - Descrigéo da solugao

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo
do objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no mercado € ampla,

indica-se a titulo de solugdo (contratagdo do objeto) a realizagao de procedimento licitatorio,

observadas as disposicdes contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes.

2 — Justificativa acerca do parcelamento da contratacao

Por seu turno, orienta-se a adog&o de contratacdo por menor preco global

considerando que, por se tratar de obra, € flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara
garantida a selegdo da proposta mais vantajosa para a administragao.

No tocante a execucéo contratual, devera ser observado o regime de execugao
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL posto que a obra sera executada por prego certo e total. (art.
6°, XXIX da Lei n° 14.133/21)
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3 - Contratagdes correlatas e/ou interdependentes N e
S

Nao existem contratagdes correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem.

4 — Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratacéo € a preservagdo do interesse publico no
investimento em infraestrutura urbana.

5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatério a partir da data de sua
assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso nao

concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n® 14.133/21.

6 - Possiveis impactos ambientais

A Constituicdo da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes
e futuras geragoes”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contratagdes levadas a efeito pela administragéo encontram-se as normas e orientagdes pertinentes a
sustentabilidade, ¢ de suma importancia estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua
execugao, conforme o caso, as disposicdes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio Ambiente e Mudanca do Clima e
Ministério da Gestéo e da Inovagdo em Servicos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a

Edificagdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratacéo é pretendida n&o enseja qualquer impacto ambiental no
municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o Codigo

de Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis da AGU
especifica a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade

das obras publicas. Tais disposi¢cdes deverao ser observadas no momento da elaboragdo do Projeto
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Por seu turno, cabe observar a adequagéo das exigéncias sub examinem ao
mercado local sob pena de implicar na impossibilidade de alcancar a finalidade precipua do certame,

que é a obteng&o de proposta vantajosa apta a execucéc do objeto.

Nesse sentido € o entendimento do recente acérdado n® 1.666/2019, do E. TCU,
vide:

"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no
item 7.2.1 do edital do Pregdao 7/2019, quando da ocorréncia de outras
licitagbes promovidas pelo 6rgao para aquisi¢cao de objeto similar, tendo em
vista o numero excessivo de desclassificagbes ocorridas no certame, de
forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado esta
preparado para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade
ambiental e buscar garantir a qualidade dos produtos licitados.”

Tal justificativa guarda consonancia com o Parecer n° 00001/2021 CNS/CGU/AGU.
V - REQUISITOS DA CONTRATAGAO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Devera apresentar o cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar a
sequéncia das atividades constantes na planilha orcamentaria ao longo do tempo, bem como 0s

respectivos desembolsos planejados, com informacdes e assinatura do responsavel técnico.
PLANILHA ORGAMENTARIA COM E SEM DESONERAGAO

QUALIFICAGAO TECNICA EXIGIDA
° Qualificagboes Técnicas:
° Comprovacgdo de capacidade técnico-operacional por meio de atestados de execugao de
servicos similares, emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

° Disponibilizacdo, no quadro permanente do licitante, de Engenheiro Civil devidamente
registrado no respectivo conselho profissional (CREA).

Comprovagao de responsabilidade técnica (ART - Anotag&o de Responsabilidade Técnica)
compativel com as atividades a serem executadas.

Qualificagbes Documentais:
Regularidade fiscal e trabalhista conforme exigéncias legais.
o Cumprimento do disposto no art. 67 da Lei n° 14.133/2021, que trata da necessidade de
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DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

A Proposta de Pregos devera ser enviada devidamente preenchida, em um unico
arquivo, para leitura, preferencialmente, em programas de informatica comuns, tais como, “Word”,
“Excel”, “Adobe Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério do licitante.

A proposta devera vir acompanhada IMPRETERIVELMENTE dos seguintes
documentos:

a) Planilha orcamentaria ajustada ao preco final, agrupada por etapas de servicos, contendo
n° do item, descricdo do servico, quantidade (obrigatoriamente igual a planilha da Administracao),
preco unitario, prego total, nos termos do anexo deste Edital;

b) Planilha de composicido de quantitativos e precos unitarios, com pregos em real, de
todos os itens presentes na planilha orcamentéaria, suas composicdes conforme projeto
basico/memorial descritivo, demonstrando todo o consumo € 0S indices de produtividades dos insumos
envolvidos em cada atividade a ser executada, especialmente quanto & observancia da caracterizagéao
das atividades ou operacdes perigosas, conforme estabelecido pela legislacdo vigente, para fins de
correta composicéo dos encargos trabalhistas incidentes sobre a méo de obra envolvida. com ajuste
dos valores unitarios de acordo com as especificagoes estabelecidas, em atividades com potencial
risco, aplica-se a previséo legal de acréscimo remuneratorio, apresentada em via digitalizada ou PDF
com assinatura eletrdnica, respeitado o teto méaximo de precos unitarios e totais, nos termos da Sumula
258 do TCU;

G) Cronograma fisico financeiro, baseado no prazo maximo estipulado pela Administracao e
seus desembolsos, apresentada em via digitalizada ou PDF com assinatura eletroénica;

d) Planilha de composigdo do detalhamento do BDI e encargos sociais, detalhando todos
os seus componentes, inclusive percentual e a apresentacéo de memorial justificando os percentuais
de seu BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), que descreve os custos indiretos envolvidos na
execucao de obras e servicos, em via digitalizada ou PDF com assinatura eletrénica, respeitado o teto
maximo de precos unitarios e totais, nos termos da Sumula 258 do TCU;

e) Curva ABC, elaborada com base na planilha orgamentaria apresentada, demonstrando a
representatividade percentual dos materiais, servicos e equipamentos que compdem o custo total da
proposta, devidamente classificados nas categorias A, B e C, conforme sua relevancia financeira. A
Curva ABC devera ser apresentada em via digitalizada ou em formato PDF, com assinatura eletrénica
do responsavel técnico, de modo a permitir @ Administragao a analise da concentragéo dos custos € a
verificacdo da adequagao orgamentaria da proposta.

f) Proposta ajustada ao preco final, com os dados da empresa, descricdo do objeto da
licitagdo, o valor total de sua proposta em numeral e por extenso, contendo ainda prazo de validade,

local, data e a declaragao de que o Prazo de garantia total dos servicos executados contra quaisquer
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defeitos de material e/ou servicos, pela solidez e seguranga do trabalho realizado ndo inferior a 5 anﬁs

, conforme art. 618 do Codigo Civil e o art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor)

contado da data de emissdo do termo de recebimento definitivo, bem como a assinatura do respectivo

representante legal, de acordo com o edital.

HABILITAGAO TECNICA

a) A comprovagéo da qualificagéo técnico-operacional sera realizada mediante a apresentacéo de, no
minimo, um atestado emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da
Certidso de Acervo Operacional (CAO) e da Certiddo de Acervo Técnico (CAT), conforme disposto na
Resolugdo CONFEA n° 1137/2023. Este atestado deve evidenciar a capacidade do licitante para
executar atividades compativeis com o objeto da licitagéo, comprovando a realizagao.

b) A qualificagéo técnico-profissional devera ser demonstrada por meio da apresentagéo de, ao menos,
uma Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrada no CREA, e/ou Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT) registrado no CAU, e/ou Termo de Responsabilidade Técnica
(TRT) registrado no CFT/CRT. Este documento deve estar em nome de profissional de nivel superior
ou técnico legalmente habilitado, integrante do quadro permanente da empresa licitante, comprovando
sua responsabilidade técnica na execugéo de obras com caracteristicas semelhantes as do objeto da
licitagdo Conforme o §2°.do art. 67 da Lei n° 14.133/2021, € necessario que a empresa apresente
atestado de capacidade técnica que comprove a execugéo de no minimo 10% de servigo similar ao
objeto licitado, considerando como itens de maior relevancia: Considerando o critério da Curva ABC e
as orientagdes usuais (TCU/Pareto 80/20), os itens de mais relevancia (classe A) séo aqueles que
somam aproximadamente 80% do valor total.

JUSTIFICATIVA TECNICA — ENGENHEIRO ELETRICISTA

A execucdo dos servicos de iluminaga@o publica em pracas € avenidas exige a
participagdo direta de um Engenheiro Eletricista, profissional legalmente habilitado e registrado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhao — CREA-MA, conforme dispde o
Sistema CONFEA/CREA e a Lei n° 5.194/1966, que regulamenta o exercicio das profissées de
engenharia no Brasil.

Conforme a Resolugédo n° 1.010/2005 do CONFEA, o Engenheiro Eletricista detem
atribuicdes especificas que compreendem o planejamento, projeto, execug&o, supervisao e
fiscalizac&o de sistemas elétricos, incluindo redes de distribuicao, iluminacao publica e instalagbes de
baixa e média tenséo.

No contexto deste projeto, a presenga do profissional € obrigatéria e indispensavel

para garantir:

- Conformidade técnica e legal com as normas da ABNT, em especial:
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NBR 15129 — lluminagéo publica — Requisitos de desempenho;
NBR ISO/CIE 8995-1 — lluminagao de ambientes externos;

- Seguranga operacional e ocupacional, atendendo as exigéncias da NR-10 (Seguranca em
Instalagbes e Servicos em Eletricidade) e NR-18 (Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construgéo);

- Dimensionamento técnico adequado de luminarias, cabos, condutores, dispositivos de protegao e
comandos elétricos;

- Eficiéncia energética, garantindo economia no consumo & maior durabilidade dos equipamentos;

- Emiss&o e registro da ART — Anotagéo de Responsabilidade Técnica, documento obrigatorio que
assegura a rastreabilidade e responsabilidade sobre os servicos executados, conforme normas do
CREA-MA,

- Fiscalizag&o técnica conforme o art. 67 da Lei n® 14.133/2021, que exige profissional habilitado para

acompanhamento e controle dos servigos contratados pela Administragéo Publica.

A atuacédo do Engenheiro Eletricista assegura a regularidade técnica e juridica da
obra, reduz riscos de acidentes elétricos, previne falhas no sistema, otimiza o consumo de energia
garante a conformidade com as normas de segurangca e desempenho. Além disso, sua
responsabilidade técnica representa uma salvaguarda ao interesse publico, aos principios da

eficiéncia e legalidade e a protegéo do patrimonio municipal.

Assim, a presenca deste profissional & condicdo indispensavel para a execugao
dos servigos de iluminagéo publica de forma segura, eficiente e em conformidade com as exigéncias

legais e normativas.
REFERENCIAS TECNICAS E LEGAIS

Lei n° 5.194/1966 — Regula o exercicio das profissées de engenheiro, arquiteto e engenheiro
agrénomo. https://www.planalto.gov.br/cciviI_OS/leis/|5194.htm
Resolugdo CONFEA n° 1.010/2005 — Regulamenta as atribuicdes profissionais da engenharia.
https://www.confea.org.br/resolucao-1010-2005
CREA-MA — Manual de Procedimentos e ART.
https://www.creama.org.br
ABNT NBR 5410:2004 — Instalacdes elétricas de baixa tensao.
ABNT NBR 14039:2005 ~ Instalagdes elétricas de média tensao.

ABNT NBR 15129:2004 — lluminag&o publica — Requisitos de desempenho.

NR-10 — Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade.

Lei n°® 14.133/2021 — Nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos.
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— POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de

contratacdo de obra comum de engenharia cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e
instrumento convocatério;

Considerando tratar-se de servigos cuja oferta no mercado € ampla e, portanto,
deve ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administrac&o a fim de permitir
a selegéo da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia aos principios da
eficiéncia e economicidade, dentre outros;

Considerando, por fim, que a contratagéo do objeto ndo gera impacto ambiental ao
municipio;

CONCLUI-SE
pela necessidade de deflagragdo do competente processo licitatério a fim de que sejam promovidos
todos os atos legais voltados a contratacdo do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislagéo

de vigéncia, em especial a Lei n® 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse publico

da contratagéo.

Edney de-Carvattio Gongalves

Secretario Municipal de Infraestrutura

Mo__ DN 0O _Sao
Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nosymoldes delineados, a vista do detalhamento descrito no
referido documento.

mOﬂwW
Edi rt}ﬁréndao Gongalves
refeita Municipal

[
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CONCORRENCIA N° 003/2026
(Processo Administrativo n® 004/2026)
ANEXO I
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE SERVICOS N° ... Luois;
QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SAO
FRANCISCO DO BREJAO (MA) E A EMPRESA

O Municipio de S&o Francisco do Brejéo (MA), pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ sob o n° 01.616.680/0001-35, com sede administrativa na Rua Padre Cicero n® 51, Centro,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, neste ato representada por seu
Secretario Municipal de Infraestrutura Sr. EDINEY DE CARVALHO GONGALVES, brasileiro, casado,
agente politico, portador da cédula de identidade de n° 179150820018 SSP-MA e do CPF n°
000.294.583-58, doravante denominado CONTRATANTE, e a , pessoa juridica de direito
privado inscrita no CNPJ/MF sob o n° , com sede na , doravante denominado
CONTRATANTE, e a , pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n°
, com sede na . doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n°
. tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n° 004/2026 e em observancia as
disposicdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei n° 8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa do
Consumidor e demais legislacdes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Concorréncia n° 003/2026, mediante as clausulas e condigoes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a execucdo de servicos de construg&o de canteiro
central com iluminacdo na avenida principal da Vila Leal, conforme especificagdes e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

12 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia n° 003/2026, identificada no
preambulo e & proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcricao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Projeto Basico;

1.3.3. O Edital da Licitagao;

1.3.4. A Proposta do contratado;

1 4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execug&o é o de empreitada por preco global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato ¢ de doze meses, contados da data de sua
assinatura, na forma do art. 105, da Lei n° 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto néo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII
e XVIII)

3.1. O regime de execugéo contratual, os modelos de gestdo e de execugédo, assim como 0s prazos €
condicées de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4.1. N&o sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PREGCO

5.1. O valor do presente Termo de Contrato ¢ de R$ ( )

52 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decqrrent_es_ da
execucao contratual, inclusive tributos elou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
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fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros. negés's‘é-ﬁo?aﬁ
cumprimento integral do objeto da contratac&o. N XU

5.3. O valor acima € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependeréo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92,V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢cbes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgamento estimado.

7.2. ApGs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais
serao reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou n&o divulgagéo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(&o), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(&o) adotado(s), em substituicéo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previs&o legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Séo obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢cbes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagbes pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condigbes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sang¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgéao de representacao judicial da Administracao Publica Municipal para ado¢do das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugéo
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

8.10. A Administracao tera o prazo de dois dias uteis, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de cinco dias uteis.

8.12. A Administracdo n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVIi)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao
do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:
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9.2. Manter preposto aceito pela Administracéo no local do servico para representé-\g na execugao do
contrato. N U7

e

9.2.1. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo Orééo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, Il) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes
de boa técnica e a legislacéo de regencia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou o
acompanhamento da execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.7. Efetuar comunicagéo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagao ou
finalizag&o do servigo no prazo estabelecido, para adogao de acgbes de contingéncia cabiveis.

9.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Gnico, da Lei n° 14.133, de 2021;

9.9. Quando n3o for possivel a verificagéo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagéo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social,

b) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;

c) certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS-CRF; e

e) Certid&o Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagéo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos SEervicos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugdo do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
9.14. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos € nas melhores
condicdes de seguranga, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

9.17. Nao permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao
de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitacao; 4 _
9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagdo (art. 116);
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9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no praz\q fixade*ﬁé,lo,ﬁsgél do
contrato, com a indicagéo dos empregados que preencheram as referidas vagas"('a’rfi'ﬂﬁ‘,' paragrafo
unico); s,
9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nd3o seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,
Il, d, da Lei n® 14.133, de 2021;
9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do Contratante;
9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgéo para a execugao do servico.
9.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.
9 28. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em Qque ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugao do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.
9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.
9.31. Instruir os seus empregados, quanto & prevengao de incéndios nas areas do Contratante.
9.32. Adotar as providéncias e precaugoes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.
9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.
9.34. Obter junto aos ¢érgéos competentes, conforme o caso, as licencas necesséarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.
9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condigbes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como 0s comunicados a Fiscalizagdo e situagéo das
atividades em relagéo ao cronograma previsto.
0.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emisséo do Termo de Recebimento
Definitivo.
9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n® 5.975,
de 2006, de:
a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo érgéo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
b) supressdo da vegetagéo natural, devidamente autorizada pelo 6rgéao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal definidas em normas especificas do 6rgao ambiental
competente.
9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugao Normativa SLTV/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentagao dos seguintes documentos,
conforme 0 caso: » .
a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigao dos produtos ou subprodutos florestais; S et
b) Copia dos Comprovantes de Registro do forneceqqr e do transpo_rtador dos prqdutos ou Stljjﬂprodgras
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Polundqras ou Utilizadorz
de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo lB/_\MA, q'ugndo tal inscricao for .ob.rtgalt?n;,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade vahcjos, conforme artigo 17, mg§§ , |a
Lei n° 6.938, de 1981, e legislagé&o correlata; ¢) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela
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Bortaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA®R® 21, /
de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa hu\jo»transp’or’te/
e armazenamento exijam a emiss&o de tal licenca cbrigatoria; e o
9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementagéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte € armazenamento Nnos
limites do territorio estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construggo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao 6rgao competente,
conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil
originarios da contratagéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados). deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacédo de
material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacbes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizag&o ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagoes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo). deverao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas tecnicas
especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora’, encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos 0s residuos removidos
estao acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15115 e
15.116, de 2004.

9.40. Observar diretrizes de carater ambiental.

9.40.1. Qualquer instalagéo, equipamento Ou Processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2008, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar 0s
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagéo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao
correlata. 9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n® 1, de 19/01/2010,
deverso ser utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento & custo inferior em relagao aos agregados naturais, inserindo-
se na planilha de formagéo de pregos 0s custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos
servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servico de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames € provas que Ihe caibam necessarias ao controle de
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qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trah@lhqs!"_i\:_o_ﬂ;on’e
procedimento previsto nas especificagbes. N "'//

90.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gés, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e
municipais e concessionérias de servigos publicos para a obtencéo de licencas e regularizacdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGADO (art. 92, XII)
10.1. N&o havera exigéncia de garantia contratual da execucgao.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;
b) der causa & inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa & inexecug&o total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagao sem motivo justificado;
e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sangoes:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposic¢éo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d’
do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposigéo de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);
iii. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d", que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021);
iv. Multa:
1. Moratéria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
maximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao,
suplementagao ou reposi¢éo da garantia.
i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extingéo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do
art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
3. Compensatoria, para as infraces descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% do valor do
Contrato.
4. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 20%
do valor do Contrato.
5. Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, 2 multa sera de 3% do valor do Contrato.
6. Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infracdo descrita na alinea “@” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infragoes:
11.3. A aplicagéo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacao
de reparagéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as sangées previstas neste Contrato poder@o ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
11.3.2. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimag&o (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)
11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8° da Lei n® 14.133, de
2021).
11.3.)4. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagado enviada pela autoridade competente.
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11.4. A aplicagéo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure\;di:ontr%ério e /

158 da Lei n° 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéode
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.5. Na aplicag&o das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragéo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgaos de controle.

11.6. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacdes e contratos da Administragéo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mMesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragéo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato
ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021)

11.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagao
da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).

11.9. As sangdes de impedimento de licitar € contratar € declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar s&o passiveis de reabilitagéo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os creditos devidos pelo referido 6rgéo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 MESMOo 6rgdo ora contratante, na
forma da Instrugao Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022

a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e péYe’;gran_sfdo" fé}

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclus&o do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequagao do cronograma
fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a n&o conclus&o do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangoes administrativas; e

b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteragdo social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa néo ensejara a
extincdo se no restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operag&o implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alterag&o subjetiva.

12.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido de:

12.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizagdes e multas.

12.5. A extingao do contrato néo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagédo por meio de termo indenizatorio (art. 131,
caput, da Lein.° 14.133, de 2021).
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12.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém ‘vinculo €8 naturgz

técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do ol éé.oufén}kfade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagao~ou afue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTAGAO ORGCAMENTARIA (art. 92, VIII)
13.1. As despesas decorrentes da presente contratagéo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacéo abaixo discriminada:

26.451.0004.1-019 - Pavimentacédo e Recuperacéo de Vias Urbanas
4.4.90.51 — Obras e Instalagbes

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, lli)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposigdes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — € normas € principios gerais
dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-8o pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado & obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteracdes contratuais deveréo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacéo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

15.4. Registros que n&o caracterizam alteracéo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagbes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em ateng&o ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lein.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

17.1. E eleito o Foro da cidade de Agailandia (MA), comarca da qual o municipio de Séo Francisco do
Brejao (MA) é termo judiciario, para dirimir os litigios que decorrerem da execucéo deste Termo de
Contrato que n&o possam ser compostos pela conciliagéo, conforme art. 92, §1° da Lei n° 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Sao Francisco do Brejéo (MA), __de de 2026

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:!
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(Processo Administrativo n° 004/2026) N RUTneE
ANEXO il ~ 7
(Proposta de Precos)
de de
Prezados Senhores,

(empresa), com sede na cidade de a Rua , n.°
. inscrita no CNPJ/MF sob o numero . neste ato representada por
, portador do CPF n.° e RG. n° ., abaixo

assinado propde a Prefeitura Municipal de S&o Francisco do Brejdo — MA, através da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, os precos infra discriminados para a execugao de servicos de construgéo
de canteiro central com iluminagdo na avenida principal da Vila Leal, objeto do CONCORRENCIA N°

003/2026 - CPL.

ITEM DESCRICAO CATSER| V.TOTAL

1 Execucdo de servicos de construgdo de canteiro central com 5622
iluminagdo na avenida principal da Vila Leal.

OBS: A descrigdo minima do objeto devera observar a especificacdo constante no termo de
referéncia e planilha acima, que prevaleceréo sobre a identificagdo CATSER

a) Prazo de validade da proposta, que néo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua abertura;

b) O objeto devera ser executado imediatamente, a partir do recebimento da “Ordem de Servigo’
expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;

c) O valor total da proposta € de R$ ( )

Nome, Assinatura do Responsavel da Empresa
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CONCORRENCIA N° 003/2026

(Processo Administrativo n° 144/2025)

ANEXO IV
(Projeto Basico/Executivo)
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PROJETO BASICO

CONSTRUGAO DE CANTEIRO CENTRAL COM ILUMINAGAO NA AVENIDA
PRINCIPAL DA VILA LEAL, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO
BREJAO/MA.

5N
£ e

AL yiy
Marcos Andre Olwena.Sousa
’Engenheim c;vilo
CREAS /NP 1919&3343-

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov.
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SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35

TERMO DE REFERENCIA

_SERVIQOS DE CONSTRUCAO DE CANTEIRO CENTRAL COM
ILUMINACAO NA AVENIDA PRINCIPAL DA VILA LEAL, MUNICIPIO DE SAO
FRANCISCO DO BREJAO/MA.

CONSIDERACOES GERAIS

e Qualquer duvida, ndo s6 quanto a interpretacao destas especificagoes,
mas de qualquer outro documento, imediatamente devera ser consultada

a fiscalizagéo.

e Independentemente do que aqui € preceituado, a execugao de todo e
qualquer servigo devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas
oficiais em vigor para cada caso.

APRESENTACAO DO OBJETO:

Contratacdo de pessoa juridica para CONSTRUCAO DE
CANTEIRO CENTRAL COM ILUMINAGAO NA AVENIDA PRINCIPAL DA VILA
LEAL, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO/MA, na forma
estabelecida em planilhas de servigos e insumos diversos no Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e indices da Construcao Civil — SINAPI-MA e afins, no
municipio de Séo Francisco do Brejao — MA.

Tal prestagao de servigos justifica-se pela necessidade de organizar,
modernizar e melhorar a infraestrutura urbana da Avenida Principal da Vila Leal,
garantindo mais seguranca, funcionalidade e qualidade de vida para a populagao
local. A construgdo do canteiro central, aliada a implantagdo de iluminacao
adequada, proporcionara maior ordenamento do trafego, criando uma separagao
segura entre os fluxos de veiculos e reduzindo significativamente o risco de
acidentes, especialmente em periodos de maior circulagao.

Além disso, a melhoria da iluminagé&o publica no trecho contribuira
para o aumento da visibilidade noturna, inibindo a ocorréncia de delitos e

ampliando a sensacgéo de seguranca para pedestres, motoristas e moradores da

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov




ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35

organizacdo dos acessos, travessias e estacionamento, além de valorizar o

espaco publico e promover um ambiente mais agradavel e harmonioso.

T
;‘%\” v .

J U‘ .
Marcos Andre Ohveig
nheiro i
cigf};m: 191948843-0

ousd
v

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028

‘ www.saofranciscodobrejao.ma.gov.brg
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f
\
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS DE CONSTRU 8D

CANTEIRQ CENTRAL COM ILUMINA AO NA AVENIDA PRINCI
VILA LEAL, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO/MA.

P10 DE SAO FRANGISLY L BRe

1 — SERVIGOS PRELIMINARES

1.1 Placa de obra em chapa de ago galvanizado

Consiste no fornecimento, transporte, confecgao e instalagéo de placa de obra
HD conforme exigéncias legais municipais, estaduais e federais. A placa devera ser

confeccionada em chapa de aco galvanizado, com pintura adequada e

informacées obrigatorias (nome da obra, contratante, contratada, responsavel

técnico e ART), posicionada em local visivel e fixada de forma segura.

1.2 Administragdo Local Compreende 2 mobilizacdo de equipe técnica

responsavel pela administracdo, supervisao e controle dos servicos de obra,

incluindo engenheiro responsavel, apoio administrativo, medidas de seguranca,

sinalizagéo temporaria e organizagao do canteiro.

1.3 Desmobilizagdo de Equipamentos Abrange a retirada de todos 0sS

equipamentos utilizados apos a conclusao dos servicos, deixando 0 local sem

residuos de materiais, magquinas ou ferramentas.

m 1.4 Barracao para deposito em chapa de madeira compensada Montagem de
barracdo provisoério para deposito de materiais, executado em madeira
compensada, incluindo estrutura, cobertura, fixacdes e fechamento, garantindo
seguranga e protecéo dos materiais.

1.5 Barracéo para escritorio de obra (porte pequeno — 25.41 m?) Construcao de
unidade provisoria destinada ao escritorio de obra, com materiais novos,
instalacdo adequada, ventilagdo, iluminacgao € condigées minimas de uso para
equipe técnica.

1.6 Instalagéo provisoria de luz em barracéo de obras Instalacao de rede elétrica

proviséria com quadro de distribuicédo, fiagéo interna, protecao e ligagéo ao ponto

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028
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de energia, garantindo iluminagcado € funcionamento dos equip @ ‘7
administrativos. h
1.7 Placa de inauguragao Fornecimento e instalagao de placa de inauguracao
em aluminio fundido com inscricdo em braille, dimensées 0,50 m x 0,70 m,
instalada em local definido pelo contratante.
1.8 Equipe de topografia e levantamento planimétrico Servicos de levantamento
; topografico planimétrico, locagao de obra, referéncia de niveis, marcagoes ¢€
Hm\ apoio técnico necessario para a execucao de todos 0s servigos subsequentes.
1.9 Tapume com telha metalica Execucao de fechamento provisorio da area de
obra com tapume feito em telha metalica, incluindo estrutura de suporte, fixagoes

e pintura quando necessario, garantindo seguranga isolamento da area.

2 — DEMOLIGAO E RETIRADA

21 Retirada e remogao de piso em blocos de concreto intertravado

Desmontagem manual do pavimento existente em blocos intertravados, com

remocao, empilhamento ou transporte para descarte conforme orientacéo

ambiental.

2 2 Reassentamento de meio-fio Remogao, limpeza e reassentamento de meios-
mm‘ fios existentes, incluindo regularizagéo do leito, recomposigéo de concreto de

apoio e alinhamento conforme projeto.

2.3 Carga manual e descarga mecanica de entulho Carregamento manual de

residuos provenientes das demolicdes e transporte com descarga mecanica

para local autorizado pelo municipio.

3 — CANTEIRO CENTRAL (PAVIMENTO)

3.1 Assentamento de guia (meio-fio)

Assentamento de meios-fios pré-fabricados de concreto, nas dimensoes 100 x

15 x 13 x 30 cm, incluindo base de apoio, alinhamento, nivelamento €

rejuntamento.

3.2 Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm
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