
 
 

PARECER TÉCNICO: ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PREÇOS 

 
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2026 
CONCORRÊNCIA Nº: 012/2026 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM ÁREA URBANA NO MUNICÍPIO DE 
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA. 
ASSUNTO: ANÁLISE TÉCNICA DO ORÇAMENTO PARA A EMPRESA NOVA ERA 
EMPREENDIMENTOS LTDA. 
INTERESSADO: COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 
 
RELATÓRIO  
 
Trata-se de análise técnica do orçamento apresentado no âmbito do processo administrativo 
em epígrafe, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM ÁREA URBANA NO 
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA, visando atender as necessidades da 
Prefeitura de SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA, conforme Termo de Referência, Projeto Básico 
e planilhas orçamentárias anexas. 
 
Dos lançes ofertados do menor para o maior: 
1 – NOVA ERA EMPREENDIMENTOS LTDA 
CNPJ: 54.556.465/0001-52 
VALOR OFERTADO: R$ 2.599.599,80 
 

ANÁLISE TÉCNICA 

Durante a análise da documentação apresentada, foram identificadas as seguintes 
inconsistências: 

Análise da Planilha Orçamentária 

Constatou-se que os itens 1.19.6, 1.19.10, 1.19.16, 1.19.17, 1.19.19, 1.19.20, 1.19.21, 1.19.22, 
1.19.23, 1.19.24, 1.19.25, 1.19.27, 1.19.30, 1.19.31, 1.19.33 e 1.19.34 apresentam valores 
unitários superiores aos estabelecidos na planilha orçamentária de referência. 

Composições de custos unitários 

Constatou-se que os itens 1.19.15, 1.19.18 e 1.19.32 não apresentam as respectivas 
composições de custos unitários, impossibilitando a verificação dos insumos, coeficientes e 
custos que fundamentam os valores propostos. 

CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS 

As inconsistências identificadas comprometem a fidedignidade, a rastreabilidade e a 
comparabilidade da proposta apresentada, dificultando a verificação da sua exequibilidade e da 
compatibilidade com os parâmetros estabelecidos pela Administração Pública. 

 



 
 

CONCLUSÃO  

Diante do exposto, conclui-se que a proposta de preços analisada apresenta inconsistências de 
natureza relevante, não atendendo às exigências editalícias e comprometendo sua análise 
técnica. 

Dessa forma, opina-se pela realização de diligência, nos termos da legislação aplicável, para 
saneamento das falhas apontadas. 

 

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA, 18 de agosto de 2026. 
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