

|       |                                                                                                                                                        |     |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 12.3  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                     | m   | 125,00 |
| 12.4  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                     | m   | 75,00  |
| 12.5  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                  | m   | 75,00  |
| 12.6  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                  | m   | 75,00  |
| 12.7  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                  | m   | 75,00  |
| 12.8  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                 | m   | 75,00  |
| 12.9  | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                | und | 25,00  |
| 12.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                            | und | 25,00  |
| 12.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                               | und | 25,00  |
| 12.12 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                            | und | 25,00  |
| 12.13 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                            | und | 25,00  |
| 12.14 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                            | und | 25,00  |
| 12.15 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                         | und | 25,00  |
| 12.16 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                         | und | 25,00  |
| 12.17 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                          | und | 25,00  |
| 12.18 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                          | und | 25,00  |
| 12.19 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                           | und | 25,00  |
| 12.20 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022   | und | 25,00  |
| 12.21 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022   | und | 25,00  |
| 12.22 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | und | 25,00  |
| 12.23 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES: 0,70X0,70MX0,05M                                                                                                  | und | 25,00  |
| 12.24 | CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M                                                                                                                  | und | 25,00  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025



Certidão nº 925904/2025  
08/04/2025, 13:53  
Chave de Impressão: y6b44  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas  
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

**PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**  
Com humildade também se governa 2021/2024  
[www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br](http://www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br)







## MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



|       |                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 12.25 | CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M                                                                                                                                                                                                             | und | 10,00    |
| 12.26 | CAIXA DE GORJURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020                                                                            | und | 6,00     |
| 12.27 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                | und | 7,00     |
| 12.28 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                 | und | 7,00     |
| 12.29 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                 | und | 7,00     |
| 12.30 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                        | und | 7,00     |
| 12.31 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4,"PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                      | und | 25,00    |
| 12.32 | TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                     | und | 10,00    |
| 12.33 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014                                                                               | und | 15,00    |
| 12.34 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                              | und | 12,00    |
| 13    | <b>PINTURAS E PROTEÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |          |
| 13.1  | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021                                                                                                                                                                          | m2  | 1500,00  |
| 13.2  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014                                                                                                                                                               | m2  | 1125,00  |
| 13.3  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                                           | m2  | 1000,00  |
| 13.4  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                               | m2  | 4250,00  |
| 13.5  | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS                                                                                                                                                                                                      | m2  | 2500,00  |
| 13.6  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                            | m2  | 10000,00 |
| 13.7  | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021                                                                                                                                                        | m2  | 500,00   |
| 13.8  | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021                                                                                                                                                     | m2  | 500,00   |
| 13.9  | PINTURA DE DEMARCAÇÃO EM PISO DE QUADRA POLIESPORTIVA                                                                                                                                                                                             | m   | 250,00   |
| 13.10 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021                                                                                                                                              | m2  | 1500,00  |
| 14    | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |          |
| 14.1  | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4)", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m2  | 300,00   |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025



Certidão nº 925904/2025  
08/04/2025, 13:53  
Chave de Impressão: yBb44  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas  
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
Com humildade também se governa 2021/2024  
[www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br](http://www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br)







MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



|      |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 14.2 | AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - RI                                                                                                              | kg  | 500,00  |
| 15   | <b>AJARDINAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |
| 15.1 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018                                                                                                                                                                                                        | m2  | 1000,00 |
| 15.2 | GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTEÇÃO UV E GARANTIA DE 5 ANOS | m2  | 1000,00 |
| 15.3 | PODA DE ARVORES, EXCETO REMOÇÃO DE ENTULHO                                                                                                                                                                                                             | und | 25,00   |
| 15.4 | LIMPEZA E CAPINA EM VEGETACAO-REMOCAO/BOTA-FORA ATE 20m                                                                                                                                                                                                | m2  | 2500,00 |
| 16   | <b>URBANIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |
| 16.1 | BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M                                                                                                                                                                                               | M   | 10,00   |
| 16.2 | BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 2,00X0,60M                                                                                                                                                                                                    | und | 7,00    |
| 16.3 | BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO (PADRÃO EMURB)                                                                                                                                                                                  | und | 7,00    |
| 17   | <b>LIMPEZA DE OBRA E LIMPEZA PÚBLICA EM ÁREAS ADJACENTES</b>                                                                                                                                                                                           |     |         |
| 17.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 1500,00 |

São Francisco do Brejão - MA, 07 de abril de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** FRANCISCO ANTÔNIO ARAÚJO DOS SANTOS,  
Data: 07/04/2025 15:14:44-0300  
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

Francisco Antônio Araújo dos Santos  
Eng. Civil CREA/MA 1119397839 MA  
ENGENHEIRO FISCAL

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
Com humildade também se governa 2021/2024  
[www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br](http://www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025 em emitida



Certidão nº 925904/2025  
08/04/2025, 13:53  
Chave de Impressão: yBb44  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas  
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: DANIEL DHEMISON AZEVEDO ALEXANDRE

Registro: 2421487609

CPF: \*\*\*.518.733-\*\*

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 16/10/2023

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 140659

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI 5.194 66, ARTIGO 33 DO DECRETO 23.569 33 (EXCETO ALINEAS B, C, D, E) E ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 73 DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE CATOLICA DO TOCANTINS - UNICATÓLICA

Data de Formação: 17/08/2022

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA.

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005436125

CNPJ: 37.113.308/0001-53

Data Início: 21/05/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**



Nº 930427/2025

Emissão: 06/06/2025

Validade: 28/06/2025

Chave: Zc34b

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.113.308/0001-53

Registro: 0005436125

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 28/09/2023

Faixa: 3

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES; 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4520-0/05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA R MAJOR DELFINO CALVO, 70, SALA 01, CENTRO, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, MA, 65790000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 26/01/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000543702DDMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM DO CONTRATO da Responsabilidade Técnica do profissional: ALLAN XAVIER SILVA SALES. Data de fim do contrato: 28/06/2025
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (6/6)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade das Parcelas Pagas: 2/6

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: ALLAN XAVIER SILVA SALES

Registro: 1119786746

CPF: \*\*\*.652.693.\*\*

Data Início: 17/06/2024

Data Fim: Indefinido





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Data Fim de Contrato: 28/06/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: art. 7º da resolução 218/1973 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: BRUNO CAMPOS DA SILVA

Registro: 1916831230

CPF: \*\*\*.581.513-\*\*

Data Início: 12/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA)

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DANIEL DHEMISON AZEVEDO ALEXANDRE

Registro: 2421487609

CPF: \*\*\*.518.733-\*\*

Data Início: 21/05/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI 5.194 66, ARTIGO 33 DO DECRETO 23.569 33 (EXCETO ALINEAS B, C, D, E) E ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: FERNANDO VALERIO DA SILVA

CPF: \*\*\*.583.533-\*\*

Função: EMPRESÁRIO







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Nº 930428/2025

Emissão: 06/06/2025

Validade: 30/06/2025

Chave: Bb6BY

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: ALLAN XAVIER SILVA SALES

Registro: 1119786746

CPF: \*\*\*.652.693-\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 07/01/2021

**Título(s)****GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: art. 7º da resolução 218/1973 do CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNICEUMA - UNIVERSIDADE DO CEUMA - CAMPUS IMPERATRIZ

Data de Formação: 20/07/2020

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do **BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306199415**. Data de vencimento do boleto: 30/06/2025
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (6/6)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005436125

CNPJ: 37.113.308/0001-53

Data Início: 17/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 28/06/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências Ativas**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 37.113.308/0001-53 DUNS®: 928016868  
Razão Social: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Nome Fantasia: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor**





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.113.308/0001-53 DUNS®: 928016868  
Razão Social: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Nome Fantasia: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.113.308/0001-53 DUNS®: 928016868  
Razão Social: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Nome Fantasia: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.113.308/0001-53 DUNS®: 928016868  
Razão Social: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Nome Fantasia: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/02/2026  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|                                                                                             |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 19/11/2025 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 21/06/2025 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 03/12/2025 | Automática |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 25/08/2025 |
| Receita Municipal          | Validade: | 13/07/2025 |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.113.308/0001-53 DUNS®: 928016868  
Razão Social: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Nome Fantasia: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

| Entidade e UF                             | Nº Registro | Data de Validade |
|-------------------------------------------|-------------|------------------|
| MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA | 925904/2025 | -                |
| CREA MA                                   | 930428/2025 | 30/06/2025       |
| CREA MA                                   | 929410      | 31/03/2026       |
| CREA MA                                   | 930427/2025 | 28/06/2025       |
| MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA | 905269/2024 | -                |

**DECLARAÇÃO DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E  
DAS CONDIÇÕES LOCAIS**

**CONCORRÊNCIA Nº 007/2025**

A **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.113.308/0001-53, com sede na Rua Major Calvo, nº 70, sala 01, Centro - CEP: 65.790-000, São Domingos do Maranhão - MA, por intermédio de seu representante legal, Sr. Fernando Valerio da Silva, portador da Cédula de Identidade nº 172241320011 GEJUS PC/MA e CPF nº 008.583.533-18, Silva, portador do RG nº 000075656397-6 SESC-MA e CPF nº 786.852.303-49, **DECLARA** para os devidos fins, que tomou conhecimento de todos os detalhes e características técnicas do objeto, e que se responsabiliza pela Proposta de Preços apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de instalação e execução do objeto.

São Domingos do Maranhão - MA, 26 de maio de 2025.

**FERNANDO VALERIO  
DA SILVA:00858353318**

Assinado de forma digital por  
FERNANDO VALERIO DA  
SILVA:00858353318  
Dados: 2025.05.26 13:32:18 -03'00'

**RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CNPJ Nº 37.113.308/0001-53  
Fernando Valerio da Silva  
RG Nº.: 172241320011 SSP/MA  
CPF Nº.: 008.583.533-18  
Representante Legal





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.113.308/0001-53

Registro: 0005436125

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 28/09/2023

Faixa: 3

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES; 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4520-0/05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7111-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA R MAJOR DELFINO CALVO, 70, SALA 01, CENTRO, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, MA, 65790000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 26/01/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000543702DDMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM DO CONTRATO da Responsabilidade Técnica do profissional: ALLAN XAVIER SILVA SALES. Data de fim do contrato: 28/06/2025
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (6/6)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: ALLAN XAVIER SILVA SALES

Registro: 1119786746

CPF: \*\*\*.652.693-\*\*

Data Início: 17/06/2024

Data Fim: Indefinido





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

**CREA-MA**



**Nº 930427/2025**

**Emissão: 06/06/2025**

**Validade: 28/06/2025**

**Chave: Zc34b**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Data Fim de Contrato: 28/06/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: art. 7º da resolução 218/1973 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: BRUNO CAMPOS DA SILVA

Registro: 1916831230

CPF: \*\*\*.581.513-\*\*

Data Início: 12/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA)

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: DANIEL DHEMISON AZEVEDO ALEXANDRE

Registro: 2421487609

CPF: \*\*\*.518.733-\*\*

Data Início: 21/05/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI 5.194 66, ARTIGO 33 DO DECRETO 23.569 33 (EXCETO ALINEAS B, C, D, E) E ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

**Sócios**

Sócio: FERNANDO VALERIO DA SILVA

CPF: \*\*\*.583.533-\*\*

Função: EMPRESÁRIO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: BRUNO CAMPOS DA SILVA

Registro: 1916831230

CPF: \*\*\*.581.513.\*\*

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 15/03/2018

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 106591

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA)

Instituição de Ensino: FACULDADE SANTO AGOSTINHO (CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTO AGOSTINHO)

Data de Formação: 04/07/2017

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: D.P. DE SOUZA - LOCACAO E CONSTRUCAO

Registro: 0005404207

CNPJ: 23.256.509/0001-03

Data Início: 21/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005436125

CNPJ: 37.113.308/0001-53

Data Início: 12/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





## CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS



Por meio deste instrumento “CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS”, de um lado a firma: W C SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede na R. Major Delfino Calvo, nº 70, sala 01, Centro, SÃO DOMINGOS /MA, inscrita no C.N.P.J. n.º 37.113.308/0001-53 representada nesta ocasião por seu sócio administrador: FERNANDO VALÉRIO DA SILVA, Nº do registro: 1722413200-11 SESP/MA, C.P.F. n.º 008.683.533-18, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. BRUNO CAMPOS DA SILVA, brasileiro (a), R.G. n.º 67.736.605-X C.P.F. n.º 059.581.513-80, com título profissional Engenheiro Civil, Cart. CREA/NAC n.º 1916831230, doravante denominado de simplesmente contratado, tem entre si acertado o seguinte:

**Cláusula 1ª** - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.

**Cláusula 2ª** – A vigência do presente contrato será por **tempo indeterminado**;

**Cláusula 3ª** - O Contratado terá carga horária de: 15 horas semanais, sendo das 08 horas às 14 horas, nas segundas-feiras e terças-feiras, e aos sábados das 19 horas as 22 horas;

**Cláusula 4ª** - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

**Cláusula 5ª** - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

**Cláusula 6ª** - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

**Cláusula 7ª** - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

**Cláusula 8ª** - Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

**Cláusula 9ª** – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Colinas-Maranhão;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Colinas/MA, 03 de janeiro de 2023.

FERNANDO  
VALERIO DA  
SILVA:00858353318

Assinado de forma digital  
por FERNANDO VALERIO  
DA SILVA:00858353318  
Dados: 2023.04.15  
16:04:38 -03'00'

BRUNO CAMPOS DA  
SILVA:05958151380

Assinado de forma digital por  
BRUNO CAMPOS DA  
SILVA:05958151380  
Dados: 2023.04.15 17:27:39 -04'00'

Contratante

Contratado

Testemunha 1

Testemunha 2

CPF: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**



Nº 929410/2025

Emissão: 26/05/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 5WxbW

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: DANIEL DHEMISON AZEVEDO ALEXANDRE

Registro: 2421487609

CPF: \*\*\*.518.733-\*\*

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 16/10/2023

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 140659

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI 5.194 66, ARTIGO 33 DO DECRETO 23.569 33 (EXCETO ALINEAS B, C, D, E) E ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 73 DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE CATOLICA DO TOCANTINS - UNICATÓLICA

Data de Formação: 17/08/2022

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005436125

CNPJ: 37.113.308/0001-53

Data Início: 21/05/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO







## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato de trabalho que entre si celebram, de um lado como contratante a empresa Renove Serviços e Empreendimentos LTDA, CNPJ: 37.113.308/0001-53 com sede na RUA MAJOR DELFINO CALVO, Nº 70 SALA 01, SÃO DOMINGOS-MA CEP:65790-000 aqui representada por seu sócio administrador Fernando Valeiro da Silva, brasileiro, Colinense, CPF: 008.583.533-18 e RG: 172241320001 SSP-MA, como contratado Daniel Dhemison Azevedo Alexandre, engenheiro eletricista CREA-TO 242148760-9, residente na RUA DA PALMEIRA, S/N, CENTRO, PASSAGEM FRANCA-MA CEP:65680-000, para fins especificados nas cláusulas abaixo:

**CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO:** O objeto deste contrato é a prestação de serviço pelo contratado à contratada na qualidade e responsável técnico como engenheiro eletricista.

**CLAUSULA SEGUNDA DO PRAZO DO CONTRATO:** Este instrumento tem com vigência de validade até o dia 31/12/2025, podendo, no entanto, ser rescindido por qualquer das partes sem prejuízos para outra sempre de comum acordo, neste caso o desistente do contrato deverá comunicar à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, justificando-se as causas e/ou motivos da ação. No caso o distrato seja litigioso fica eleito um fórum da comarca de PASSAGEM FRANCA-MA dirimir as divergências.

**CLAUSULA TERCEIRA DA REMUNERAÇÃO:** A remuneração que o contratante pagará ao contratado é de 6 (seis) salários-mínimos por uma jornada semanal de 20 (Vinte horas) semanais. Não incluem neste valor horas extras surgidas em decorrência de necessidade de obra, e não incluso deslocamento de uma obra para outra.

**CLAUSULA QUARTA DO DIA DO PAGAMENTO:** Fica acordado entre as partes, todo dia 10 (dez) de cada mês para o contratante efetuar o pagamento do contratado em conta bancária.

**CLAUSULA QUINTA INÍCIO DE CONTRATO:** Este contrato iniciou-se na data de 01 de janeiro de 2025 com vigência de validade até o dia 31/12/2025 PASSAGEM FRANCA – MARANHÃO 31 de Janeiro de 2025 ASSINATURAS:

**CONTRATANTE: RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

**CNPJ: 37.113.308/0001-53.**

**FERNANDO  
VALERIO DA  
SILVA:0085835  
3318**

Assinado de forma  
digital por FERNANDO  
VALERIO DA  
SILVA:00858353318  
Dados: 2025.01.31  
13:07:59 -03'00'

**gov.br**

Documento assinado digitalmente  
**DANIEL DHEMISON AZEVEDO ALEXANDRE**  
Data: 31/01/2025 13:35:59-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA****Nº 930428/2025****Emissão: 06/06/2025****Validade: 30/06/2025****Chave: Bb6BY****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: ALLAN XAVIER SILVA SALES

Registro: 1119786746

CPF: \*\*\*.652.693.\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 07/01/2021

**Título(s)****GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: art. 7º da resolução 218/1973 do CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNICEUMA - UNIVERSIDADE DO CEUMA - CAMPUS IMPERATRIZ

Data de Formação: 20/07/2020

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do **BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306199415**. Data de vencimento do boleto: 30/06/2025
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (6/6)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005436125

CNPJ: 37.113.308/0001-53

Data Início: 17/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 28/06/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato de trabalho que entre si celebram, de um lado como contratante a empresa W.C Serviços e Empreendimentos LTDA, CNPJ: 37.113.308/0001-53 com sede na RUA MAJOR DELFINO CALVO, Nº 70 SALA 01, SÃO DOMINGOS-MA CEP:65790-000 aqui representada por seu socio administrador Fernando Valeiro da Silva, brasileiro, Colinense, CPF: 008.583.533-18 e RG: 172241320001 SSP-MA, como contratado Allan Xavier Silva Sales, Inscrito no CPF 039.653.693-48, engenheiro eletricitista CREA-MA 11198674-6, residente na RUA CORONEL MANOEL BANDEIRA, Nº 2073, IMPERATRIZ - MA, para fins especificados nas clausulas abaixo:

**CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJEITO:** O objeto deste contrato é a prestação de serviço pelo contratado à contratada na qualidade e responsável técnico como engenheiro civil.

**CLAUSULA SEGUNDA DO PRAZO DO CONTRATO:** Este instrumento tem com vigência de validade até o dia 28/06/2024, podendo, no entanto, ser rescindido por qualquer das partes sem prejuízos para outra sempre de comum acordo, neste caso o desistente do contrato deverá comunicar à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, justificando-se as causas e/ou motivos da ação. No caso o distrato seja litigioso fica eleito um fórum da comarca de IMPERATRIZ - MA dirimir as divergências.

**CLAUSULA TERCEIRA DA REMUNERAÇÃO:** A remuneração que o contratante pagará ao contratado é de 6 (seis) salários mínimos por uma jornada semanal de 30 (trinta) horas semanais. Não incluem neste valor horas extras surgidas em decorrência de necessidade de obra, e não incluso deslocamento de uma obra para outra.

**CLAUSULA QUARTA DO DIA DO PAGAMENTO:** Fica acordado entre as partes, todo dia 10 (dez) de cada mês para o contratante efetuar o pagamento do contratado em conta bancaria.

**CLAUSULA QUINTA INICIO DE CONTRATO:** Este contrato inicia-se nesta data 28 de junho de 2023 com vigência de validade até o dia 28/06/2024.

Imperatriz - MA, 28 de junho de 2023.

ASSINATURAS:

FERNANDO  
VALERIO DA

SILVA:00858353318

Assinado de forma digital por  
FERNANDO VALERIO DA  
SILVA:00858353318  
Dados: 2023.07.03 16:31:18 -03'00'

CONTRATANTE: W.C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 37.113.308/0001-53

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ALLAN XAVIER SILVA SALES  
Data: 03/07/2023 16:07:42-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADO: ALLAN XAVIER SILVA SALES  
CPF:039.652.683-48



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

COMISSÃO DE REGISTRO DE ATENDIMENTO  
Fls. 223  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
890571/2023  
Atividade concluída

Página 1/9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BRUNO CAMPOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**  
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230606414** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/01/2023** Baixada em: **12/07/2023**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO** CPF/CNPJ: **30.629.684/0001-56**  
Endereço do contratante: **RUA BAHIA** Nº: **S/N**  
Complemento: **Bairro: CENTRO**  
Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** UF: **MA** CEP: **65929000**  
Contrato: **227/2022** Celebrado em: **21/12/2022**  
Valor do contrato: **R\$ 417.146,14** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA Rua 07 de Setembro** Nº: **77**  
Complemento: **Bairro: CENTRO**  
Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** UF: **MA** CEP: **65929000**  
Coordenadas Geográficas: **-5.123339, -47.384840**  
Data de início: **04/01/2023** Conclusão efetiva: **04/04/2023**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO** CPF/CNPJ: **30.629.684/0001-56**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 38.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 45.60 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 30.60 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 30.60 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 38.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 42.80 metro cúbico;**

#### Observações

OBRA RELACIONADO A TOMADA DE PREÇOS N 012/2022-CPL DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO, COM O OBJETIVO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS BARRETO, CONTRATO 227/2022, OBRA SERÁ REALIZADA PELA EMPRESA W.C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

#### Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 14/07/2023, às 11:40.







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-MA**

Página 2/9



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 890571/2023**  
**14/07/2023, 11:37**  
**Z5A38**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z5A38



### Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone conduta do prestador de serviço que a empresa contratada: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda inscrita no CNPJ 37.113.308/001-53, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com a planilha em anexo.

#### Dados Da Obra/Serviço

Contrato: 227/2022  
Local realizado: Escola Municipal Tobias Barreto  
Endereço: Rua 07 de setembro, nº 77  
Cidade: São Francisco Do Brejão – MA.  
Valor da Obra: 417.146,14  
Período da Obra: 04/01/2023 a 04/04/2023

#### DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO

Nome ou Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO  
CPF/CNPJ: 30.629.684/0001-56  
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

#### DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA

Nome ou razão Social: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda.  
CPF/CNPJ: 37.113.380/0001-53  
Endereço: Rua Major Delfino Calvo 70  
São Domingos do Maranhão – MA.  
Proprietário: Fernando Valério da Silva  
CPF: 008.683.533-18

#### DADOS DA ART'S

ART DE EXECUÇÃO: MA20230606414  
Responsável Técnico: Bruno Campos da Silva  
CREA – MA: 1916831230  
ART DE LAUDO: MA20230660052  
Responsável Técnico: FLAVIO ALVES CARVALHO.  
CREA – MA: 1113494417

#### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO

Execução de serviços de reforma e ampliação da escola Municipal Tobias Barreto, em conformidade com a Tomada de Preços nº 012/2022 – CPL.



PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
Com humildade também se governa 2021/2024  
[www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br](http://www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890571/2023, em 14/07/2023 emitida



Certidão nº 890571/2023  
14/07/2023, 11:40

Chave de Impressão: Z5A38

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2023 e contém 7 folhas





PLANILHA DA DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL

| Item | Descrição                                                                                                                                         | Und            | Quant. | Total     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|
| 1    | SERVIÇOS INICIAIS                                                                                                                                 |                |        | 14.490,58 |
| 1.1  | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 4      | 1.743,88  |
| 1.2  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                        | H              | 96     | 12.105,60 |
| 1.3  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018                        | M              | 10     | 641,10    |
| 2    | MOVIMENTOS DE TERRA                                                                                                                               |                |        | 479,44    |
| 2.1  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                     | m <sup>3</sup> | 4,8    | 343,44    |
| 2.2  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                         | m <sup>2</sup> | 6      | 31,92     |
| 2.3  | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 2,4    | 104,08    |
| 3    | ESTRUTURA                                                                                                                                         |                |        | 15.908,44 |
| 3.1  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016                                             | m <sup>2</sup> | 6      | 115,92    |
| 3.2  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020         | m <sup>3</sup> | 4,8    | 3.434,20  |
| 3.3  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021           | m <sup>3</sup> | 3,02   | 1.691,65  |
| 3.4  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                      | m <sup>3</sup> | 3,02   | 759,25    |
| 3.5  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                       | KG             | 181,08 | 3.143,54  |
| 3.6  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                       | KG             | 45,27  | 808,52    |
| 3.7  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m <sup>2</sup> | 36,22  | 4.958,88  |
| 3.8  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018                                                                        | m <sup>2</sup> | 19,2   | 996,48    |
| 4    | COBERTURA                                                                                                                                         |                |        | 77.088,54 |

*Stevia*

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
Com humildade também se governa 2021/2024  
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890571/2023, em 14/07/2023



Certidão nº 890571/2023  
14/07/2023, 11:40

Chave de Impressão: Z5A38

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2023 e contém 7 folhas







**ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
SETOR DE ENGENHARIA**



|          |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|
| 4.1      | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                  | m² | 609,9  | 12.935,97       |
| 4.2      | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                | m² | 609,9  | 11.045,28       |
| 4.3      | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                                            | m² | 609,9  | 7.660,34        |
| 4.4      | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                    | m² | 624,88 | 30.431,65       |
| 4.5      | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                     | m² | 136,96 | 13.144,05       |
| 4.6      | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                    | M  | 75     | 1.871,25        |
| <b>5</b> | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                |    |        | <b>3.089,34</b> |
| 5.1      | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2      | 2.090,96        |
| 5.2      | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1      | 998,38          |
| <b>6</b> | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                                                                                                                                                                     |    |        | <b>1.700,55</b> |
| 6.1      | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                                                    | UN | 1      | 13,92           |
| 6.2      | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                                                    | UN | 3      | 36,66           |
| 6.3      | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                                                                                                       | UN | 5      | 293,65          |
| 6.4      | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                                                        | UN | 4      | 78,08           |
| 6.5      | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                                                 | UN | 4      | 122,64          |
| 6.6      | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                           | M  | 50     | 485,00          |

*Flw.S*

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
Com humildade também se governa 2021/2024  
[www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br](http://www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890571/2023, em 14/07/2023



Certidão nº 890571/2023  
14/07/2023, 11:40

Chave de Impressão: Z5A38

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2023 e contém 7 folhas





|       |                                                                                                                                                                              |       |      |                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------|
| 6.7   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                              | M     | 100  | 457,00            |
| 6.8   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                | M     | 30   | 213,60            |
| 7     | <b>PINTURA</b>                                                                                                                                                               |       |      | <b>59.039,82</b>  |
| 7.1   | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016                                                                                | m²    | 2904 | 48.148,32         |
| 7.2   | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021                                                                         | m²    | 350  | 7.000,00          |
| 7.3   | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021                                                                                                              | m²    | 94,5 | 2.378,56          |
| 7.4   | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                                                                            | m²    | 94,5 | 1.512,94          |
| 8     | <b>FORRO</b>                                                                                                                                                                 |       |      | <b>10.523,00</b>  |
| 8.1   | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS                                                                                 | m²    | 100  | 10.523,00         |
| 9     | <b>CONSTRUÇÃO DO CAMPO</b>                                                                                                                                                   |       |      | <b>204.292,13</b> |
| 9.1   | <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>                                                                                                                                                     |       |      | <b>8.213,79</b>   |
| 9.1.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                      | m²    | 38   | 393,30            |
| 9.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                           | m³    | 3,5  | 1.783,49          |
| 9.1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³    | 11,1 | 113,44            |
| 9.1.4 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018                                                   | M     | 80   | 5.128,80          |
| 9.1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                     | M3XKM | 222  | 794,76            |
| 9.2   | <b>MOVIMENTOS DE TERRA</b>                                                                                                                                                   |       |      | <b>3.665,59</b>   |
| 9.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                | m³    | 38   | 2.718,90          |
| 9.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016                                                                  | m²    | 22,8 | 122,66            |
| 9.2.3 | REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                                                                                                                             | m³    | 19   | 824,03            |

*Assinatura*

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
Com humildade também se governa 2021/2024  
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890571/2023, em 14/07/2023 emitida



Certidão nº 890571/2023  
14/07/2023, 11:40  
Chave de Impressão: Z5A38

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2023 e contém 7 folhas





|            |                                                                                                                                                                                                                     |    |       |  |                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------------------|
| <b>9.3</b> | <b>ESTRUTURA</b>                                                                                                                                                                                                    |    |       |  | <b>19.513,71</b> |
| 9.3.1      | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016                                                                                                            | m² | 22,8  |  | 440,49           |
| 9.3.2      | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020                                                                           | m³ | 15,2  |  | 10.874,99        |
| 9.3.3      | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                             | m³ | 2,28  |  | 1.277,14         |
| 9.3.4      | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015                                                                                                                        | m³ | 2,28  |  | 430,05           |
| 9.3.5      | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015                                                                                                          | KG | 148,2 |  | 2.261,53         |
| 9.3.6      | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                                                                                                                                                          | KG | 34,2  |  | 483,93           |
| 9.3.7      | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_08/2015                                                                      | m² | 27,36 |  | 3.745,58         |
| <b>9.4</b> | <b>PAREDES E VEDAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                            |    |       |  | <b>4.100,80</b>  |
| 9.4.1      | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                      | m² | 45,6  |  | 4.100,80         |
| <b>9.5</b> | <b>REVESTIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                 |    |       |  | <b>3.834,95</b>  |
| 9.5.1      | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014                                                                       | m² | 91,2  |  | 448,70           |
| 9.5.2      | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 91,2  |  | 3.386,25         |
| <b>9.6</b> | <b>PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM</b>                                                                                                                                                                                      |    |       |  | <b>64.902,54</b> |
| 9.6.1      | COLCHÃO DRENANTE DE BRITA ( S/TRANSP)                                                                                                                                                                               | m³ | 26,88 |  | 3.115,92         |
| 9.6.2      | GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)                                                                                                         | m² | 336   |  | 55.876,80        |
| 9.6.3      | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017                                                                                           | m³ | 42    |  | 5.909,82         |
| <b>9.7</b> | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                                                                                                                                        |    |       |  | <b>15.191,77</b> |



**PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**  
Com humildade também se governa 2021/2024  
[www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br](http://www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890571/2023, em 14/07/2023



Certidão nº 890571/2023  
14/07/2023, 11:40

Chave de Impressão: Z5A38

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2023 e contém 7 folhas





|             |                                                                                                                                                                                                                     |     |      |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------|
| 9.7.1       | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                    | UN  | 1    | 100,41           |
| 9.7.2       | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                       | UN  | 1    | 13,92            |
| 9.7.3       | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                       | UN  | 2    | 24,44            |
| 9.7.4       | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar                                                                                                                          | un  | 12   | 4.806,96         |
| 9.7.5       | Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo                                                                                                                             | un  | 4    | 4.289,04         |
| 9.7.6       | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                              | M   | 200  | 1.940,00         |
| 9.7.7       | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                     | M   | 100  | 457,00           |
| 9.7.8       | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                       | M   | 500  | 3.560,00         |
| <b>9.8</b>  | <b>PINTURA</b>                                                                                                                                                                                                      |     |      | <b>5.162,37</b>  |
| 9.8.1       | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016                                                                                                                       | m²  | 91,2 | 1.512,09         |
| 9.8.2       | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                                                                                                                   | m²  | 228  | 3.650,28         |
| <b>9.9</b>  | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                                   |     |      | <b>79.706,61</b> |
| 9.9.1       | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 3", fixada com tubo de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto fixação e mureta                                                     | m²  | 228  | 63.260,88        |
| 9.9.2       | Trave para campo de futebol soçaite, desmontável                                                                                                                                                                    | par | 1    | 3.194,33         |
| 9.9.3       | Tela de nylon, fixada acima da área do campo                                                                                                                                                                        | m²  | 375  | 5.482,50         |
| 9.9.4       | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                 | m²  | 6,3  | 7.768,90         |
| <b>10</b>   | <b>MURO</b>                                                                                                                                                                                                         |     |      | <b>28.434,30</b> |
| <b>10.1</b> | <b>REVESTIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                 |     |      | <b>25.780,80</b> |
| 10.1.1      | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m²  | 480  | 17.822,40        |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890571/2023, em 14/07/2023, emitida



Certidão nº 890571/2023  
14/07/2023, 11:40

Chave de Impressão: Z5A38

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2023 e contém 7 folhas

**PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**  
Com humildade também se governa 2021/2024  
[www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br](http://www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br)







ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
SETOR DE ENGENHARIA



|        |                                                                                               |    |      |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|
| 10.1.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 480  | 7.958,40 |
| 10.2   | DIVERSOS                                                                                      |    |      | 2.653,50 |
| 10.2.1 | Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm                                      | m  | 50   | 2.653,50 |
| 11     | DIVERSOS                                                                                      |    |      | 2.100,00 |
| 11.1   | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019                            | m² | 1200 | 2.100,00 |



São Francisco do Brejão - MA, 06 de julho de 2023.

*Geraldo Marinho Silva Lemos*  
Geraldo Marinho Silva Lemos  
Secretaria Municipal de Educação e  
Desenvolvimento Humano

GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1º OFÍCIO  
*Flávio Alves Carvalho*


FLAVIO ALVES CARVALHO  
Engenheiro Civil  
CREA - MA 1113494417



Poder Judiciário TJMA Selo:  
RECPR158136Q6PSE3UWAO49T78, 12/07/2023 09:02:06,  
Ato: 13.17.2, Parte(s): GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS,  
Rec Firma: Semelhancia, Total R\$ 8,02 Emol R\$ 5,44 FEREC R\$  
0,16 FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21 Consulte em  
<https://selo.tjma.jus.br>



*Tatiana Jennifer da S. Cruz*  
Tatiana Jennifer da S. Cruz  
Oficial Interina  
São Francisco do Brejão-MA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890571/2023, em 14/07/2023, emitida

Certidão nº 890571/2023  
14/07/2023, 11:40  
Chave de Impressão: Z5A38  
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2023 e contém 7 folhas

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
Com humildade também se governa 2021/2024  
[www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br](http://www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br)







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

890572/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BRUNO CAMPOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**

Registro: **106591MA**

RNP: **1916831230**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220568054**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **13/09/2022**

Baixada em: **12/07/2023**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

Endereço do contratante: **RUA R. Padre Cicero**

Complemento:

Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

Bairro: **centro**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**

Nº: **51**

Contrato: **167/2022**

Celebrado em: **22/08/2022**

Valor do contrato: **R\$ 193.890,15**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA SÃO BAHIA**

Complemento:

Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

Nº: **171**

Coordenadas Geográficas: **-5.124372, -47.385452**

CEP: **65929000**

Data de início: **27/08/2022**

Conclusão efetiva: **27/11/2022**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 72.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 72.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 72.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 72.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 72.00 metro quadrado;**

#### Observações

CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA - TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022 - CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 062/2022, SERÁ REALIZADA PELA EMPRESA W.C. SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA.

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 890572/2023

17/07/2023, 09:00

b6C1y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b6C1y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)



CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 23/11/2023, às 09:28.







ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
SETOR DE ENGENHARIA



**Atestado de Capacidade Técnica**

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone conduta do prestador de serviço que a empresa contratada: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda inscrita no CNPJ 37.113.308/0001-53, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com a planilha em anexo.

**Dados Da Obra/Serviço**

Contrato: 167/2022

Local realizado: Município de São Francisco Do Brejão – MA

Endereço: Rua São Bahia, nº 171

Cidade: São Francisco Do Brejão – MA.

Valor da Obra: 193.890,15

Período da Obra: 27/08/2022 a 27/11/2022

**DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO**

Nome ou Razão Social: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)

CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

**DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA**

Nome ou razão Social: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda.

CPF/CNPJ: 37.113.308/0001-53

Endereço: Rua Major Delfino Calvo 70

São Domingos do Maranhão – MA.

Proprietário: Fernando Valério da Silva

CPF: 008.683.533-18

**DADOS DA ART'S**

ART DE EXECUÇÃO: MA20220568054

Responsável Técnico Engenheiro Civil: Bruno Campos da Silva

CREA – MA: 1916831230

ART DE LAUDO: MA20230660236

Responsável Técnico Engenheiro Civil: FLAVIO ALVES CARVALHO

CREA – MA: 1113494417

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO**

CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA, conforme a Tomada de Preços nº 010/2022 - CPL.

*[Assinatura]*

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
Com humildade também se governa 2021/2024  
www.sanfranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890572/2023, em 17/07/2023, emitida



Certidão nº 890572/2023  
23/11/2023, 09:28

Chave de Impressão: b6C1y


O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 6 folhas







**ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
SETOR DE ENGENHARIA**



**PLANILHA DA DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL**

| Item       | Descrição                                                                                                                                                                                  | Und            | Quant. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| <b>1</b>   | <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>                                                                                                                                                                   |                |        |
| 1.1        | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 4      |
| 1.2        | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 100    |
| 1.3        | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2018                                                                                 | m <sup>2</sup> | 9      |
| 1.4        | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H              | 96     |
| 1.5        | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018                                                                 | M              | 35     |
| <b>2</b>   | <b>ESTRUTURA</b>                                                                                                                                                                           |                |        |
| <b>2.1</b> | <b>INFRAESTRUTURA</b>                                                                                                                                                                      |                |        |
| 2.1.1      | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA. 2 DEMÃOS AF_06/2018                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 56,25  |
| <b>2.2</b> | <b>SUPERESTRUTURA</b>                                                                                                                                                                      |                |        |
| 2.2.1      | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                    | m <sup>3</sup> | 9,9    |
| 2.2.2      | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015                                                                                               | m <sup>3</sup> | 9,9    |
| 2.2.3      | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015                                                                                 | KG             | 693    |
| 2.2.4      | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015                                                                                                              | KG             | 198    |
| 2.2.5      | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                          | m <sup>2</sup> | 59,4   |
| <b>3</b>   | <b>PAREDES E REVESTIMENTOS</b>                                                                                                                                                             |                |        |
| 3.1        | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m <sup>2</sup> | 272,6  |
| 3.2        | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014                                              | m <sup>2</sup> | 545,2  |

*[Assinatura]*

**PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**  
Com humildade também se governa 2021/2024  
[www.saofranciscodobreiao.ma.gov.br](http://www.saofranciscodobreiao.ma.gov.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890572/2023, em 17/07/2023



Certidão nº 890572/2023  
23/11/2023, 09:28

Chave de Impressão: b6C1y

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 6 folhas





|     |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                                   | m² | 501,8 |
| 3.4 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 43,4  |
| 3.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014                                                             | m² | 43,4  |
| 3.6 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014                                                                                                                                                     | M  | 121,5 |
| 4   | <b>COBERTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |
| 4.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                              | m² | 62,15 |
| 4.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015                                                                                | UN | 2     |
| 4.3 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                       | m² | 62,15 |
| 4.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                        | M  | 13,5  |
| 5   | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |
| 5.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019      | UN | 5     |
| 5.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019      | UN | 2     |
| 5.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                    | m² | 8,25  |
| 6   | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |

*X*

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
Com humildade também se governa 2021/2024  
www.sanfranciscodobrejão.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890572/2023, emitida em 17/07/2023



Certidão nº 890572/2023  
23/11/2023, 09:28  
Chave de Impressão: b6C1y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 6 folhas







**ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
SETOR DE ENGENHARIA**



|      |                                                                                                                                                                         |    |       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 6.1  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021   | m² | 82,95 |
| 6.2  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014                          | m² | 72    |
| 6.3  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016                          | m³ | 10,95 |
| 7    | <b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>                                                                                                                                     |    |       |
| 7.1  | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016                        | UN | 1     |
| 7.2  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                           | M  | 12    |
| 7.3  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                           | M  | 24    |
| 7.4  | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                | UN | 1     |
| 7.5  | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                    | UN | 2     |
| 7.6  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                   | M  | 12    |
| 7.7  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                   | M  | 12    |
| 7.8  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                  | M  | 24    |
| 7.9  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014       | UN | 4     |
| 7.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014       | UN | 4     |
| 7.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014      | UN | 8     |
| 7.12 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2     |

*Fls.*

**PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**  
Com humildade também se governa 2021/2024  
[www.saofranciscodobreiao.ma.gov.br](http://www.saofranciscodobreiao.ma.gov.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890572/2023, em 17/07/2023.



Certidão nº 890572/2023  
23/11/2023, 09:28

Chave de Impressão: b6C1y

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 6 folhas







**ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
SETOR DE ENGENHARIA**



|      |                                                                                                                                                                 |    |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 7.13 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014     | UN | 2   |
| 7.14 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014                                        | UN | 2   |
| 7.15 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014                               | UN | 1   |
| 7.16 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC. DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020                                                              | UN | 2   |
| 7.17 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1   |
| 7.18 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021                                                                                | UN | 1   |
| 8    | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                                                                                    |    |     |
| 8.1  | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                           | UN | 1   |
| 8.2  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                | UN | 1   |
| 8.3  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                   | UN | 2   |
| 8.4  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                   | UN | 2   |
| 8.5  | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                      | UN | 12  |
| 8.6  | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                    | UN | 2   |
| 8.7  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                       | UN | 8   |
| 8.8  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                | UN | 24  |
| 8.9  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                          | M  | 162 |
| 8.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                 | M  | 250 |
| 8.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                   | M  | 72  |
| 9    | <b>PEÇAS E ACESSÓRIOS</b>                                                                                                                                       |    |     |

*Assinatura*

**PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**  
Com humildade também se governa 2021/2024  
[www.sanfranciscodobrejao.ma.gov.br](http://www.sanfranciscodobrejao.ma.gov.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890572/2023, em 17/07/2023



Certidão nº 890572/2023  
23/11/2023, 09:28  
Chave de Impressão: b6C1y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 6 folhas







ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
SETOR DE ENGENHARIA



Página 7/7

|      |                                                                                                                                                                  |    |       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 9.1  | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                   | UN | 1,8   |
| 9.2  | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                            | UN | 1     |
| 9.3  | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1     |
| 9.4  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020          | UN | 1     |
| 9.5  | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                       | UN | 2     |
| 9.6  | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                             | UN | 2     |
| 9.7  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P                                                      | UN | 2     |
| 10   | <b>PINTURA</b>                                                                                                                                                   |    |       |
| 10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017                                                                           | m² | 501,8 |
| 10.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016                                                                    | m² | 501,8 |
| 10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                            | m² | 72    |
| 10.4 | PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS                                                                                                                   | m² | 42,1  |
| 11   | <b>FORRO</b>                                                                                                                                                     |    |       |
| 11.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P                                                                                              | m² | 72    |
| 12   | <b>DIVERSOS</b>                                                                                                                                                  |    |       |
| 12.1 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019                                                                                               | m² | 72    |

São Francisco do Brejão – MA, 06 de julho 2023.

*Pascoal da Cruz Branco*

PASCOAL DA CRUZ BRANCO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA  
CPF 644.689.503-18

*Flavio Alves Carvalho*  
FLAVIO ALVES CARVALHO  
Engenheiro Civil  
CREA – MA 111349

Poder Judiciário, TJMA, São:  
RECPR0229528604XV VGVFP4X24, 12/07/2023  
11:07:08, Ator: 13.17.2, Partes: FLAVIO ALVES  
CARVALHO LIMA, Rec Firma: Semelhancia, Total R\$  
6,02 Emot R\$ 5,44 FERC R\$ 0,18 FADP R\$ 0,21 FEMP  
R\$ 0,21 Consulte em: <https://pje.trf3.ma.jus.br>

*Flavio Alves Carvalho*  
Escritório: *Flavio Alves Carvalho*  
CPF: *644.689.503-18*

Poder Judiciário, TJMA, São:  
RECPR0229528604XV VGVFP4X24, 12/07/2023 09:13:32  
Ator: 13.17.2, Partes: PASCOAL DA CRUZ BRANCO, Rec  
Firma: Semelhancia, Total R\$ 6,02 Emot R\$ 5,44 FERC R\$ 0,18  
FADP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21 Consulte em: <https://pje.trf3.ma.jus.br>

Oficial Interina *Pascoal*

1º OFÍCIO  
EXTRAJUDICIAL  
DE IMPERATRIZ  
CARLOS JOSE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890572/2023, em 17/07/2023 emitida

Certidão nº 890572/2023

23/11/2023, 09:28

Chave de Impressão: b6C1y

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 6 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Fls. 2239  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
890573/2023  
Atividade concluída

Página 1/5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BRUNO CAMPOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**  
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220586262** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/11/2022 Baixada em: 12/07/2023  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO** CPF/CNPJ: 30.629.684/0001-56  
Endereço do contratante: RUA BAHIA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000  
Contrato: 210/2022 Celebrado em: 04/11/2022  
Valor do contrato: R\$ 101.907,93 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: RUA MARANHÃO Nº: S/N  
Complemento: ESCOLA SANTA ROSA Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000  
Coordenadas Geográficas: -5.125112, -4.738658  
Data de início: 14/11/2022 Conclusão efetiva: 05/01/2023  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO CPF/CNPJ: 30.629.684/0001-56

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 348.40 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 348.40 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 348.40 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 348.40 metro quadrado;**

#### Observações

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL SANTA ROSA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA - REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022 - CPL\_LOTE 02, SERÁ EXECUTADO PELA EMPRESA W.C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

#### Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplada neste registro a atividade de instalação de luminária para iluminação pública do item 7.5, por se tratar de atividade fora das atribuições do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 890573/2023  
17/07/2023, 08:57  
yWWcW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yWWcW







ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
SETOR DE ENGENHARIA



**Atestado de Capacidade Técnica**

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone conduta do prestador de serviço que a empresa contratada: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda inscrita no CNPJ 37.113.308/0001-53, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com a planilha em anexo.

**Dados Da Obra/Serviço**

Contrato: 210/2022 – LOTE 02  
Local realizado: Escola de Ensino Infantil Santa Rosa.  
Endereço: RUA MARANHÃO, S/N - ESCOLA SANTA ROSA - CENTRO  
Cidade: São Francisco Do Brejão – MA.  
Valor da Obra: 101.907,93  
Período da Obra: 14/11/2022 a 05/01/2023

**DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO**

Nome ou Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO  
CPF/CNPJ: 30.629.684/0001-56  
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

**DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA**

Nome ou razão Social: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda.  
CPF/CNPJ: 37.113.308/0001-53  
Endereço: Rua Major Delfino Calvo 70  
São Domingos do Maranhão – MA.  
Proprietário: Fernando Valério da Silva  
CPF: 008.683.533-18

**DADOS DA ART'S**

ART DE EXECUÇÃO: MA20220586262  
Responsável Técnico Engenheiro Civil: Bruno Campos da Silva  
CREA – MA: 1916831230  
ART DE LAUDO: MA20230660064  
Responsável Técnico Engenheiro Civil: FLAVIO ALVES CARVALHO  
CREA – MA: 1113494417

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO**

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL SANTA ROSA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA, conforme a Tomada de Preços nº 011/2022 – CPL – LOTE 02.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
Com humildade também se governa 2021/2024  
www.sanfranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890573/2023, em 17/07/2023 emitida



Certidão nº 890573/2023  
23/11/2023, 09:32


Chave de Impressão: yWWcWV  
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 4 folhas







ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
SETOR DE ENGENHARIA



PLANILHA DA DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL

| Item | Descrição                                                                                                                                                     | Und | Quant. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 1    | <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>                                                                                                                                      |     |        |
| 1.1  | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER                                                                                                                             | m²  | 4      |
| 1.2  | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | H   | 36     |
| 2    | <b>ESTRUTURA DE CONCRETO</b>                                                                                                                                  |     |        |
| 2.1  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                  | m²  | 39,77  |
| 2.2  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                     | m³  | 6,36   |
| 2.3  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                  | KG  | 190,89 |
| 2.4  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                              | KG  | 381,78 |
| 3    | <b>MURO DE DIVISA</b>                                                                                                                                         |     |        |
| 3.1  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                  | m²  | 48,19  |
| 3.2  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                     | m³  | 7,71   |
| 3.3  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                  | KG  | 231,3  |
| 3.4  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                              | KG  | 462,6  |
| 3.5  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m²  | 40,8   |
| 3.6  | ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA                                                                                                    | m²  | 49     |
| 4    | <b>REVESTIMENTOS</b>                                                                                                                                          |     |        |
| 4.1  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014                 | m²  | 81,6   |

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
Com humildade também se governa 2021/2024  
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890573/2023, em 17/07/2023 emitida



Certidão nº 890573/2023  
23/11/2023, 09:32  
Chave de Impressão: yWWcW

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 4 folhas





|          |                                                                                                                                                                                                                     |    |       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 4.2      | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 81,6  |
| <b>5</b> | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                 |    |       |
| 5.1      | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021                                               | m² | 54,08 |
| 5.2      | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014                                                                      | m² | 54,08 |
| <b>6</b> | <b>COBERTURA</b>                                                                                                                                                                                                    |    |       |
| 6.1      | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                       | m² | 59,49 |
| 6.2      | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                        | m² | 59,49 |
| 6.3      | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                              | UN | 3     |
| 6.4      | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                      | M  | 8,45  |
| <b>7</b> | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                                                                                                                                        |    |       |
| 7.1      | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                           | M  | 80    |
| 7.2      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                     | M  | 160   |
| 7.3      | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                     | UN | 8     |
| 7.4      | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                         | UN | 4     |
| 7.5      | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020                                                                                                                  | UN | 8     |
| <b>8</b> | <b>PINTURA</b>                                                                                                                                                                                                      |    |       |
| 8.1      | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                            | m² | 81,6  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890573/2023, em 17/07/2023 emitida



Certidão nº 890573/2023  
 23/11/2023, 09:32

Chave de Impressão: yWWcW

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 4 folhas

**PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**  
 Com humildade também se governa 2021/2024  
[www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br](http://www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br)







ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
SETOR DE ENGENHARIA



|     |                                                                                                                                              |    |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016                                                | m² | 81,6  |
| 8.3 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 98    |
| 9   | DIVERSOS                                                                                                                                     |    |       |
| 9.1 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA                                                                                                           | m² | 348,4 |

São Francisco do Brejão - MA, 06 de julho de 2023.

Geraldo Marinho  
Secretaria Municipal de Educação e  
Desenvolvimento Humano

GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CPF 487.519.013-15

1º OFÍCIO


FLAVIO ALVES CARVALHO  
Engenheiro Civil  
CREA - MA 1113494417



Poder Judiciário TJMA São  
REC 010108139UT4MML12J1ABD71. 12/07/2023 09:02:06  
Ato: 13.17.2. Partes: GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS  
Rec Firma: Secretária. Total R\$ 0,02 Emol R\$ 5,44 FERO R\$  
0,18 FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21 Consulte em  
<https://portal.tjma.jus.br>



Tatiana Jasmir da S. Cruz  
Oficial Interna  
São Francisco do Brejão-MA



PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
Com humildade também se governa 2021/2024  
[www.saofranciscodobreiao.ma.gov.br](http://www.saofranciscodobreiao.ma.gov.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890573/2023, em 17/07/2023



Certidão nº 890573/2023  
23/11/2023, 09:32

Chave de Impressão: yWWcW

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 4 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**890574/2023**

Atividade concluída

Fls. 2254

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, o Acervo Técnico do profissional **BRUNO CAMPOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**

Registro: **106591MA**

RNP: **1916831230**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220586261**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **11/11/2022**

Baixada em: **12/07/2023**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO**

CPF/CNPJ: **30.629.684/0001-56**

Endereço do contratante: **RUA BAHIA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

UF: **MA**

CEP: **65929000**

Contrato: **210/2022**

Celebrado em: **04/11/2022**

Valor do contrato: **R\$ 133.021,06**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO VILA LEAL**

Nº: **S/N**

Complemento: **ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA**

Bairro: **VILA LEAL**

Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

UF: **MA**

CEP: **65929000**

Coordenadas Geográficas: **-5.094690, -47.265760**

Data de início: **14/11/2022**

Conclusão efetiva: **05/01/2023**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO**

CPF/CNPJ: **30.629.684/0001-56**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 219.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 219.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 219.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 219.00 metro quadrado;**

#### Observações

**AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA - REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022 - CPL\_LOTE 01, SERÁ EXECUTADO PELA EMPRESA W.C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

#### Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplada neste registro a atividade de instalação de luminária para iluminação pública do item 5.5, por se tratar de atividade fora das atribuições do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 890574/2023**

**17/07/2023, 08:58**

**8zz98**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **8zz98**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


Impresso em: 23/11/2023, às 09:31.







**ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
SETOR DE ENGENHARIA**



**Atestado de Capacidade Técnica**

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone conduta do prestador de serviço que a empresa contratada: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda inscrita no CNPJ 37.113.308/0001-53, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com a planilha em anexo.

**Dados Da Obra/Serviço**

Contrato: 210/2022 – LOTE 01  
Local realizado: Escola Municipal João Batista  
Endereço: Povoado Vila Leal s/n  
Cidade: São Francisco Do Brejão – MA.  
Valor da Obra: 133.021,06  
Período da Obra: 14/11/2022 a 05/01/2023

**DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO**

Nome ou Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO  
CPF/CNPJ: 30.629.684/0001-56  
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

**DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA**

Nome ou razão Social: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda.  
CPF/CNPJ: 37.113.308/0001-53  
Endereço: Rua Major Delfino Calvo 70  
São Domingos do Maranhão – MA.  
Proprietário: Fernando Valério da Silva  
CPF: 008.683.533-18

**DADOS DA ART'S**

ART DE EXECUÇÃO: MA20220586261  
Responsável Técnico Engenheiro Civil: Bruno Campos da Silva  
CREA – MA: 1916831230  
ART DE LAUDO: MA20230660224  
Responsável Técnico Engenheiro Civil : FLAVIO ALVES CARVALHO.  
CREA – MA: 1113494417

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO**

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA, conforme a Tomada de Preços nº 011/2022 – CPL – LOTE 01.

**PLANILHA DA DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL**

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
Com humildade também se governa 2021/2024  
[www.sanfranciscodobreiao.ma.gov.br](http://www.sanfranciscodobreiao.ma.gov.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890574/2023, em 17/07/2023 emitida



Certidão nº 890574/2023  
23/11/2023, 09:31

Chave de Impressão: 82z98

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 3 folhas







**ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
SETOR DE ENGENHARIA**



| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                           | Und | Quant. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 1    | <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>                                                                                                                                                                                            |     |        |
| 1.1  | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER                                                                                                                                                                                   | m²  | 4      |
| 1.2  | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                  | H   | 36     |
| 2    | <b>ESTRUTURA DE CONCRETO</b>                                                                                                                                                                                        |     |        |
| 2.1  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                                                                        | m²  | 72,87  |
| 2.2  | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                           | m³  | 11,66  |
| 2.3  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                                        | KG  | 349,79 |
| 2.4  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                                    | KG  | 699,57 |
| 2.5  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m²  | 57,6   |
| 3    | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                 |     |        |
| 3.1  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021                                               | m²  | 219    |
| 3.2  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014                                                                      | m²  | 219    |
| 4    | <b>COBERTURA</b>                                                                                                                                                                                                    |     |        |
| 4.1  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                       | m²  | 237,9  |
| 4.2  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                        | m²  | 237,9  |
| 4.3  | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                              | UN  | 7      |
| 4.4  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                      | M   | 30     |

*Fls. 32216*  
**PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**  
Com humildade também se governa 2021/2024  
[www.sanfranciscodobrejao.ma.gov.br](http://www.sanfranciscodobrejao.ma.gov.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890574/2023, em 17/07/2023 emitida



Certidão nº 890574/2023  
23/11/2023, 09:31

Chave de Impressão: 8zz98


O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 3 folhas







ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
SETOR DE ENGENHARIA



|     |                                                                                                                                           |    |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 5   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                     |    |      |
| 5.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M  | 180  |
| 5.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015           | M  | 360  |
| 5.3 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                           | UN | 16   |
| 5.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                               | UN | 8    |
| 5.5 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020                                        | UN | 14   |
| 6   | PINTURA                                                                                                                                   |    |      |
| 6.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                  | m² | 57,6 |
| 6.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016                                             | m² | 57,6 |
| 7   | DIVERSOS                                                                                                                                  |    |      |
| 7.1 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA                                                                                                        | m² | 219  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890574/2023, em 17/07/2023 emitida



São Francisco do Brejão - MA, 06 de julho de 2023.



Geraldo Marinho Silva Lemos  
Secretaria Municipal de Educação e  
Desenvolvimento Humano

GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CPF 487.519.013-15

1º OFÍCIO

Flavio Alves Carvalho Lima

FLAVIO ALVES CARVALHO  
Engenheiro Civil  
CREA - MA 1113494417



Poder Judiciário TJMA São  
RECPR150130UCP165JTKDEEV18, 12/07/2023 09:02:06.  
Ato 13.17.2, Partes: GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS,  
Rec Firma: Semilhance, Total R\$ 6,02 Emol R\$ 5,44 FERC R\$  
0,16 FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21 Consulta em  
https://seio.tjma.jus.br



1º OFÍCIO  
EXTRAJUDICIAL  
DE IMPERATIZ  
CARVALHO LIMA

Poder Judiciário TJMA São  
RECPR150130UCP165JTKDEEV18, 12/07/2023  
11:07:07, Ato 13.17.2, Partes: FLAVIO ALVES  
CARVALHO LIMA, Rec Firma: Semilhance, Total R\$  
6,02 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21 FEMP  
R\$ 0,21 Consulta em https://seio.tjma.jus.br

SOBREVIVÊNCIA  
R\$ 0,16 402 893 01

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
Com humildade também se governa 2021/2024  
www.saofranciscodobreiao.ma.gov.br







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


**905269/2024**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ALLAN XAVIER SILVA SALES**  
Registro: **1119786746MA** RNP: **1119786746**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20240725578** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/01/2024** Baixada em: **30/01/2024**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**

Endereço do contratante: **RUA R CLAUDINO BORGES**

Nº: S/n

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

UF: **MA**

CEP: **65929000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 151.238,14**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **RUA Rua São Francisco**

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **Trecho Seco**

Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

UF: **MA**

CEP: **65929000**

Coordenadas Geográficas: **-5.125915, -47.387657**

Data de início: **19/12/2023**

Conclusão efetiva: **19/01/2024**

Finalidade:

CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado;**

#### Observações

Manutenção Corretiva na Praça do Trecho Seco, Município de São Francisco do Brejão - MA.

#### Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 15 COMPLETO por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 905269/2024**

**16/04/2024, 14:12**

**1WYcd**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1WYcd

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: [atendimento@creama.org.br](mailto:atendimento@creama.org.br)



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 16/04/2024, às 14:12.







## MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO SETOR DE ENGENHARIA



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA**, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º **01.616.680/0001-35**, com sede em na Rua Padre Cícero, s/n – Centro – São Francisco do Brejão – MA, representado pelo Srº **Francisco Antonio Araújo dos Santos**, Engenheiro Civil inscrito no CREA/MA nº 1119397839 MA, vem por meio desta, atestar, para fins de comprovação junto ao Município de São Francisco do Brejão - MA, por intermédio do **ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPAL**, que o(a) **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **37.113.308/0001-53**, com sede na RUA Major Delfino Calvo 70, Centro, CEP: 65.790-000, São Domingos do Maranhão - MA, por seu representante legal, Sr Fernando Valerio da Solva portador (a) da Carteira de Identidade nº **172241320011**, e do CPF nº 008.583.533-18, apresenta capacidade técnica, física e operacional para o desenvolvimento do projeto ( **Manutenção corretiva da praça do Trecho Seco no município de São Francisco do Brejão – MA**) conforme especificado no Plano de Trabalho, considerando as experiências adquiridas na execução de projeto(s)/ação(es) na(s) área(s) **Secretaria de Infraestrutura**.

**CONTRATO:** 339/2023

**DATA DE INÍCIO:** 19/12/2023

**PREVISÃO DE TÉRMINO:** 19/01/2024

**TOMADA DE PREÇOS Nº** 015/2023

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 015/2023

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Manutenção corretiva da praça do Trecho Seco no município de São Francisco do Brejão – MA

**Endereço:** Rua São Francisco S/N, Trecho Seco, São Francisco do Brejão – MA.

**VALOR TOTAL:** R\$ 151.238,14 (Cento e Cinquenta e Um Mil, Duzentos e Trinta e Oito Reais, Quatorze Centavos).

**NOME DO ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Allan Xavier Silva Sales

**> DADOS DAS ART'S:**

1. ART de execução nº: MA20240725578
2. ART de Fiscalização nº: MA20240756255

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

São Francisco do Brejão - MA, 15 de abril de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente

FRANCISCO ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS

Data: 15/04/2024 12:20:40-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Francisco Antonio Araujo dos Santos  
Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão - MA  
Eng. Civil CREA/MA 1119397839 MA  
ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO

**PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**  
Com humildade também se governa 2021/2024  
[www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br](http://www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br)







MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
SETOR DE ENGENHARIA



**Preponente:** Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão – MA.  
**Empresa contratada:** Renove Serviços e Empreendimentos Ltda.  
**CNPJ:** 37.113.308/0001-53  
**Endereço:** Rua São Francisco S/N, Trecho Seco, São Francisco do Brejão – MA.  
**Obra:** Manutenção corretiva da praça do Trecho Seco no município de São Francisco do Brejão – MA  
**Engenheiro Civil Responsável:** Allan Xavier Silva Sales / Crea – MA 1119786746  
**Engenheiro Civil de Fiscalização:** Francisco Antonio Araujo dos Santos / Crea – MA 1119397839  
**ART de execução nº:** MA20240725578  
**ART de Fiscalização nº:** MA20240756255

Planilha

| ITEM                                         | FONTE   | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                  | UND | QTDE |
|----------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| <b>SERVICOS PRELIMINARES</b>                 |         |        |                                                                                                                            |     |      |
| 1                                            |         |        |                                                                                                                            |     |      |
| 1.1                                          | SINAPI  | 99059  | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m2  | 40   |
| 1.2                                          | SINAPI  | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                     | m2  | 3    |
| 1.3                                          | SINAPI  | 98459  | TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018                                                                                       | m2  | 60   |
| <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>           |         |        |                                                                                                                            |     |      |
| 2                                            |         |        |                                                                                                                            |     |      |
| 2.1                                          | SINAPI  | 100306 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                         | h   | 40   |
| 2.2                                          | SINAPI  | 88255  | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                 | h   | 60   |
| 2.3                                          | SINAPI  | 90780  | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                | h   | 60   |
| 2.4                                          | SINAPI  | 88326  | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | h   | 100  |
| <b>MOVIMENTO DE TERRA CARGA E TRANSPORTE</b> |         |        |                                                                                                                            |     |      |
| 3                                            |         |        |                                                                                                                            |     |      |
| 3.1                                          | SINAPI  | 93358  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                              | m3  | 10   |
| 3.2                                          | SINAPI  | 96527  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017                     | m3  | 10   |
| 3.3                                          | SINAPI  | 96995  | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                                                                           | m3  | 5    |
| 3.4                                          | SINAPI  | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                  | m2  | 25   |
| <b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>                |         |        |                                                                                                                            |     |      |
| 4                                            |         |        |                                                                                                                            |     |      |
| 4.1                                          | SINAPI  | 97626  | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.                                    | m3  | 2    |
| 4.6                                          | SINAPI  | 97622  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                  | m3  | 3    |
| 4.11                                         | SEINFRA | C4913  | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)                                                          | m2  | 100  |
| 4.13                                         | SBC     | 022391 | REMOCAO DE PONTOS DE INSTALACAO ELETRICA                                                                                   | und | 8    |

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
Com humildade também se governa 2021/2024  
[www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br](http://www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 905269/2024, em 16/04/2024 emitida



Certidão nº 905269/2024  
16/04/2024, 14:12  
Chave de Impressão: 1WYcd  
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2024 e contém 4 folhas







# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

## SETOR DE ENGENHARIA



|       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |
|-------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 4.16  | SBC    | 022353 | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO                                                                                                                                                                                                                      | und | 8    |
| 5     |        |        | <b>FUNDAÇÕES, EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS</b>                                                                                                                                                                                                              |     |      |
| 5.1   | SINAPI | 96617  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017                                                                                                                                                     | m2  | 50   |
| 5.3   | SINAPI | 96533  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                                                                                                                   | m2  | 20   |
| 5.9   | SINAPI | 94964  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                                  | m3  | 4    |
| 5.10  | SINAPI | 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020                                                                                                                | m3  | 4    |
| 6     |        |        | <b>PAREDES, PAINÉIS, PRÉ-MOLDADOS E DIVISÓRIAS</b>                                                                                                                                                                                                       |     |      |
| 7     |        |        | <b>PISOS, SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS</b>                                                                                                                                                                                                               |     |      |
| 7.1   | SBC    | 171887 | CAMADA DE BLOQUETI (COLCHAO DE AREIA) P/ ASSENTAMENTO DE PISO                                                                                                                                                                                            | m3  | 50   |
| 7.2   | SINAPI | 92394  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022                                                                                                                                                | m2  | 1000 |
| 7.3   | ORSE   | 2170   | PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E = 3 CM                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 480  |
| 7.7   | SINAPI | 94992  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022                                                                                               | m2  | 60   |
| 7.8   | SINAPI | 94438  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m2  | 200  |
| 8     |        |        | <b>REVESTIMENTOS, ARGAMASSA E FORROS</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |      |
| 8.1   | SINAPI | 87905  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                                         | m2  | 150  |
| 8.2   | SINAPI | 89173  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014   | m2  | 150  |
| 9     |        | 9.0    | <b>COBERTURAS E TELHADOS</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |      |
| 9.1   | ORSE   | 260    | REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, 1ª, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL - R!                                                                                                                                                            | m2  | 50   |
| 10    |        |        | <b>ESQUADRIAS METÁLICAS, DE MADEIRA, FERRAGENS, VIDROS, GRADES, PORTÕES E ACESSÓRIOS</b>                                                                                                                                                                 |     |      |
| 11    |        |        | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICAS E SPDA</b>                                                                                                                                                                                                |     |      |
| 11.11 | SINAPI | 91927  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                         | m   | 200  |
| 11.12 | SINAPI | 91926  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                          | m   | 200  |
| 11.13 | SINAPI | 91929  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                           | m   | 300  |
| 11.14 | SINAPI | 91928  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                            | m   | 300  |
| 11.15 | SINAPI | 91931  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                           | m   | 100  |
| 11.19 | ORSE   | 448    | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)                                                                                                                                                                             | und | 2    |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 905269/2024, em 16/04/2024



Certidão nº 905269/2024  
16/04/2024, 14:12  
Chave de Impressão: 1WYcd

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2024 e contém 4 folhas

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
Com humildade também se governa 2021/2024  
[www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br](http://www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br)







MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
SETOR DE ENGENHARIA



|       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |
|-------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 11.20 | ORSE   | 474    | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 60 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)                                                                                                                                                                        | und | 1   |
| 11.29 | SINAPI | 101666 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020                                                                                                                                               | und | 16  |
| 11.34 | SINAPI | 104473 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | und | 16  |
| 12    |        |        | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, COMBATE A INCÊNDIO, GÁS, LOUÇAS E METAIS                                                                                                                                                                       |     |     |
| 13    |        |        | PINTURAS E PROTEÇÕES                                                                                                                                                                                                                                |     |     |
| 13.1  | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021                                                                                                                                                                            | m2  | 120 |
| 13.2  | SINAPI | 88415  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014                                                                                                                                                                 | m2  | 650 |
| 13.3  | SINAPI | 88484  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                                             | m2  |     |
| 13.6  | SINAPI | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                              | m2  | 650 |
| 13.7  | SINAPI | 102223 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021                                                                                                                                                          | m2  | 100 |
| 13.8  | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021                                                                                                                                                       | m2  |     |
| 13.10 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021                                                                                                                                                | m2  | 555 |
| 14    |        |        | SERVIÇOS DIVERSOS                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |
| 15    |        |        | AJARDINAMENTO                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |
| 15.1  | SINAPI | 98504  | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018                                                                                                                                                                                                     | m2  | 50  |
| 15.3  | ORSE   | 10568  | PODA DE ARVORES, EXCETO REMOÇÃO DE ENTULHO                                                                                                                                                                                                          | und | 3   |
| 15.4  | SBC    | 210111 | LIMPEZA E CAPINA EM VEGETACAO-REMOCAO/BOTA-FORA ATE 20m                                                                                                                                                                                             | m2  | 100 |
| 16    |        |        | URBANIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |
| 16.1  | SBC    | 200056 | BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M                                                                                                                                                                                            | M   | 10  |
| 17    | 19.0   | 19.0   | LIMPEZA DE OBRA E LIMPEZA PÚBLICA EM ÁREAS ADJACENTES                                                                                                                                                                                               |     |     |
| 17.1  | SINAPI | 99803  | LIMPEZA FINAL DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 100 |

Documento assinado digitalmente  
gov.br FRANCISCO ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS  
Data: 15/04/2024 12:19:37-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Francisco Antonio Araujo dos Santos  
Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão - MA  
Eng. Civil CREA/MA 1119397839 MA  
ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
Com humildade também se governa 2021/2024  
[www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br](http://www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: [atendimento@creama.org.br](mailto:atendimento@creama.org.br)



Impresso em: 16/04/2024, às 14:12.

Certidão nº 905269/2024  
16/04/2024, 14:12  
Chave de Impressão: 1WYcd

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2024 e contém 4 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 905269/2024, em 16/04/2024 em







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**907439/2024**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo:

Profissional: **DANIEL DHEMISON AZEVEDO ALEXANDRE**  
Registro: **140659MA** RNP: **2421487609**  
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**



Número da ART: **MA20240734195** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **31/01/2024** Baixada em: **07/05/2024**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO**

CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**

Endereço do contratante: **RUA Rua CLAUDINO BORGES**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **Trecho Seco**

Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

UF: **MA**

CEP: **65929000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 268.068,51**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **RUA AVENIDA GETULIO VARGAS**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

UF: **MA**

CEP: **65929000**

Coordenadas Geográficas: **-5.124372, -47.385452**

Data de início: **25/01/2024**

Conclusão efetiva: **25/02/2024**

Finalidade:

CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**

Proprietário: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.3 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE ATERRAMENTO > #11.10.11.4 - DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA OU BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO > #11.10.12.1 - CONTRA SURTOS DE SOBRECARGAS ELÉTRICAS 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.10 - DE DISJUNTOR 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.5 - DE CHAVE 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.7 - DE PAINEL ELÉTRICO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.8 - DE QUADRO DE COMANDO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.9 - DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA > #11.6.4 - DE QUADRO DE MEDIÇÃO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELÉTRICO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS > #12.6.2 - DE EQUIPAMENTOS DE REDES 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.8 - DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado;**

Observações

REVITALIZAÇÃO, REFORMA DA ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, sendo contempladas neste registro apenas o item 11 completo; por se tratar de atividades da atribuição do profissional.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 19/06/2024, às 15:19.







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**907439/2024**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 907439/2024**  
**19/06/2024, 13:51**  
**yWaB4**



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.


A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yWaB4







# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO SETOR DE ENGENHARIA



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA**, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º 01.616.680/0001-35, com sede em na Rua Padre Cícero, s/n — Centro — São Francisco do Brejão — MA, representado pelo Srº **Francisco Antônio Araújo dos Santos**, Engenheiro Civil inscrito no CREA/MA n.º 119397839 MA, vem por meio desta, atestar, para fins de comprovação junto ao Município de São Francisco do Brejão - MA, por intermédio do **ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPAL**, que o(a) **RENOVE SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 37.113.308/0001-53, com sede na RUA Major Delfino Calvo 70, Centro, CEP: 65.790-000, São Domingos do Maranhão - MA, por seu representante legal, Fernando Valério da Silva, portador (a) da Carteira de Identidade nº 172241320011, e do CPF nº 008.583.53318, apresenta capacidade técnica, física e operacional para o desenvolvimento do projeto ( **Revitalização, Pintura e Iluminação do Estádio Municipal Cruzadão no município de São Francisco do Brejão — MA**) conforme especificado no Plano de Trabalho, considerando as experiências adquiridas na execução de projeto(s)/ação(es) na(s) área(s) **Secretaria de infraestrutura**.

**CONTRATO:** 032/2024

**DATA DE INÍCIO:** 25/01/2024

**PREVISÃO DE TÉRMINO:** 25/02/2024

**TOMADA DE PREÇOS Nº** 015/2023

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 015/2023

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Revitalização, Pintura e Iluminação do Estádio Municipal Cruzadão no município de São Francisco do Brejão — MA

**Endereço:** AVENIDA GETULIO VARGAS S/N, São Francisco do Brejão — MA.

**VALOR TOTAL:** R\$ 268.068,51 (Duzentos e Sessenta e Oito Mil, Sessenta e Oito Reais, Cinquenta e um Centavos).

**Eng. Eletricista Responsável Técnico:** Daniel Dhemison Azevedo Alexandre **RNP:** 2421487609

**Eng. Eletricista Responsável Pela Fiscalização:** Dárcyo Antonio Pantoja Viana **RNP:** 1120478685

### > DADOS DAS ART'S:

1. **ART de execução nº:** MA20240734195
2. **ART de Fiscalização nº:** MA20240785611

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade(s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

São Francisco do Brejão - MA, 30 de abril de 2024.

3º OFÍCIO  
IMPERATRIZ-MA

Francisco Antonio Araujo dos Santos  
Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão - MA  
Eng. Civil CREA/MA 119397839 MA  
ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO


Maria da Luz Sousa do Silva  
Escritor(a) Autorizada  
3º Ofício Extrajudicial

**PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**  
Com humildade também se governa 2021/2024  
www.sanfranciscodobrejao.ma.gov.br





|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 11.8  | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")                                                                                                                                                                                                                        | und | 10,00  |
| 11.9  | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM (1 1/4")                                                                                                                                                                                                                      | und | 10,00  |
| 11.10 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 10mm2                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 100,00 |
| 11.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                         | m   | 150,00 |
| 11.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                          | m   | 150,00 |
| 11.17 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                        | m   | 200,00 |
| 11.18 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                         | m   | 200,00 |
| 11.19 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)                                                                                                                                                                                                           | und | 6,00   |
| 11.20 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 60 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)                                                                                                                                                                                                           | und | 1,00   |
| 11.21 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                              | und | 1,00   |
| 11.28 | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                                                                        | und | 20,00  |
| 11.29 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020                                                                                                                                                                                  | und | 34,00  |
| 11.33 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | und | 1,00   |
| 11.34 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022                                    | und | 25,00  |

  
Francisco Antonio Araujo dos Santos

Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão -MA  
Eng. Civil CREA/MA 1119397839 MA  
ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907439/2024, em 19/06/2024 em



Certidão nº 907439/2024  
19/06/2024, 15:19  
Chave de Impressão: yWaB4  
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/06/2024 e contém 3 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Página 1/12

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ALLAN XAVIER SILVA SALES**  
Registro: **1119786746MA** RNP: **1119786746**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20240761495** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**  
Forma de registro: **INICIAL**  
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Registrada em: **15/04/2024** Baixada em: **07/04/2025**  
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)**

Endereço do contratante: **AVENIDA Av. Castelo Branco**

Complemento:

Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

Contrato: **129/2024**

Valor do contrato: **R\$ 1.530.227,39**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Av. Castelo Branco**

Complemento:

Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

Coordenadas Geográficas: **-5.130397, -47.388786**

Data de início: **25/03/2024**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)**

Celebrado em: **20/03/2024**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Bairro: **brejão**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **14.001.532/0001-58**

Nº: **64**

CEP: **65929000**

Nº: **64**

CEP: **65929000**

CPF/CNPJ: **14.001.532/0001-58**

Atividade Técnica: **16 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.2.2 - DE MOBILIÁRIO URBANO 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; 16 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.2.2 - DE MOBILIÁRIO URBANO 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 2500.00 metro; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 3000.00 metro; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 450.00 metro; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 2500.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 250.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 150.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 52 - Execução de reforma 75.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 52 - Execução de reforma 250.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 52 - Execução de reforma 1550.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 237.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 32 - Direção de obra 250.00 hora; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 52 - Execução de reforma 150.00 hora; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 55 - Execução de serviço técnico 250.00 hora; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 52 - Execução de reforma 300.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 52 - Execução de reforma 500.00 quilograma; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 150.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1125.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 4250.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 2500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 250.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 52 - Execução de reforma 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.3 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 125.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.3 - DE ESTRUTURA DE ARGAMASSA ARMADA 52 - Execução de reforma 1250.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.7 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 52 - Execução de reforma 2000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS MET/**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 08/04/2025, às 13:52.







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

925904/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

> #2.2.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 52 - Execução de reforma 150.00 metro quadrado; **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 52 - Execução de reforma 2250.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 370.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 1675.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 275.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAMENTOS > DE FUNDAMENTOS SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 52 - Execução de reforma 300.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 52 - Execução de reforma 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 52 - Execução de reforma 150.00 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 52 - Execução de reforma 125.00 metro; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 52 - Execução de reforma 375.00 metro; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 52 - Execução de reforma 400.00 unidade; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.3.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 52 - Execução de reforma 2500.00 metro quadrado; 1 - Assessoria AGRIMENSURA > MONITORAMENTO DE OBRAS CIVIS > DE MONITORAMENTO DE DESLOCAMENTOS > #36.8.1.1 - DE OBRAS CIVIS 7 - Assistência 500.00 hora;**

Observações

Reforma e/ou adequações sob demanda de prédios e logradouros públicos, com serviços de manutenção predial corretiva e preventiva.

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 11 COMPLETO; 15COMPLETO; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 925904/2025

08/04/2025, 13:50

yBb44

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yBb44







## MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Município de São Francisco do Brejão**, regularmente inscrita no CNPJ sob on.º **14.001.532/0001-58**, com sede em na Rua Padre Cícero, s/n – Centro – São Francisco do Brejão – MA, representado pelo Srº **Francisco Antônio Araújo dos Santos**, Engenheiro Civil inscrito no CREA/MA nº 1119397839 MA, vem por meio desta, atestar, para fins de comprovação junto ao Município de São Francisco do Brejão - MA, por intermédio do **ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPAL**, que o(a) **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **37.113.308/0001-53**, com sede na RUA Major Delfino Calvo 70, Centro, CEP: 65.790-000, São Domingos do Maranhão - MA, por seu representante legal infra-assinado, Sr Fernando Valerio da Silva, portador (a) da Carteira de Identidade nº **17224132001-1**, e do CPF nº 000.583.533-18, apresenta capacidade técnica, física e operacional para o desenvolvimento do projeto (**Manutenção Preventiva e Corretiva sob demandas de prédios públicos do município de São Francisco do Brejão – MA**) conforme especificado no Plano de Trabalho, considerando as experiências adquiridas na execução de projeto(s)/ação(es) na(s) área(s).

**CONTRATO:** 129/2024

**DATA DE INÍCIO:** 25/03/2024

**PREVISÃO DE TÉRMINO:** 31/12/2024

**TOMADA DE PREÇOS** N°015/2023

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Manutenção Preventiva e Corretiva sob demandas de prédios públicos do município de São Francisco do Brejão – MA.

**Endereço:** Avenida Castelo Branco, N°64, Centro, São Francisco do Brejão – MA.

**VALOR TOTAL:** R\$1.530.227,39 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta Mil, Duzentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos).

**NOME DO ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL TÉCNICO:** ALLAN XAVIER SILVA SALES

**DADOS DAS ART'S:**

ART de execução nº: MA20240761495

ART de Fiscalização nº: MA20250899096

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025 emitida



Certidão nº 925904/2025  
08/04/2025, 13:52  
Chave de Impressão: yBb44

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

**PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**  
Com humildade também se governa 2021/2024  
[www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br](http://www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br)







# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



**Preponente:** Município de São Francisco do Brejão.

**Empresa contratada:** Renove Serviços e Empreendimentos Ltda.

**CNPJ:** 37.113.308/0001-53

**Endereço:** Avenida Castelo Branco, Nº64, Centro, São Francisco do Brejão – MA.

**Obra:** Manutenção Preventiva e Corretiva sob demandas de prédios públicos do município de São Francisco do Brejão – MA.

**Engenheiro Civil Responsável:** Allan Xavier Silva Sales / Crea – MA 1119786746

**Engenheiro Civil de Fiscalização:** Francisco Antônio Araújo dos Santos / Crea – MA 1119397839

ART de execução nº: MA20240761495

ART de Fiscalização nº: MA20250899096

## Planilha

| ITEM     | DESCRIÇÃO                                                                                                                  | UND | QUANT  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| <b>1</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                               |     |        |
| 1.1      | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m2  | 100,00 |
| 1.2      | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                     | m2  | 25,00  |
| 1.3      | TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018                                                                                       | m2  | 150,00 |
| <b>2</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>                                                                                         |     |        |
| 2.1      | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                         | h   | 150,00 |
| 2.2      | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                 | h   | 250,00 |
| 2.3      | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                | h   | 250,00 |
| 2.4      | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | h   | 500,00 |
| <b>3</b> | <b>MOVIMENTO DE TERRA CARGA E TRANSPORTE</b>                                                                               |     |        |
| 3.1      | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                              | m3  | 75,00  |
| 3.2      | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017                     | m3  | 75,00  |
| 3.3      | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                                                                           | m3  | 125,00 |
| 3.4      | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                  | m2  | 150,00 |
| <b>4</b> | <b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>                                                                                              |     |        |
| 4.1      | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.                                    | m3  | 20,00  |
| 4.2      | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.                            | m2  | 250,00 |
| 4.3      | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017       | m3  | 20,00  |
| 4.4      | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA                                                                                      | m2  | 100,00 |

**PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**  
Com humildade também se governa 2021/2024  
[www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br](http://www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br)

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: [atendimento@creama.org.br](mailto:atendimento@creama.org.br)

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 08/04/2025, às 13:52.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025 em



Certidão nº 925904/2025  
08/04/2025, 13:52  
Chave de Impressão: yBb44  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas  
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



|      |                                                                                                                                                          |     |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 4.5  | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                               | m2  | 1250,00 |
| 4.6  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                | m3  | 175,00  |
| 4.7  | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO                                                                                                                   | m2  | 750,00  |
| 4.8  | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                       | m2  | 750,00  |
| 4.9  | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                        | m2  | 750,00  |
| 4.10 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                    | m2  | 750,00  |
| 4.11 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)                                                                                        | m2  | 1000,00 |
| 4.12 | RETIRADA E REMOÇÃO DE CALHA DE ALUMÍNIO                                                                                                                  | m   | 37,00   |
| 4.13 | REMOÇÃO DE PONTOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA                                                                                                                 | und | 100,00  |
| 4.14 | RETIRADA DE INTERRUPTORES E TOMADAS                                                                                                                      | und | 250,00  |
| 4.15 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                             | m2  | 500,00  |
| 4.16 | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO                                                                                                                      | und | 50,00   |
| 4.17 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)                                                                                      | und | 50,00   |
| 5    | <b>FUNDAÇÕES, EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS</b>                                                                                                              |     |         |
| 5.1  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017                                                     | m2  | 300,00  |
| 5.2  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                   | m2  | 75,00   |
| 5.3  | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021 | m3  | 25,00   |
| 5.4  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020               | m2  | 50,00   |
| 5.5  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021          | m3  | 12,00   |
| 5.6  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021                                | m3  | 12,00   |
| 5.7  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                | m3  | 12,00   |
| 5.8  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                  | m3  | 12,00   |
| 5.9  | ALVENARIA DE EMBASSAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020               | m3  | 10,00   |
| 6    | <b>PAREDES, PAINÉIS, PRÉ-MOLDADOS E DIVISÓRIAS</b>                                                                                                       |     |         |







MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



|     |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                                                           | m2 | 300,00  |
| 7   | <b>PISOS, SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS</b>                                                                                                                                                                                                               |    |         |
| 7.1 | CAMADA DE BLOQUEI(COLCHAO DE AREIA) P/ ASSENTAMENTO DE PISO                                                                                                                                                                                              | m3 | 250,00  |
| 7.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022                                                                                                                                                | m2 | 2500,00 |
| 7.3 | PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E = 3 CM                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 250,00  |
| 7.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ANTIDERRAPANTE (PORCELANATO), ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO                                           | m2 | 150,00  |
| 7.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, C/ PISO PORCELANATO MARMORE BIANCO, PORTOBELLO OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO                             | m2 | 125,00  |
| 7.6 | PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, JUNTAS, SEM POLIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO - R1                                                                                                               | m2 | 185,00  |
| 7.7 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022                                                                                               | m2 | 125,00  |
| 7.8 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m2 | 125,00  |
| 7.9 | RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA                                                                                                                                                                                                           | m2 | 125,00  |
| 8   | <b>REVESTIMENTOS, ARGAMASSA E FORROS</b>                                                                                                                                                                                                                 |    |         |
| 8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                                         | m2 | 1000,00 |
| 8.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014   | m2 | 1000,00 |
| 8.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE                                                                                    | m2 | 250,00  |
| 8.4 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS                                                                                                                                                                                       | m2 | 250,00  |
| 8.5 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS                                                                                                                                                | m2 | 250,00  |
| 9   | <b>COBERTURAS E TELHADOS</b>                                                                                                                                                                                                                             |    |         |
| 9.1 | REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, 1ª, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL - R1                                                                                                                                                            | m2 | 750,00  |
| 9.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, VERMELHA, 1ª QUALIDADE - R1                                                                                                                                                                                    | m2 | 250,00  |
| 9.3 | RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR.                                                                                                                                                                     | m2 | 1500,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025 emitida



Certidão nº 925904/2025  
08/04/2025, 13:52  
Chave de Impressão: ybb44  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas  
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
Com humildade também se governa 2021/2024  
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br







# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



|       |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 9.4   | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°                                                                                                        | m2  | 150,00 |
| 10    | <b>ESQUADRIAS METÁLICAS, DE MADEIRA, FERRAGENS, VIDROS, GRADES, PORTÕES E ACESSÓRIOS</b>                                                                                                                                                         |     |        |
| 10.1  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 5,00   |
| 10.2  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 5,00   |
| 10.3  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 10,00  |
| 10.4  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                       | und | 30,00  |
| 10.5  | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019                                                                                                                                                                       | m2  | 5,00   |
| 10.6  | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019                                                                                                                                                    | m2  | 5,00   |
| 10.7  | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS                 | m   | 5,00   |
| 10.8  | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS                                                                                                                                   | m2  | 10,00  |
| 10.9  | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS                                                                                                                                                                    | m2  | 10,00  |
| 10.10 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS                                                                                                                                                                    | m2  | 10,00  |
| 10.11 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021                                                                                                               | und | 1,00   |
| 10.12 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                               | m2  | 15,00  |
| 10.13 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                             | m2  | 15,00  |
| 11    | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICAS E SPDA</b>                                                                                                                                                                                        |     |        |
| 11.1  | POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12/400 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO                                                                                                                                                                                  | und | 6,00   |
| 11.2  | POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 8/200 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO                                                                                                                                                                                   | und | 6,00   |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025 em



Certidão nº 925904/2025  
08/04/2025, 13:52  
Chave de Impressão: yBb44  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas  
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
Com humildade também se governa 2021/2024  
[www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br](http://www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: [atendimento@creama.org.br](mailto:atendimento@creama.org.br)



Impresso em: 08/04/2025, às 13:53.





|       |                                                                                                                                                                           |     |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 11.3  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                       | m   | 250,00  |
| 11.4  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                       | m   | 250,00  |
| 11.5  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                         | m   | 250,00  |
| 11.6  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                    | m   | 50,00   |
| 11.7  | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 20MM (1/2")                                                                                                           | und | 75,00   |
| 11.8  | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")                                                                                                           | und | 75,00   |
| 11.9  | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM (1 1/4")                                                                                                         | und | 75,00   |
| 11.10 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 10mm2                                                                                                                                   | m   | 75,00   |
| 11.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                          | m   | 2500,00 |
| 11.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                           | m   | 2500,00 |
| 11.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                            | m   | 1500,00 |
| 11.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                             | m   | 1500,00 |
| 11.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                            | m   | 1000,00 |
| 11.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                             | m   | 1000,00 |
| 11.17 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                           | m   | 100,00  |
| 11.18 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                            | m   | 100,00  |
| 11.19 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)                                                                                              | und | 50,00   |
| 11.20 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 60 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)                                                                                              | und | 50,00   |
| 11.21 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 5,00    |

**PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**  
Com humildade também se governa 2021/2024  
[www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br](http://www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025



Certidão nº 925904/2025

08/04/2025, 13:53

Chave de Impressão: yBb44

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.







## MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 11.22 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                              | und | 5,00   |
| 11.23 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                                      | und | 50,00  |
| 11.24 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                       | und | 12,00  |
| 11.25 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                   | und | 12,00  |
| 11.26 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020                                                                                                                                                                                                                   | und | 25,00  |
| 11.27 | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020                                                                                                                                                                            | und | 25,00  |
| 11.28 | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                                                                        | und | 25,00  |
| 11.29 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020                                                                                                                                                                                  | und | 25,00  |
| 11.30 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                                                                                                               | und | 75,00  |
| 11.31 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS                                                                                                                                                                                       | und | 75,00  |
| 11.32 | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                                                                                                                                             | und | 50,00  |
| 11.33 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | und | 15,00  |
| 11.34 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022                                    | und | 50,00  |
| 11.35 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022                                | und | 50,00  |
| 12    | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, COMBATE A INCÊNDIO, GÁS, LOUÇAS E METAIS                                                                                                                                                                                                          |     |        |
| 12.1  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                                                       | m   | 75,00  |
| 12.2  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                                                       | m   | 125,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025 em



Certidão nº 925904/2025  
08/04/2025, 13:53

Chave de Impressão: yBb44

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
Com humildade também se governa 2021/2024  
[www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br](http://www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: [atendimento@creama.org.br](mailto:atendimento@creama.org.br)



Impresso em: 08/04/2025, às 13:53.







## MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



|       |                                                                                                                                                        |     |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 12.3  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                     | m   | 125,00 |
| 12.4  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                     | m   | 75,00  |
| 12.5  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                  | m   | 75,00  |
| 12.6  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                  | m   | 75,00  |
| 12.7  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                  | m   | 75,00  |
| 12.8  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                 | m   | 75,00  |
| 12.9  | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                | und | 25,00  |
| 12.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                            | und | 25,00  |
| 12.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                               | und | 25,00  |
| 12.12 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                            | und | 25,00  |
| 12.13 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                            | und | 25,00  |
| 12.14 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                            | und | 25,00  |
| 12.15 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                         | und | 25,00  |
| 12.16 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                         | und | 25,00  |
| 12.17 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                          | und | 25,00  |
| 12.18 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                          | und | 25,00  |
| 12.19 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                           | und | 25,00  |
| 12.20 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022   | und | 25,00  |
| 12.21 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022   | und | 25,00  |
| 12.22 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | und | 25,00  |
| 12.23 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES: 0,70X0,70MX0,05M                                                                                                  | und | 25,00  |
| 12.24 | CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M                                                                                                                  | und | 25,00  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025 emitida



Certidão nº 925904/2025

08/04/2025, 13:53

Chave de Impressão: yBb44

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
Com humildade também se governa 2021/2024  
[www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br](http://www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caihau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 08/04/2025, às 13:53.







## MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



|       |                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 12.25 | CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M                                                                                                                                                                                                             | und | 10,00    |
| 12.26 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020                                                                            | und | 6,00     |
| 12.27 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                | und | 7,00     |
| 12.28 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                 | und | 7,00     |
| 12.29 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                 | und | 7,00     |
| 12.30 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                        | und | 7,00     |
| 12.31 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4,"PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                      | und | 25,00    |
| 12.32 | TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                     | und | 10,00    |
| 12.33 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014                                                                               | und | 15,00    |
| 12.34 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                              | und | 12,00    |
| 13    | <b>PINTURAS E PROTEÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |          |
| 13.1  | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021                                                                                                                                                                          | m2  | 1500,00  |
| 13.2  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014                                                                                                                                                               | m2  | 1125,00  |
| 13.3  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                                           | m2  | 1000,00  |
| 13.4  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                               | m2  | 4250,00  |
| 13.5  | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS                                                                                                                                                                                                      | m2  | 2500,00  |
| 13.6  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                            | m2  | 10000,00 |
| 13.7  | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021                                                                                                                                                        | m2  | 500,00   |
| 13.8  | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021                                                                                                                                                     | m2  | 500,00   |
| 13.9  | PINTURA DE DEMARCAÇÃO EM PISO DE QUADRA POLIESPORTIVA                                                                                                                                                                                             | m   | 250,00   |
| 13.10 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021                                                                                                                                              | m2  | 1500,00  |
| 14    | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |          |
| 14.1  | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m2  | 300,00   |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025

em

emita



Certidão nº 925904/2025  
08/04/2025, 13:53

Chave de Impressão: yBb44

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
Com humildade também se governa 2021/2024  
[www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br](http://www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br)







MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



|      |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 14.2 | ATO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1                                                                                                              | kg  | 500,00  |
| 15   | AJARDINAMENTO                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |
| 15.1 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018                                                                                                                                                                                                        | m2  | 1000,00 |
| 15.2 | GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA NA COR BRANCA, PROTEÇÃO UV E GARANTIA DE 5 ANOS | m2  | 1000,00 |
| 15.3 | PODA DE ARVORES, EXCETO REMOÇÃO DE ENTULHO                                                                                                                                                                                                             | und | 25,00   |
| 15.4 | LIMPEZA E CAPINA EM VEGETAÇÃO-REMOÇÃO/BOTA-FORA ATÉ 20m                                                                                                                                                                                                | m2  | 2500,00 |
| 16   | URBANIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |
| 16.1 | BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M                                                                                                                                                                                               | M   | 10,00   |
| 16.2 | BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 2,00X0,60M                                                                                                                                                                                                    | und | 7,00    |
| 16.3 | BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO (PADRÃO EMURB)                                                                                                                                                                                  | und | 7,00    |
| 17   | LIMPEZA DE OBRA E LIMPEZA PÚBLICA EM ÁREAS ADJACENTES                                                                                                                                                                                                  |     |         |
| 17.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 1500,00 |

São Francisco do Brejão - MA, 07 de abril de 2025.

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
FRANCISCO ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS  
Data: 07/04/2025 15:14:44-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Antônio Araújo dos Santos  
Eng. Civil CREA/MA 1119397839 MA  
ENGENHEIRO FISCAL

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
Com humildade também se governa 2021/2024  
[www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br](http://www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: [atendimento@creama.org.br](mailto:atendimento@creama.org.br)



CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 08/04/2025, às 13:53.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025 emitida



Certidão nº 925904/2025  
08/04/2025, 13:53

Chave de Impressão: yBb44

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


**907439/2024**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **DANIEL DHEMISON AZEVEDO ALEXANDRE**  
Registro: **140659MA** RNP: **2421487609**  
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**



Número da ART: **MA20240734195**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**  
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**  
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Registrada em: **31/01/2024** Baixada em: **07/05/2024**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO**  
Endereço do contratante: **RUA Rua CLAUDINO BORGES**

CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**  
Nº: **S/N**

Complemento:  
Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

Bairro: **Trecho Seco**  
UF: **MA** CEP: **65929000**

Contrato:  
Valor do contrato: **R\$ 268.068,51**

Celebrado em:  
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**  
Endereço da obra/serviço: **RUA AVENIDA GETULIO VARGAS**  
Complemento:

Nº: **S/N**  
Bairro: **CENTRO**  
UF: **MA** CEP: **65929000**

Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**  
Coordenadas Geográficas: **-5.124372, -47.385452**  
Data de início: **25/01/2024**

Conclusão efetiva: **25/02/2024**

Finalidade:

CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**

Proprietário: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.3 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE ATERRAMENTO > #11.10.11.4 - DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA OU BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO > #11.10.12.1 - CONTRA SURTOS DE SOBRECARGAS ELÉTRICAS 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.10 - DE DISJUNTOR 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.5 - DE CHAVE 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.7 - DE PAINEL ELÉTRICO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.8 - DE QUADRO DE COMANDO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.9 - DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA > #11.6.4 - DE QUADRO DE MEDIÇÃO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELÉTRICO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS > #12.6.2 - DE EQUIPAMENTOS DE REDES 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.8 - DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado;**

**Observações**

REVITALIZAÇÃO, REFORMA DA ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

**Informações Complementares**

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, sendo contempladas neste registro apenas o item 11 completo; por se tratar de atividades da atribuição do profissional.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 19/06/2024, às 15:19.








Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**907439/2024**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 (três) folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 907439/2024**  
**19/06/2024, 13:51**  
**yWaB4**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yWaB4







MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
SETOR DE ENGENHARIA



Página 3/5

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA**, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º **01.616.680/0001-35**, com sede em na Rua Padre Cícero, s/n — Centro — São Francisco do Brejão — MA, representado pelo Srº **Francisco Antônio Araújo dos Santos**, Engenheiro Civil inscrito no CREA/MA n.º **1119397839** MA, vem por meio desta, atestar, para fins de comprovação junto ao Município de São Francisco do Brejão - MA, por intermédio do **ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPAL**, que o(a) **RENOVE SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **37.113.308/0001-53**, com sede na RUA Major Delfino Calvo 70, Centro, CEP: 65.790-000, São Domingos do Maranhão - MA, por seu representante legal, Fernando Valério da Silva, portador (a) da Carteira de Identidade nº **172241320011**, e do CPF nº **008.583.53318**, apresenta capacidade técnica, física e operacional para o desenvolvimento do projeto ( **Revitalização, Pintura e Iluminação do Estádio Municipal Cruzadão no município de São Francisco do Brejão — MA**) conforme especificado no Plano de Trabalho, considerando as experiências adquiridas na execução de projeto(s)/ação(es) na(s) área(s) **Secretaria de infraestrutura**.

CONTRATO: 032/2024

DATA DE INÍCIO: 25/01/2024

PREVISÃO DE TÉRMINO: 25/02/2024

TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023

DESCRIÇÃO DA OBRA: Revitalização, Pintura e Iluminação do Estádio Municipal Cruzadão no município de São Francisco do Brejão — MA

Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS S/N, São Francisco do Brejão — MA.

VALOR TOTAL: R\$ 268.068,51 (Duzentos e Sessenta e Oito Mil, Sessenta e Oito Reais, Cinquenta e um Centavos).

Eng. Eletricista Responsável Técnico: Daniel Dhemison Azevedo Alexandre RNP: 2421487609

Eng. Eletricista Responsável Pela Fiscalização: Darcy Antonio Pantoja Viana RNP: 1120478685

> DADOS DAS ART'S:

1. ART de execução nº: MA20240734195

2. ART de Fiscalização nº: MA20240785611

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade(s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

São Francisco do Brejão - MA, 30 de abril de 2024.

3º OFÍCIO  
SUPERINTENDENTE

Francisco Antonio Araujo dos Santos  
Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão - MA  
Eng. Civil CREA/MA 1119397839 MA  
ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO

Maria da Luz Sousa da Silva  
Escritor(a) Autorizada  
3º Ofício Extrajudicial

RECIBO POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE FRANCISCO DA SILVA ARAUJO DOS SANTOS. DOU FE EM TEST. IMPRATIZ-MA.06/05/2024.

MARIA DA LUZ SOUSA DA SILVA-SECRETARIE(A) AUTORIZADA  
Escr(a) 1952-EREC-0,68 FEMP-0,79 FADEP-0,79 Total 22,09-OP 22  
São FRANCISCO DO BREJÃO-MA-06/05/2024

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
Com humildade também se governa 2021/2024  
www.sanfranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907439/2024, em 19/06/2024 emitida

Certidão nº 907439/2024  
19/06/2024, 15:19

Chave de Impressão: yWb4

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/06/2024 e contém 3 folhas







MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
SETOR DE ENGENHARIA



Página 4/5

**Preponente:** Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão — MA.

**Empresa contratada:** Renove Serviços e Empreendimentos Ltda.

**CNPJ:** 37.113.308/0001-53

**Endereço:** AVENIDA GETULIO VARGAS S/N, São Francisco do Brejão — MA.

**Obra:** Revitalização, Pintura e Iluminação do Estádio Municipal Cruzadão no município de São Francisco do Brejão — MA.

**Eng. Eletricista Responsável Técnico:** Daniel Dhemison Azevedo Alexandre **RNP:** 2421487609

**Eng. Eletricista Responsável Pela Fiscalização:** Dárcyo Antonio Pantoja Viana **RNP:** 1120478685

**ART de execução n°:** MA20240734195

**ART de Fiscalização n°:** MA20240785611

Planilha

Francisco Antonio Araujo dos Santos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 907439/2024, em 19/06/2024 emitida



| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                           | UND | QUANT  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 4.13 | REMOCAO DE PONTOS DE INSTALACAO ELETRICA                                                                                                            | und | 15,00  |
| 4.14 | RETIRADA INTERRUPTORES E TOMADAS                                                                                                                    | und | 5,00   |
| 4.16 | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO                                                                                                                 | und | 20,00  |
| 11   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICAS E SPDA                                                                                                  |     |        |
| 11.1 | POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12/400 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO                                                                                     | und | 2,00   |
| 11.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m   | 150,00 |
| 11.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | m   | 350,00 |







MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
SETOR DE ENGENHARIA



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 11.8  | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")                                                                                                                                                                                                                        | und | 10,00  |
| 11.9  | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM (1 1/4")                                                                                                                                                                                                                      | und | 10,00  |
| 11.10 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 10mm2                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 100,00 |
| 11.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                         | m   | 150,00 |
| 11.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                          | m   | 150,00 |
| 11.17 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                        | m   | 200,00 |
| 11.18 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                         | m   | 200,00 |
| 11.19 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)                                                                                                                                                                                                           | und | 6,00   |
| 11.20 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 60 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)                                                                                                                                                                                                           | und | 1,00   |
| 11.21 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                              | und | 1,00   |
| 11.28 | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                                                                        | und | 20,00  |
| 11.29 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020                                                                                                                                                                                  | und | 34,00  |
| 11.33 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | und | 1,00   |
| 11.34 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022                                    | und | 25,00  |

Francisco Antonio Araujo dos Santos

Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão -MA  
Eng. Civil CREA/MA 1119397839 MA  
ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907439/2024, em 19/06/2024



Certidão nº 907439/2024  
19/06/2024, às 15:19  
Chave de Impressão: yWaB4  
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/06/2024 e contém 3 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **DANIEL DHEMISON AZEVEDO ALEXANDRE**  
Registro: **140659MA** RNP: **2421487609**  
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **MA20240836153** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**  
Forma de registro: **INICIAL**  
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Registrada em: **21/10/2024** Baixada em: **31/01/2025**  
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA**  
Endereço do contratante: **RUA R. Ceará**  
Complemento:

CPF/CNPJ: **12.143.442/0001-76**  
Nº: **662**

Bairro: **CENTRO**  
UF: **MA**

CEP: **65930000**

Cidade: **AÇAILÂNDIA**

Contrato: **20241015002**

Celebrado em: **15/10/2024**

Valor do contrato: **R\$ 151.512,91**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA R. Ceará**

Bairro: **CENTRO**  
UF: **MA**

Nº: **662**

CEP: **65930000**

Complemento:

Cidade: **AÇAILÂNDIA**

Coordenadas Geográficas: **-4.950373, -47.502509**

Data de início: **17/10/2024**

Conclusão efetiva: **25/10/2024**

Finalidade: **Outro**

CPF/CNPJ: **12.143.442/0001-76**

Proprietário: **CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE ATERRAMENTO > #11.10.11.6 - DE SUBESTAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO 49 - Execução de obra 112.50 quilovolt-ampère; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO > #11.10.12.1 - CONTRA SURTOS DE SOBRECARGAS ELÉTRICAS 49 - Execução de obra 112.50 quilovolt-ampère; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO > #11.10.4.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 112.50 quilovolt-ampère; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA 49 - Execução de obra 112.50 quilovolt-ampère;**

Observações

Execução de subestação aérea

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **920858/2025**  
**05/02/2025, 08:35**  
**Z4B9b**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **Z4B9b**







ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
CNPJ: 12.143.442/0001-76



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Município de Açailândia – Camara Municipal** regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º **12.143.442/0001-76**, com sede em na Rua do Comercio, 858 – Centro – Açailândia – MA, representado pelo Srº **Feliberg Melo Sousa**, Presidente da camara dos Vereadores, vem por meio desta, atestar, para fins de comprovação junto a Camara Municipal de Açailândia - MA, por intermédio do **Fiscal de Contrato**, que o(a) **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **37.113.308/0001-53**, com sede na RUA Major Delfino Calvo 70, Centro, CEP: 65.790-000, São Domingos do Maranhão - MA, por seu representante legal infra-assinado, Sr Fernando Valério da Silva, portador (a) da Carteira de Identidade nº **17224132001-1**, e do CPF nº 000.583.533-18, apresenta capacidade técnica, física e operacional para o desenvolvimento do projeto ( **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA -MA.**) conforme especificado no Plano de Trabalho, considerando as experiências adquiridas na execução de projeto(s)/ação(es) na(s) área(s) da **Camara Municipal**.

**CONTRATO:** 20241015002

**DATA DE INÍCIO:** 17/10/2024

**PREVISÃO DE TÉRMINO:** 25/10/2024

**TOMADA DE PREÇOS Nº** 002/2024

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 031/2024

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

**Endereço:** Rua Ceara 662 Centro, Açailândia - MA.

**VALOR TOTAL:** R\$ 151.512,91 (Cento e Cinquenta e Um Mil, Quinhentos e Doze Reais e Noventa e Um Centavo.)

**NOME DO ENGENHEIRO ELETRICISTA RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Daniel Dhemison Azevedo Alexandre

**> DADOS DAS ART'S:**

1. ART de execução nº: MA20240836153

2. ART de Fiscalização nº: MA20240840354

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

CNPJ: 12.143.442/0001-76 - RUA CEARÁ, 662 – CENTRO – CEP: 65930-000  
AÇAILÂNDIA/MA – TELEFONE: (99) 3538-1487  
<http://www.cmacailandia.ma.gov.br/>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920858/2025, em 05/02/2025 emitida



Certidão nº 920858/2025

05/02/2025, 08:47

Chave de Impressão: Z4B9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 5 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 05/02/2025, às 08:47.







ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
CNPJ: 12.143.442/0001-76



**Preponente:** Camara Municipal de Açailândia – MA.

**Empresa contratada:** Renove Serviços e Empreendimentos Ltda.

**CNPJ:** 37.113.308/0001-53

**Endereço:** Rua do Comercio 858 Centro, Açailândia – MA.

**Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA -MA.

**Engenheiro Eletricista Responsável:** Daniel Dhemison Azevedo Alexandre

/ Crea – MA 2421487609

**Engenheiro Eletricista de Fiscalização:** Paulo Adean Nunes Junior / Crea – MA 1117465837

ART de execução nº: MA20240836153

ART de Fiscalização nº: MA20240840354

## PLANILHAS

### Planilha Orçamentária Resumida

| Item | Descrição                               | Total     | Peso (%) |
|------|-----------------------------------------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES                   | 33,471.13 | 28.94 %  |
| 2    | CONSTRUÇÃO DO ABRIGO                    | 4,225.89  | 3.65 %   |
| 3    | INSTALAÇÕES ELETRICA E SUBESTAÇÃO AÉRIA | 77,963.58 | 67.40 %  |
| 4    | LIMPEZA DA OBRA                         | 9,44      | 0.01 %   |

### Planilha Orçamentária Analítica

| SERVIÇOS PRELIMINARES |               |                                                                                                                                                                                                               |                                                   |     |             |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-------------|
| Item                  | Código Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                     | Tipo                                              | Und | Quant.      |
| 1.1                   | CAI           | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO                                                                                                                                                                   | INST - INSTALAÇÃO E ELETRICAELETRIFICACAO         | UN  | 1.0000000   |
| Composiç              | ACAILÂNDIA    | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO                                                                                                                                                                   | Material                                          | UN  | 0.2196699   |
| Insumo                | 89.21.01      | SUDECA                                                                                                                                                                                                        |                                                   |     |             |
| 1.2                   | 97622 SINAPI  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                     | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES                      | m³  | 1.0000000   |
| Composiç              | 88309 SINAPI  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                          | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 0.3541000   |
| Auxiliar              | 88316 SINAPI  | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 2.1957000   |
| 1.3                   | 100982 SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS            | m³  | 1.0000000   |
| Composiç              | 5631 SINAPI   | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0083000   |
| Auxiliar              | 5632 SINAPI   | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0105000   |
| Auxiliar              | 91388 SINAPI  | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0198000   |
| Auxiliar              | 91387 SINAPI  | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0138000   |
| 1.4                   | CAI           | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA                                                                                                                                                                                   | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS              | mes | 1.0000000   |
| Composiç              | ACAILÂNDIA    | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 109.7601739 |
| Auxiliar              | 90776 SINAPI  | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 39.9127905  |
| Auxiliar              | 90778 SINAPI  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 19.9563952  |
| 1.5                   | CAI           | PROJETO E HOMOLOGAÇÃO JUNTO A EQUATORIAL                                                                                                                                                                      | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS              | UN  | 1.0000000   |
| Composiç              | ACAILÂNDIA    |                                                                                                                                                                                                               |                                                   |     |             |

CNPJ: 12.143.442/0001-76 - RUA CEARÁ, 662 - CENTRO - CEP. 65930-000  
AÇAILÂNDIA/MA - TELEFONE: (99) 3538-1487  
<http://www.cmacaailandia.ma.gov.br/>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920858/2025, em 05/02/2025 emitida



Certidão nº 920858/2025

05/02/2025, 08:47

Chave de Impressão: Z4B9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: [atendimento@creama.org.br](mailto:atendimento@creama.org.br)



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 05/02/2025, às 08:47.







ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

CNPJ: 12.143.442/0001-76

|                            |              |                                                       |                             |    |            |
|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----|------------|
| Composiç<br>ão             | 91678 SINAPI | ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS<br>COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS<br>DIVERSOS | H  | 53.2672837 |
| Auxiliar<br>Composiç<br>ão | 90775 SINAPI | DESENHISTA PROJETAISTA COM ENCARGOS<br>COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS<br>DIVERSOS | H  | 48.4248034 |
| Auxiliar<br>Insumo         | 004365 SBC   | PROJETO "AS BUILT" DE ARQUITETURA                     | Material                    | m² | 0.2421239  |

| 2                          | Código Banco  | Descrição                                                                               | Tipo                                              | Und | Quant.     |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------------|
| 2.1                        | C3434 SEINFRA | ABRIGO P/ QUADRO COMANDO(120x120cm), COM MURETA DE 2,10m                                | OUTROS ELEMENTOS                                  | UN  | 1.0000000  |
| Composiç<br>ão             | C0218 SEINFRA | ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,4 A 9,5mm                                                     | ARMADURAS                                         | KG  | 5.6000000  |
| Auxiliar<br>Composiç<br>ão | C0076 SEINFRA | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA                            | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO                             | m³  | 4.3000000  |
| Auxiliar<br>Composiç<br>ão | C0838 SEINFRA | 1:2,8 ESP=10 cm                                                                         | CONCRETOS                                         | m³  | 0.1920000  |
| Auxiliar<br>Composiç<br>ão | C0840 SEINFRA | CONCRETO P/MBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO                                      | CONCRETOS                                         | m³  | 0.1280000  |
| Auxiliar<br>Composiç<br>ão | C0077 SEINFRA | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA                            | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO                             | m³  | 7.4000000  |
| Auxiliar<br>Composiç<br>ão | C2123 SEINFRA | 1:2,8 ESP=20 cm                                                                         | ARGAMASSAS PARA<br>PAREDES<br>INTERNAS E EXTERNAS | m³  | 14.8000000 |
| Auxiliar<br>Insumo         | I0468 SEINFRA | REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA<br>PENEIRADA TRACO<br>1:3 ESP=5 mm P/PAREDE | Material                                          | KG  | 5.6700000  |
| Insumo                     | I1061 SEINFRA | CANTONEIRA DE FERRO 3/4" x 1/8" (L X E) (0,88KG/M)                                      | Material                                          | KG  | 1.0000000  |
| Insumo                     | I1879 SEINFRA | ELETRODOS                                                                               | Mão de Obra                                       | H   | 3.0000000  |
| Insumo                     | I6043 SEINFRA | SOLDADOR                                                                                | Material                                          | KG  | 20.6600000 |
| Insumo                     | I6043 SEINFRA | CHAPA DE AÇO FINA 1/8" (3MM - 24,00KG/M2)                                               | Material                                          | KG  | 20.6600000 |

| 2.2            | Código Banco  | Descrição                                                                                                                                                                       | Tipo                             | Und | Quant.     |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|------------|
| Composiç<br>ão | 95957 SINAPI  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE<br>ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO<br>INSTITUCIONAL TERREA, FCK =                                                        | FUES - FUNDAÇÕES E<br>ESTRUTURAS | m³  | 1.0000000  |
| Composiç<br>ão | 103673 SINAPI | 25 MPa AF_01/2017                                                                                                                                                               | FUES - FUNDAÇÕES E<br>ESTRUTURAS | m³  | 1.0000000  |
| Composiç<br>ão | 92415 SINAPI  | LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E<br>ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                  | FUES - FUNDAÇÕES E<br>ESTRUTURAS | m³  | 1.9300000  |
| Auxiliar       | 92451 SINAPI  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES<br>RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO<br>SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2<br>UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E<br>ESTRUTURAS | m³  | 2.2400000  |
| Composiç<br>ão | 92510 SINAPI  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA,<br>ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO<br>SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2<br>UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                 | FUES - FUNDAÇÕES E<br>ESTRUTURAS | m³  | 4.9700000  |
| Auxiliar       | 92759 SINAPI  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA,<br>PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA<br>COMPENSADA RESINADA, 2<br>UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                 | FUES - FUNDAÇÕES E<br>ESTRUTURAS | KG  | 4.0500000  |
| Composiç<br>ão | 92760 SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA<br>CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -<br>MONTAGEM. AF_06/2022                                               | FUES - FUNDAÇÕES E<br>ESTRUTURAS | KG  | 2.3000000  |
| Auxiliar       | 92761 SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA<br>CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -<br>MONTAGEM. AF_06/2022                                               | FUES - FUNDAÇÕES E<br>ESTRUTURAS | KG  | 1.6000000  |
| Composiç<br>ão | 92762 SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA<br>CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -<br>MONTAGEM. AF_08/2022                                               | FUES - FUNDAÇÕES E<br>ESTRUTURAS | KG  | 12.7300000 |
| Auxiliar       | 92763 SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA<br>CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -<br>MONTAGEM. AF_06/2022                                              | FUES - FUNDAÇÕES E<br>ESTRUTURAS | KG  | 5.8600000  |
| Composiç<br>ão | 92764 SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA<br>CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM -<br>MONTAGEM. AF_06/2022                                              | FUES - FUNDAÇÕES E<br>ESTRUTURAS | KG  | 8.3800000  |
| Auxiliar       | 92765 SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA<br>CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -<br>MONTAGEM. AF_06/2022                                              | FUES - FUNDAÇÕES E<br>ESTRUTURAS | KG  | 8.4600000  |
| Composiç<br>ão | 92766 SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA<br>CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -<br>MONTAGEM. AF_06/2022                                              | FUES - FUNDAÇÕES E<br>ESTRUTURAS | KG  | 1.7500000  |
| Auxiliar       | 92768 SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA<br>CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 25,0 MM -<br>MONTAGEM. AF_06/2022                                              | FUES - FUNDAÇÕES E<br>ESTRUTURAS | KG  | 3.2800000  |
| Composiç<br>ão | 92769 SINAPI  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE<br>CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM -<br>MONTAGEM. AF_06/2022                                                        | FUES - FUNDAÇÕES E<br>ESTRUTURAS | KG  | 14.5700000 |
| Auxiliar       | 92770 SINAPI  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE<br>CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -<br>MONTAGEM. AF_06/2022                                                        | FUES - FUNDAÇÕES E<br>ESTRUTURAS | KG  | 11.4400000 |

CNPJ: 12.143.442/0001-76 - RUA CEARÁ, 662 - CENTRO - CEP: 65930-000  
AÇAILÂNDIA/MA - TELEFONE: (99) 3538-1487  
<http://www.cmacailandia.ma.gov.br/>



Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  
Maranhão, vinculado à Certidão nº 920858/2025,  
em  
05/02/2025



Certidão nº 920858/2025  
05/02/2025, 08:47  
Chave de Impressão: Z4B9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 5 folhas







ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

CNPJ. 12.143.442/0001-76



|                         |                 |                                                                                                                                                                     |                               |    |           |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|-----------|
| Composiç<br>ão          | 92771 SINAPI    | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022                                                | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 9.9700000 |
| Auxiliar Composiç<br>ão | 92772 SINAPI    | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022                                                | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 5.0900000 |
| Auxiliar Composiç<br>ão | 96533 SINAPI    | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024                                             | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 2.8500000 |
| Auxiliar Composiç<br>ão | 96543 SINAPI    | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024                                                                                               | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1.0700000 |
| Auxiliar Composiç<br>ão | 96544 SINAPI    | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024                                                                                             | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 0.0900000 |
| Auxiliar Composiç<br>ão | 96545 SINAPI    | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024                                                                                               | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 2.8500000 |
| Auxiliar Composiç<br>ão | 96546 SINAPI    | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024                                                                                              | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 6.6000000 |
| Auxiliar Composiç<br>ão | 96547 SINAPI    | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017                                                                   | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1.3200000 |
| Auxiliar Insumo         | 00001527 SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953) | Material                      | m³ | 1.1030000 |

| 2.3                     | Código Banco    | Descrição                                                                                    | Tipo                     | Und | Quant.    |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|
| Composiç<br>ão          | 88497 SINAPI    | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023 | PINT - PINTURAS          | m²  | 1.0000000 |
| Composiç<br>ão          | 88310 SINAPI    | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H   | 0.3610000 |
| Auxiliar Composiç<br>ão | 88316 SINAPI    | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                        | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H   | 0.1203000 |
| Auxiliar Insumo         | 00003767 SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, VERMELHA                                   | Material                 | UN  | 0.0802000 |
| Insumo                  | 00043626 SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS                                         | Material                 | KG  | 1.3389000 |

| 2.4                     | Código Banco    | Descrição                                                                            | Tipo                     | Und | Quant.    |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|
| Composiç<br>ão          | 88487 SINAPI    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014 | PINT - PINTURAS          | m²  | 1.0000000 |
| Composiç<br>ão          | 88310 SINAPI    | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H   | 0.1300000 |
| Auxiliar Composiç<br>ão | 88316 SINAPI    | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H   | 0.0480000 |
| Auxiliar Insumo         | 00007356 SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FUSCO                                       | Material                 | L   | 0.3300000 |

| 3                       | Código Banco           | Descrição                                                                                                                                                       | Tipo                                      | Und | Quant.     |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|------------|
| 3.1                     | CAM Próprio AÇAILÂNDIA | SUBESTAÇÃO AEREA DE 112,5 KVA (13,8KV-380/220V) COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM² | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO | UN  | 1.0000000  |
| Composiç<br>ão          | C0860 SEINFRA          | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS                                                                                                                                        | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS                  | UN  | 2.2344123  |
| Auxiliar Composiç<br>ão | C0859 SEINFRA          | CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM²                                                                                                                        | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS                  | UN  | 2.2344123  |
| Auxiliar Composiç<br>ão | C4935 SEINFRA          | DISJUNTOR TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 35KA                                                           | BASES, CHAVES E DISJUNTORES               | UN  | 1.1172064  |
| Auxiliar Composiç<br>ão | C0550 SEINFRA          | CABO EM PVC 1000V 16MM²                                                                                                                                         | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS                  | M   | 2.2344123  |
| Auxiliar Composiç<br>ão | C4933 SEINFRA          | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 240M                                                                                                                      | OUTROS ELEMENTOS                          | UN  | 6.7032373  |
| Auxiliar Composiç<br>ão | C0521 SEINFRA          | CABO COBRE NU 50MM²                                                                                                                                             | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS                  | M   | 39.1022178 |
| Auxiliar Composiç<br>ão | C3504 SEINFRA          | CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO                                                                                                           | QUADROS / CAIXAS                          | UN  | 6.7032373  |
| Auxiliar Composiç<br>ão | C1021 SEINFRA          | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")                                                                                                                       | ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES             | UN  | 1.1172064  |
| Auxiliar Composiç<br>ão | C1027 SEINFRA          | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")                                                                                                                       | ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES             | UN  | 2.2344123  |
| Auxiliar Composiç<br>ão | C3909 SEINFRA          | SOLDA EXOTERMICA                                                                                                                                                | OUTROS ELEMENTOS                          | UN  | 7.8204437  |
| Auxiliar Composiç<br>ão | C4818 SEINFRA          | CABO EM PVC 1000V 400MM²                                                                                                                                        | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS                  | M   | 44.6882491 |
| Auxiliar Composiç<br>ão | C1187 SEINFRA          | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")                                                                                                                               | ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES             | M   | 10.0548560 |
| Auxiliar Composiç<br>ão | C1606 SEINFRA          | LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM. P/CAIXA EM ALVENARIA                                                                                                                | LASTROS                                   | m²  | 0.0670323  |
| Auxiliar Composiç<br>ão | C2458 SEINFRA          | TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE 500MM²                                                                                                                         | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS                  | UN  | 8.9376498  |
| Auxiliar Composiç<br>ão | C1716 SEINFRA          | LUA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")                                                                                                                         | ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES             | UN  | 6.7032373  |
| Auxiliar Composiç<br>ão | C0592 SEINFRA          | CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA                                                                                                             | QUADROS / CAIXAS                          | UN  | 1.1172064  |

CNPJ. 12.143.442/0001-76 - RUA CEARÁ, 662 - CENTRO - CEP: 65930-000  
AÇAILÂNDIA/MA - TELEFONE: (99) 3538-1487  
<http://www.cmacailandia.ma.gov.br/>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920858/2025, em 05/02/2025



Certidão nº 920858/2025

05/02/2025, 08:47

Chave de Impressão: Z4B9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 5 folhas







ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
CNPJ: 12.143.442/0001-76



|                |               |                                                                                                                                                                                                  |                               |    |            |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|------------|
| Auxiliar       | 80x80x80cm    |                                                                                                                                                                                                  |                               |    |            |
| Composiç<br>ão | C1193 SEINFRA | ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")                                                                                                                                                                | ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES | M  | 13.4064748 |
| Auxiliar       | C1710 SEINFRA | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")                                                                                                                                                         | ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES | UN | 4.4688249  |
| Composiç<br>ão | I2543 SEINFRA | SERVENTE                                                                                                                                                                                         | Mão de Obra                   | H  | 12.2580101 |
| Auxiliar       | I0042 SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA                                                                                                                                                                          | Mão de Obra                   | H  | 12.2580101 |
| Composiç<br>ão | I1088 SEINFRA | ELETROTECNICO MONTADOR                                                                                                                                                                           | Mão de Obra                   | H  | 12.2580101 |
| Auxiliar       | I2312 SEINFRA | ELETRICISTA                                                                                                                                                                                      | Mão de Obra                   | H  | 12.2580101 |
| Composiç<br>ão | I9066 SEINFRA | ELO FUSIVEL                                                                                                                                                                                      | Material                      | UN | 2.3111552  |
| Auxiliar       | I8072 SEINFRA | PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2                                                                                                                                                             | Material                      | UN | 3.0815407  |
| Composiç<br>ão | I9068 SEINFRA | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTENCIA NOMINAL 1000KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.585KG                                                                                                         | Material                      | UN | 0.8116136  |
| Auxiliar       | I0914 SEINFRA | CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRAO COELCE                                                                                                                                                         | Material                      | UN | 3.8519257  |
| Composiç<br>ão | I6472 SEINFRA | ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"                                                                                                                                                     | Material                      | UN | 4.6223109  |
| Auxiliar       | I8077 SEINFRA | MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA                                                                                                                                                           | Material                      | UN | 2.3111552  |
| Composiç<br>ão | I8076 SEINFRA | GANCHO OLHAL                                                                                                                                                                                     | Material                      | UN | 2.3111552  |
| Auxiliar       | I0549 SEINFRA | CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A                                                                                                                                                  | Material                      | UN | 2.3111552  |
| Composiç<br>ão | I7477 SEINFRA | QUADRO METALICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO                                                                                                                                                    | Material                      | UN | 0.7703853  |
| Auxiliar       | I2148 SEINFRA | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 112,5KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MJSNELL 6,5, Norma NBR-5440:2014. | Material                      | UN | 1.0000000  |
| Composiç<br>ão | I9067 SEINFRA | ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV                                                                                                                                              | Material                      | UN | 6.9334664  |
| Auxiliar       | I1563 SEINFRA | PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER                                                                                                                                                                   | Material                      | UN | 2.3111552  |
| Composiç<br>ão | I2390 SEINFRA | PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA                                                                                                                                             | Material                      | UN | 3.0815407  |
| Auxiliar       | I1768 SEINFRA | QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMARIA 15KV                                                                                                                                                                  | Material                      | UN | 0.7703853  |
| Composiç<br>ão | I1549 SEINFRA | OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"                                                                                                                                                                      | Material                      | UN | 2.3111552  |
| Auxiliar       | I8213 SEINFRA | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG                                                                                                                                   | Material                      | UN | 3.1613625  |
| Composiç<br>ão | I1272 SEINFRA | ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO                                                                                                                                                     | Material                      | UN | 9.5440876  |
| Auxiliar       | I0338 SEINFRA | CABO COBRE NU 25MM2                                                                                                                                                                              | Material                      | M  | 19.2596289 |
| Composiç<br>ão | I2389 SEINFRA | PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA                                                                                                                                             | Material                      | UN | 7.7038516  |
| Auxiliar       | I0584 SEINFRA | CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)                                                                                                                                                        | Equipamento                   | H  | 3.0815407  |
| Composiç<br>ão | I0705 SEINFRA | CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)                                                                                                                                                        | Equipamento                   | H  | 9.2446217  |

|                |                 |                                                                                                                                                                  |                                                               |     |           |
|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 3.2            | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                        | Tipo                                                          | Und | Quant.    |
| Composiç<br>ão | 101565 SINAPI   | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1, 0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M   | 1.0000000 |
| Composiç<br>ão | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                          | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | H   | 0.0031000 |
| Auxiliar       | 00000977 SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2       | Material                                                      | M   | 1.0150674 |

|                |               |                                    |             |     |           |
|----------------|---------------|------------------------------------|-------------|-----|-----------|
| 4              | Código Banco  | Descrição                          | Tipo        | Und | Quant.    |
| 4.1            | 2450 ORSE     | Limpeza geral                      | Limpeza     | m²  | 1.0000000 |
| Composiç<br>ão | 10549 ORSE    | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h   | 0.1000000 |
| Auxiliar       | 00006111 ORSE | Servente de obras (nonsta)         | Mão de Obra | n   | 0.1000000 |
| Composiç<br>ão | 1997 ORSE     | Sabão em pó                        | Material    | kg  | 0.0050000 |
| Auxiliar       | 2414 ORSE     | Vassoura plástica                  | Material    | un  | 0.0500000 |

Assinado de forma digital por FELIBERG MELO SOUSA:26874164368  
64368

Feliberg Melo Sousa  
268.741.643-68  
Presidente da Câmara dos Vereadores  
Câmara Municipal de Açailândia – MA  
12.143.442/0001-76

CNPJ. 12.143.442/0001-76 - RUA CEARÁ, 662 – CENTRO – CEP: 65930-000  
AÇAILÂNDIA/MA – TELEFONE: (99) 3538-1487  
<http://www.emacailandia.ma.gov.br/>

PAULO ADEAN NUNES  
JUNIOR:01745995366  
95366

Assinado de forma digital por PAULO ADEAN NUNES JUNIOR:01745995366  
Dados: 2025.01.31 14:54:42 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920858/2025, em 05/02/2025



Certidão nº 920858/2025  
05/02/2025, 08:47  
Chave de Impressão: Z4B9b  
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 5 folhas





## PARECER TÉCNICO – ENGENHARIA

PROCESSO: CONCORRÊNCIA 007/2025


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA.

### ANÁLISE TÉCNICA DA HABILITAÇÃO TÉCNICA

Dando sequência à análise das qualificações técnicas, a empresa **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**; CNPJ: 37.113.308/0001-53, também detentora da proposta de menor valor global, através do seu representante legal Sr. **FERNANDO VALÉRIO DA SILVA**, portador da cédula de identidade nº 172241320011; apresentou Certidões de Acervo Técnico condizentes ao proposto em objeto. A empresa também dispôs de Engenheiros Civil e Elétrico em quadro, profissionais necessários ao acompanhamento dos serviços exigidos.

Portanto, a empresa **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, por apresentar proposta condizente ao solicitado em edital, foi considerada CLASSIFICADA à próxima etapa do certame, podendo a CPL dar prosseguimento ao processo da Concorrência 007/2025.

São Francisco do Brejão – MA, 09 de junho de 2025.



Flávio Alves Carvalho Lima  
Engenheiro Civil  
Reg. Nacional 1113494417

FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA  
ENGENHEIRO FISCAL





1. RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES

i. Condições de participação

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.  
Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

ii. Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.  
Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.  
Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.  
Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.  
Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

iii. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.  
Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

v. Profissionais organizados sob a forma de cooperativa (1)

Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

(1) Declaração válida apenas para cooperativas

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

| Fornecedor                                                                                    | Data declaração  | Outras declarações (2)                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 10.358.527/0001-46 - 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Porte Empresa: Grande Empresa | 19/05/2025 15:20 | Tratamento diferenciado ME/EPP: Não<br>Programa de Integridade: Não |
| 22.165.924/0001-80 - BETA CONSTRUTORA E LOCAÇOES LTDA<br>Porte Empresa: ME ou EPP             | 10/05/2025 19:49 | Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim<br>Programa de Integridade: Sim |
| 30.532.545/0001-00 - BV MOTA SERVICOS<br>Porte Empresa: ME ou EPP                             | 11/05/2025 21:35 | Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim<br>Programa de Integridade: Sim |

(2) Declarações referentes ao art. 3º da lei complementar nº 123/2006 e no Decreto nº 12.304/2024 respectivamente





v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

| Fornecedor                                                                                                                        | Data declaração  | Outras declarações (2)                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 07.412.407/0001-75 - CECMA CONSTRUÇOES<br>EMPREENDIMENTOS E COMERCIO MARANHÃO DO SUL<br>LTDA<br>Porte Empresa: ME ou EPP          | 15/05/2025 23:27 | Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim<br>Programa de Integridade: Sim |
| 36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS<br>LTDA<br>Porte Empresa: Grande Empresa                                    | 13/05/2025 20:26 | Tratamento diferenciado ME/EPP: Não<br>Programa de Integridade: Sim |
| 18.166.662/0001-00 - CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E<br>SERVICOS LTDA<br>Porte Empresa: ME ou EPP                                     | 23/05/2025 08:47 | Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim<br>Programa de Integridade: Sim |
| 09.484.651/0001-79 - CONSTRUTORA RTB LTDA<br>Porte Empresa: ME ou EPP                                                             | 12/05/2025 17:21 | Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim<br>Programa de Integridade: Sim |
| 07.424.217/0001-78 - CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA<br>Porte Empresa: ME ou EPP                                                      | 15/05/2025 07:36 | Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim<br>Programa de Integridade: Sim |
| 23.672.082/0001-16 - ETECH CONSTRUÇOES LTDA<br>Porte Empresa: ME ou EPP                                                           | 12/05/2025 12:33 | Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim<br>Programa de Integridade: Sim |
| 51.246.782/0001-84 - FC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS<br>LTDA<br>Porte Empresa: ME ou EPP                                            | 09/05/2025 10:29 | Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim<br>Programa de Integridade: Sim |
| 32.611.684/0001-54 - FEITOSA CONSTRUTORA LTDA<br>Porte Empresa: ME ou EPP                                                         | 18/05/2025 15:36 | Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim<br>Programa de Integridade: Não |
| 50.060.855/0001-86 - FERREIRA EMPREENDIMENTOS &<br>SERVICOS LTDA<br>Porte Empresa: ME ou EPP                                      | 19/05/2025 14:07 | Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim<br>Programa de Integridade: Não |
| 17.257.344/0001-83 - J. A. C. SA LTDA<br>Porte Empresa: ME ou EPP                                                                 | 23/05/2025 09:18 | Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim<br>Programa de Integridade: Sim |
| 08.866.317/0001-17 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA<br>Porte Empresa: ME ou EPP                                               | 12/05/2025 15:36 | Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim<br>Programa de Integridade: Não |
| 10.672.133/0001-68 - L M RABELO VERDE<br>Porte Empresa: ME ou EPP                                                                 | 09/05/2025 08:33 | Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim<br>Programa de Integridade: Sim |
| 32.575.655/0001-84 - MATRIZ ENGENHARIA LTDA<br>Porte Empresa: ME ou EPP                                                           | 14/05/2025 08:58 | Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim<br>Programa de Integridade: Sim |
| 37.113.308/0001-53 - RENOVE SERVICOS E<br>EMPREENDIMENTOS LTDA<br>Porte Empresa: ME ou EPP                                        | 26/05/2025 15:54 | Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim<br>Programa de Integridade: Sim |
| 13.577.421/0001-21 - TELETECHNOS - SERVICOS DE<br>TELECOMUNICAÇÕES, CONSTRUÇÕES E INFORMÁTICA<br>LTDA<br>Porte Empresa: ME ou EPP | 26/05/2025 18:18 | Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim<br>Programa de Integridade: Sim |

(2) Declarações referentes ao art. 3º da lei complementar nº 123/2006 e no Decreto nº 12.304/2024 respectivamente





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO  
CONCORRÊNCIA 90007/2025


Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Contratação de empresa especializada para a construção de campo de futebol com arquibancada e iluminação no povoado Vila Leal  
Entrega de propostas: De 09/05/2025 às 08:00 até 27/05/2025 às 08:00  
Abertura da sessão pública: Dia 27/05/2025 às 08:00 (horário de Brasília)

Característica: SISPP - Tradicional  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: MA

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/05/2025 às 08:00:01 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                               |
| Sistema     | 27/05/2025 às 08:15:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 27/05/2025 às 10:31:26 | As documentações enviadas pertinentes a fase de desempate, serão encaminhadas ao setor competente de engenharia para fins de análise e emissão do parecer técnico de Desempate. Diante disso, a sessão resta suspensa e será retomada na quinta-feira dia 29/05/2025 às 09:00 hrs da manhã. Tenham todos um excelente dia |
| Sistema     | 29/05/2025 às 08:55:20 | Bom dia srs fornecedores, em instantes daremos prosseguimento a sessão                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 29/05/2025 às 09:03:11 | Srs fornecedores, o setor competente de engenharia não finalizou o parecer técnico em tempo hábil. Retomaremos a sessão às 11:30 da manhã do dia de hoje.                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 29/05/2025 às 11:33:12 | Srs fornecedores, a sessão resta suspensa até o exato momento. Retornaremos ao prosseguimento da mesma, na próxima segunda-feira dia 02/06/2025 às 11:00 hras da manhã. Tenham todos um excelente dia e um ótimo final de semana.                                                                                         |
| Sistema     | 02/06/2025 às 10:51:49 | Srs fornecedores, em instantes daremos continuidade a sessão.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 02/06/2025 às 11:00:37 | O parecer técnico de desempate proferido pelo setor competente de engenharia, encontra-se disponível na íntegra no portal da transparência na aba do processo                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 02/06/2025 às 11:00:56 | Segue o link para acesso imediato                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 02/06/2025 às 11:01:04 | <a href="http://www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br/licitacao/354">www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br/licitacao/354</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 02/06/2025 às 12:15:58 | A proposta recebida, será encaminhada ao setor competente de engenharia para análise e emissão do parecer técnico da proposta.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 02/06/2025 às 12:17:35 | No momento, a sessão resta suspensa e será retomada amanhã terça-feira dia 03/06/2025 às 11:00 hras da manhã. Tenham todos, um ótimo dia                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 03/06/2025 às 14:32:59 | Boa tarde, srs fornecedores. Não reabrimos a sessão no horário determinado, por termos sofrido uma queda de internet na data de hoje.                                                                                                                                                                                     |





| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 03/06/2025 às 14:34:26 | Ainda estamos passando por instabilidade na rede. Diante disso, a sessão será retomada na quinta-feira dia 05/06/2025 às 08:30 hrs da manhã.                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 05/06/2025 às 08:26:41 | Bom dia srs fornecedores, em instantes daremos prosseguimento a sessão                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/06/2025 às 08:34:21 | Srs fornecedores, o parecer técnico da proposta proferido pelo setor competente de engenharia, se encontra disponível no portal da transparência na aba do processo                                                                                                                              |
| Sistema     | 05/06/2025 às 08:34:41 | Segue o link para facilitar o acesso imediato                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 05/06/2025 às 08:34:55 | <a href="http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br/licitacao/354">saofranciscodobrejao.ma.gov.br/licitacao/354</a>                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 05/06/2025 às 13:24:16 | A proposta recebida, será encaminhada ao setor competente de engenharia para fins de análise e emissão do parecer técnico                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 05/06/2025 às 13:24:57 | Diante disso, a sessão resta suspensa e será retomada amanhã sexta-feira dia 06/06/2025 às 11:00 hrs da manhã. Tenham todos um excelente dia                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 06/06/2025 às 10:52:43 | Srs fornecedores, em instantes daremos prosseguimento a sessão                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 06/06/2025 às 10:59:27 | Srs fornecedores, o parecer técnico da proposta proferido pelo setor competente de engenharia, se encontra disponível no portal da transparência na aba do processo                                                                                                                              |
| Sistema     | 06/06/2025 às 10:59:52 | Segue o link para facilitar o acesso imediato                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 06/06/2025 às 11:00:04 | <a href="http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br/licitacao/354">saofranciscodobrejao.ma.gov.br/licitacao/354</a>                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 06/06/2025 às 13:25:11 | A documentação recebida, será encaminhada ao setor competente de engenharia para fins de análise e emissão do parecer técnico de Habilitação. Diante disso, a sessão resta suspensa e será retomada na próxima segunda-feira dia 09/06/2025 às 11:00 hrs da manhã. Tenham todos um excelente dia |
| Sistema     | 09/06/2025 às 10:54:06 | Bom dia srs fornecedores, em instantes daremos prosseguimento a sessão                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 09/06/2025 às 10:59:57 | O parecer técnico proferido pelo setor de engenharia já se encontra disponível no portal da transparência na aba do processo                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 09/06/2025 às 11:00:10 | Segue o link para facilitar o acesso imediato                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 09/06/2025 às 11:00:21 | <a href="http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br/licitacao/354">saofranciscodobrejao.ma.gov.br/licitacao/354</a>                                                                                                                                                                                   |

### Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 27/05/2025 às 08:00:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 27/05/2025 às 08:15:20 | Início da etapa de julgamento de propostas |



Item 1 - Obras Cívis Públicas ( Construção )

Obras Cívis Públicas ( Construção )

|                                |             |                 |                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|
| Quantidade:                    | 1           | Valor estimado: | R\$ 1.224.285,1100 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:       | UNIDADE     |                 | R\$ 1.224.285,1100 (total)    |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 50,0000 | Situação:       | Aberto para recursos          |
| Critério de julgamento:        | Menor Preço |                 |                               |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.253.\*\*\*-0 - LUCAS SILVA ALENCAR para RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53, melhor lance: R\$ 918.213,8300 (unitário) / R\$ 918.213,8300 (total)

Propostas do Item 1

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                         | Valor ofertado                                              | Situação                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 10.358.527/0001-46 - 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MA                           | R\$ 918.213,8300 (unitário)<br>R\$ 918.213,8300 (total)     | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 918.213,8300 (unitário)<br>R\$ 918.213,8300 (total)                                                                                            | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1   |
| 22.165.924/0001-80 - BETA CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MA                                  | R\$ 1.200.000,0000 (unitário)<br>R\$ 1.200.000,0000 (total) | -                        |
| Valor proposta: R\$ 1.200.000,0000 (unitário)<br>R\$ 1.200.000,0000 (total)                                                                                        | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1   |
| 30.532.545/0001-00 - BV MOTA SERVICOS<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: CE                                                  | R\$ 1.124.285,1100 (unitário)<br>R\$ 1.124.285,1100 (total) | -                        |
| Valor proposta: R\$ 1.124.285,1100 (unitário)<br>R\$ 1.124.285,1100 (total)                                                                                        | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1   |
| 07.412.407/0001-75 - CECMA CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO MARANHAO DO SUL LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MA | R\$ 918.213,8300 (unitário)<br>R\$ 918.213,8300 (total)     | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 918.213,8300 (unitário)<br>R\$ 918.213,8300 (total)                                                                                            | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1   |



## Fornecedor

## Valor ofertado

## Situação

|                                                                                                                                            |                                                             |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG     | R\$ 1.256.483,8083 (unitário)<br>R\$ 1.256.483,8083 (total) | -                        |
| Valor proposta: R\$ 1.256.483,8083 (unitário)<br>R\$ 1.256.483,8083 (total)                                                                | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1   |
| 18.166.662/0001-00 - CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MA | R\$ 1.224.285,1100 (unitário)<br>R\$ 1.224.285,1100 (total) | -                        |
| Valor proposta: R\$ 1.224.285,1100 (unitário)<br>R\$ 1.224.285,1100 (total)                                                                | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1   |
| 09.484.651/0001-79 - CONSTRUTORA RTB LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PI                      | R\$ 1.224.285,1100 (unitário)<br>R\$ 1.224.285,1100 (total) | -                        |
| Valor proposta: R\$ 1.224.285,1100 (unitário)<br>R\$ 1.224.285,1100 (total)                                                                | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1   |
| 07.424.217/0001-78 - CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MA               | R\$ 918.213,8300 (unitário)<br>R\$ 918.213,8300 (total)     | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 918.213,8300 (unitário)<br>R\$ 918.213,8300 (total)                                                                    | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1   |
| 23.672.082/0001-16 - ETECH CONSTRUCOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MA                    | R\$ 1.200.000,0000 (unitário)<br>R\$ 1.200.000,0000 (total) | -                        |
| Valor proposta: R\$ 1.200.000,0000 (unitário)<br>R\$ 1.200.000,0000 (total)                                                                | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1   |
| 51.246.782/0001-84 - FC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MA        | R\$ 1.224.285,1100 (unitário)<br>R\$ 1.224.285,1100 (total) | -                        |
| Valor proposta: R\$ 1.224.285,1100 (unitário)<br>R\$ 1.224.285,1100 (total)                                                                | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1   |
| 32.611.684/0001-54 - FEITOSA CONSTRUTORA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: TO                  | R\$ 1.224.285,1100 (unitário)<br>R\$ 1.224.285,1100 (total) | -                        |
| Valor proposta: R\$ 1.224.285,1100 (unitário)<br>R\$ 1.224.285,1100 (total)                                                                | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1   |



| Fornecedor                                                                                                                                                                  |                                                             | Valor ofertado                                              | Situação               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| 50.060.855/0001-86 - FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MA                                   |                                                             | R\$ 930.456,7000 (unitário)<br>R\$ 930.456,7000 (total)     | -                      |
| Valor proposta:                                                                                                                                                             | R\$ 930.456,7000 (unitário)<br>R\$ 930.456,7000 (total)     | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1 |
| 17.257.344/0001-83 - J. A. C. SA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MA                                                           |                                                             | R\$ 1.050.000,0000 (unitário)<br>R\$ 1.050.000,0000 (total) | -                      |
| Valor proposta:                                                                                                                                                             | R\$ 1.050.000,0000 (unitário)<br>R\$ 1.050.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1 |
| 08.866.317/0001-17 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MA                                         |                                                             | R\$ 1.028.399,4900 (unitário)<br>R\$ 1.028.399,4900 (total) | -                      |
| Valor proposta:                                                                                                                                                             | R\$ 1.028.399,4900 (unitário)<br>R\$ 1.028.399,4900 (total) | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1 |
| 10.672.133/0001-68 - L M RABELO VERDE<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MA                                                           |                                                             | R\$ 1.212.042,2500 (unitário)<br>R\$ 1.212.042,2500 (total) | -                      |
| Valor proposta:                                                                                                                                                             | R\$ 1.212.042,2500 (unitário)<br>R\$ 1.212.042,2500 (total) | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1 |
| 32.575.655/0001-84 - MATRIZ ENGENHARIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PI                                                     |                                                             | R\$ 1.040.642,3400 (unitário)<br>R\$ 1.040.642,3400 (total) | -                      |
| Valor proposta:                                                                                                                                                             | R\$ 1.040.642,3400 (unitário)<br>R\$ 1.040.642,3400 (total) | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1 |
| 37.113.308/0001-53 - RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MA                                     |                                                             | R\$ 918.213,8300 (unitário)<br>R\$ 918.213,8300 (total)     | Fornecedor habilitado  |
| Valor proposta:                                                                                                                                                             | R\$ 918.213,8300 (unitário)<br>R\$ 918.213,8300 (total)     | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1 |
| 13.577.421/0001-21 - TELETECHNOS - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONSTRUCOES E INFORMATICA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PI |                                                             | R\$ 1.198.800,0000 (unitário)<br>R\$ 1.198.800,0000 (total) | -                      |
| Valor proposta:                                                                                                                                                             | R\$ 1.224.285,1100 (unitário)<br>R\$ 1.224.285,1100 (total) | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1 |

Lances do Item 1

| Data/hora        | Participante | Lance |
|------------------|--------------|-------|
| 09/06/2025 11:14 |              |       |



| Data/hora              | Participante       | Lance              |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 27/05/2025 às 08:04:18 | 13.577.421/0001-21 | R\$ 1.198.800,0000 |



### Mensagens do chat do Item 1

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 27/05/2025 às 08:00:02 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema                                        | 27/05/2025 às 08:00:02 | Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema                                        | 27/05/2025 às 08:10:03 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 1. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 918.213,8300 poderão enviar um lance único e fechado até às 08:15:03 do dia 27/05/2025.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 27/05/2025 às 08:15:04 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 1 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema                                        | 27/05/2025 às 08:15:04 | O item 1 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema                                        | 27/05/2025 às 08:15:04 | O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema                                        | 27/05/2025 às 08:15:04 | O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema                                        | 27/05/2025 às 08:15:04 | O item 1 teve empate real para o valor: R\$ 918.213,8300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante 37.113.308/0001-53 | 27/05/2025 às 08:21:10 | Sr. Fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:22:00 do dia 27/05/2025. Justificativa: Sr fornecedor, considerando o empate entre propostas de preços, solicitamos o envio de CATS, CONTRATOS ANTERIORES, e demais documentos que entender pertinentes a aplicação dos critérios de desempate previsto no art. 60 da lei 14.133/21.                            |
| Sistema para o participante 07.412.407/0001-75 | 27/05/2025 às 08:21:23 | Sr. Fornecedor CECMA CONSTRUcoes EMPREENDIMENTOS E COMERCIO MARANHÃO DO SUL LTDA, CNPJ 07.412.407/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:22:00 do dia 27/05/2025. Justificativa: Sr fornecedor, considerando o empate entre propostas de preços, solicitamos o envio de CATS, CONTRATOS ANTERIORES, e demais documentos que entender pertinentes a aplicação dos critérios de desempate previsto no art. 60 da lei 14.133/21. |
| Sistema para o participante 07.424.217/0001-78 | 27/05/2025 às 08:22:18 | Sr. Fornecedor CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ 07.424.217/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:23:00 do dia 27/05/2025. Justificativa: Sr fornecedor, considerando o empate entre propostas de preços, solicitamos o envio de CATS, CONTRATOS ANTERIORES, e demais documentos que entender pertinentes a aplicação dos critérios de desempate previsto no art. 60 da lei 14.133/21.                                       |
| Sistema para o participante 10.358.527/0001-46 | 27/05/2025 às 08:22:39 | Sr. Fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:23:00 do dia 27/05/2025. Justificativa: Sr fornecedor, considerando o empate entre propostas de preços, solicitamos o envio de CATS, CONTRATOS ANTERIORES, e demais documentos que entender pertinentes a aplicação dos critérios de desempate previsto no art. 60 da lei 14.133/21.                           |
| Pelo participante 07.424.217/0001-78           | 27/05/2025 às 08:28:31 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:28:31 de 27/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ 07.424.217/0001-78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pelo participante 07.412.407/0001-75           | 27/05/2025 às 09:55:18 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:55:18 de 27/05/2025. 25 anexos foram enviados pelo fornecedor CECMA CONSTRUcoes EMPREENDIMENTOS E COMERCIO MARANHÃO DO SUL LTDA, CNPJ 07.412.407/0001-75.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 37.113.308/0001-53 | 27/05/2025 às 10:22:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:22:00 de 27/05/2025. 11 anexos foram enviados pelo fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |





| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 10.358.527/0001-46 | 27/05/2025 às 10:23:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:23:00 de 27/05/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 10.358.527/0001-46 | 02/06/2025 às 11:02:36 | Sr. Fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:03:00 do dia 02/06/2025. Justificativa: Após o parecer técnico de desempate proferido pelo setor competente de engenharia, solicitamos o envio da proposta realinhada.                                                                                           |
| Pelo participante 10.358.527/0001-46           | 02/06/2025 às 11:35:01 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:35:01 de 02/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pelo participante 07.412.407/0001-75           | 02/06/2025 às 11:50:59 | Não abriram a aba de intenção de recurso?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pelo participante 07.412.407/0001-75           | 02/06/2025 às 11:51:48 | Caso não abram por aqui esta empresa vai pela via judicial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 07.412.407/0001-75 | 02/06/2025 às 12:14:49 | Sr. fornecedor, ainda estamos na fase de julgamento da proposta. Em momento oportuno, o próprio sistema irá abrir o prazo para registro da intenção de recursos                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 10.358.527/0001-46 | 05/06/2025 às 08:35:59 | Sr. Fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:36:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Após análise da proposta pelo setor competente de engenharia, solicitamos que seja enviada a proposta corrigida de acordo com as exigências pertinentes apontadas no parecer técnico de engenharia e normas editalícias. |
| Sistema para o participante 10.358.527/0001-46 | 05/06/2025 às 10:36:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:36:00 de 05/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 05/06/2025 às 10:48:28 | O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema                                        | 05/06/2025 às 10:48:28 | O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 05/06/2025 às 10:48:28 | O item 1 teve empate real para o valor: R\$ 918.213,8300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 37.113.308/0001-53 | 05/06/2025 às 10:51:11 | Sr. Fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:52:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr fornecedor, como o sr se encontra na ordem subsequente de classificação de acordo com o parecer técnico de desempate, solicitamos o envio da sua proposta realinhada.                                                  |
| Sistema para o participante 37.113.308/0001-53 | 05/06/2025 às 12:52:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:52:00 de 05/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema                                        | 06/06/2025 às 11:02:47 | O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema                                        | 06/06/2025 às 11:02:47 | O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 06/06/2025 às 11:02:47 | O item 1 teve empate real para o valor: R\$ 918.213,8300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema                                        | 06/06/2025 às 11:03:57 | O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/06/2025 11:13:57.                                                                                                                                                                                                                                                                          |





| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 37.113.308/0001-53 | 06/06/2025 às 11:15:52 | Sr. Fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 06/06/2025. Justificativa: Sr fornecedor, favor encaminhar a seguinte documentação para complemento dos documentos já insertos no Sicaf: (Comprovação da qualificação técnica operacional e profissional acompanhados das respectivas CATS) e demais documentos que o Sr. achar necessário. |
| Sistema para o participante 37.113.308/0001-53 | 06/06/2025 às 13:16:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:16:00 de 06/06/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema                                        | 09/06/2025 às 11:03:49 | O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/06/2025 11:13:49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema                                        | 09/06/2025 às 11:14:09 | A fase de recurso do item 1 está aberta até 12/06/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Eventos do Item 1

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/05/2025 às 08:00:02 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 27/05/2025 às 08:10:03 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 27/05/2025 às 08:10:03 | Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 918.213,8300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 27/05/2025 às 08:15:04 | Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 27/05/2025 às 08:15:04 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27/05/2025 às 08:21:10 | Fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:22:00 do dia 27/05/2025. Justificativa: Sr fornecedor, considerando o empate entre propostas de preços, solicitamos o envio de CATS, CONTRATOS ANTERIORES, e demais documentos que entender pertinentes a aplicação dos critérios de desempate previsto no art. 60 da lei 14.133/21.                            |
| 27/05/2025 às 08:21:23 | Fornecedor CECMA CONSTRUcoes EMPREENDIMENTOS E COMERCIO MARANHao DO SUL LTDA, CNPJ 07.412.407/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:22:00 do dia 27/05/2025. Justificativa: Sr fornecedor, considerando o empate entre propostas de preços, solicitamos o envio de CATS, CONTRATOS ANTERIORES, e demais documentos que entender pertinentes a aplicação dos critérios de desempate previsto no art. 60 da lei 14.133/21. |
| 27/05/2025 às 08:22:18 | Fornecedor CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ 07.424.217/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:23:00 do dia 27/05/2025. Justificativa: Sr fornecedor, considerando o empate entre propostas de preços, solicitamos o envio de CATS, CONTRATOS ANTERIORES, e demais documentos que entender pertinentes a aplicação dos critérios de desempate previsto no art. 60 da lei 14.133/21.                                       |
| 27/05/2025 às 08:22:39 | Fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:23:00 do dia 27/05/2025. Justificativa: Sr fornecedor, considerando o empate entre propostas de preços, solicitamos o envio de CATS, CONTRATOS ANTERIORES, e demais documentos que entender pertinentes a aplicação dos critérios de desempate previsto no art. 60 da lei 14.133/21.                           |
| 27/05/2025 às 08:28:31 | Fornecedor CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ 07.424.217/0001-78 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27/05/2025 às 09:55:18 | Fornecedor CECMA CONSTRUcoes EMPREENDIMENTOS E COMERCIO MARANHao DO SUL LTDA, CNPJ 07.412.407/0001-75 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 02/06/2025 às 11:02:36 | Fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:03:00 do dia 02/06/2025. Justificativa: Após o parecer técnico de desempate proferido pelo setor competente de engenharia, solicitamos o envio da proposta realinhada.                                                                                                                                         |
| 02/06/2025 às 11:35:01 | Fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 05/06/2025 às 08:35:59 | Fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:36:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Após análise da proposta pelo setor competente de engenharia, solicitamos que seja enviada a proposta corrigida de acordo com a exigências pertinentes apontadas no parecer técnico de engenharia e normas editais.                                                    |



| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/06/2025 às 10:48:28 | Fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 918.213,8300. Motivo: Proposta desclassificada em decorrência do não envio da documentação solicitada.                                                                                                                                                                                                                |
| 05/06/2025 às 10:51:11 | Fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:52:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr fornecedor, como o sr se encontra na ordem subsequente de classificação de acordo com o parecer técnico de desempate, solicitamos o envio da sua proposta realinhada.                                                                                         |
| 06/06/2025 às 11:02:47 | Fornecedor CECMA CONSTRUcoes EMPREENDIMENTOS E COMERCIO MARANHAO DO SUL LTDA, CNPJ 07.412.407/0001-75 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 918.213,8300. Motivo: A proposta resta na 4ª colocação do parecer de desempate. .                                                                                                                                                                                                           |
| 06/06/2025 às 11:03:42 | Fornecedor CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ 07.424.217/0001-78 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 918.213,8300. Motivo: A proposta resta na 3ª colocação do parecer de desempate.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 06/06/2025 às 11:03:57 | Fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 918.213,8300. Motivo: Após análise do setor competente de engenharia, a proposta resta compatível com o que predomina as normas editalícias e projeto básico, assim sendo aceita.                                                                                                                                               |
| 06/06/2025 às 11:15:52 | Fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 06/06/2025. Justificativa: Sr fornecedor, favor encaminhar a seguinte documentação para complemento dos documentos já insertos no Sicaf: (Comprovação da qualificação técnica operacional e profissional acompanhados das respectivas CATS) e demais documentos que o Sr. achar necessário. |
| 09/06/2025 às 11:03:49 | Fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 09/06/2025 às 11:06:56 | Fornecedor FEITOSA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32.611.684/0001-54 registra a intenção de recurso na fase habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 09/06/2025 às 11:14:09 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |





**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

---

**PARECER – PGM**

**A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA**, no exercício de suas atribuições **legais**, vem proceder à análise e emissão de **Parecer Jurídico**.

Trata-se de parecer final proferido com fulcro no que disciplina o **art. 53, § 4º, da Lei nº 14.133/21**, pertinente ao procedimento licitatório **Concorrência Eletrônica nº 007/2025 – CPL**.

Ressalte-se que o exame aqui empreendido se restringe aos aspectos jurídicos do procedimento, excluídos, portanto, aqueles de natureza eminentemente técnica, o que inclui o detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e especificações. Com relação a esses dados, parte-se da premissa de que a autoridade competente se municiará dos conhecimentos técnicos imprescindíveis para a sua adequação às necessidades da Administração, conforme orientação constante da Boa Prática Consultiva – BPC nº 7, que assim dispõe:

**“A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu acatamento.”** (Manual de Boas Práticas Consultivas aprovado pela Portaria Conjunta nº 01, de 2 de dezembro de 2016)





**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

---

Feita a ressalva, passa-se à análise estritamente jurídica do presente processo.

**DA UTILIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA COMO MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

Vê-se que a escolha da Concorrência Eletrônica, como modalidade de licitação, foi adequada, pois a obra ser contratada foi qualificada como comum pela secretaria de origem (art. 6º, XXXVIII, e art. 29 da Lei nº 14.133, de 2021, item 1.2 do termo de referência). Destaque-se que, à luz do art. 6º, XXXVIII, da Lei nº 14.133, de 2021, o critério de julgamento adotado para o objeto fora o menor preço.

**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

**Documentos necessários ao planejamento da contratação**

De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a Administração Pública deverá produzir os documentos abaixo durante a fase de planejamento da contratação:

- a) documento para formalização da demanda;
- b) estudo técnico preliminar;
- c) termo de referência.

Dito isso, percebe-se que os documentos foram juntados aos autos. Embora sejam documentos de natureza essencialmente técnica, faremos algumas observações a título de orientação jurídica.





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**  
**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

---

**Documento para formalização da demanda e estudos preliminares: principais elementos**

Da análise do Documento de Formalização da Demanda, percebe-se que foram previstos os conteúdos pertinentes, especialmente a justificativa da necessidade da contratação, o nome da secretaria requisitante com a identificação do responsável e a indicação da data pretendida para a conclusão da contratação.

Em relação ao Estudo Técnico Preliminar, a Lei nº 14.133, de 2021 (art. 18, I, e §1º) estabelece que a Administração deverá elaborar estudo técnico preliminar da contratação.

Tal documento foi definido como a primeira etapa do planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse público envolvido, o problema a ser resolvido e a melhor solução. Caso haja conclusão pela viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental da contratação, o estudo técnico preliminar deverá fundamentar o termo de referência (art. 6º, XX, da Lei nº 14.133, de 2021).

A área técnica deverá certificar-se de que o estudo técnico preliminar traz os seguintes conteúdos:

- descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;
- estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;
- estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**  
**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

---

suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;

- justificativas para o parcelamento ou não da solução; e
- posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

No caso, verifica-se que a Administração juntou o estudo técnico preliminar às fls. do feito.

### **Termo de Referência**

O art. 6º, XXIII, da Lei nº 14.133, de 2021, define o termo de referência como documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos:

- a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação;
- b) fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas;
- c) descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;
- d) requisitos da contratação;
- e) modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento;
- f) modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade;
- g) critérios de medição e de pagamento;
- h) forma e critérios de seleção do fornecedor;
- i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**  
**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

---

respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado;

j) adequação orçamentária.

Nesse contexto, em análise eminentemente formal, verifica-se que o termo de referência contemplou, em geral, as exigências contidas nos normativos acima citados.

Apenas para registro formal, destacamos que foi elaborado projeto básico/executivo (art. 45, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021).

**Necessidade da contratação e vedações às especificações restritivas**

A necessidade da contratação foi devidamente justificada, tendo sido estimados os quantitativos a partir de método devidamente amparado por documentos juntados aos autos.

Como se sabe, a justificativa da necessidade da contratação constitui questão de ordem técnica e administrativa, razão pela qual não deve esta Procuradoria se pronunciar conclusivamente acerca do mérito (oportunidade e conveniência) da motivação apresentada e das opções feitas pelo administrador, exceto na hipótese de afronta a preceitos legais, o que não nos parece ser o caso.

Observe-se, ainda, que são vedadas especificações do objeto que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização (art. 9º, da Lei nº 14.133/2021). Portanto, o gestor deverá tomar as devidas cautelas para assegurar que as especificações correspondam àquelas essenciais à contratação, sem as quais não poderão ser atendidas as necessidades da Administração.





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**  
**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

---

Ainda sobre esse tema, vale destacar que, caso as especificações somente possam ser atendidas por uma quantidade de fornecedores considerada restrita, deverá ser avaliada a pertinência de retirar ou flexibilizar requisitos, de modo que se possa manter apenas aqueles considerados indispensáveis.

**Parcelamento da contratação e regra geral da necessária adjudicação por itens**

Outro ponto relevante diz respeito ao parcelamento do objeto a ser contratado em licitações. Em havendo divisibilidade de natureza técnica e econômica, a regra geral é realizar a adjudicação por itens, tal qual previsto na Súmula TCU nº 247:

**É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.**

No caso de compras, na aplicação do princípio do parcelamento, deverão ser considerados (art. 40, V, "b", § 2º, Lei nº 14.133/2021):

- I - a viabilidade da divisão do objeto em lotes;
- II - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade; e
- III - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**  
**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

---

Ademais, o parcelamento não será adotado quando (art. 40, V, “b”, § 3º, Lei nº 14.133/2021):

- I - a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;
- II - o objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido;
- III - o processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

Dito isso, percebe-se que o presente certame previu a adjudicação do objeto em conjunto posto tratar-se de obras, razão pela qual não há observação adicional a fazer.

**Critérios e práticas de sustentabilidade nas contratações**

Em relação aos critérios e práticas de sustentabilidade (art. 5º, art. 11, IV, art. 18, §1º, XII, e §2º, da Lei nº 14.133/2021), deverão ser tomados os cuidados gerais a seguir, inclusive por meio da priorização de aquisições de produtos reciclados e/ou recicláveis (art. 7º, XI, da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010):

- a) definir os critérios e práticas objetivamente no instrumento convocatório como especificação técnica do objeto, obrigação da contratada ou requisito previsto em lei especial;
- b) justificar a exigência nos autos;
- c) verificar se os critérios e práticas preservam o caráter competitivo do certame;
- d) verificar o alinhamento da contratação com o Plano de Gestão de Logística Sustentável.





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**  
**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

---

Assim, as especificações devem conter critérios de sustentabilidade ambiental, devendo a Administração formular as exigências de forma a não frustrar a competitividade.

Posto isso, recomenda-se a consulta ao "Guia Nacional de Contratações Sustentáveis", disponibilizado pela Advocacia-Geral da União no sítio eletrônico:

<https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoescontratos/licitacoes-sustentaveis>.

Se a Administração entender que os bens não se sujeitam aos critérios de sustentabilidade ou que as especificações restringem indevidamente a competição em dado mercado, deverá apresentar a devida justificativa.

Feitas essas considerações, verifica-se que a Administração incluiu, no termo de referência/estudos preliminares/edital, critérios e práticas de sustentabilidade.

**Do orçamento da contratação e da obrigatoriedade de elaboração de planilhas**

Quanto ao orçamento, é dever da Administração, elaborar planilha detalhada com a consolidação dos quantitativos e preços unitários e total da contratação (art. 6º, XXIII, alínea "i", art. 18, IV, e § 1º, VI, da Lei nº 14.133/2021).

Tendo em conta a natureza estritamente técnica do orçamento, a adequação da metodologia empregada para estimar o valor de mercado do objeto contratual deixará de ser examinada por esse órgão jurídico, posto ser atribuição não afeta à formação jurídica e ao prisma do exame da estrita legalidade.

Verifica-se que foram estimados os custos unitário e total da contratação às fls. do feito, por meio do Projeto Básico/Executivo, havendo a





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**  
**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

---

Administração emitido manifestação técnica conclusiva, contendo a análise crítica dos preços obtidos.

**Designação formal do agente de contratação e da equipe de apoio**

Por fim, tal exigência foi atendida, pois houve a juntada, às fls. do feito, de documento que comprova a designação do agente de contratação e da equipe de apoio (art. 8º, §§ 1º e 5º, da Lei nº 14.133/2021).

**DA PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E COOPERATIVAS**

O Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, adotado nos autos, prevê tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas de bens, serviços e obras.

O art. 6º do referido Decreto estabelece que, nos itens ou lotes de licitação cujo valor esteja abaixo de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a participação no processo licitatório deve ser exclusivamente destinada às microempresas e empresas de pequeno porte. Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do contrato para aplicação.

Por outro lado, prevê o art. 8º do Decreto nº 8.538/2015 que, na aquisição de bem de natureza divisível, quando os itens ou lotes de licitação possuírem valor estimado superior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), deverá ser reservada cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**  
**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

---

Os órgãos e entidades contratantes poderão deixar de observar as cotas reservadas quando justificar a existência de prejuízo para a contratação do conjunto ou do complexo do objeto.

Há, ainda, previsão facultativa de estabelecimento, nos instrumentos convocatórios:

- de exigência de subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte nos termos do art. 7º do Decreto nº 8.538, de 2015;
- de prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de dez por cento do melhor preço válido nos termos do art. 9º, II, do Decreto nº 8.538, de 2015.

Registre-se que os tratamentos diferenciados previstos no presente tópico também se aplicam às cooperativas com receita bruta equivalente à das empresas de pequeno porte, por força do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

Diante disso, verifica-se que o certame contempla o tratamento favorecido. Não há, portanto, observações adicionais a fazer.

#### **DAS MINUTAS PADRONIZADAS – EDITAL E CONTRATO**

Recomenda-se a utilização das minutas disponibilizadas pela AGU, conforme art. 19, IV, e § 2º, c/c art. 25, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, bem como que as alterações realizadas nos modelos sejam destacadas visualmente e justificadas por escrito no processo (art. 19, § 2º, da Lei nº 14.133/2021).

A padronização de modelos de editais e contratos é medida de eficiência e celeridade administrativa e há muito tempo vem sendo recomendada





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**  
**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

---

pela CGU/AGU. Tal postulado foi registrado na quarta edição do seu Manual de Boas Práticas Consultivas, vazado no enunciado do BPC nº 06:

A atuação consultiva na análise de processos de contratação pública deve fomentar a utilização das listas de verificação documental (checklists), do Guia Nacional de Licitações Sustentáveis e das minutas de editais, contratos, convênios e congêneres, disponibilizadas nos sítios eletrônicos da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

No intuito de padronização nacional, incumbe aos Órgãos Consultivos recomendar a utilização das minutas disponibilizadas pelos Órgãos de Direção Superior da AGU, cujas atualizações devem ser informadas aos assessorados.

Assim, a utilização da minuta-padrão disponibilizada pela AGU, no presente caso, ao tempo em que revela ser medida de eficiência, acaba por restringir a análise jurídica a ser elaborada, tornando-se desarrazoada a revisão e a análise minuciosa de cada cláusula da minuta trazida, pois tal medida iria, na verdade, de encontro à finalidade pretendida com a padronização.

Os requisitos e elementos a serem contemplados na minuta de edital são aqueles previstos no art. 25, caput, da Lei nº 14.133/2021, com as devidas adaptações às especificidades de cada contratação.

No caso, verifica-se que a Administração utilizou o modelo da minuta disponibilizado pela Advocacia-Geral da União.

#### **DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA**

No presente caso, em atenção ao art. 6º, XXIII, "j", c/c art. 18, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, consta às fls. dos autos a declaração do setor competente acerca da previsão dos recursos orçamentários necessários para fazer





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**  
**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

---

face às despesas decorrentes da futura contratação, com a indicação da respectiva rubrica.

Alerta-se, ainda, para a necessidade de juntar ao feito, antes da celebração do contrato administrativo ou do instrumento equivalente, a nota de empenho suficiente para o suporte financeiro da respectiva despesa, em atenção ao disposto no art. 60 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Necessário destacar, outrossim, que o atendimento ao art. 16, I e II, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, somente será necessário se as despesas que amparam a ação orçamentária em apreço não forem qualificáveis como atividades, mas, sim, como projetos, isto é, se não constituírem despesas rotineiras, como estabelece a Orientação Normativa AGU nº 52/2014 (*"As despesas ordinárias e rotineiras da administração, já previstas no orçamento e destinadas à manutenção das ações governamentais preexistentes, dispensam as exigências previstas nos incisos I e II do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 2000"*).

#### **DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL E DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO**

Conforme art. 54, caput e §1º, c/c art. 94 da Lei nº 14.133/2021, é obrigatória a divulgação e a manutenção do inteiro teor do edital de licitação e dos seus anexos e do termo de contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas e a publicação de extrato do edital no Diário Oficial do Estado e Município, bem como em jornal de grande circulação.

No caso, deve ser observado o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, para a apresentação das propostas e lances, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto (art. 55, II, "a", Lei nº 14.133/2021).



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**  
**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

---

Destaca-se também que, após a homologação do processo licitatório, é obrigatória a disponibilização no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) dos documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos, conforme determina o art. 54, § 3º, da Lei nº 14.133/2021.

**CONCLUSÃO**

Em face do exposto, manifesta-se esta Procuradoria pela **REGULARIDADE JURÍDICA**, do procedimento submetido ao exame desta unidade consultiva, ressalvado o juízo de mérito da Administração e os aspectos técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à análise deste órgão.

Este é o Parecer.

São Francisco do Brejão (MA), 17 de junho de 2025

Fabicleia Sousa Conceição  
Procuradora Geral do Município  
Portaria nº 001/2025

**Fabicleia Sousa Conceição**

**Assessora Jurídica**

**OAB-MA 21.245**





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 980230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO  
**CONCORRÊNCIA 90007/2025**

Às 11:42 horas do dia 17 de junho do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, EDINALVA BRANDAO GONCALVES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 072/2025, Concorrência nº 90007/2025.

|                             |                                                                                                                               |                  |                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                               | Característica:  | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                  | Modo de disputa: | Aberto              |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                           | UF da UASG:      | MA                  |
| Objeto da compra:           | Contratação de empresa especializada para a construção de campo de futebol com arquibancada e iluminação no povoado Vila Leal |                  |                     |
| Entrega de propostas:       | De 09/05/2025 às 08:00 até 27/05/2025 às 08:00                                                                                |                  |                     |
| Abertura da sessão pública: | Dia 27/05/2025 às 08:00 (horário de Brasília)                                                                                 |                  |                     |

**Mensagens do chat da compra**

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/05/2025 às 08:00:01 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                               |
| Sistema     | 27/05/2025 às 08:15:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 27/05/2025 às 10:31:26 | As documentações enviadas pertinentes a fase de desempate, serão encaminhadas ao setor competente de engenharia para fins de análise e emissão do parecer técnico de Desempate. Diante disso, a sessão resta suspensa e será retomada na quinta-feira dia 29/05/2025 às 09:00 hrs da manhã. Tenham todos um excelente dia |
| Sistema     | 29/05/2025 às 08:55:20 | Bom dia srs fornecedores, em instantes daremos prosseguimento a sessão                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 29/05/2025 às 09:03:11 | Srs fornecedores, o setor competente de engenharia não finalizou o parecer técnico em tempo hábil. Retomaremos a sessão às 11:30 da manhã do dia de hoje.                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 29/05/2025 às 11:33:12 | Srs fornecedores, a sessão resta suspensa até o exato momento. Retornaremos ao prosseguimento da mesma, na próxima segunda-feira dia 02/06/2025 às 11:00 horas da manhã. Tenham todos um excelente dia e um ótimo final de semana.                                                                                        |
| Sistema     | 02/06/2025 às 10:51:49 | Srs fornecedores, em instantes daremos continuidade a sessão.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 02/06/2025 às 11:00:37 | O parecer técnico de desempate proferido pelo setor competente de engenharia, encontra-se disponível na íntegra no portal da transparência na aba do processo                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 02/06/2025 às 11:00:56 | Segue o link para acesso imediato                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 02/06/2025 às 11:01:04 | <a href="http://www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br/licitacao/354">www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br/licitacao/354</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 02/06/2025 às 12:15:58 | A proposta recebida, será encaminhada ao setor competente de engenharia para análise e emissão do parecer técnico da proposta.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 02/06/2025 às 12:17:35 | No momento, a sessão resta suspensa e será retomada amanhã terça-feira dia 03/06/2025 às 11:00 horas da manhã. Tenham todos, um ótimo dia                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 03/06/2025 às 14:32:59 | Boa tarde, srs fornecedores. Não reabrimos a sessão no horário determinado, por termos sofrido uma queda de internet na data de hoje.                                                                                                                                                                                     |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 03/06/2025 às 14:34:26 | Ainda estamos passando por instabilidade na rede. Diante disso, a sessão será retomada na quinta-feira dia 05/06/2025 às 08:30 hrs da manhã.                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 05/06/2025 às 08:26:41 | Bom dia srs fornecedores, em instantes daremos prosseguimento a sessão                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 05/06/2025 às 08:34:21 | Srs fornecedores, o parecer técnico da proposta proferido pelo setor competente de engenharia, se encontra disponível no portal da transparência na aba do processo                                                                                                                              |
| Sistema     | 05/06/2025 às 08:34:41 | Segue o link para facilitar o acesso imediato                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 05/06/2025 às 08:34:55 | <a href="http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br/licitacao/354">saofranciscodobrejao.ma.gov.br/licitacao/354</a>                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 05/06/2025 às 13:24:16 | A proposta recebida, será encaminhada ao setor competente de engenharia para fins de análise e emissão do parecer técnico                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 05/06/2025 às 13:24:57 | Diante disso, a sessão resta suspensa e será retomada amanhã sexta-feira dia 06/06/2025 às 11:00 hrs da manhã. Tenham todos um excelente dia                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 06/06/2025 às 10:52:43 | Srs fornecedores, em instantes daremos prosseguimento a sessão                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 06/06/2025 às 10:59:27 | Srs fornecedores, o parecer técnico da proposta proferido pelo setor competente de engenharia, se encontra disponível no portal da transparência na aba do processo                                                                                                                              |
| Sistema     | 06/06/2025 às 10:59:52 | Segue o link para facilitar o acesso imediato                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 06/06/2025 às 11:00:04 | <a href="http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br/licitacao/354">saofranciscodobrejao.ma.gov.br/licitacao/354</a>                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 06/06/2025 às 13:25:11 | A documentação recebida, será encaminhada ao setor competente de engenharia para fins de análise e emissão do parecer técnico de Habilitação. Diante disso, a sessão resta suspensa e será retomada na próxima segunda-feira dia 09/06/2025 às 11:00 hrs da manhã. Tenham todos um excelente dia |
| Sistema     | 09/06/2025 às 10:54:06 | Bom dia srs fornecedores, em instantes daremos prosseguimento a sessão                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 09/06/2025 às 10:59:57 | O parecer técnico proferido pelo setor de engenharia já se encontra disponível no portal da transparência na aba do processo                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 09/06/2025 às 11:00:10 | Segue o link para facilitar o acesso imediato                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 09/06/2025 às 11:00:21 | <a href="http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br/licitacao/354">saofranciscodobrejao.ma.gov.br/licitacao/354</a>                                                                                                                                                                                   |

### Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 27/05/2025 às 08:00:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 27/05/2025 às 08:15:20 | Início da etapa de julgamento de propostas |



Item 1 - Obras Cívis Públicas ( Construção )

Obras Cívis Públicas ( Construção )

|                                |             |                 |                               |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|
| Quantidade:                    | 1           | Valor estimado: | R\$ 1.224.285,1100 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:       | UNIDADE     |                 | R\$ 1.224.285,1100 (total)    |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 50,0000 | Situação:       | Adjudicado e Homologado       |
| Critério de julgamento:        | Menor Preço |                 |                               |

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.922.\*\*\*.3 - EDINALVA BRANDAO GONCALVES para RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53, melhor lance: R\$ 918.213,8300 (unitário) / R\$ 918.213,8300 (total)

Propostas do Item 1

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                         | Valor ofertado                                              | Situação                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 10.358.527/0001-46 - 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MA                           | R\$ 918.213,8300 (unitário)<br>R\$ 918.213,8300 (total)     | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 918.213,8300 (unitário)<br>R\$ 918.213,8300 (total)                                                                                            | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1   |
| 22.165.924/0001-80 - BETA CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MA                                  | R\$ 1.200.000,0000 (unitário)<br>R\$ 1.200.000,0000 (total) | -                        |
| Valor proposta: R\$ 1.200.000,0000 (unitário)<br>R\$ 1.200.000,0000 (total)                                                                                        | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1   |
| 30.532.545/0001-00 - BV MOTA SERVICOS<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: CE                                                  | R\$ 1.124.285,1100 (unitário)<br>R\$ 1.124.285,1100 (total) | -                        |
| Valor proposta: R\$ 1.124.285,1100 (unitário)<br>R\$ 1.124.285,1100 (total)                                                                                        | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1   |
| 07.412.407/0001-75 - CECMA CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO MARANHÃO DO SUL LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MA | R\$ 918.213,8300 (unitário)<br>R\$ 918.213,8300 (total)     | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 918.213,8300 (unitário)<br>R\$ 918.213,8300 (total)                                                                                            | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1   |

## Fornecedor


## Valor ofertado

## Situação

|                                                                                                                                            |                                                             |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG     | R\$ 1.256.483,8083 (unitário)<br>R\$ 1.256.483,8083 (total) | -                        |
| Valor proposta: R\$ 1.256.483,8083 (unitário)<br>R\$ 1.256.483,8083 (total)                                                                | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1   |
| 18.166.662/0001-00 - CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MA | R\$ 1.224.285,1100 (unitário)<br>R\$ 1.224.285,1100 (total) | -                        |
| Valor proposta: R\$ 1.224.285,1100 (unitário)<br>R\$ 1.224.285,1100 (total)                                                                | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1   |
| 09.484.651/0001-79 - CONSTRUTORA RTB LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PI                      | R\$ 1.224.285,1100 (unitário)<br>R\$ 1.224.285,1100 (total) | -                        |
| Valor proposta: R\$ 1.224.285,1100 (unitário)<br>R\$ 1.224.285,1100 (total)                                                                | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1   |
| 07.424.217/0001-78 - CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MA               | R\$ 918.213,8300 (unitário)<br>R\$ 918.213,8300 (total)     | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 918.213,8300 (unitário)<br>R\$ 918.213,8300 (total)                                                                    | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1   |
| 23.672.082/0001-16 - ETECH CONSTRUÇÕES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MA                    | R\$ 1.200.000,0000 (unitário)<br>R\$ 1.200.000,0000 (total) | -                        |
| Valor proposta: R\$ 1.200.000,0000 (unitário)<br>R\$ 1.200.000,0000 (total)                                                                | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1   |
| 51.246.782/0001-84 - FC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MA        | R\$ 1.224.285,1100 (unitário)<br>R\$ 1.224.285,1100 (total) | -                        |
| Valor proposta: R\$ 1.224.285,1100 (unitário)<br>R\$ 1.224.285,1100 (total)                                                                | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1   |
| 32.611.684/0001-54 - FEITOSA CONSTRUTORA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: TO                  | R\$ 1.224.285,1100 (unitário)<br>R\$ 1.224.285,1100 (total) | -                        |
| Valor proposta: R\$ 1.224.285,1100 (unitário)<br>R\$ 1.224.285,1100 (total)                                                                | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1   |







| Fornecedor                                                                                                                                                                  | Valor oferecido                                             | Situação               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| 50.060.855/0001-86 - FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MA                                   | R\$ 930.456,7000 (unitário)<br>R\$ 930.456,7000 (total)     | -                      |
| Valor proposta: R\$ 930.456,7000 (unitário)<br>R\$ 930.456,7000 (total)                                                                                                     | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1 |
| 17.257.344/0001-83 - J. A. C. SA LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MA                                                           | R\$ 1.050.000,0000 (unitário)<br>R\$ 1.050.000,0000 (total) | -                      |
| Valor proposta: R\$ 1.050.000,0000 (unitário)<br>R\$ 1.050.000,0000 (total)                                                                                                 | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1 |
| 08.866.317/0001-17 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MA                                         | R\$ 1.028.399,4900 (unitário)<br>R\$ 1.028.399,4900 (total) | -                      |
| Valor proposta: R\$ 1.028.399,4900 (unitário)<br>R\$ 1.028.399,4900 (total)                                                                                                 | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1 |
| 10.672.133/0001-68 - L M RABELO VERDE<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MA                                                           | R\$ 1.212.042,2500 (unitário)<br>R\$ 1.212.042,2500 (total) | -                      |
| Valor proposta: R\$ 1.212.042,2500 (unitário)<br>R\$ 1.212.042,2500 (total)                                                                                                 | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1 |
| 32.575.655/0001-84 - MATRIZ ENGENHARIA LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PI                                                     | R\$ 1.040.642,3400 (unitário)<br>R\$ 1.040.642,3400 (total) | -                      |
| Valor proposta: R\$ 1.040.642,3400 (unitário)<br>R\$ 1.040.642,3400 (total)                                                                                                 | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1 |
| 37.113.308/0001-53 - RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MA                                     | R\$ 918.213,8300 (unitário)<br>R\$ 918.213,8300 (total)     | Proposta adjudicada    |
| Valor proposta: R\$ 918.213,8300 (unitário)<br>R\$ 918.213,8300 (total)                                                                                                     | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1 |
| 13.577.421/0001-21 - TELETECHNOS - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONSTRUCOES E INFORMATICA LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PI | R\$ 1.198.800,0000 (unitário)<br>R\$ 1.198.800,0000 (total) | -                      |
| Valor proposta: R\$ 1.224.285,1100 (unitário)<br>R\$ 1.224.285,1100 (total)                                                                                                 | Valor negociado: Não Realizado                              | Quantidade ofertada: 1 |

Lances do Item 1

| Data/hora        | Participante | Lance |
|------------------|--------------|-------|
| 17/06/2025 11:42 |              |       |





Data/hora

Participante

27/05/2025 às 08:04:18

13.577.421/0001-21

## Mensagens do chat do Item 1

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 27/05/2025 às 08:00:02 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema                                        | 27/05/2025 às 08:00:02 | Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema                                        | 27/05/2025 às 08:10:03 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 1. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 918.213,8300 poderão enviar um lance único e fechado até às 08:15:03 do dia 27/05/2025.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 27/05/2025 às 08:15:04 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 1 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema                                        | 27/05/2025 às 08:15:04 | O item 1 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema                                        | 27/05/2025 às 08:15:04 | O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema                                        | 27/05/2025 às 08:15:04 | O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema                                        | 27/05/2025 às 08:15:04 | O item 1 teve empate real para o valor: R\$ 918.213,8300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante 37.113.308/0001-53 | 27/05/2025 às 08:21:10 | Sr. Fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:22:00 do dia 27/05/2025. Justificativa: Sr fornecedor, considerando o empate entre propostas de preços, solicitamos o envio de CATS, CONTRATOS ANTERIORES, e demais documentos que entender pertinentes a aplicação dos critérios de desempate previsto no art. 60 da lei 14.133/21.                            |
| Sistema para o participante 07.412.407/0001-75 | 27/05/2025 às 08:21:23 | Sr. Fornecedor CECMA CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO MARANHÃO DO SUL LTDA, CNPJ 07.412.407/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:22:00 do dia 27/05/2025. Justificativa: Sr fornecedor, considerando o empate entre propostas de preços, solicitamos o envio de CATS, CONTRATOS ANTERIORES, e demais documentos que entender pertinentes a aplicação dos critérios de desempate previsto no art. 60 da lei 14.133/21. |
| Sistema para o participante 07.424.217/0001-78 | 27/05/2025 às 08:22:18 | Sr. Fornecedor CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ 07.424.217/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:23:00 do dia 27/05/2025. Justificativa: Sr fornecedor, considerando o empate entre propostas de preços, solicitamos o envio de CATS, CONTRATOS ANTERIORES, e demais documentos que entender pertinentes a aplicação dos critérios de desempate previsto no art. 60 da lei 14.133/21.                                       |
| Sistema para o participante 10.358.527/0001-46 | 27/05/2025 às 08:22:39 | Sr. Fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:23:00 do dia 27/05/2025. Justificativa: Sr fornecedor, considerando o empate entre propostas de preços, solicitamos o envio de CATS, CONTRATOS ANTERIORES, e demais documentos que entender pertinentes a aplicação dos critérios de desempate previsto no art. 60 da lei 14.133/21.                           |
| Pelo participante 07.424.217/0001-78           | 27/05/2025 às 08:28:31 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:28:31 de 27/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ 07.424.217/0001-78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pelo participante 07.412.407/0001-75           | 27/05/2025 às 09:55:18 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:55:18 de 27/05/2025. 25 anexos foram enviados pelo fornecedor CECMA CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO MARANHÃO DO SUL LTDA, CNPJ 07.412.407/0001-75.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 37.113.308/0001-53 | 27/05/2025 às 10:22:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:22:00 de 27/05/2025. 11 anexos foram enviados pelo fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 10.358.527/0001-46 | 27/05/2025 às 10:23:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:23:00 de 27/05/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 10.358.527/0001-46 | 02/06/2025 às 11:02:36 | Sr. Fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:03:00 do dia 02/06/2025. Justificativa: Após o parecer técnico de desempate proferido pelo setor competente de engenharia, solicitamos o envio da proposta realinhada.                                                                                           |
| Pelo participante 10.358.527/0001-46           | 02/06/2025 às 11:35:01 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:35:01 de 02/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pelo participante 07.412.407/0001-75           | 02/06/2025 às 11:50:59 | Não abriram a aba de intenção de recurso?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pelo participante 07.412.407/0001-75           | 02/06/2025 às 11:51:48 | Caso não abram por aqui esta empresa vai pela via judicial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 07.412.407/0001-75 | 02/06/2025 às 12:14:49 | Sr. fornecedor, ainda estamos na fase de julgamento da proposta. Em momento oportuno, o próprio sistema irá abrir o prazo para registro da intenção de recursos                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 10.358.527/0001-46 | 05/06/2025 às 08:35:59 | Sr. Fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:36:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Após análise da proposta pelo setor competente de engenharia, solicitamos que seja enviada a proposta corrigida de acordo com as exigências pertinentes apontadas no parecer técnico de engenharia e normas editalícias. |
| Sistema para o participante 10.358.527/0001-46 | 05/06/2025 às 10:36:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:36:00 de 05/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 05/06/2025 às 10:48:28 | O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema                                        | 05/06/2025 às 10:48:28 | O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 05/06/2025 às 10:48:28 | O item 1 teve empate real para o valor: R\$ 918.213,8300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 37.113.308/0001-53 | 05/06/2025 às 10:51:11 | Sr. Fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:52:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr fornecedor, como o sr se encontra na ordem subsequente de classificação de acordo com o parecer técnico de desempate, solicitamos o envio da sua proposta realinhada.                                                  |
| Sistema para o participante 37.113.308/0001-53 | 05/06/2025 às 12:52:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:52:00 de 05/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema                                        | 06/06/2025 às 11:02:47 | O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema                                        | 06/06/2025 às 11:02:47 | O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 06/06/2025 às 11:02:47 | O item 1 teve empate real para o valor: R\$ 918.213,8300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema                                        | 06/06/2025 às 11:03:57 | O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/06/2025 11:13:57.                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 37.113.308/0001-53 | 06/06/2025 às 11:15:52 | Sr. Fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 06/06/2025. Justificativa: Sr fornecedor, favor encaminhar a seguinte documentação para complemento dos documentos já insertos no Sicaf: (Comprovação da qualificação técnica operacional e profissional acompanhados das respectivas CATS) e demais documentos que o Sr. achar necessário. |
| Sistema para o participante 37.113.308/0001-53 | 06/06/2025 às 13:16:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:16:00 de 06/06/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema                                        | 09/06/2025 às 11:03:49 | O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/06/2025 11:13:49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema                                        | 09/06/2025 às 11:14:09 | A fase de recurso do item 1 está aberta até 12/06/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema                                        | 13/06/2025 às 00:00:04 | A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Eventos do Item 1

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/05/2025 às 08:21:10 | Fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:22:00 do dia 27/05/2025. Justificativa: Sr fornecedor, considerando o empate entre propostas de preços, solicitamos o envio de CATS, CONTRATOS ANTERIORES, e demais documentos que entender pertinentes a aplicação dos critérios de desempate previsto no art. 60 da lei 14.133/21.                            |
| 27/05/2025 às 08:21:23 | Fornecedor CECMA CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO MARANHÃO DO SUL LTDA, CNPJ 07.412.407/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:22:00 do dia 27/05/2025. Justificativa: Sr fornecedor, considerando o empate entre propostas de preços, solicitamos o envio de CATS, CONTRATOS ANTERIORES, e demais documentos que entender pertinentes a aplicação dos critérios de desempate previsto no art. 60 da lei 14.133/21. |
| 27/05/2025 às 08:22:18 | Fornecedor CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ 07.424.217/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:23:00 do dia 27/05/2025. Justificativa: Sr fornecedor, considerando o empate entre propostas de preços, solicitamos o envio de CATS, CONTRATOS ANTERIORES, e demais documentos que entender pertinentes a aplicação dos critérios de desempate previsto no art. 60 da lei 14.133/21.                                       |
| 27/05/2025 às 08:22:39 | Fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:23:00 do dia 27/05/2025. Justificativa: Sr fornecedor, considerando o empate entre propostas de preços, solicitamos o envio de CATS, CONTRATOS ANTERIORES, e demais documentos que entender pertinentes a aplicação dos critérios de desempate previsto no art. 60 da lei 14.133/21.                           |
| 27/05/2025 às 08:28:31 | Fornecedor CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ 07.424.217/0001-78 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27/05/2025 às 09:55:18 | Fornecedor CECMA CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO MARANHÃO DO SUL LTDA, CNPJ 07.412.407/0001-75 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 02/06/2025 às 11:02:36 | Fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:03:00 do dia 02/06/2025. Justificativa: Após o parecer técnico de desempate proferido pelo setor competente de engenharia, solicitamos o envio da proposta realinhada.                                                                                                                                         |
| 02/06/2025 às 11:35:01 | Fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 05/06/2025 às 08:35:59 | Fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:36:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Após análise da proposta pelo setor competente de engenharia, solicitamos que seja enviada a proposta corrigida de acordo com a exigências pertinentes apontadas no parecer técnico de engenharia e normas editalícias.                                                |
| 05/06/2025 às 10:51:11 | Fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:52:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr fornecedor, como o sr se encontra na ordem subsequente de classificação de acordo com o parecer técnico de desempate, solicitamos o envio da sua proposta realinhada.                                                                                                |
| 06/06/2025 às 11:15:52 | Fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 06/06/2025. Justificativa: Sr fornecedor, favor encaminhar a seguinte documentação para complemento dos documentos já insertos no Sicaf: (Comprovação da qualificação técnica operacional e profissional acompanhados das respectivas CATS) e demais documentos que o Sr. achar necessário.        |