ESTADO DO MARANHAO :
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO B
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Cumpre observar que a minuta do instrumento convocatério
exige, a titulo de participagédo no certame, toda a documentagio a que aludem os
arts. 62 e ss., da Lei n® 14.133/21 o que, de plano, permite-nos constatar, in casu, a
observancia dos principios constitucionais da legalidade, impessoalidade e
moralidade administrativa, dentre outros.

Por outro angulo, em se tratando de objeto cujas
quantidades necessarias 3 satisfacéo do interesse publico a priori ndo podem ser
exatamente definidas, o sistema de registro de pregos se mostra o mais adequado a
administragéo, observado o disposto nos arts. 82 e ss. da Lei n° 14.133/21. |

Observa-se, ainda, que a minuta do edital do certame prevé,
minuciosamente, as regras da licitagdo, bem como traz como contetido anexos
contendo a seguinte documentagdo: Termo de Referéncia, Estudo Técnico
Preliminar, Projeto Basico, minuta do contrato, minuta de proposta de precos e
minuta de Ata de Registro de Pregos, o que se coaduna com o interesse publico e
legislagao aplicavel.

No tocante a minuta do contrato administrativo, acostada ao
feito, & de se ver que encontra-se em conformidade com os ditames do art. 92 da Lei
14.133/21.

Sobre o tema, invocamos a licdo de José dos Santos
Carvalho Filho que, no mesmo diapasao, ensina:

“Por outro lado, devem constar nos contratos o preambulo, 0 nome
das partes e seus representantes, o objeto do ajuste, o ato
autorizativo do contrato, o numero do processo da licitagao, ou, se
for o caso, da dispensa ou da inexigibilidade, e a mencgao de que
seu regime juridico é o da Lei 8.666/93.

CLAUSULAS ESSENCIAIS
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AOcrica

Constituem clausulas essenciais dos contratos administrativos

aquelas indispensaveis a validade do negocio juridico. As clausulas

que ndo tem esse condio, e que variam em conformidade com a

natureza do contrato, sdo consideradas acidentais.

Deve o contrato conter necessariamente algumas clausulas, e estas

estao relacionadas no art. 55 do Estatuto. Encontram-se na relagao,

dentre outras, a que defina o objeto e suas caracteristicas; que
indique o regime de execugio, bem como o prego e as condigoes de
pagamento; que demarque os prazos; que aponte 0s recursos; que
fixe a responsabilidade das partes, etc.” (Manual de Direito
Administrativo. 102 ed. Lumen Juris pg. 169/170) (destaques e grifos

Nossos)
Tendo em vista a observagao, por parte da Administracao

Publica, de todos os requisitos legalmente exigidos, opina este Orgao pela

legalidade da minuta do instrumento convocatério do certame.

Este é o Parecer.

Remeta-se a autoridade competente para as providéncias

que julgar cabiveis.

Séo Francisco do Brejao (MA), 06 de janeiro de 2026

Fabicléid Pousa Concgig«’_xo
Procura ral do Municipio
fia N° 001/2025

Fabicleia Sousa Conceigao
Assessora Juridica
OAB-MA 21.245
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Processo Administrativo: 150/2025

Séo Francisco do Brejao (MA), 06 de janeiro de 2026

A Assessoria Juridica Municipal vem por meio deste encaminhar 0s autos em
epigrafe para o prosseguimento em seus ulteriores termos.

Sem mais, registramos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente

Fabicleia Sousa Conceigao
Assessora Juridica
OAB-MA 21.245

ILMO SR.
EDINEY DE CARVALHO GONGALVES

SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NESTA
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Secreigria Municipal de Infraestrutura
CONCORRENCIA N° 001/2026
(Processo Administrativo n° 150/2025)

EDITAL

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de S&o Francisco do
Brejao - MA, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e do Agente de Contratagcéo, designado
pela Portaria n° 024, de 02 de janeiro de 2025, sediada na Rua Padre Cicero n® 51, Centro, Sao
Francisco do Brejdo - MA, realizara licitagdo, para registro de precos, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com critério de julgamento menor preco global, nos
termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sessé&o: 27.01.2026
Horario: 08:00 hs (oito horas) — Horario de Brasilia - DF
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo & a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacado de
empresa especializada na execucao eventual e futura de servicos de manutencéo preventiva e corretiva
com reforma ou adequacdes sob demanda de prédios e logradouros publicos no municipio de Sé&o
Francisco do Brejao — MA, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e
Seus anexos.

1.2. A licitag3o sera realizada em grupo Gnico, conforme tabela constante no Projeto Basico, devendo o
licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado seréa o menor prego global, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
2.1. A indicacgéo da disponibilidade de créditos orgamentarios somente sera exigida para a formalizagéo
do contrato ou de outro instrumento habil. (art. 17 do Decreto n® 11.462/2023)

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. Poderao participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior & data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transactes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgéo
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, & corregéo ou a alterag&o dos registros tao logo identifique incorrecao
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A nao observancia do disposte no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacéo.

35 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.
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3.6. N&o poderao disputar esta licitaco:

3.6.1. aquele que nao atenda as condigées deste Edital e seu(s) anexo(s);

3

projeto executivo, Ou empresa qa qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitag&o versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios:

364 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagéo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta:

3.6.5.. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condicées analogas as de escravo ou por contratagéo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacao trabalhista;

3.6.8. agente publico do érgao ou entidade licitante;

3.6.9. Organizagées da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;
3.6.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacéo ou da execucao do contrato agente
publico do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagbées que possam

configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislagéo que disciplina a matéria, conforme § 1°do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacéo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administracéo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3. poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacéo, de execug&o da licitagao ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisio exclusiva de
agentes publicos do érgéo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 nao impede a licitacdo ou a contratagéo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaborac&o do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.11. Em licitagbes e contratagbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos
termos da Lei n°® 14.133/2021.
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3.12. A vedagdo de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie & ¢
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especiali
representante de empresa que preste assessoria técnica.

aa contratacdo

eAAcionario ou

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacéo de propostas e
lances.

4.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego
Ou 0 percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. Caso a fase de habilitacio anteceda as fases de apresentagéo de propostas e lances, os licitantes
encaminharéo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de

habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1
e 8.13.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢bes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que Cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio:

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigao de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constituicao:

4.4.3. n&@o possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto
nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal:

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

46. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021.

4.6.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagéo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item:

4.6.2. nos itens em que a participacdo n&o for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123. de 2006 mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

4.7. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sancgdes previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipptese de a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de Julgamento, os documentos de
habilitagao anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sess&o publica.
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4.9. N&o havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacéo da proposta Wos de

habilitagao pelo licitante, o que ocorrera somente ap6s os procedimentos de abertura ao publica
e da fase de envio de lances.

2
<
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4.10. Seré&o disponibilizados para acesso publico os documentos que compbdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor

final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicagéo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,

que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6érgdo ou entidade promotora da

licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragéo ou de sua desconexo.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1.  valor unitério e total do item;
5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante NAO poder4 oferecer proposta em quantitativo inferior ao méximo previsto para
contratagéo.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciario_s,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucéo

do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, ~serélo de exclysiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacgéo de
erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.
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5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em perc Variaveis, a

cotagcdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da embi‘esa nos ultimos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributagdo pelo Simples Nacional

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicées nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execug&o contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

5.8.1. O prazo de validade da proposta n3o sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
Sua apresentacao

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagdo do
desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragcdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas da Uni&o/Tribunal de Contas do Estado do
Maranh&o e, apés o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adogcao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da
Constituico; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao

pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execugao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitagéo dar-se-& automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderé&o retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesso publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

6.6. Os licitantes poderédo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sesso e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacao aos lances intermediarios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).

6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
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6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo 0 modo de disputa °
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagées.

6.11.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duracdo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragéo da sessao publica.

6.11.2. A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, seré de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagéo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentar&o lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duragéo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrera o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepgao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cdes definidas neste item, poder&o os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenaréa e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sesséo e
eventuais prorrogagdes.

6.13.1. Ndo havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item 6.13, poderéo os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos

lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apos iss0, sega
pronogada automaticamente pelo sistema quando houver \ance ofertado nos ultimos dois minutos do

periodo de duragao da sessao publica.
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6.13.3. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem ‘tqa"J' rsmerér dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados g 8 2ribdo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagéo.

6.13.5. Definida a melhor proposta, s€ a diferenca em relagéo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), 0 Agente de Contratacao, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir 0 reinicio da disputa aberta, para a definicéo das demais colocacoes.

6.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes seréo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Apbs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, 0 sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificac&o do licitante.

6.17. No caso de desconexao com O Agente de Contratag&o, no decorrer da etapa competitiva da
licitag&o, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.18. Quando a desconex&o do sistema eletronico para o Agente de Contratagéo persistir por tempo
superior a dez minutos, 2 sessdo publica sera suspensa € reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicacéo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgagao.

6.19. Caso o licitante néo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacédo a itens na@o exclusivos para participagao de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas €
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagéo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123. de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condigbes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacao automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa © empresa de

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas € empresas de
pequeno porte que sé encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que sé identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
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6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), OUWB da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. e =

v

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderé&o apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacéo;,

6.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
orgaos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou
entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada
por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigag&o, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sess&o publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o
Agente de Contratagdo podera negociar condicdes mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. Nio seré admitida a previsdao de pregos diferentes em razao de local de execucé&o,
tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente _estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociagéo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracao.

6.22.3. A negociag&o sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociagéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatério.

6.22.5. O Agente de Contratagéo solicitaré ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao altimo lance ofertado apés a negociacéo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios @ confirmacao

daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratago prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacao
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Apos a negociagao do prego, o Agente de Contratacao iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da

proposta.
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7. DA FASE DE JULGAMENTO NNURFIGRA
7.1. Encerrada a etapa de negociagéo, o Agente de Contratacéo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condicées de participagéo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n® 14.133/2021, legislag&o correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia
de sancdo que impega a participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uni&o (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unigo
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por for¢a da vedacéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429. de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situag&o do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29. caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacéo previamente a uma eventual desclassificacao.
(IN.n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sang&o, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigcéo
de participacao.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com
os itens 3.6.1 e 4.6 deste edital.

7.5. Verificadas as condigdes de participagéo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacéo ao objeto e & compatibilidade
do prego em relagdo ao méaximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, sera analisada
pelo setor de engenharia, o qual emitird o competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade.

7.5.2. Acaso necessario, a sessdo sera suspensa e, por meio do chat o Agente de Contratagdo
comunicara aos licitantes a data e horario de sua continuidade.

7.5.3. Uma vez promovida a analise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em
primeiro lugar, o processo prosseguird em seus ulteriores termos.

7.5.4. Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, ser4 convocada a licitante
remanescente na ordem de classificacdo e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta
adequada aos termos do Projeto Basico.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.2. n&o obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;
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7.6.3. apresentar precos inexequivej i
quivels ou permanecerem acim
contratacgéo; gl

7.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administraggo:

7.6.5. apresentar descon

formidade com quaisquer outra igénci i
. , S exigencias deste Edital
desde que insanavel. ’ hatakas

7.6.6. ndo for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico circunstanciado.

7.7. No caso de bens e servicos em geral, ¢ indicio de inexequibili inferi
: ; quibilidade das propostas valores inf
a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administragao. Prep eriores
771, A inexgquibilidade, na hipétese de que trata o caput, so6 sera considerada apos diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratacao de servicos de engenharia, além das disposicdes acima, a analise de exequibilidade
e sobreprego considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,

semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacéo do valor
global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizag&o do sobrepreco se dara pela

superagao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitério tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital

7.8.3. No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administrag&o, independentemente do regime de execugio.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragéo, equivalente a diferenga entre este
Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poder&o ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagéo de Precos elaborada pela Administrac&o, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de n&o aceitacdo da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagéo dos' precos unitarios, no caso
de empreitada por preco global, empreitada integral, contrata(;a_o semi-integrada e contrataggo
integrada, exclusivamente para eventuais adequagées indispensaveis no cronograma fisico-financeiro
e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

i i i i lassificacao da proposta. A
7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem njotl_vo para a de.sc ) .
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja

10
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majoracéo do preco e que se comprove que este & o bastante para arcamweitnr
contratagéo;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a
substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de

recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagéo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentac&o de amostra, o licitante classificado em primeiro

lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de n&o aceitacéo da
proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacdo do procedimento
para a avaliagéo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os
demais licitantes.

7.15. Os resultados das avaliagdes seréo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratagéo, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Agente de
Contratagéo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda
as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAGAO
8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a

capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitac&o, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econémico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacéo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em tradugao livre.

8.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que néo funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo serao
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660.
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos

consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participacéo de consércio de empresas, a habilitacéo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacao
econémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consoércio nédo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira, havera um
acréscimo de 10% para o consorcio em relagao ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagédo poderéo ser apresentados em original, por copia ou
por qualquer outro meio previsto em lei especifica.

11



8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderéo ser substituidos‘p‘or ro cadastral
emitido por 6rgé&o ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n® 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragéo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagées prestadas, na forma da lei (art. 63, |. da Lei n°
14.133/2021)

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacéo, a declaracédo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagao, declaragdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.10. A habilitagéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagéo do preenchimento de requisitos mediante

apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagéo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatid&o dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos 6rgédos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, &
correcao ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento
da habilitagdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.12. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletrénicos oficiais de orgaos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que n&o estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagéo do Agente de Contratacéo.

8.12.2. Na hipotese de a fase de habilitagéo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances,
os licitantes encaminhar&o, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacéo e a
proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1°
do art. 39 da Instrugdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificagéo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relag&o ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excecgéo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacgéo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo
ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.

o ilitacé & = itida a substituicdo ou a
8.14. Apds a entrega dos documentos para hablhta(;ao,“n?o 'sera permit
apresen?agéo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN

73/2022, art. 39, §4°):
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8.14.1. complementagédo de informagées acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos exisientes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizagéo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na analise dos documentos de habilitacio, a comisséo de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos € sua validade juridica, mediante decisao

fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacao e
classificagéo.

8.16. Na hipétese de o licitante n&o atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratagéo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagéo, até a apuragéo
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.17. Somente ser&o disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagao, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagao, e ndo como condi¢éo para participagao
na licitag&o (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, néo cabera
excluszo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em raz&o de fatos supervenientes ou s
conhecidos apds o julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposigéo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitag&o ou inabilitagéo de
licitantes, a anulagéo ou revogagéo da licitagéo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.

9.2.0 prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagéo ou
inabilitagéo do licitante:

9.3.1. a intencéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
9.3.2. 0 prazo para a manifestagéo da intencéo de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentagéo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagado ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

9.3.4. na hipotese de adogéo da inverséo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de
2021, o prazo para apresentagac das razdes recursais sera iniciado na data de intimacéo da ata de
julgamento.

9.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua deciséo no prazo de 3 (trés) dias Uuteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6 Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

9.7. O prazo para apresentagéo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias

uteis, contados da data da intimac&o pessoal ou da divulgagao da interposigao do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
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9.8. O recurso e o pedido de reconsideraczo terdo efeito suspensivo do ato ou da
que sobrevenha decisé&o final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES
10.1. Comete infrag&o administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou n&o entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame:

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

10.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociacéo;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratac&o, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

10.1.5. apresentar declaragéo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagéo

10.1.6. fraudar a licitagdo

10.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei:
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcéo
10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administrag&o podera, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicagdo das sangdes serédo considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto
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10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes \ f

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administrag&o Publica NS

10.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagcdes dos 6rgéos de controle.

10.4. A multa seréa recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da comunicac&o oficial.

10.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa sera de

15% a 30% do valor do contrato licitado

10.5. As sangOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderéo ser aplicadas, cumulativamente ou n&o, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicag&o da sangédo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimag&o.

10.7. A sanc&o de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando n&o se justificar a
imposicédo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administrag&o Publica direta e indireta do municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragédo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragbes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1.7 e
10.1.8, bem como pelas infragcdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposic&o de penalidade mais grave que a sangéo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duragéo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigag&o assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rg&o ou entidade promotora da licitacdo, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragéo de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e
de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizagéo a ser conduzido por comisséo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sancées de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decis&o recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decis&o
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacéo de pedido de reconsiderag&o da aplicagdo da sancao de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao, e

decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terado efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

10.14. A aplicag&o das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao de
reparacéo integral dos danos causados a administragéo publica municipal.
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11. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS .
11.1. Homologado o resultado da licitagéo, o licitante mais bem classificado tera o
dias, contados a partir da data de sua convocacao, para assinar a Ata de Registro de Pregos, cujo prazo

de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratagéo, sem prejuizo das
sancdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo de convocagéo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacéo do
licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitagéo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administracao.

11.3. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no
sistema de registro de precos.

11.4. Serao formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quantas forem necessarias para o registro
de todos os itens constantes no Termo de Referéncia, com a indicag&o do licitante vencedor, a descrigéo
do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e demais condigées.

11.5. O prego registrado, com a indicac&o dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e disponibilizado
durante a vigéncia da ata de registro de precos

11.6. A existéncia de pregos registrados implicaréa compromisso de fornecimento nas condi¢cdes
estabelecidas, mas ndo obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizacdo de licitacdo
especifica para a aquisigéo pretendida, desde que devidamente justificada.

11.7. Na hipétese de o convocado ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condicbes
estabelecidas, fica facultado a Administrac&o convocar os licitantes remanescentes do cadastro de

reserva, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condigbes propostas pelo primeiro
classificado.

12. DA FORMAGCAO DO CADASTRO DE RESERVA
12.1. Ap6s a homologagéo da licitagéo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

12.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com prego igual ao do adjudicatario, observada a
classificagdo na licitagdo; e

12.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

12.2. Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou fornecedores
registrados na ata.

12.2.1. A apresentagéo de novas propostas na forma deste item nao prejudicara o resultado do certame
em relag&o ao licitante mais bem classificado.

12.2.2. Para fins da ordem de classificacio, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto
com prego igual ao do adjudicatario antecederéo aqueles que mantiverem sua proposta original.

12.3. A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva sera efetuada quando houver
necessidade de contratagéo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipéteses:

12.3.1. quando o licitante vencedor n&o assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condigées
estabelecidos no edital; ou

12.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de pregos, nas hipoteses
previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n°® 11.462/23.

12.4. Na hipdtese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco |gualt ao glg
adjudicatario concordar com a contratagdo nos termos em lgua} prazo € nas condl(;,oesI p;oplqsaa; 5 22
primeiro classificado, a Administragéo, observados o valor estimado e a sua eventual atualizag

forma prevista no edital, podera:
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12.4.1: convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negc; “ha ordem de
classificagé&o, com vistas & obtencao de preco melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatério: ou

12.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condi¢Ges ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada
a ordem de classificagéo, quando frustrada a negociagéo de melhor condi¢éo

13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da Lei

n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do
certame.

13.2. A resposta & impugnag&o ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior & data da abertura do certame.

13.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletronica, pelo

envio ao e-mail grefeiturabre'|a02021@gmail.ma.gov.br

13.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1. A concesséo de efeito suspensivo & impugnagéo ¢ medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratag&o, nos autos do processo de licitagao

13.5. Acolhida a impugnagé&o, sera definida e publicada nova data para a realizagéo do certame.

14. DAS DISPOSIGOES GERAIS
14.1. Seré divulgada ata da sess&o publica no sistema eletrénico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagéo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia il
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o horario
de Brasilia - DF.

14.4. A homologagéo do resultado desta licitagdo n&o implicara direito & contratacéo.

14.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que n&o comprometam o interesse da Administracéo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administragdo n&o sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugé&o ou do resultado do processo licitatorio.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais n&o importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes
Publicas (PNCP) e endereco eletronico www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
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14.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
14.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
14.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
14.11.3. ANEXO Il - Modelo de Carta Proposta;
14.11.4. ANEXO IV — Modelo de Ata de Registro de Pregos;

14.11.5. ANEXO V - Projeto Basico/Executivo;

Sao Francisco do Brejao (MA), 06 de janeiro de 2026

-

Ediney arvalho Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura
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CONCORRENCIA N° 001/2026
(Processo Administrativo n° 150/2025)
ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratacédo de empresa especializada na execugéo eventual e futura de servicos de manutencéo
preventiva e corretiva com reforma ou adequagdes sob demanda de prédios e logradouros publicos no
municipio de Sao Francisco do Brejao — MA, nos termos do Projeto Basico/Executivo em anexo aos
autos.

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sé&o caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacéo é de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n® 14.133/21.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentacéo da Contratagéo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagao esta previsto no Plano de Contratagdes Anual [2025], conforme consta das
informacdes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1. A descrigéo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis:
4.1.1. Execucgdo dos servicos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanga do Clima e Ministério da Gestéo e da Inovagcdo em Servigos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a Edificagdes, Mobilidrio, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR
9050/2004 e Cédigo de Postura Municipal.

Subcontratacao

4.2. Nao é admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

Garantia da contratagao

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratagcéo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, pelas razbes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4. Nao ha necessidade de realizacéo de avaliagdo prévia do local de execugao dos servigos.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condicoes de execugao

5.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execug&o do objeto: dois dias contados da emisséo da ordem de servigo;

Garantia, manutenc¢ao e assisténcia técnica

5.2. O prazo de garantia € aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de
Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transigao e finalizacao do contrato

53. N&o serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as c]éusulas a\_/engadasye
as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao

total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagéo ou suspens&o do contrato, Yo Sidigfama de
execucgdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rg&o ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentag@o do plano de fiscalizagao,
que contera informacdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das
estratégias para execugéo do objeto, do plano complementar de execugcdo da contratada, quando
houver, do método de aferig&o dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagcao dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagéo a execug&o do objeto contratado.
6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugéo do objeto durante o periodo
de execucgdo contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengédo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizagao

6.9. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagcao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administrag&o. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI),

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucéo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto ne
11.246, de 2022, art. 22, Il);

6.10.2. Identificada qualquer inexatid&o ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes
para a correg&o da execugéo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, 11I);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagéo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, V).

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas & renovagéo tempestiva ou a prorrogagdo contratual
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manuteng@o das condigées de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solug&o do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).
Gestor do Contrato ) .
A7, O gesior 40 Contralo coordenara a atualizagao do processe de acompanhamento e fiscalizagao do

contrato contendo todos 0s registros formais da execucao no historico de gerenciamento do contrato, a

i i ancias das alteracdes e das prorrogagoes contre_\tuais,
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorrencias, (o] ey

elaborando relatério com vistas a verificagdo da nece§S|dade dg a;g;zuaagrc:e;d?\gontrato
atendimento da finalidade da administrag&o. (Dec.reto n 11:246, e | : -2 éo cbntrato o ogas a8
6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros reahzgdos pe osd |Scinformando se‘for o =
o.cor'réncias relacionadas a execugao do contrato e as med|d?s _adotDa c?ri‘to o 246‘ el ilaes S
autoridade superior aguelas que ultrapassarem a sua competéncia. (De .246,

1.
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6.14. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condigdes de habilitagco da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagéo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art.
21, 1).
6.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mencéo
ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigacgdes. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagédo de processo administrativo de
responsabilizagéo para fins de aplicagéo de sangdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).
6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugao dos
objetivos que tenham justificado a contratacédo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administrac&o. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).
6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a

formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e
gestéo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execugado do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servigo, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior &8 demandada.

Do Recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medicéo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de calculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.22. O contratado também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual,
quando for o caso.

7.3 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°® 11.246, de
2022).

7.3.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagéo de cobranga oriunda
do contratado com a comprovagéo da prestagéo dos servigcos a que se referem a parcela a ser paga.
7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n® 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliacdes da execugéo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,

| or ' do contrato.
ndo em relatdno a ser encaminhado ao gestar trat
r7eg|?3tra8eré considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou,

em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
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Servicos até que sejam sanadas ' anci

Recebimento% roviscjbrio. as todas as eventuais pendéncias que po

8753;]-38&;; Ilgg:gz:gao n&o gfetuara’no ateste da Ultima e/ou tnica medi

éventuais pendéncias que possam vir a ser aponta

(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

739.0 recebimento provisério também ficara sujeito,

campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.3.10...Os_servig:os poderdo ser rejeitados, no todo Oou em parte,

espeqnﬂcagoes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,

penalidades.

r7.4.. tQuando a _ﬂscallzagéo for gxercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o

ﬁesgcgli;; a anéll_se e a cqnclusao acerca .das ocorréncias na execucao do contrato, em relagcdo a
cao técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-

los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

5. .Os servigos selféo recebidos_ definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento

prov'lsérlo, por se.rwdor Ou comissd@o designada pela autoridade competente, apés a verificagdo da

qualidade e quantidade do Servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os

seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e

setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencao ao seu

desempenho na execucéo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a

eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacgées,

conforme regulamento (art. 21, Vill, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso

haja irregularidades que impecam a liquidacéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas

contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes:

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base

nos relatérios e documentagées apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado

pela fiscalizag&o.

7.5.5. Enviar a documentac&o pertinente ao setor de contratos para a formalizagéo dos procedimentos

de liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestéo.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto & dimensé&o, qualidade e quantidade,

devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se & empresa para

emiss&o de Nota Fiscal no que pertine & parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de

liquidagao e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de

inconsisténcias verificadas na execucéo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.8. O recebimento provisério ou definitivo nio excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela

segurancga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.

Liquidacao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis

para fins de liquidagdo, na forma desta secgéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3°

da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de

prorrogagao, no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores n&o ultrapassem o limite

de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidac&o, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de

cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais

como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissao;

7.10.3. os dados do contrato e do 6rg&o contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execugéo do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e y e o
7.10.6. eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.

¢ao de servicos até que sejam
das no Recebimento Provisério.

quando cabivel, & conclusio de todos os testes de

quando em desacordo com as
sem prejuizo da aplicagio das
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7.11. Havendo erro na apresentagdoc da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacgéo da regularizagdo da
situag&o, sem 6nus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentagéo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.13. A Administragcéo devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manuteng&o das condigdes de habilitagéo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagéo, no admbito do 6rgéo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO
NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificag&o, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.15. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgéos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto & existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.17. Havendo a efetiva execucéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescis&o do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagdo da
liquidagdo da despesa, conforme se¢&o anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n® 77,
de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplicagdo do indice IPCA de corregéo monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagdo aplicavel. 7.22.1.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realizag&o do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, n&o sofrera a retencéo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacéo de comprovagéo, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei
Complementar

¥

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de selegio e critério de julgamento da proposta )

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adoc&o do critério de julgamento pelo
MENOR PREGO.

Regime de Execugéo )

8.2. O regime de execugéo do contrato sera EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

Exigéncias de habilitacao _ .

8.3. Para fins de habilitacéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica . _

8.4. Pesgsoalfisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificacao em todo o territorio nacional;

23



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNIZ (7.4 L Uk SAU ¢ KANCISCO DO BRE
Secretaria Municipal de Infraestrutura A
8.5. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a-
Comercial da respectiva sede;
8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condig&o de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada & verificagdo da autenticidade no  sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;
8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagéo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucéo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020
8.9. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;
8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no
Registro onde tem sede a matriz;
8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.
8.12. Agricultor familiar: Declaragéo de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P vélida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n® 10.880, de 2 de dezembro de 2021.
8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEIl, que comprove a qualificagao
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da' Instrugdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidagéo respectiva.
Habilitagao fiscal, social e trabalhista
8.15. Prova de inscricio no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso,
8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uni&o
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidac&o das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;
8.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;
8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declarac&o da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lel Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadugl e munim.pa\_. Quahﬁcagao Ecgnomnco-anancglya
8.23. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo dl§trlbUI90r do.d_omtcmo ou soeqe do ||||C|t?'n'te,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagao na yl|c1tagao gart. 5 ., inciso |1, alinea
“«c” da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de soc1edade simples; 8.24. Certidéo
neé;ativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69,

caput, inciso I1);
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8.25. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais de
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;
8.25).1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(umy;
8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagdo e poderédo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.
8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-&o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;
8.25.4. Os documentos referidos acima deveréo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.
8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagéo
[capital minimo] OU [patriménio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.
8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).
8.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declarac&o assinada por profissional habilitado da &rea contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificagao Técnica
8.29. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagéo;
8.29.1. A declaracéo acima podera ser substituida por declaragéo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacéo.
8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;
8.31. Qualificacdo Técnica-Operacional: apresentagdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execugdo de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitag&o. (art. 67, Il, da Lein®
14.133/21)
8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poder&o ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.
8.32. Qualificagdo Técnica-Profissional: comprovagdo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil e um
Engenheiro Elétrico, que sera(éo) responsavel(eis) pela execugdo dos servicos, detentor(es) de
atestado de responsabilidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) no Consetho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(ées) de Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o
profissional capacidade para execugdo de obras e/ou servicos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitacdo. (art. 67, |, da Lei n°
14.133/21)
8.32.1. Para a comprovagao do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentagdo de copia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato
de prestagédo de servico ou, ainda, declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor de
atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.° 1447/2015/TCU
—Plenario).
8.32.2. Quando se tratar de socio da empresa licitante, tal comprovagéo sera feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certiddo do CREA, devidamente atualizados.
8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&o) participar da obra ou servico objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicio por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administragéo;
8.33.2. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos. _ .
8.34. Para atendimento a capacidade técnico-operacional e capacidade técnica-proﬁssnonal, a licitante
apresentara atestados demonstrando a execugéo_ dg, no minimp, 10% de servicos considerados mais
relevantes para operacional e 30% para o profissional, excluindo-se sublocagdo, correspondente a

servicos de drenagem e terraplanagem.

S contabeis
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9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado da contratagdo é de R$ 2.608.126,14 (dois milhdes, seiscentos e oito mil, cento e
vinte e seis reais e quatorze centavos), conforme custos apostos no Projeto Basico/Executivo aportado
nos autos.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
10.1. A indicagao da disponibilidade de creditos orcamentarios somente sera exigida para a formalizacao
do contrato ou de outro instrumento habil. (art. 17 do Decreto n° 11.462/2023)

Ediney dé-Carva
Secretario Municipal de Infraestrutura

APROVO o Termo de Referéncia nos molges delineados, a vista do detalhamento descrito no referido

/ documento.
W\ﬂ’\s

EDINALVA NDAO GONGALVES
Prefeita Municipal

v
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CONCORRENCIA N° 001/2026
(Processo Administrativo n° 150/2025)

Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR W

INTRODUGAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos
estudos para a contrataggo de solugdo que atendera a necessidade abaixo especificada. O objetivo
principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solugéo para supri-

la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a Administragdo Publica.

| - INFORMAGOES GERAIS
Processo Administrativo n° 150/2025

Orgao Solicitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO:

a) EDINEY DE CARVALHO GONCALVES
Secretario Municipal de Infraestrutura
Portaria n° 006/2025

b) MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
Engenheiro Civil
CREA/RNP n° 191948843-0

Il - DIAGNOSTICO DA SITUAGAO ATUAL

O objeto cuja contratagdo € pretendida destina-se a conservagdo, bom
funcionamento, seguranca, acessibilidade e durabilidade das edificacdes e espagos publicos, garantindo
condigbes adequadas de uso pela populagdo e pelos servidores, além da preservagao do patrimonio

publico e da continuidade dos servigos publicos essenciais.

Com base nos fundamentos da Lei n°® 14.133/2021, este estudo visa fornecer
elementos e subsidios que possibilitem viabilizar a REALIZAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO
PREVENTIVA E CORRETIVA COM REFORMA OU ADEQUAGCOES SOB DEMANDA, DE PREDIOS E
LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

Justificativa

O objeto devera ser executado em conformidade com a metodologia e

especificagbes anexas € em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

A realizacdo de servigos de manutencdo preventiva e corretiva com reforma ou

adequagdes sob demanda de prédios e logradouros publicos do municipio de Sao Francisco do Brejao
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- MA se justifica pela necessidade de assegurar a conservagéo, funcionames

seguranga dos prédios e logradouros publicos do municipio, por meio da inteNen§é6 continua e
realizag&o de servigcos de manutencao, reformas e adequagdes sob demanda.

As intervencgdes s&o essenciais para prevenir a deterioragdo das estruturas, corrigir
patologias construtivas, adequar os espagos as normas técnicas e de seguranga vigentes, garantir
acessibilidade e melhores condicdes de uso a populagéo e aos servidores publicos, além de preservar

o patriménio publico e assegurar a continuidade e a eficiéncia dos servigos prestados pelo Municipio.
Relatorio fotografico

Devera ser elaborado relatério fotografico atualizado com legendas e assinatura do
responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizagéo do atual estado do local onde sera
realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos de
inicio e fim das intervengées. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um Unico sentido,
esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.

Deverzo ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que subsidiaram
a elaboracdo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topograficos, batimetria,
gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para concepgao
do projeto. Atentar para as recomendagdes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da

Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificagdo do responsavel técnico e assinatura.
Mapa ou croqui com a localizacao da obra.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagdo com a indicagéo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a area de
intervencdo em relagéo a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geograficas do

local (graus, minutos e segundos).

O mapa elou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E

indicado seguir um unico sentido.

Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras

O objeto cuja contratagdo € pretendida encontra-se em consonancia com O

Planejamento Anual de Compras do 6rgao solicitante, mormente considerando sua essencialidade a

conservacao de prédios e logradouros publicos.
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Dos requisitos da potencial contratagao

Considerando a natureza da contratagéo, é de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execugéo do objeto devera
observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que o objeto obedeca aos padrées minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos érgaos competentes tais como o

INMETRO e Codigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n° 8.078/90 - Cddigo de
Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com o
cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n°® 14.133/21.

Il - PROSPECGAO DE SOLUGOES

No afé de alcangar a solugdo suficiente a contratag&o, promovemos o levantamento
dos servicos necessarios & consecugao do objeto, a saber:

® Escopo dos servigos (a descrigao da solugdo necessaria como um todo).
® Procedimento para execuc&o dos servicos.

® Equipamentos necessarios.

METODOLOGIA EXECUTIVA DOS SERVICOS DE CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA COM
REFORMA DO CAMPO ESPORTIVO

1. SERVICOS PRELIMINARES

Compreendem os servicos iniciais necessarios a implantagédo da obra, incluindo locagéo
convencional da obra com gabarito em tabuas corridas pontaletadas, fornecimento e instalacéo de
placa de obra em chapa galvanizada, execucdo de tapume com telha metalica, bem como a
mobilizag&o e organizagdo do canteiro. Inclui-se ainda a administragéo local da obra, com
engenheiro civil, auxiliar técnico, mestre de obras e vigia noturno, garantindo o adequado
acompanhamento técnico e a seguranca do empreendimento.

2. ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

A Administracdo Local da Obra compreende a disponibilizagdo de equipe técnica e operacional
necessaria ao acompanhamento, coordenacdo, controle e fiscalizacdo interna dos servigos
executados. Inclui a atuagédo de Engenheiro Civil responsavel técnico, Auxiliar Técnico de

Engenharia, Mestre de Obras e Vigia Noturno, com encargos complementares, garantindo o

30



ESTADO DO MARANHAO k
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ FRANCISCO DO BR

41 '.. ' d’
Secretaria Municipal de Infraestrutura Y /\{ﬂ-{ /

cumprimento dos projetos, prazos, qualidade dos servicos, seguranca do'traWento as
determinagbdes da fiscalizag&o do contratante.

MOVIMENTO DE TERRA, CARGA E TRANSPORTE

Envolvem os servicos de escavacéo manual de valas, escavacgbes para vigas baldrame e sapatas
corridas, preparo do fundo de vala, reaterro manual com compactagdo mecanica e demais
operagdes necessarias a regularizagdo do terreno, respeitando os niveis e cotas definidos em
projeto.

DEMOLIGOES E RETIRADAS

Compreendem a demolicdo manual ou mecanizada, sem reaproveitamento, de revestimentos
ceramicos, argamassas, pisos, alvenarias, elementos estruturais em concreto armado, bem como a
remocgao de portas, janelas, forros, telhas, estruturas de cobertura, instalagées elétricas, hidraulicas,
lougas, luminarias, metais sanitarios, pinturas e demais elementos existentes, conforme indicado em
projeto e planilha.

INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

Incluem os servicos de execugdo de lastro de concreto magro, fabricagdo, montagem e
desmontagem de formas, execucao de alvenaria de embasamento, armagao com ago CA-50 e CA-
60, montagem de escoramentos, preparo, lancamento, adensamento e acabamento de concreto
estrutural com fck = 25 MPa, garantindo a estabilidade e resisténcia das estruturas.

PAREDES, PAINEIS, PRE-MOLDADOS E DIVISORIAS

Compreendem a execucéo de alvenaria de vedagao em blocos ceramicos furados, assentados com
argamassa adequada, bem como a execucio de paredes em sistema drywall para uso interno,
conforme especificagdes técnicas e layouts do projeto.

PAVIMENTAGAO

Englobam os servigos de preparo de base com colchio de areia, execucéo de piso intertravado com
blocos sextavados, contrapiso em argamassa, piso cimentado liso, revestimentos ceramicos para
piso, piso de alta resisténcia ou industrial, execucao de passeios em concreto armado, soleiras em

marmore, rodapés ceramicos e pintura de piso, conforme indicado em projeto.

REVESTIMENTOS, ARGAMASSAS E FORROS

Incluem a execugdo de chapisco, emboco, revestimentos ceramicos em paredes internas, aplicacéo
de forros em gesso e PVC, obedecendo as espessuras, prumos, alinhamentos e acabamentos

exigidos pelas normas técnicas.
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9. COBERTURAS E TELHADOS Ruorica
Compreendem os servicos de revisdo de coberturas existentes, substituicdo parcial de telhas,
execugao de telhamento em telha ceramica, telha de fibrocimento ou metalica trapezoidal, execugao
de trama de madeira, instalacdo de rufos e calhas metdlicas, assegurando estanqueidade e
adequado escoamento das aguas pluviais.
10. ESQUADRIAS METALICAS, DE MADEIRA, VIDROS, PORTOES E ACESSORIOS
Incluem o fornecimento e instalacdo de portas de madeira, portas metélicas, fechaduras, janelas de
aluminio, vidros temperados, portas de vidro com acessorios, bem como todos os ajustes e
vedacgdes necessarias ao perfeito funcionamento.
11. INSTALAGOES ELETRICAS, TELEFONICAS, LOGICAS E SPDA
Compreendem a execug&o de eletrodutos, cabos elétricos, quadros de distribuicao, disjuntores,
interruptores, tomadas, luminarias, postes, refletores, pontos elétricos e demais componentes,
conforme projeto elétrico, normas da concessionaria e NBRs aplicaveis.
12. INSTALAGOES HIDRAULICAS, SANITARIAS, COMBATE A INCENDIO, GAS, LOUGAS E
METAIS
Englobam a execugéo das redes de agua fria, esgoto sanitario, ventilagéo, caixas de inspegéo,
caixas sifonadas, caixas de gordura, ralos, registros, pontos de agua, bem como a instalacao de
lougas e metais sanitarios, seguindo rigorosamente os projetos € normas técnicas.
13. PINTURAS E PROTEGOES
Incluem a aplicagéo de fundo selador, massa acrilica, pinturas latex em paredes e tetos, verniz em
madeira, pintura epoxi em pisos, caiagdo de meio-fio e pinturas de demarcagdo, garantindo
acabamento uniforme e durabilidade.
14. SERVIGOS DIVERSOS
Compreendem a execugéo de alambrados para quadra poliesportiva, fornecimento e instalagéo de
equipamentos de ginastica e brinquedos urbanos, conforme especificacées e normas de seguranca.
15. AJARDINAMENTO
Incluem o plantio de grama em placas, poda de arvores, limpeza e capina de vegetagc&o, com
remocao e destinacéo adequada do material.
16. URBANIZAGAO

Compreendem o fornecimento e instalacdo de bancos de concreto pré-moldados, com ou sem

encosto, conforme padrées estabelecidos.
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17. LIMPEZA DE OBRA FT 7

Ryorica

Ao final dos servigos devera ser realizada limpeza geral da obra, co ocao de entulhos, restos

de materiais e residuos, deixando os ambientes em perfeitas condicdes de uso.

Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto, na
oportunidade, chegou-se a conclus&o de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua oferta

no mercado € ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente procedimento licitatorio,
do qual sera extraida a proposta mais vantajosa.

IV - DETALHAMENTO DA SOLUGAO ESCOLHIDA
1 - Descrigdo da solugao

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo do
objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no mercado é ampla, indica-se
a titulo de solugdo (contratagdo do objeto) a realizagdo de procedimento licitatério, observadas as
disposicbes contidas na Lei n® 14.133/2021 e demais normas pertinentes.

2 - Justificativa acerca do parcelamento da contratagao

Por seu turno, orienta-se a adogado de contratagdo por menor preco global

considerando que, por se tratar de obra, é flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara garantida

a selecéo da proposta mais vantajosa para a administracéo.

No tocante a execugdo contratual, devera ser observado o regime de execugao
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO posto que a obra sera executada por preco certo de unidades
determinadas. (art. 6°, XXVIIl da Lei n° 14.133/21)
3 - Contratagées correlatas e/ou interdependentes

N&o existem contratacbes correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem.

4 - Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratagéo € a preservacéo do interesse publico na
conservagado continua de prédios e logradouros publicos do municipio de S&o Francisco do Brejao — MA,

preservando o patriménio municipal.
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No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatério a partir da data de sua
assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso nao
concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n°® 14.133/21.

6 - Possiveis impactos ambientais
A Constituicao da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e
futuras geragoes”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contratagdes levadas a efeito pela administragdo encontram-se as normas e orientacdes pertinentes 3
sustentabilidade, ¢ de suma importancia estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua
execucao, conforme o caso, as disposi¢ées do-Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio Ambiente e Mudanca do Clima e
Ministério da Gestso e da Inovagéo em Servicos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a
Edificacdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratagao & pretendida n&o enseja qualquer impacto ambiental no
municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o Cadigo de
Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da AGU especifica
a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade das obras
publicas. Tais disposicbes deverdo ser observadas no momento da elaboragdo do Projeto
Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequagéo das exigéncias sub examinem ao mercado
local sob pena de implicar na impossibilidade de alcancar a finalidade precipua do certame, que € a

obteng&o de proposta vantajosa apta a execucao do objeto.

Nesse sentido é o entendimento do recente acérdao n® 1.666/2019, do E. TCU, vide:
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"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever.as exigéncias contidas no

item 7.2.1 do edital do Pregdo 7/2019, quando da ocorréncia de outras

licitagées promovidas pelo orgdo para aquisi¢ao de objeto similar, tendo em
vista o numero excessivo de desclassificagbes ocorridas no certame, de
forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado esta preparado
para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar
garantir a qualidade dos produtos licitados.”

Tal justificativa guarda consonéncia com o Parecer n° 00001/2021 CNS/CGU/AGU.
V — REQUISITOS DA CONTRATAGAO
DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

O Agente de Contratagéo convocara a licitante via sistema/portal de compras o envio
da proposta readequada do valor final, declaracéo consolidada e documentos de habilitagéo, no prazo
minimo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de desclassificacéo pelo ndo envio.

A Proposta de Precos devera ser enviada devidamente preenchida, em um unico
arquivo, para leitura, preferencialmente, em programas de informatica comuns, tais como, “Word",
“Excel’, “Adobe Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério do licitante.

A proposta devera vir acompanhada IMPRETERIVELMENTE dos seguintes
documentos:

a) Planilha orgcamentaria ajustada ao preco final, agrupada por etapas de servicos, contendo n°
do item, descricdo do servico, quantidade (obrigatoriamente igual a planilha da Administracéo), preco
unitario, prego total, nos termos do anexo deste Edital;

b) Planilha de composi¢do de quantitativos e pre¢cos unitarios, com pregos em real, de todos
os itens presentes na planilha orgamentaria, suas composicoes conforme projeto basico/memorial
descritivo, demonstrando todo o consumo € 0S indices de produtividades dos insumos envolvidos em
cada atividade a ser executada, especialmente quanto a observancia da caracterizagéo das atividades
ou operagdes perigosas, conforme estabelecido pela legislag&o vigente, para fins de correta composicao
dos encargos trabalhistas incidentes sobre a mao de obra envolvida. com ajuste dos valores unitéarios de
acordo com as especificagdes estabelecidas, em atividades com potencial risco, aplica-se a previsao
legal de acréscimo remuneratorio, apresentada em via digitalizada ou PDF com assinatura eletrénica,
respeitado o teto maximo de pregos unitarios e totais, nos termos da Sumula 258 do TCU,

C) Cronograma fisico financeiro, baseado no prazo maximo estipulado pela Administracéo e
seus desembolsos, apresentada em via digitalizada ou PDF com assinatura eletronica;

d) Planilha de composicio do detalhamento do BDI e encargos sociais, detalhando todos 0s
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Seéus componentes, inclusive percentual e & apresentacéo de memorial jﬁsrﬁ\f['c"é_'rﬁé'/os percentuais de
seu BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), que descreve os custos indiretos envolvidos na execugao de
obras e servicos, em via digitalizada ou PDF com assinatura eletrénica, respeitado o teto maximo de
precos unitarios e totais, nos termos da Sumula 258 do TCU;

e) Curva ABC, elaborada com base na planilha orgcamentaria apresentada, demonstrando a
representatividade percentual dos materiais, servicos e equipamentos que compdem o custo total da
proposta, devidamente classificados nas categorias A, B e C, conforme sua relevancia financeira. A
Curva ABC devera ser apresentada em via digitalizada ou em formato PDF, com assinatura eletrénica do
responsavel técnico, de modo a permitir & Administracdo a analise da concentracéo dos custos e a
verificagéo da adequacéo orgcamentaria da proposta.

f) Proposta ajustada ao preco final, com os dados da empresa, descricdo do objeto da
licitag&o, o valor total de sua proposta em numeral e por extenso, contendo ainda prazo de validade,
local, data e a declaragdo de que o Prazo de garantia total dos servicos executados contra quaisquer
defeitos de material e/ou servicos, pela solidez e seguranga do trabalho realizado n&o inferior a 5 anos, ,
conforme art. 618 do Cédigo Civil e o art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor)
contado da data de emiss&o do termo de recebimento definitivo, bem como a assinatura do respectivo
representante legal, de acordo com o edital.

JUSTIFICATIVA TECNICA - ENGENHEIRO ELETRICISTA

A execugéo dos servigos de iluminagéo publica em pragas e avenidas exige a participagao direta
de um Engenheiro Eletricista, profissional legalmente habilitado e registrado no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Maranhzo — CREA-MA, conforme dispée o Sistema CONFEA/CREA e a Lei
n° 5.194/1966, que regulamenta o exercicio das profissdes de engenharia no Brasil.

Conforme a Resolugdo n° 1.010/2005 do CONFEA, o Engenheiro Eletricista detém atribuicdes
especificas que compreendem o planejamento, projeto, execugao, supervisdo e fiscalizacio de sistemas
elétricos, incluindo redes de distribuicdo, iluminagéo publica e instalagdes de baixa e média tensao.

No contexto deste projeto, a presenca do profissional é obrigatéria e indispensavel para garantir:

Conformidade técnica e legal com as normas da ABNT, em especial:

NBR 5410 - Instalagdes elétricas de baixa tenséo;

NBR 14039 - Instalagtes elétricas de média tensao;

NBR 15129 — lluminagéo publica — Requisitos de desempenho;

NBR ISO/CIE 8995-1 - lluminag&o de ambientes externos;

Seguranca operacional e ocupacional, atendendo as exigéncias da NR-10 (Seguranca em
Instalagbes e Servigos em Eletricidade) e NR-18 (Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria

da Construgao); | ~
Dimensionamento técnico adequado de luminarias, cabos, condutores, dispositivos de protecao

e comandos elétricos; | |
i i ili entos;
Eficiéncia energética, garantindo economia no consumo e maior durabilidade dos equipam
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Emissé&o e registro da ART — Anctacéo de Responsabilidade Té Qica, degumerto obrigatério que

assegura a rastreabilidade e responsabilidade sobre os servicos executa 0s, conforme normas do
CREA-MA,;

Fiscalizag&o técnica conforme o art. 67 da Lei n° 14.133/2021, que exige profissional habilitado
para acompanhamento e controle dos servicos contratados pela Administrac&o Publica.

A atuagdo do Engenheiro Eletricista assegura a regularidade técnica e juridica da obra, reduz
riscos de acidentes elétricos, previne falhas no sistema, otimiza o consumo de energia e garante a
conformidade com as normas de seguranga e desempenho. Além disso, sua responsabilidade técnica
representa uma salvaguarda ao interesse publico, aos principios da eficiéncia e legalidade e a protecao
do patriménio municipal.

Assim, a presencga deste profissional & condi¢éo indispensavel para a execucdo dos servigos de

iluminagéo publica de forma segura, eficiente e em conformidade com as exigéncias legais e normativas.

REFERENCIAS TECNICAS E LEGAIS

Lei n® 5.194/1966 — Regula o exercicio das profissées de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrénomo.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/I5194.htm

Resolugdo CONFEA n° 1.010/2005 — Regulamenta as atribuicdes profissionais da engenharia.
https://www.confea.org.br/resolucao-1010-2005

CREA-MA — Manual de Procedimentos e ART.

https://www.creama.org.br

ABNT NBR 5410:2004 — Instalacées elétricas de baixa tenséo.

ABNT NBR 14039:2005 — Instalagdes elétricas de média tensao.

ABNT NBR 15129:2004 - lluminag&o publica — Requisitos de desempenho.

NR-10 — Seguranca em Instalactes e Servigos em Eletricidade.

Lei n® 14.133/2021 — Nova Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos.

VI - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de
contratagcéo de obra comum cujos padrées de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos neste ETP e, por consequencia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e instrumento
convocatorio;

Considerando tratar-se de servicos cuja oferta no mercado é ampla e, portanto, deve
ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administracéo a fim de permitir a

selecao da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia aos principios da

eficiéncia e economicidade, dentre outros;
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Considerando, por fim, que a contratagdo do objeto nédo gera rmpacto gﬁa’o/lental ao
municipio;
CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagragdo do competente processo licitatério a fim de que sejam promovidos
todos os atos legais voltados a contratacéo do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislagao

de vigéncia, em especial a Lei n® 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse publico da

contratacao.

EDINEY DE CARVALHO GONGALVES
Secretario Municipal de Infraestrutura
Portaria n° 006/2025

Mo A__ ol 5o—
MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
Engenheiro Civil
CREA/RNP n° 191948843-0

APROVO o Estudo Técnico Prelimingr nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito
o referido documento.

7]

ED@;@B’MNDAO GONGALVES

Prefeita Municipal

v
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CONCORRENCIA N° 001/2026 R
(Processo Administrativo n° 150/2025)
ANEXO Il
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N° ... I...., QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
DO  BREJAO  (MA) E A EMPRESA

.............................................................

O Municipio de S&o Francisco do Brejao (MA), pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ sob 0 n° 01.616.680/0001-35, com sede administrativa na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, através
da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, neste ato representada por seu Secretario
Municipal de Infraestrutura Sr. EDINEY DE CARVALHO GONGCALVES, brasileiro, casado, agente
politico, portador da cédula de identidade de n° 179150820018 SSP-MA e do CPF n°® 000.294.583-58,
doravante denominado CONTRATANTE, e a , Pessoa juridica de direito privado inscrita no
CNPJ/MF sob o n° , com sede na , doravante designada CONTRATADA,
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF
n° , tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n° 150/2025 e em observancia as
disposicdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei n° 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do
Consumidor e demais legislagées aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Concorréncia n° 001/2026, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a execucao eventual e futura de servicos de manutencgao
preventiva e corretiva com reforma ou adequacdes sob demanda de prédios e logradouros publicos,
conforme especificagdes e quantitativos estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia n° 001/2026, identificada no
preambulo e a proposta vencedora, independentemente de transcricao.

1.3. Vinculam esta contratagéo, independentemente de transcricao:

1.3.1. O Termo de Referéncia:

1.3.2. O Projeto Basico;

1.3.3. O Edital da Licitag&o;

1.3.4. A Proposta do contratado:

1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugéo é o de empreitada por preco unitario.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de doze meses, contados da data de sua
assinatura, na forma do art. 105, da Lei n® 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92,1V, Vil e
XVIiI)

3.1. O regime de execug&o contratual, os modelos de gestao e de execugéo, assim como os prazos e
condi¢des de conclusao, entrega, observagado e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO
4.1, Nao sera admitida a subcontratagao do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ( ) . o

5.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e mdyretas decqrrentg’s'da
execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, prev1denqar|os,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacéo.
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5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgamento estimado.

7.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou n&o divulgacéo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamentc venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicéo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacéo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;
8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgéo de representacdo judicial da Administragcdo Publica Municipal para adogéo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decis&o sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugéo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

8.10. A Administragdo tera o prazo de dois dias uteis, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de cinco dias uteis.

8.12. A Administragdo n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao
do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas: ' i

9.2. Manter preposto aceito pela Administracao no local do servigo para representa-lo na execucao do

contrato.

40



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUMi< {4 L DE SAU FRANCISCO
Secretaria Municipal de Infraestrutura
9.2.1. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar @
atividade.
9.3. Atender as determinagées regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
I1) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados:
9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacéo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendac¢des de boa
técnica e a legislagcdo de regéncia;
9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregées
resultantes da execug&o ou dos materiais empregados;
9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com o
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
a Administrag&o ou terceiros, n&o reduzinde essa responsabilidade a fiscalizag&o ou 0 acompanhamento
da execug&o contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.7. Efetuar comunicagéo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizag&o do servigco no prazo estabelecido, para adog&o de agdes de contingéncia cabiveis.
9.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, coénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tnico, da Lei n° 14.133, de 2021;
9.9. Quando né&o for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagéo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestacéo dos servicos, os seguintes documentos:
a) prova de regularidade relativa & Seguridade Social;
b) certidéo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unio:
c) certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;
d) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacées
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagéo especifica, cuja
inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade ao Contratante:
9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execugéo do empreendimento.
9.13. Paralisar, por determinag&o do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
9.14. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas. e tudo o que for necessario
a execugéo do objeto, durante a vigéncia do contrato.
9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condigGes de seguranga, higiene e disciplina.
9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdées do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17. N&o permitir a utilizag&o de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; o _
9.18. Manter durante toda a vigéncia do contra:fco_,t em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
o8 iqi ilitaca o; :
';oc:gs (aJin?lorr‘ic:Igc?uersar?t):aI%f:: c? ?)r:rir:c‘jtglgzgsfegiggé?:contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
péséoa cogw cieficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislagéo (art. 116);

e sere
9.20. Comprovar a reserva de cargos a qu _
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas

anico);

fa o exercicio da

fere a clausula acima, no prazo fixado pelo fisc;al do
(art. 116, paragrafo
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9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagées obtidas em decorréncia do-cumpriment
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamen qUantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta n&o seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratacéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n°
14.133, de 2021;
9.23. Cumeprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga do Contratante;
9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentraréo
no 6rgao para a execugao do servigo.
9.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigactes
relativas a execugao do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.
9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a n&o
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.
9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.
9.32. Adotar as providéncias e precau¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgéos, se
necessario for, a fim de que nado venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagéo.
9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.
9.34. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.
9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condigbes de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das
atividades em relag&o ao cronograma previsto.
9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagcdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.
9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de:
a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
b) supressao da vegetagéo natural, devidamente autorizada pelo 6rgédo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA;
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.
9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:
a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigado dos produtos ou subprodutos florestais;
b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
is lunto a0 Cadastro Técnico Federal de Afividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
‘I\'\’Oégitz\js\ Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscyigéo for_ opngaténa,Lagor(r’\%aggg\dgz
dos respectivos Certificados de Regularidade vé}ldos, conforme artigo .17,.|nf;|so 1, dg rtel n 0-253, e
1 e legislacéo correlata; ¢) Documento de Origem Florestal = DOF, instituido pela Portaria n )
12/8053/200% dogMinistério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar dey produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emissao de tal licenga obrigatoria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodu liza
Estado que possua documento de controle proprio,

tos florestais utilizados na execugao contratual tenham or,igem em
o Contratado devera apresenta-lo, em
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complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territorio estadual.
9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP
n® 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: '
9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratag&o devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.
9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construg&o civil originarios
da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacao de
material para usos futuros.
9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacbes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacéo ou reciclagem futura.
9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais nio foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacées
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
9.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d ‘agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.
9.39.4. Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos est&o
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.
9.40. Observar diretrizes de carater ambientai.
9.40.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emiss&o pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os
limites maximos de emiss&o de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislac&o correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
9.40.2. Na execugéo contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos nao podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacéo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislag&o correlata.
9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deveréo ser
utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formagéo de precos os custos correspondentes.
9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos
servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.
9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizaczo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
i ecificagbes. . ’
gle.sg)rg\?i?iee:gar, cor?forme o caso, as ligagdes definitivas da_s utilidadeg pr~evistas no projeto (agua,
esgoto, gds, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar jUﬂt? aos orgaos federausi e.stadnualgoz
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacao
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao etc.).
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10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAOQ (art. 92, XII) S S

10.1. N&o havera exigéncia de garantia contratual da execugo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infrag&o administrativa, nos termos da Lei n°®14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecugéo parcial do contrato;
b) der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
C) der causa & inexecugéo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratagéo sem motivo justificado:
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugéao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugéao do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sancoes:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugéo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposic&o de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b", “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
iii. Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c”’ e “d”, que
justifiquem a imposig&o de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021);
iv. Multa:
1. Moratéria de 0,1% (zero virgula um por cento). por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
maximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacéo, suplementacao
ou reposigcéo da garantia.
i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extingao do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispée o inciso | do art.
137 da Lei n. 14.133, de 2021.
3. Compensatoria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% do valor do
Contrato.
4. Compensatoéria, para a inexecuc&o total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 20% do
valor do Contrato.
5. Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
6. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infragdo descrita na alinea “a’ do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infragées:
11.3. A aplicagéo das sancées previstas neste Contrato n&o exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo de
reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as sangées previstas neste Contrato poderé&o ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
11.3.2. Antes da aplicagéo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)
11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8° da Lei n° 14.133, de
2021).
11.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagéo enviada pela autoridade competente.
11.4. A aplicacdo das sancées realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n® 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracso de
inidoneidade para licitar ou contratar.
11.5. Na aplicag&o das sangdes ser&o considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
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C) as circunstancias agravantes ou atenuantes; ’
d) os danos que dela provierem para o Contratante:
e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacées dos
orgéos de controle.
11.6. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
Ou para provocar confus&o patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa
juridica ser&o estendidos aos seus administradores e sOcios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou & empresa do mesmo ramo com relagédo de coligag&o ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021)
11.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacédo da
sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancgOes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).
11.9. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar s&o passiveis de reabilitagio na forma do art. 163 da Lej n° 14.133/21.
11.10. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgédo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 0rg&o ora contratante, na forma
da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
concluséo do objeto, caso em que devera a Administragéo providenciar a readequacg&o do cronograma
fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a ndo conclus&o do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

b) podera a Administragéo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execucg&o contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingdo se n&o restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operag&o implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alterag&o subjetiva.

12.4. O termo de exting@o, sempre que possivel, sera precedido de:

12.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relacdo dos pagamentos j& efetuados e ainda devidos:

12.4.3. Indenizagdes e multas.

12.5. A extingdo do contrato ndc configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatoério (art. 131, caput,
da Lein.° 14.133, de 2021).

12.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civii com dirigente do 6rgao ou en.t|dage
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcéo na licitagéo ou atue na fiscalizagao
ou na gest&o do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTAGAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIHY™Y
13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta™ e 86S especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotac&o abaixo discriminada:

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Ill)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicoes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACOES

15.1. Eventuais alteragées contratuais reger-se-o pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado & obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou
supressbes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacéo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagéo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer
No prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que n&o caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133. de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO

16.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagtes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em ateng&o ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO

17.1. E eleito o Foro da cidade de Acailandia (MA), comarca da qual o municipio de S&o Francisco do
Brejao (MA) é termo judiciario, para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de
Contrato que n&o possam ser compostos pela conciliag&o, conforme art. 92, §1° da Lei n® 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Sé&o Francisco do Brejgo (MA), __ de de 2026

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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CONCORRENCIA N° 001/2026
(Processo Administrativo n° 150/2025)
ANEXO Il
(Proposta de Precos)

de de
Prezados Senhores,
(empresa), com sede na cidade de a Rua , n.e°
inscrita no CNPJ/MF sob o numero , neste ato representada por

, portador do CPF n.° e RG n° , abaixo

assinado propée a Prefeitura Municipal de S&o Francisco do Brejao — MA, através da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, os precos infra discriminados para a execugao eventual e futura de servicos
de manutencdo preventiva e corretiva com reforma ou adequagdes sob demanda de prédios e
logradouros publicos, objeto do CONCORRENCIA N° 001/2026 - CPL:

ITEM DESCRIGAO CATSER| V.TOTAL

Execugéo eventual e futura de servicos de manutengao preventiva e
1 |corretiva com reforma ou adequacdes sob demanda de prédios e| 5622

logradouros publicos

OBS: A descrigdo minima do objeto devers observar a especificagdo constante no termo de
referéncia e planilha acima, que prevalecerdo sobre a identificacao CATSER

a) Prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua abertura;

b) O objeto devera ser executado imediatamente, a partir do recebimento da “Ordem de Servigo”
expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;

c) O valor total da proposta ¢ de R$ ( )

Nome, Assinatura do Responsavel da Empresa
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CONCORRENCIA N° 001/2026 NJvonca 7
(Processo Administrativo n° 150/2025)
ANEXO IV
{Minuta Ata SRP)

ATA DE REGISTRO DE PREGOS

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES - CPL, instituida por Lei Municipal, com sede e foro na
cidade de S&o Francisco do Brej&o - MA na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, neste ato representada por
seu Presidente/Pregoeiro, Sr. Lucas Silva Alencar, brasileiro, solteiro, servidor publico municipal,
portador da cédula de identidade n°® 039938712010-9 SSP-MA e do CPF n° 606.253.343-10, nomeado
por meio da Portaria n° 024/2025, considerando o julgamento da licitagdo na modalidade de
concorréncia, na forma eletrénica, para REGISTRO DE PRECOS n°® __ /2026, publicada no Diario
Oficial do Estado do Maranh&o de __/__ /2026, processo administrativo n° 150/2025, RESOLVE registrar
os pregos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificagdo por
ela(s) alcangada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condi¢cdes previstas no Edital de
licitag&o, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lej n° 14.133, de 1° de abril de 2021, no
Decreto n.° 11.462, de 31 de margo de 2023, e em conformidade com as disposicoes a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a execucgao eventual e futura de servigos
de manutencao preventiva e corretiva com reforma ou adequagdes sob demanda de prédios e
logradouros publicos, especificado(s) no(s) item(ns) 1.do Termo de Referéncia, anexo | do edital de

Licitag&o n® 001/2026, que € parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos pregos tenham
sido registrados, independentemente de transcricéo.

2. DOS PREGOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS

2.1. O prego registrado, as especificacées do objeto, as quantidades minimas e maximas de cada item,
fornecedor(es) e as demais condi¢ées ofertadas na(s) proposta(s) s&o as que seguem:

ITEM OBJETO UND| QTD P. UNIT P. TOT
1

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pregos consta como anexo a
esta Ata.

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. O o6rgéo gerenciador sera a Comissdo Permanente de Licitagdes.
3.2. Os ¢rgéos participantes da presente ata sdo: Secretaria Municipal de Infraestrutura.

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. Durante a vigéncia da ata, os érgdos e as entidades da Administragé&o Publica federal, estadual,
distrital @ municipal que nado participaram do procedimento de IRP poder&o aderir a ata de registro de
precos na condigéo de ndo participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentacdo de justificativa da vantagem da adesao, inclusive em situagdes de provavel
desabastecimento ou descontinuidade de servigo ptblico;

4.1.2. demonstracdo de que os valores registrados est&o compativeis com os valores praticados pelo
mercado na forma do art. 23 da Lei n°® 14.133, de 2021: e

4.1.3. consulta e aceitagdo prévias do érgao ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorizacdo do 6rgéo ou entidade gerenciadora apenas sera realizada apés a aceitacio da
adesao pelo fornecedor. '

4.2.1. O 6rgéo ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesdes caso elas possam acarretar prejuizo a
execugao de seus préprios contratos ou a sua capacidade de gerenciamento. . .

4.3. Ap6s a autorizagéo do érgéo ou da entidade gerenciadora, o 6rgéo ou entidade ndo participante
devera efetivar a aquisicdo ou a contratagéo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
vigéncia da ata. . )

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivagéo da contraj(qgao, pode(a ser prgrrqgado
excepcionalmente, mediante solicitagdo do 6rgdo ou da entidade nao part.uc[par.\te aceita pelo 6rgéo ou
pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigéncia da ata de registro de
pregos.
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4.5. O ¢rgéo ou a entidade podera aderir z item da ata de registro de precos da qual seja integrante, na

qualidade de n&o participante, para aqueles itens para os quais ndo tenha quantitativo registrado,
observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesdes

4.6. As aquisicdes ou contratagdes adicionais ndo poder&o exceder, por 6rgéo ou entidade, a cinquenta
por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatério registrados na ata de registro de
pregos para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesdes nao podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo
de cada item registrado na ata de registro de pregos para o gerenciador e os participantes,
independentemente do nimero de 6rgéos ou entidades ndo participantes que aderirem a ata de registro
de precos.

Vedacéo a acréscimo de quantitativos

4.8. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos.

5. VALIDADE, FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia util
subsequente a data de divulgagdo no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a

anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o preco vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de pregos tera sua vigéncia estabelecida no proprio
instrumento contratual e observara no momento da contratagédo e a cada exercicio financeiro a

disponibilidade de créditos orgamentarios, bem como a previsao no plano plurianual, quando ultrapassar
1 (um) exercicio financeiro.

5.1.2. Na formalizagdo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicacdo da

disponibilidade dos créditos orcamentarios respectivos.

5.2. A contratagdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo o6rgao ou pela entidade

interessada por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de despesa,

autorizag&o de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n° 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de validade da ata

de registro de precos.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poder&o ser alterados, observado o art.
124 da Lei n°® 14.133, de 2021.

5.4. Apds a homologagéo da licitagdo ou da contratag&o direta, deverdo ser observadas as seguintes

condicbes para formalizagéo da ata de registro de precos:

5.4.1. Seréo registrados na ata os precos e os quantitativos do adjudicatario, devendo ser observada a

possibilidade de o licitante oferecer ou nao proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto no edital

Ou no aviso de contratag&o direta e se obrigar nos limites dela:

5.4.2. Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os servicos com pregos iguais aos do adjudicatario,

observada a classificagdo da licitacdo; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Sera respeitada, nas contratacées, a ordem de classificagdo dos licitantes ou dos fornecedores

registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formacéo de cadastro de reserva para o

caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas

propostas para o prego do adjudicatario antecederéo aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2

somente sera efetuada quando houver necessidade de contratagéo dos licitantes remanescentes, nas

seguintes hipoteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor n&o assinar a ata de registro de pregos, no prazo e nas condicdes

estabelecidos no edital ou no aviso de contratacéo direta: e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de precos nas hipéteses

previstas no item 9.

5.8. O prego registrado com indicag&o dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e ficara
disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro dte prec_;dc?s.t ieile i sy el s

- 3 icitacdo ou da contratagao direta, o licitante m

5.9. Apds a homologagéao dta \{C‘t?gad‘\reta cera Com,fcado para assinar a ata de registro de pregos, no
fornecedor, no caso da contra aga g licitac&0 ou No aviso de contratagao direta, sob pena
prazo e nas condigbes estabelecidos no 8t €8, 18 810 25 0% N33 de 2021,

de decair o direito, sem prejuizo das sang0es previs
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5.9.1. O prazo de convocagéo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por\igb\al/p/eriodo, mediante
solicitagéo do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente
justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administracao.

5.10. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no
Sistema de Registro de Pregos.

5.11. Quando o convocado n&o assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condicbes
estabelecidos no edital ou no aviso de contratacéo, e observado o disposto no item 5.7, observando o
item 5.7 e subitens, fica facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de
reserva, na ordem de classificacéo, para fazé-lo em igual prazo e nas condicées propostas pelo primeiro
classificado.

5.12. Na hipétese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratagéo nos termos do
item anterior, a Administragdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizag&o nos termos do
edital ou do aviso de contratagao direta, podera:

5.12.1. Convocar para negociacio os demais licitantes ou fornecedores remanescentes Cujos pregos
foram registrados sem reducéo, observada a ordem de classificagdo, com vistas a obtencdo de preco
melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condi¢es ofertadas pelos licitantes ou fornecedores
remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacdo de melhor condicédo.
5.13. A existéncia de precos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condicdes
estabelecidas, mas n&o obrigara a Administragdo a contratar, facultada a realizacdo de licitacéo
especifica para a aquisicéo pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAGAO OU ATUALIZAGAO DOS PREGOS REGISTRADOS

6.1. Os precos registrados poderéo ser aiterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducao
dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos Servicos
registrados, nas seguintes situacées:

6.1.1. Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucao da ata tal como pactuada,
nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criaggo, alteracéo ou extingéo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercuss&o sobre os precos registrados;

6.1.3. Na hipétese de previsdo no edital ou no aviso de contratagcdo direta de clausula de reajustamento
Ou repactuagao sobre os pregos registrados, nos termos da Leij n° 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice previstos
para a contratagao;

6.1.3.2. No caso da repactuacéo, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratacao.

7. NEGOCIAGAO DE PREGOS REGISTRADOS

7.1. Na hipétese de o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por motivo
superveniente, o érgéo ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a redugéo do
preco registrado.

7.1.1. Caso n&o aceite reduzir seu prego aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera
liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de penalidades
administrativas.

7.1.2. Na hipétese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de
reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus pregos aos valores de
mercado e n&o convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se nado obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtencgéo de contratacéo
mais vantajosa.

7.1.4. Na hipétese de reducao do prego registrado, o gerenciador comunicara aos 6rgéos e as entit_jade;
que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos para que avaliem a conveniéncia
e a oportunidade de diligenciarem negociagao com vistas a alteragdo contratual, observado o disposto
no art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021. _ )

7.2. Na hipotese de o preco de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o fornecedor n&o poder
cumprir as obrigagbes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor_requerer ao gerenciador a
alteracédo do prego registrado, mediante comprovacdo de fato superveniente que supostamente o
impossibilite de cumprir o compromisso.
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7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteracéo, a documentacao
comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco registrado em relacéo as
condig¢bes inicialmente pactuadas.
7.2.2. Na hipdtese de nao comprovagao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o preco
registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgéo ou entidade gerenciadora e o fornecedor devera cumprir
as obrigacbes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1,
sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e na legislacéo aplicavel.
7.2.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o
gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificacéo, para verificar
se aceitam manter seus pregos registrados, observado o disposto no item 5.7.
7.2.4. Se nao obtiver éxito nas negociacdes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do item 9.4, e adotara as medidas cabiveis para
a obtencéo da contratagdo mais vantajosa.
7.2.5. Na hipétese de comprovagdo da majoracdo do preco de mercado que inviabilize o preco
registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o 6rgao ou entidade gerenciadora atualizara o
preco registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
7.2.6. O ¢rgéo ou entidade gerenciadora comunicara aos 6rgéos e as entidades que tiverem firmado
contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteragdo do preco registrado, para
que avaliem a necessidade de alterag&o contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n® 14.133,
de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
8.1. As quantidades previstas para os itens com precos registrados nas atas de registro de precos
poderdo ser remanejadas pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora entre os 6rgdos ou as entidades
participantes e n&o participantes do registro de precgos.

8.2. O remanejamento somente podera ser feito:

8.2.1. De 6rgéo ou entidade participante para 6rgao ou entidade participante; ou

8.2.2. De o6rgéo ou entidade participante para 6rgéo ou entidade nZo participante.

8.3. O ¢rgéo ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar sera
considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipétese de remanejamento de orgéo ou entidade participante para érgdo ou entidade n&o
participante, seréo observados os limites previstos no art. 32 do Decreto n° 11.462, de 2023.

8.5. Competira ao 6rgéo ou & entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a
redugéo do quantitativo iniciaimente informado pelo érgéo ou pela entidade participante, desde que haja
prévia anuéncia do 6rgéo ou da entidade que sofrer reducdo dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre érgdos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de
Municipios distintos, cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de precos, observadas as
condicées nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do fornecimento decorrente do
remanejamento dos itens.

8.7. Na hipétese da compra centralizada, ndo havendo indicagéo pelo 6rgéo ou pela entidade
gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a
distribuic&o das quantidades para a execucao descentralizada sera por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS REGISTRADOS
9.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condicdes da ata de registro de pregos, sem motivo justificado;

9.1.2. N&o retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administragdo sem justificativa razoavel:

9.1.3. N&o aceitar manter seu preco registrado, na hipotese prevista no artigo 27, § 2°, do Decreto n°
11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanc&o prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipétese de aplicacéo de sanc¢ao prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n°
14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor nao ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de
registro de pregos, podera o 6rg&o ou a entidade gerenciadora podera, mediante decis&o fundamentada,
decidir pela manutencdo do registro de pregos, vedadas contratagdes derivadas da ata enquanto
perdurarem os efeitos da sancgao. .

9.2. O cancelamento de registros nas hipdteses previstas no item 9.1 sera formalizado por despacho do
orgéo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e.da ampla defesa. '
9.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgéo ou a entidade gergncnadora podera
convocar os licitantes que comp&em o cadastro de reserva, observada a ordem de classificagao.
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9.4. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerentiador, &nT determinada ata
de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses, desde que devidamente
comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razéo de interesse publico;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior; ou

9.4.3. Se ndo houver éxito nas negociagdes, nas hipéteses em que o prego de mercado tornar-se
superior ou inferior ao prego registrado, nos termos do artigos 26, § 3° e 27, § 4°, ambos do Decreto n°
11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicagdo das penalidades
estabelecidas no edital ou no aviso de contratagdo direta.

10.1.1. As sancbes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de precos
que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente apds terem assinado a ata.
10.2. E da competéncia do gerenciador a aplicag&o das penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta ata de registro de preco (art. 7°, inc. XIV, do Decreto n°® 11.462, de 2023), exceto nas
hipéteses em que o descumprimento disser respeito as contratagcées dos orgéos ou entidade
participante, caso no qual cabera ao respectivo érgao participante a aplicagéo da penalidade (art. 8°, inc.
IX, do Decreto n° 11.462, de 2023).

10.3. O ¢rgéo ou entidade participante devera comunicar ao érgao gerenciador qualquer das ocorréncias
previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauragdo de procedimento para cancelamento do
registro do fornecedor.

11. CONDIGOES GERAIS ‘

11.1. As condicdes gerais de execucado do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as
obrigagdes da Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condi¢cbes do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, ANEXO AO EDITAL.

11.2. No caso de adjudicagéo por prego global de grupo de itens, s6 sera admitida a contratacédo de
parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstragdo de sua vantagem para o
6rgéo ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem. vai assinada pelas partes.

Sé&o Francisco do Brejao (MA) __de___ de 2026

Lucas Silva Alencar
_ Pregoeiro
Orgédo Gerenciador

Empresa
Representante Legal
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PROJETO BASICO

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REFORMA OU
ADEQUAGOES SOB DEMANDA, DE PREDIOS E LOGRADOUROS
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

f\
Ii Marcos Andre Ohvetgvﬂ‘ﬁ

Engenheiro i ;
CREA/RNP: 191948843-0

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL
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TERMO DE REFERENCIA

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REFORMA OU
ADEQUACOES SOB DEMANDA, DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS
DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

CONSIDERACOES GERAIS

* Qualquer davida, no sé quanto a interpretacdo destas especificagoes,
mas de qualquer outro documento, imediatamente devera ser consultada
a fiscalizacéo.

¢ Independentemente do que aqui é preceituado, a execucao de todo e
qualquer servigo devera obedecer rigorosamente &s Normas Técnicas
oficiais em vigor para cada caso.

APRESENTAGCAO DO OBJETO:

Contratacdo de pessoa juridica para REALIZACAO DE SERVICOS
DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REFORMA OU
ADEQUAGOES SOB DEMANDA, DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS
DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAQO - MA, na forma estabelecida
em planilhas de servigos e insumos diversos no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Indices da Construgdo Civil — SINAPI-MA e afins, no municipio de
Sé&o Francisco do Brejao — MA.

Tal prestagao de servigos justifica-se pela necessidade de garantir
a conservagao, a seguranga, a funcionalidade e a adequada utilizacdo dos
predios e logradouros publicos do Municipio de S&o Francisco do Brejao — MA,
assegurando condi¢gbes apropriadas de uso a populacdo e aos servidores
publicos. A manutencdo preventiva e corretiva, bem como a execucdo de
reformas ou adequagdes sob demanda, é essencial para evitar a deterioracao
das estruturas, minimizar riscos de acidentes, preservar o patriménio publico e
reduzir custos futuros com intervengdes emergenciais de maior complexidade.
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Além disso, tais servigos possibilitam a rapida resposta as

demandas decorrentes do uso continuo, da agéo do tempo e de eventuais danos
estruturais ou funcionais, garantindo a continuidade dos servigos publicos
essenciais. Dessa forma, a contratacdo visa promover a eficiéncia
administrativa, a economicidade dos recursos publicos e o atendimento as
normas tecnicas e de seguranca vigentes, contribuindo para a melhoria da

D qualidade dos espagos publicos e do bem-estar da coletividade.

2

Marcos Andre Oliveira Sousa

Ciwil
En enheiro
CRE:[ RNP: 1919483#3-0

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL
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EMORIAL DESCRITIVO DA REALIZACAO DE SERVICOS DE
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM_REFORMA OU

ADEQUACOES SOB DEMANDA, DE PREDIOS E LOGRADOUROS

COS DO MUNICIiPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

1. SERVICOS PRELIMINARES

Compreendem os servicos iniciais necessarios a implantagéo da obra,
incluindo locagdo convencional da obra com gabarito em tabuas corridas
pontaletadas, fornecimento e instalagdo de placa de obra em chapa
galvanizada, execugdo de tapume com telha metalica, bem como a
mobilizag&o e organizagdo do canteiro. Inclui-se ainda a administracao
local da obra, com engenheiro civil, auxiliar técnico, mestre de obras e
vigia noturno, garantindo o adequado acompanhamento técnico e a
seguranga do empreendimento.

- ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

A Administracé@o Local da Obra compreende a disponibilizagdo de equipe
técnica e operacional necessaria ao acompanhamento, coordenacéo,
controle e fiscalizacéo interna dos servigos executados. Inclui a atuagao
de Engenheiro Civil responsavel técnico, Auxiliar Técnico de Engenharia,
Mestre de Obras e Vigia Noturno, com encargos complementares,
garantindo o cumprimento dos projetos, prazos. qualidade dos servicos,
seguranca do trabalho e atendimento as determinagbes da fiscalizagao
do contratante.

. MOVIMENTO DE TERRA, CARGA E TRANSPORTE

Envolvem os servigos de escavacdo manual de valas, escavagdes para

vigas baldrame e sapatas corridas, preparo do fundo de vala, reaterro
manual com compactagao mecanica e demais operagoes necessarias a




SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35

regularizagéo do terreno, respeitando os niveis e cotas definidos em
projeto.
4. DEMOLIGCOES E RETIRADAS

Compreendem a demolicido manual ou mecanizada, sem

reaproveitamento, de revestimentos ceramicos, argamassas, pisos,

alvenarias, elementos estruturais em concreto armado, bem como a
f\ remogao de portas, janelas, forros, telhas, estruturas de cobertura,
‘ instalagdes elétricas, hidraulicas, lougas, luminarias, metais sanitarios,

pinturas e demais elementos existentes, conforme indicado em projeto e

planilha.

5. INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

Incluem os servigos de execucdo de lastro de concreto magro, fabricacéo,
montagem e desmontagem de formas, execugao de alvenaria de
embasamento, armacdo com ago CA-50 e CA-60, montagem de
escoramentos, preparo, langamento, adensamento e acabamento de
concreto estrutural com fck = 25 MPa, garantindo a estabilidade e
resisténcia das estruturas.

6. PAREDES, PAINEIS, PRE-MOLDADOS E DIVISORIAS

Compreendem a execucgio de alvenaria de vedagao em blocos ceramicos
furados, assentados com argamassa adequada, bem como a execucdo
de paredes em sistema drywall para uso interno, conforme especificacées
técnicas e layouts do projeto.

7. PAVIMENTACAO

Englobam os servicos de preparo de base com colchdo de areia,
execugao de piso intertravado com blocos sextavados, contrapiso em

argamassa, piso cimentado liso, revestimentos ceramicos para piso, piso
de alta resisténcia ou industrial, execugao de passeios em concreto
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armado, soleiras em marmore, rodapés ceramicos e pintura de piso,
conforme indicado em projeto.

- REVESTIMENTOS, ARGAMASSAS E FORROS

Incluem a execugdo de chapisco, embogo, revestimentos ceramicos em
paredes internas, aplicacdo de forros em gesso e PVC, obedecendo as
espessuras, prumos, alinhamentos e acabamentos exigidos pelas normas

técnicas.

. COBERTURAS E TELHADOS

Compreendem os servicos de revisdo de coberturas existentes,
substituigéo parcial de telhas, execugao de telhamento em telha ceramica,
telha de fibrocimento ou metalica trapezoidal, execucdo de trama de
madeira, instalagdo de rufos e calhas metalicas, assegurando
estanqueidade e adequado escoamento das aguas pluviais.

10.ESQUADRIAS METALICAS, DE MADEIRA, VIDROS, PORTOES E

11

ACESSORIOS

Incluem o fornecimento e instalacdo de portas de madeira, portas
metalicas, fechaduras, janelas de aluminio, vidros temperados, portas de
vidro com acessorios, bem como todos os ajustes e vedagGes necessarias

ao perfeito funcionamento.

-INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS, LOGICAS E SPDA

Compreendem a execucéo de eletrodutos, cabos elétricos, quadros de
distribuicdo, disjuntores, interruptores, tomadas, lumindrias, postes,
refletores, pontos elétricos e demais componentes, conforme projeto
elétrico, normas da concessionaria e NBRs aplicaveis.

12.INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS, COMBATE A
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INCENDIO, GAS, LOUGAS E METAIS

Englobam a execugao das redes de agua fria, esgoto sanitario, ventilagao,

caixas de inspegdo, caixas sifonadas, caixas de gordura, ralos, registros,
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pontos de agua, bem como a instalagao de loucas e metais sanitarios,

seguindo rigorosamente os projetos e normas técnicas.

13.PINTURAS E PROTECOES

Incluem a aplicag&o de fundo selador, massa acrilica, pinturas latex em
paredes e tetos, verniz em madeira, pintura epoxi em pisos, caiacdo de
meio-fio e pinturas de demarcaco, garantindo acabamento uniforme e
durabilidade.

14.SERVICOS DIVERSOS

Compreendem a execugdo de alambrados para quadra poliesportiva,

fornecimento e instalagdo de equipamentos de ginastica e brinquedos

urbanos, conforme especificacdes e normas de seguranca.
15.AJARDINAMENTO

Incluem o plantio de grama em placas, poda de arvores, limpeza e capina
de vegetagdo, com remocao e destinagédo adequada do material.
16.URBANIZACAO

Compreendem o fornecimento e instalagéo de bancos de concreto pre-

moldados, com ou sem encosto, conforme padrées estabelecidos.
17.LIMPEZA DE OBRA

Ao final dos servigos devera ser realizada limpeza geral da obra, com
remogdo de entulhos, restos de materiais e residuos, deixando os
ambientes em perfeitas condi¢ées de uso.

18. DOCUMENTACAO DA PROPOSTA E COMPROVAGCAO DE
EXEQUIBILIDADE

A proposta devera vir acompanhada dos IMPRETERIVELMENTE dos seguintes

documentos:
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a) Planilha orcamentaria ajustada ao preco final, agrupada por etapas de
servigos, contendo n° do item, descricdo do servigo, quantidade
(obrigatoriamente igual a planilha da Administragéo), Preco unitario, preco total,
nos termos do anexo deste Edital;

b) Planilha de composicao de quantitativos e Pregos unitarios, com precos
em real, de todos os itens presentes na planilha orcamentaria, suas composigoes
conforme projeto basico/memorial descritivo, demonstrando todo o consumo e
os indices de produtividades dos insumos envolvidos em cada atividade a ser
executada, especialmente quanto & observancia da caracterizagdo das
atividades ou operacoes perigosas, conforme estabelecido pela legislacdo
vigente, para fins de correta composicdo dos encargos trabalhistas incidentes
sobre a méo de obra envolvida. com ajuste dos valores unitarios de acordo com
as especificagctes estabelecidas, em atividades com potencial risco, aplica-se a
previsao legal de acréscimo remuneratorio, apresentada em via digitalizada ou
PDF com assinatura eletronica, respeitado o teto maximo de precos unitarios e
totais, nos termos da Sumula 258 do TCU;

c) Cronograma fisico financeiro, baseado no Prazo maximo estipulado pela
Administragdo e seus desembolsos, apresentada em via digitalizada ou PDF

com assinatura eletrénica:

d) Planilha de composicdo do detalhamento do BDI e encargos sociais,
detalhando todos os seus componentes, inclusive percentual e a apresentacao
de memorial justificando os percentuais de seu BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas), que descreve os custos indiretos envolvidos na execucao de obras e
servicos, em via digitalizada ou PDF com assinatura eletrénica, respeitado o teto
maximo de pregos unitarios e totais, nos termos da Sumula 258 do TeL:

e) Curva ABC, elaborada com base na planilha orgamentaria apresentada,

demonstrando a representatividade percentual dos materiais, servigos e
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equipamentos que compbem o custo total da proposta, devidamente
classificados nas categorias A, B e C, conforme sua relevancia financeira. A
Curva ABC devera ser apresentada em via digitalizada ou em formato PDF, com
assinatura eletronica do responséavel técnico, de modo a permitir & Administracdo
a analise da concentragéo dos custos e a verificacéo da adequagao or¢amentaria
da proposta.

f) Proposta ajustada ao prec¢o final, com os dados da empresa, descrigédo do
objeto da licitagdo, o valor total de sua proposta em numeral e por extenso,
contendo ainda prazo de validade, local, data e a declaragédo de que o Prazo de
garantia total dos servicos executados contra quaisquer defeitos de material e/ou
servigos, pela solidez e seguranca do trabalho realizado nao inferior a 5 anos, ,
conforme art. 618 do Cédigo Civil e o art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cddigo de
Defesa do Consumidor) contado da data de emissdo do termo de recebimento
definitivo, bem como a assinatura do respectivo representante legal, de acordo
com o edital.

18.1 HABILITAGAO TECNICA

a) A comprovacao da qualificacdo técnico-operacional ser4 realizada mediante
a apresentagao de, no minimo, um atestado emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado da Certidao de Acervo Operacional (CAO) e
da Certiddo de Acervo Técnico (CAT), conforme disposto na Resolugéo
CONFEA n° 1137/2023. Este atestado deve evidenciar a capacidade do licitante
para executar atividades compativeis com o objeto da licitagdo, comprovando a

realizacao.
18.2 REQUISITOS PARA COMPROVACAO DE EXEQUIBILIDADE

A Nova Lei de Licitagdes (Lei n® 14.133/2021 ) estabeleceu critérios objetivos que
geram uma presungao de inexequibilidade. Ao atingir esses patamares, a
Administragdo € obrigada a questionar o licitante.
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o Para Obras e Servigos de Engenharia: Serdo consideradas
inexequiveis propostas com valores inferiores a 75% do valor
orgado pela Administracao.

o ParaBens e Servigos em Geral: A lei ndo fixou um percentual, mas
atos normativos infralegais e a jurisprudéncia do TCU indicam que
ha um indicio de inexequibilidade para propostas com valores
inferiores a 50% do valor orgado.

Mesmo com esses percentuais, a presungéo de inexequibilidade é relativa. Isso
significa que a proposta ndo é automaticamente desclassificada. O licitante tem
o direito e o dnus de provar que, apesar do preco baixo, sua proposta é viavel.
A Sumula 262 do TCU, embora editada sob a lei anterior, continua a influenciar
esse entendimento, reforgcando a necessidade de dar ao licitante a chance de se

defender.

Nos termos da legislagéao aplicavel e da jurisprudéncia consolidada do Tribunal
de Contas da Unido (TCU), a comprovagdo da exequibilidade exige,
minimamente:

1. Memoéria de calculo detalhada dos custos unitarios, com indicacéo de
insumos, coeficientes e produtividades:

2. Composic&o de encargos sociais compativel com o regime tributario
da empresa;

3. Cotagdes de insumos estratégicos ou contratos firmes com
fornecedores;

4. Comprovacéo da disponibilidade de equipamentos e pessoal, por
documentos externos idoneos:

5. Historico de execucdo contratual similar, mediante atestados de
capacidade técnica;

Demonstrag@o de capacidade financeira mediante balancos e indices
contabeis.
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EXIGENCIA PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA

Em todas as construgées civis, o papel desempenhado pelo
engenheiro eletricista € de suma importancia. Em itens de iluminagdo publica e
instalagbes elétricas em geral para a iluminagéo do campo e demais pontos, tal
profissional é necessario para a adequada execugdo dos servicos. Prezando
. sempre pela qualidade e seguranca dos profissionais envolvidos, bem como dos
”\h usuarios do logradouro. Sendo, portanto, estritamente necessaria a presenga do
profissional no quadro da empresa para execugdo da obra.
O engenheiro eletricista é responsavel pelo bom funcionamento da
rede e das tecnologias elétricas dos mais variados locais de uma construgao.
Todas as questées relacionadas ao planejamento, construgéo, manutencdo de
circuitos e sistemas para geracao e distribuicao de energia elétrica estdo na lista
de tarefas do engenheiro eletricista.

Como descrito no Art. 8° e/ou 9° da Resolugao 218/73 do Confea:

Art. 8° - Compete ao ENGENHEIRO
ELETRICISTA ou ao ENGENHEIRO
ELETRICISTA, MODALIDADE
H\ ELETROTECNICA: | - o desempenho das
' atividades 01 a 18 do artigo 1° desta Resolugéo,
referentes & geragao, transmisséo, distribuicdo e
utilizagdo da energia elétrica; equipamentos,
materiais e maquinas elétricas; sistemas de
medig¢do e controle elétricos; seus servigos afins
e correlatos.

ltens da planilha diretamente relacionados ao profissional, a fim apenas de

justificar a necessidade do mesmo:
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» INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS, LOGICAS E SPDA

' SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC,DN25 M
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI  ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC,DN32 M
MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
. FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_03/2023

ORSE Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4") un

SINAPI  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA M
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 M
‘ KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

116
17

118
119

(-\" 1>1‘.10.

101883 SINAPI  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN
1111

91930

91932

SINAPI  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA M
| 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA M
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

078203 SBC ' CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 10mm2 M

448

474

91979
11.12

- ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrdo NEMA (Americano - un
linha preta)

"ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 60 A, padrdo NEMA (Americano - un
linha preta)

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2025

'SINAPI  INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), 10A/250V, UN
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

11.13

11.14

91971

- 92029

10352
1115

SINAPI  INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS) COM INTERRUPTOR UN
PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI  INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE UN
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

ORSE  Luminaria tipo spot de embutir com lampada led 15w
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ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO
SETOR DE ENGENHARIA A9
CNPJ: 01.616.680/0001-35 Ruerica

103782 SINAPI  LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COMLED  UN 70 27,34
11.16 ; DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

. C1947 ' SEINFRA PONTO ELETRICO, MATERIAL E Exectedo. = py 20 264,14
1417 :

- 062179 SBC TOMADA COMPLETA DE EMBUTIR PARA AR CONDI CIONADO UN 20 2971
11.18 '

105964 SINAPI  POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, UN 10 727,68

11.19 ; FLANGEADO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
. AF_04/2025

100621 SINAPI  POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, UN 5 274578
11.20 FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
P_ : e AF_04/2025 . - . :
12776 = ORSE  Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de poténcia, aluminio, un 40 663,29
1421 - 5000k, 165LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFMLED-DC-DPS-150-100-
: ; - 50-3C-ME, da marca G-light ousimilar

13040 ORSE  Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 165ImM  un 15 2.13573
11.22 : - Aluminio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-150-50-SC-ME,
- da G-light ou similar

JW\ 3 Souss
Marcos Andre Olivelr :

i ivil
ngenheiro C
P CERE:IRNF: 191548843-0

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL
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MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

SETOR DE ENGENHARIA\
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PLANILHAS

MANUTENGCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REFORMA OU
ADEQUACOES SOB DEMANDA, DE PREDIOS E LOGRADOUROS
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.
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ESTADO DO MARANHAOQO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO\KR
SE1OR DE ENGENHARIA
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Rugrica

TR, Jave®
AL AR g prsENVOY

80 Plangiuca G it

¥ ¥ » *» ® ® & » 2 ® ¥ @ ¥ L3 » » ® ® ® & » b #* ® . ® * Ll L L4 * » *

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS

OBJETO: REALIZAGCAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA
COM REFORMA OU ADEQUAGOES SOB DEMANDA, DE PREDIOS E LOGRADOUROS
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

LOCAL: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.
REFERENCIA ORGAMENTARIA: SINAPI - 09/2025 — Maranhao, SBC - 12/2025 -
ORSE - 09/2025, SETOP — 07/2025, SEINFRA — 028.

P BDI: 31,33%.
‘ Orgamento Sintético
Item Cédigo Banco  Descrigio Und Quant. Valor  Valor Unit Total
Unit com BDI
1 ' SERVIGOS PRELIMINARES 1 86.062,20 86.062,20
1.1 99059  SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, M 250 65,54 86,07 21.517,50
; UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
- CORRIDAS PONTALETADAS A CADA
- 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
1.2 103689 SINAPI  FORNECIMENTO E INSTALACAO DE m? 45 466,20 612,26 27.551,70
PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS
1.3 98459  SINAPI  TAPUME COM TELHA METALICA. m? 300 . 93,90 123,31  36.993,00
AF_03/2024
D 'z ~ ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA ' T 135.034,30 135.034,30
21 90778  SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAPLENG H 380 115,62 151,84 57.699,20
: _ . COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ;
22 88255 SINAPI  AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA H 470 29,61 38,88 18.273.60
. COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
23 90780  SINAPI  MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS H 600 42,73 56,11 33.666,00
: COMPLEMENTARES
24  ED- SETOP  VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS hora 650 29,75 39,07 25.39550
21781 COMPLEMENTARES
3 MOVIMENTO DE TERRA CARGA E 1 32.297,00 32.297,00
- TRANSPORTE
31 93358  SINAPI  ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. m? 100 87.77 115,26 11.526,00
AF_09/2024
3.2 96527  SINAPI  ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA me 100 105,82 138,97 13.897,00
BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA

. COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028
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ESTADO DO MARANHAOQO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35

3.3 93382 SINAPI  REATERRO MANUAL DE VALAS, COM m? 150 26,32 34,56  5.184,00
: COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

34 101616 SINAPI  PREPARO DE FUNDO DE VALA COM m? 200 6,44 845  1.690,00
' _ LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO -
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
4 DEMOLIGOES E RETIRADAS 1 234.838,02 234.838,02

4.1 97633 SINAPI DEMOLICAO DE REVESTIMENTO m? 1280 23,51 30,87 39.513,60
CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

42 97631  SINAPI  DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE m? 1300 11,78 15,47 20.111,00
 FORMA MANUAL, SEM
P' . REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 . ,
4.3 @ 3240 ORSE  Demoligdo de piso de alta resisténcia m? 150 20,85 27,38  4.107,00
44 97620 SINAPI  DEMOLICAO DE ALVENARIADEBLOCO  m* 13125 5853 76,86 10.087,87

' FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
- _ REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
45 97626  SINAPI  DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM m? 45 588,23 772,52 34.763,40
CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023
46 97627  SINAPI  DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM m? 20 179,66 23594  4.718,80
CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

4.7 97644  SINAPI REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA m? 74,55 9,83 12,90 961,69
' MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

48 97640  SINAPI  REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, m?2 400 1,95 2,56  1.024,00
| PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
: AF_09/2023
h 4.9 97641 SINAPI  REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE m? 400 3,03 3,97  1.588,00
F ) ; FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF - 09/2023
410 97645  SINAPI REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA m? 40 25,38 33,33 1.333.20
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
o AF_q09/2023
411 97650  SINAPI REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA m? 950 7,89 10,36 9.842,00
: COBERTURA, DE FORMA MANUAL., SEM
: REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
412 97647  SINAPI REMOCAO DE TELHAS DE m? 564 3,65 4,79  2.701,56
FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA,
' DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
4.13 97660  SINAPI REMOGCAO DE UN 350 0,68 0,89 311,50
INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS,
DE FORMA MANUAL, SEM
, : , REAPROVEITAMENTO AF_09/2023
4.14 104792 SINAPI REMO(;AO DE CABOS EL.ETRICOS COM M 2000 0,40 0,52 1.040,00
: SECAO DE ATE 2,5 MM2, DE FORMA .
- MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023
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415 097662  SINAPI  REMOCAO DE TUBULACOES (TUBOSE M 240 0,51 066 15840
- CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
‘ | AF_09/2023
416 97663  SINAPI  REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA UN 65 12,98 17,04 1.107,60
; MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
. AF_09/2023
417 97665  SINAPI REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA  UN 120 1,85 242 290,40
- MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
,  AF_09/2023
4.18 100388 SINAPI  RETIRADA E RECOLOCACAO DE RIPAEM m? 1100 19,36 2542  27.962,00
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM TELHA
. CERAMICA OU DE CONCRETO DE
f t . ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE
: = VERTICAL. AF_07/2019 , ,
4.19 100389 SINAPI  RETIRADA E RECOLOCAGAO DE CAIBRO 1100 17,45 22,91 25.201,00
- EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM
TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO DE
ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE
, , _ VERTICAL AF 07/2019 . ;
420 100330 SINAPI  RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHA m? 1100 19,37 2543  27.973,00
' CERAMICA CAPA-CANAL, COM ATE DUAS
- AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF__07/2019

421 C4913  SEINFRA REMOGCAQ DE PINTURA LATEX m? 1800 7,38 9,69 17.442,00

- (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU
: - : _ ESCOVAGAO)
4.22 023112 SBC RETIRADA E REMOCAO DE CALHA DE M 50 7,64 10,03 501,50
v ALUMINIO
423 7215  ORSE  Remogio de metais sanitarios (torneira, un 5 2131 27,98  2.098,50
registros, chuveiros, etc.)
5 i INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 1 253.137,10 253.137,10
51 96617  SINAPI  LASTRO DE CONCRETO MAGRO, m? 350 22,08 28,99 10.146,50
3 » APLICADO EM BLOCOS DE

 COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
52 96533  SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E m? 100 108,85 142,95 14.295,00
DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_01/2024
53 101165  SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM m? 30 1.041,50 1.367,80 41.034,00
; - BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE ;
14X19X29CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
Co . BETONEIRA. AF_05/2020
5.4 92759  SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE KG 1350 13,12 17,23  23.260,50
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
: AF_06/2022 P
55 92762 SINAPI.  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE KG 1850 10,00 13,13 24.290,50
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
- CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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5.6 92763  SINAPI  ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE KG 850 838 11,00 9.350,00
‘ ;  ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ~
' CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
_ AF opoe
57 92452  SINAPI  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 2 85 182,53 230,71  20.375.35
FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA. 2
| | UTILIZAGOES. AF_09/2020 ,
58 94971  SINAPI  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO m 95 58351 766,32  72.800,40
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
% AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
( : MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
.. AF_05/2021
59 103670 SINAPI  LANGAMENTO COM USO DE BALDES, m? 95 30125 395,63 37.584,85
. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
 CONCRETO EM ESTRUTURAS.

e . AF_02/2022 o ) .
6  PAREDES, PAINEIS, PRE-MOLDADOS E 1 119.260,50 119.260,50
. - DIVISORIAS
61 103328 SINAPI  ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS m: 875 95,70 125,68 109.970,00

CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL

- DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E

 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

 PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

6.2 96360  SINAPI  PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE m? 50 141,49 185,81 9.290,50

GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,

. COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
DUPLAS, SEM VAOS. AF_07/2023_PS

S ~ PAVIMENTAGAO i 185.052,80 185.052,80
71 87642  SINAPI  CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO m? 250 59,75 78,46 19.615,00
¥ . : 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
F | ‘ MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
NAO REFORCADQ, ESPESSURA 4CM.

. AR 072021
72 2170 - ORSE Piso cimentado liso traco 1.5, e = 3 cm m? 260 3784 49,65 12.412,50

7.3 87250 SINAPI  REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO m? 480 70,70 92,85 44.568,00
: COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10
: M2 AF_02/2023 PE ;
74 87256  SINAPI  REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO m? 350 83,52 109,68 38.388,00
- COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10
L M2. AF_02/2023 PE :
7.5 | 8431 - ORSE Piso alta resisténcia ou industrial de 12 mm, m? 220 69,90 91,79 20.193,80
| comum, cor cinza, juntas, sem polimento,
inclusive argamassa de regularizagao,
aplicado - R1
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SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35

76 94992 SINAPI  EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA)OU  me 200 8032 105,48  21.096,00
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA.
' ACABAMENTO CONVENCIONAL,
_ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_08/2022

7.7 98695  SINAP| - SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 M 100 143,67 188,68 18.868,00
, CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
78 88649  SINAPI  RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA M 400 9,86 12,94  5.176,00

COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
G DIMENSOES 45X45CM. AF_02/2023
7.9 102491 SINAPI  PINTURA DE PISO COM TINTAACRILICA,  m? 150 24,04 31,57  4.73550
i : APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,
l’r N INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
: ., - - AF_05/2021 . :
8 ‘ REVESTIMENTOS, ARGAMASSA E 1 228.925,00 228.925,00
: FORROS

81 87905  SINAPI  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA m? 1650 8,36 10,97  18.100,50
(COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO
. _ EMBETONEIRA 400L. AF_10/2022
82 87527  SINAPI  EMBOGO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,  m2 1650 41,97 55,11  90.931,50
' PREPARO MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE
5M?, E =17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024
8.3 104613 SINAPI  REVESTIMENTO CERAMICO PARA m? 450 70,54 92,64 41.688,00
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM
APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE :
84 96113  SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO. PARA m? 500 49,58 65,11  32.555,00

: AMBIENTES COMERCIAIS.
[ ) AF_08/2023_PS
85 96116  SINAPI  FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO,  m2 500 69,52 91,30  45.650,00
,  PARA AMBIENTES COMERCIAIS, :

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL
DE FIXACAO. AF_08/2023 PS

e ~ COBERTURAS E TELHADOS 1 304.149,30 304.149,30
9.1 Proprio  Revisdo em cobertura com telha ceramica m? 1120 76,53 100,50 112.560,00
48004417 tipo canal, 12, com reposicao de 20% do
: : __ material - R1
9.2 94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA m? 220 63,98 84,02 18.484,40

- DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE .
ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO
MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
9.3 | 518 Proprio TELHAMENTO COM TELHA METALICA m? 120 188,93 248,12 29.774,40
TRAPEZIONAL
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ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA

- TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019 _
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

- CALHA EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
ESQUADRIAS METALICAS, DE MADEIRA,

- VIDROS, PORTOES E ACESSORIOS

PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA

- COM EXECUGAO DO FURO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO -

- FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA

- PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),

PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA

- DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO MEDIO, COM EXECUCAO DE
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO
GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES.
AF_12/2019

INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E =
6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.

CAF_01/2021_PS

Porta em aluminio lambril, cor branca ou
bronze, de abrir ou correr, completa,
inclusive caixilhos, dobradigas ou roldanas e
fechadura
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- JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM

2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14
- CM, ACABAMENTO COM ACETATO QU

BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO,
SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES
100X120 CM, VEDACAO COM SILICONE,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2024

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR,
BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO

INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO,

SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES

- 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO,
VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE

. CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E

INSTALACAOQ. AF_11/2024

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR,
BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO

INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO,

SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES
60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO,
VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2024
INSTALAGCOES ELETRICAS
TELEFONICAS, LOGICAS E SPDA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA

. CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM

FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

- Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel,
~diam = 25mm (3/4")

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4
MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6

- MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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11.7 91932  SINAPI  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 M 150 19,30 25,34  3.801,00
' - MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
 CIRCUITOS TERMINAIS -
 FORNECIMENTO E INSTALACAO.
. ool
11.8 078203 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS M 100 12.35 16,21 1.621,00
10mm2

119 448 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, un 25 T2.57 95,30 2.382,50
padréao NEMA (Americano - linha preta)

474 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 60 A, un 25 76,17 100,03  2.500,75
11.10 padrao NEMA (Americano - linha preta)

_ 101883 SINAPI  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA UN 5 519,11 681,74  3.408,70
p 11.11 EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
= . AR 07202 S
91979 SINAPI  INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 UN 150 48,64 63,87  9.580,50
1112 - MODULO), 10A/250V, INCLUINDO :
: SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
_ . _ INSTALAGAO. AF_03/2023 . - :
91971 SINAPI  INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS) UN 150 85,18 111,86  16.779,00
11.13 COM INTERRUPTOR PARALELO (1
| MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
92029 SINAPI  INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) UN 50 55,31 72.63: . 363150
11.14 - COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 :
- 10352 ORSE Luminéria tipo spot de embutir com lampada  un 70 90,54 118,90  8.323,00
1145 ’ led 15w

b 103782  SINAPI  LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR. DE  UN W 974 3590  2.513,00
[ B SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_09/2024 :
C1947  SEINFRA PONTO ELETRICO, MATERIAL E PT 20 264,14 346,89  6.937,80
AT EXECUCAQ

062179 SBC TOMADA COMPLETA DE EMBUTIR PARA  UN 20 59,71 78,41 1.568,20
11.18 AR CONDICIONADO

105964  SINAPI  POSTE DE ACO CONICO CONTINUO UN 10 727,68 955,66  9.556,60
11.19 CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=6M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2025
100621  SINAPI POSTE DE ACO CONICO CONTINUO UN 5 2.74578 3.606,03 18.030,15
11.20 v CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2025
12776 ORSE Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w un 40 663,29 871,09 34.843,60
1121 ! de poténcia, aluminio, 5000k, 165LM/W.,
- Autovolt, branca, ref.; REMLED-DC-DPS-
150-100-50-3C-ME, da marca G-light
ousimilar
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MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35

13040 ORSE  Refletor modular LED 150w DC com DPS un 15 2.13573 2.804,85 42.072,75
11.22 ; - 3x50w 90° 5000k 165Im/W Aluminio Autovolt :
 Branca Ref.: REMLED-DCDPS-90-150-50-
v - 3C-ME, da G-light ou similar
12 INSTALAGOES HIDRAULICAS, 1 43.484,37 43.484,37
SANITARIAS, COMBATE A INCENDIO
. GAS, LOUGAS E METAIS
121 89401 SINAPI  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, M 70 10,59 13,90 973,00
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
... AP 06/2022 :
iy 12.2 89402 SINAPI  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, M 70 12,18 15,99 1.119.30
J | ;  INSTALADO EM RAMAL DE
. DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022
123 89447  SINAPI  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, M 50 10,39 13,64 682,00
: INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
 FORNECIMENTO E INSTALACAQ.
! AF_06/2022 :
12.4 89448 SINAPI  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, M 50 15,90 20,88 1.044,00
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
- AF_06/2022
125 89711 SINAPI  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO M 50 20,85 27,38 1.369,00
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
; AF_08/2022
126 89712  SINAPI  TUBO PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO M 40 26,25 34,47  1.378,80
: PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
 AF_08/2022
F\ 12.7 89713 SINAPI  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO M 35 32,65 42,87  1.50045
4 PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
: AF_08/2022
128 89714  SINAPI  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO M 35 36,55 48,00  1.680,00
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
- OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
, AF_08/2022
129 89360  SINAPI  CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL. DN UN 15 9,28 12,18 182,70
20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022
89408  SINAPI  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN  UN 15 8,45 11,09 166,35
12.10 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

| AF_06/2022
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89367  SINAPI  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN UN 15 12,73 16,71 250,65
1211 : - 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
' ' - RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022
89393  SINAPI  TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, UN 15 10,80 14,18 212,70
12.12 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E
: - INSTALAGAO. AF_06/2022
89395  SINAPI  TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, UN 15 12,77 16,77 251,55
12.13 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
. DE AGUA - FORNECIMENTO E
, : INSTALACAO. AF_06/2022 L
o 89398  SINAPI  TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, UN 15 17,77 23,33 349,95
[ . 9219 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
' DE AGUA - FORNECIMENTO E
: _ _ INSTALAGAO. AF_06/2022
89827  SINAPI  JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, UN 10 19,63 25,78 257,80
12.15 ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, :
. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
89829  SINAPI  TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO UN 10 35,82 47,04 470,40
12.16 ‘ PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
- PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO QU
o - VENTILACAO. AF_08/2022
89833  SINAPI  TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO UN 5 44,68 58,67 293,35
12.17 PREDIAL, DN 100 X 100 MM. JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
: VENTILACAO. AF_08/2022 :
9698 ORSE Tampa de concreto armado, dimensées: un 15 59,22 77,77 1.166,55
12.18 0,70x0,70mx0,05m

6407 ORSE  Conserto de caixa de inspeczo sem un 15 169,78 222,97  3.344,55
]-\ 12.19 demoligdo da existente
)

- 4429 ORSE Caixa de inspegdo 0,30 x 0,30 x 0,40m un 7 167.30 219,71 1.537,97
12.20

98104  SINAPI  CAIXA DE GORDURA SIMPLES UN 10 381,43 500,93  5.009,30
12.21 (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM
» ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS =
0.2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0.8 M.
AF_12/2020
104327  SINAPI  RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 UN 10 20,53 26,96 269,60
12.22 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
 AF_08/2022 _
89707  SINAPI  CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 UN 10 51,80 68,02 680,20
12.23 , MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
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ESTADO DO MARANHA
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

- CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU
3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_01/2020
- TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA

TANQUE, PADRAC MEDIO - -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

'PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC
- SOLDAVEL

SEINFRA
(12"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 15mm
PINTURAS E PROTEGOES

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA
BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAOQ).
AF_05/2021 :

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO
SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO
MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.
AF_04/2023

APLICACAO MANUAL DE MASSA
ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM
PRESENCA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAOS. AF_03/2024

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA,
APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA,
APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAos AF_04/2023

- PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO
- EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO,

3 DEMAOS. AF_01/2021
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI,

- APLICAGCAO MANUAL, 2 DEMAOS,
' INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

PINTURA DE DEMARCACAO EM PISO DE
QUADRA POLIESPORTIVA

PINTURA DUAS DEMAOS TINTA ESMALTE
EM SUPERFICIE METALICA
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14 : SERVICOS DIVERSOS : 1 ' 118.219,26 118.219,26

14.1 102364 SINAPI  ALAMBRADO PARA QUADRA m? 200 196,63 258,23 51.646,00
. :  POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
- TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM
DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA).

AF_03/2021
14.2 9148 ORSE Equipamento de ginastica - simulador de un 2 4.246,03 5.576,31 11.152,62
F ) caminhada duplo - galvanizado - Rev 01

143 9144 ORSE  Equipamento de ginastica - cavalgada un 2 266035  3.49383 6.987,66

, simples - galvanizado - Rev 01
144 13195 ORSE  Equipamento de ginastica - simulador de un 2 2.833,04 3.720,63  7.441,26

- Remo Individual - galvanizado
4.5 9143  ORSE  Equipamento de ginéstica - alongador - un 2 2.660,35 3.49383  6.987,66

: galvanizado - Rev 01 :
14.6 11090 ORSE Equipamento de ginastica - abdominal duplo  un 2 3.435,35 4.511,64  9.023,28
: , - galvanizado - Rev 01

14.7 11678 ORSE Brinquedo - Escada de Cilindros un 2 3.983,00 5.230,87 10.461,74
14.8 9166 . ORSE Brinquedo - Balango em estrumra de un 2 3.767,70 4.948,12  9.896,24

- concreto, 02 lugares, com assento de
madeira, corrente revestida ¢/mangueira
plastica transp., fixado em tubo ferro galv.4"

14.9 13086 ORSE  Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, un 2 1.760,00 231140 4.622,80
; da Ladico Brinquedos Inteligentes ousimilar
15 AJARDINAMENTO 1 27.064,10  27.064,10
\ .
F‘ 151 98504 SINAPI  PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM m? 900 17,44 22,90 20.610,00
: PLACAS. AF_07/2024 .
152 10568 ORSE  Poda de arvores, exceto remogao de entulho un 30 78,03 102,47  3.074,10
153 210111 SBC ' LIMPEZA E CAPINA EM VEGETACAO- m? 2000 1,29 1,69  3.380,00
: REMOCAO/BOTA-FORA ATE 20m
16 URBANIZACAO 1 10.239,95 10.239,95
16.1 200056 SBC - BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO UN 5 472,76 620,87 3.104,35
COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M
16.2 8464 . ORSE Banco de concreto sem encosto, dimenséo: un 4 660,86 867,90 3.471,60
_ 2,00x0,60m
163 3224 ORSE  Banco de concreto pre-moldado com pintura,  un 4 69748 916,00  3.664,00
sem encosto (padréo emurb)

17 LIMPEZA DE OBRA 1 9.072,00  9.072,00
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17.1 . 2450 ORSE - Limpeza geral m? 2800 2,47 3,24 9.072,00
Total sem BDI 1.986.200,40
Total do BDI 621.925,74
Total Geral 2.608.126,14
M

Marcos Andre Ohverra So‘usa
Eng nheird Civ
CREAIRHP 191943343-

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL
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ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO
SETOR DE KNGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35

COMPOSICAO PROPRIA

OBJETO: REALIZAGAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA
COM REFORMA OU ADEQUA(}OES SOB DEMANDA, DE PREDIOS E LOGRADOUROS
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

LOCAL: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.

REFERENCIA ORGAMENTARIA: SINAPI - 09/2025 - Maranhao, SBC - 12/2025 -
D ORSE - 09/2025, SETOP - 07/2025, SEINFRA — 028.

BDI: 31,33%.

Composigdes Principais

9.1 Cédigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo Préprio Revisdo em cobertura com telha ceramica tipo canal, m?  1,0000000 76,53 76,53
48004417 12, com reposicéo de 20% do material - R1

Composico 278 ORSE Limpeza (Lavagem) de telhas m?  0,8000000 364 291
A . .
Composicdo 10549 ';",,I;Encargos COmplementares Servente .. R 10000000 386 3,86
A e
Composicdo 196 OR T--ifMadelramentoem massaranduba/madetra de lea . mP 09000000 104,19 20,83
Audligr. .  acabamento serradoc/npao 5x 3cm e ripa 4 x 1,5¢m,

:’excluswe pegas principais

 Demolico de madewamentcemcoberturaseemteinas . m?  0,2000000 27,14 542
_i‘cerémfoas L , . e »

 h 05000000 381 190
M 10000000 1248 1248
4711 ORSE  Telha ceramica tipo colonial, simples, néo resinada, un  6,8000000 090 6,12
comp=50cm, 26 un/m? (ltabaiana ou similar)
Insime - SINAPI  SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H  1,0000000 1857 1357
00006111
Insumo SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO H  0,5000000 18,89 9,44
00001213 (HORISTA)
LS 0,00 MO com 48,01
=> LS =>
Valor com BDI => 100,50
9.3 Cédigo Banco Descrigio Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 518 Proprio TELHAMENTO COM TELHA METALICA m?  1,0000000 188,93 188,93

- TRAPEZIONAL

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o BrejGo seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br




ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAQ FRANCISCO D

SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35

by
” il o
RAtiar iy Sasenvaly®

SR g g i O

UINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE  CHI 0.0012000 22,84 0,02
KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE

CV- CHIDIURNO. AF_032016 - ;
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H  0,0560000 27,08 151

0 ADE  CHP 0,0009000 2386 002
FASICODE =~ e

Composigio 8831 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,0620000 2219 1,37

Auxiliar e : :
Insumo SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO CJ 41500000 268 1112
ﬁ 00011029 GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 OM PARA
" FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E
ARRUELAS DE VEDACAO
e 'SINAPI TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO m? 11460000 15261
00040740 TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE ,
| j ' POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30
MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM
TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FAGES COM
ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO
NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)

174,89

LS 0,00 MO com 1,92
=5 LS =5
Valor com BDI => 248,12

Jrr
| Marcos Andre Uhvetra_Sousa
D gngenheiro Civ Io
‘ CREA/RNP: 191948843-

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028

www.scofronciscodobrejco.mo.gov br
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5
ESTADO DO MARANHAQO Fis,
| Bkﬁ%

SE' lOR DE EN(!PJN HARIA \ RUQ{}(\H

CURVA ABC

OBJETO: REALIZAGAO DE SERVIGOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA
COM REFORMA OU ADEQUAQGES SOB DEMANDA, DE PREDIOS E LOGRADOUROS
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

LOCAL: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.
REFERENCIA ORGAMENTARIA: SINAPI - 09/2025 — Maranhio, SBC - 12/2025 -
ORSE - 09/2025, SETOP - 07/2025, SEINFRA - 028.

BDI: 31,33%.

-/

Curva ABC de Servigos
Cddigo | Banco Descrigdo Und| Quant. Valor Total | Peso Peso | Classe
Unit (%) | Acumulado

104641 | SINAPI vPINTURAi TEX ACRILICA ECONOMICA, | m? | 10.500,0] 14,18| 148.890,00| 5,71
o SAC IANUAL EM PAREDES . B ; '

peeE 0 EDUA 0S. AF_04/2023 R : :
96132 SINAPI | APL MANUAL DE MASSA m? | 58000 2294 133.052,00| 5,10

ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM
| PRESENCA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE
| MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS

| DEMAOS. AF 0312024 e

me [1150,0] 108,25 EP23 487,50( 477

112.560,00| 4,32

o bertura com telha cer mica |
1%, com reposicao de 20% do

 DE VEDACAO DE BLOCOS | m? | 8750| 12568|109.670,00| 4,22
OS FURADOSNAHORIZONTAL | | | |

9 CM (ESPESSURA 9 CM) E
| SA DE ASSENTAMENTO COM
| |PREPARO EMBETONEIRA. AF_12/201 |

~ 87527 SINAPI  [EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, | m? | 1.650,0] 55,11| 90.931,50] 3,49

| PREPARO MECANICO, APLICADO
| MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
| DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE
| 5M?, E =17,5MM, COM TALISCAS.
| AF_03/2024 L
| CONCRETO FCK =25MPA TRAGO __['m* | 9501 76632| 72.80040| 279
A SECA DE CIMENTO/ | | . o

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAC
Juntos para o BrejGo seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br,




ESTADO DO MARANHAO o
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO ‘f{EJ

SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35

| MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
|AF 05/2041‘ -

SINAPI | :»ENGENH&:RQ OVIL DE OBRA PLENO

TR, e
AHALAR & orsniOY

WA rranc e

s o sR0

OM ENCARGOS COMF'LEMENTARES

380.0]

B1,84]

57.698,20

221

\LAMBRADO PARA QUADRA

: POUESPOR"’!VA ESTRUTURADO POR

TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM

| DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME
| GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA

e

- QUADRADA SXSCM (EXCETO MURETA) :

200,0|

258,23 |

51.646,00

1,98

AF_03/2021
N-_M

,2DEMAOS,

l. AF_05/2021

MTINTA EPGX],

50.706,50

1,94

RRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO,

ERCIAIS

JRA BiDlRECIONAL .

3 PS

500,0

91,30

45.650,00

(s

-.Rsvrss*rm;rirré CERAMICO PARA PISO

87250 | SINAPT

| COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
| DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM

| AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10
_ |M2 AF 02/2023 PE

- 480,0|

92,85

44.568,00

1l

~ [ Refletor modular LED 150w DC com DPS
. | 3x50w 90° 5000k 165Im/MV Aluminio Autovolt

Branca Ref.. RFMLED-DCDPS-90-150-50-
3C-ME, da G-light ou similar

un

15,0

2.804,85

42.072,75

1,61

VESTIMENTO CERAMICO PARA

3 SINAPI -

:»J 7;

o EDES INTERNAS COM PLACAS TIPO |
; ’ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20CM |
~ | APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA
: 'INTEiRA EIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE

m2

450,0

92,64

41.688,00

1,60

65| SINAPI | A

/ENARIA DE EMBASAMENTO COM

'B _OCO ESTRUTURAL DE CONCRETO,

| DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

__ | BETONEIRA. AF_05/2020

=

1.367,80 |

41.034,00

1,67

)EMOLICAO DE REVESTIMENTO

| CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM

. v-REAPR@VEITAMENTO AF_09/2023

mx

1.280,0]

30,87

139.513,60

1,62

Pl ‘PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO ™

EM MADEIRA, USO INTERNO E

| EXTERNO, 3 DEMAOS. AF 01/2021

e

—sow

5| | REVESTIMENTO GERAMICO PARA PISG
. | COM PLACAS TIPO ESMALTADA PE
i ,‘DIMENS@ES 60X60 CM APLICADA EM

| M2 AF 022023 PE

m2

BT

39.339,00

1.61

350,0

109,68

38.388,00

1.47

~ [LANGAMENTO COM USO DE BALDES,

| ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE

CONCRETO EM ESTRUTURAS

 |AF 022022

e

395,63

37.584,85

1,44

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o BrejGo seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br i




SETOR DE EN (;LNHAR[ i
CNPJ: 01.616.680/0001-35

SINAPI;--' TAPUME COM TELHA METALICA m? 300,01 123,31| 36.993.00| 142
| el ...
|ORSE  |Refletor modular LED DC com DP‘ 2'x50w un |  40,0| 871,09 3484360 134
I ldepoténcia, aluminio, 5000k, 165LMM, e »

i bence et RFMLED-DC-DPS- |
o : ‘150-10&5&3C~ME da marca G—hght

e ousimilar - ‘
- 97626 | SINAPI DEMOLIQAO DE PILARESEVIGAS EM m? 45,0 772,52 | 34.763,40 1239
: CONCRETO ARMADO, DE FORMA
| MANUAL, SEM REAPROVEETAMENTO
e | AF_09/2023 i
90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS o K 600,0 56,11 | 33.666,00| 1,29
F - | COMPLEMENTARES : e

- 90843 SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA UN [ 200] 1.648,32] 32.96640| 1,26

PINTURA, SEMI-OCA (LEVE ou MEDIA)
>ADRAO MEDIO, 80X210C
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA
_ |COMEXECUCAODOFURO- |
| FORNECIMEN oEmsrALAQAo:; -» o .
el . . -
RRO EM PLAGAS DE GESSO, PARA T mZ| 5000 6511] 3255500 138
, MBIENTES COMERCIAIS. - '
- 082023 pS . |
::Propno | TELHAMENTO COM TELHA METALICA | m? | 120,0] 248.12| 20.774.40] 1,14
| | TRAPEZIONAL

30 -‘SINAPI | RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHA | m* | 1.100,0] 2543| 27.97300] 107
o CERAMICA CAPA-CANAL, COM ATE
R DUAS AGUAS INCLUSO ICAMENTO. ,
~ 100388 SINAPT Reco:.oc;\g: ODERIPA | 1.100,0]  2542| 27.96200| 1,07
e BN u_: HADOS DE ATE 2 AGUAS COM | v : :

TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO DE

: ‘ ; 13 .SINVAvPI:::‘ o

:-4:}» m:;

_ XE, INCLUSO TRANSPORTE
e | VERTICAL. AF_07/2019 : .
3689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE m? 450 612,261 27.551,70] 1,06
| |PLACA DE OBRA COM CHAPA
'GALVANIZADA E ESTRUTURA DE ,
| IMADEIRA AF 032022 PS
94569 SINAPI JAN A DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, | m? 30,0/ 86587| 25.976,10| 1,00
. |BATENTE/ REOUADRO 3 A 14 CM, ViDRO e o
 |INCLUSO, FIX ng COMPARAFUSO, |

| | SEMGUARNICAO/ ALIZAR DIMENSOES |
| |6e0X80 (A XL)CM, SEM ACABAMENTO,
Lo | VEDAGCAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
| CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
__|INSTALACAO. AF_11/2024
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS hora| 650,0 39,07| 2539550 0,97
'_- COMPLEMENTARES ’

| RETIRADA E RECOLOCACAO DE CAIBRO | m? | 1.1000| 22.01| 2530100 657

~ |EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM | - ,_

_ |TELHAC thCAou DE CONCRETODE|
| ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE |

212040
P Aol o

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejéo seguir em frente 2025/2028
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SEY uR DE EN GLN HARIA
CNPJ: (1.616.680/0001-35

92762 SINAPI

O DE PILAROU VIGADE =~ KG 1.850,0]  13,13] 24.29050| 0,93
TURA CONVENCIONAL DE - .
ETO ARMADO UTILIZANDO ACO

100 MM - MONTAGEM.

12| SINAPI  [KITD PORTA DE MADEIRA PARA |UN] 150! 157515| 23.627,25| 091
P | PINTURA, SEMI-OCA {LEVE ou MEDIA)
| PADRAO MEDIO, 70X210C
| ESPESSURA DE 3,5CM, msns
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
| INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAQ DO FURO -
| , FORNECIMENTO E msrAs.AcAo
{ L AR o0 .
~ 90841] SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA | UNT  "150] 1561,61] 23.424.15| 0,90
| [|PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), . -
| PADRAO MEDIO, 60X210CM,
| ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
| INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
| INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA -
COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E !NSTALAQAO

. . | AF 12/9019 B :
"5=927!59'--S!NAPI~*ARMAC O DE PILAROUV!GADE ; KG | 13500/ 17,23] 23.260,50| 0,89
L I ESTRUTURACONVENCIONALDE = | i
CONC RETO ARMADO UTILIZANDO ACO
| CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
o LAR 082090
. 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, M 250,0| 86,07| 21.517,50| 0,83
| UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS .

| CORRIDAS PONTALETADAS A CADA

_ 12.00M-2 UTILIZACOES. AF. 03/2024 . e .
2| SINAPI  |EXE! 'uc O DE PASSEIO (CALCADAJOU | m? | 200,0| 105,48| 21.096.00] 0,81
i |PISODE RETO COM CONCRETO | o ,
ADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
, AQABAMENTO CONVENCIONAL
| |ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
4| SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM m? 900,0] 22,90| 20.610,00] 0,79
1 IPILACAS AF 07004 S
02457 'SINAPI’..-"MONTAGEMEDESMON‘I AGEM DE | Tm? 85,01 239,71| 20.37535| 078
o . |FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO ' ' L
| METALI

Co, PE-DIRE!TO SIMPLES, EM
, DE MADEIRA RES!NADA,2 ‘

JTIL S. AF. 09/2020 : : : o -

-Plse atta reslsténcfa ou industrial de 12 mm me . 9900 91,79 20.193,80| 0,77
comum, cor cinza, juntas, sem polimento.
! v mduswe argamassa de regularizacao,

i : | aplicado - R1

~ 97631| SINAP| | DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE m2 | 1.300,0 15,47 | 20.111,00| 0,77
e b FORMA MANUAL, SEM

T | REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 : -
87642 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO | mz | 250,0| 78.46| 1961500 0,75
b |14 (CIMENTO E AREIA), PREPARO = |

IANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS
E, ADERIDO, ACABAMENTO
:DRQADO ESPESSURA 4CM.
21 :

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAC
Juntos para o BrejGo seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br




| 00| 7762

19.405,00

0,74

oM. AF. 09/20203

| 100,0] 18868

18.868,00

0,72

: 3TEL AMEF\F[‘O COM TELFA ONDULADA

| RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE
| ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO
- | MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS,

DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM

2200 8402

118.484,40

0,71

_ | INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

| AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA
o

ENCARGOS COMPLEMENTARES

18.273,60

0,70

)AF’L]CADQ EM ALVENARIA

SENCA DE VAOS)E

UTURAS DE CONCRETO DE

, COM COLHER DE PEDREIRO.

TRACO 1:3 COM PREPARO

NEIRA 400L. AF 10/2022

[ POSTE DE AGO CONICO CONTINUG

oo g gy

16500 10,07

18.100,50

0,69

| CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M -
= (

| AF 0412025

DRNECIMENTO E lNSTALAcAo

"REMOGAG DE PINTURA LATEX

i ;'UN

5,0/ 3.606,03]

18.030,15

0,69

o ,(RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU
_ |ESCOVACAO

=

SINAPT

- CIRCUITOS TERMINAIS -
| FORNECIMENTO E tNSTALACAO
AF_03/2023

- mz

1 1.8000] 9,69

17.442,00

0,67

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
2,5 MVE, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

2.350,0 7,24

17.014,00

0,65

91971

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS)
COM INTERRUPTOR PARALELO (1
MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

150.0] 11186

16.779,00

0,64

81,24

F 94228

SINAP]

CALHA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

150,0 95,66

14.349,00

0,55

81,79

96533

SINAPI

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF 01/2024

m2

100,0/ 14295

14.295,00

0,55

82,33

96527

SINAP|

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA
BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCAGAO DE FORMAS). AF 01/2024

m3

100,0| 138,97

13.897,00

0,53

82,87

104639

SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA.,
APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAQS. AF_04/2023

mZ

800,0 17,36

13.888,00

0,53

83,40

13049

ORSE

Porta em aluminio lambril, cor branca ou
bronze, de abrir ou correr, completa,
inclusive caixilhos, dobradicas ou roldanas e

fechadura

m2

16,8 787,74

13.234,03

0,51

83,91

PREFEITURA DE SAQ FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o BrejGo seguir em frente 2025/2028
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SINAPI

ESTADO DO MARANHA
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
SETUK DE ENGENHARIA

CNPJ: 01.616.680/0001-35

APLICACAO MANUAL DE FUNDO
SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

mZ

2.500,0

5,18

12.950,00

0,50

7R, g
AL AR & GrsBNVOL

N TG o G o aRe ¢

*

84,40

2170

ORSE

Piso cimentado liso trago 1:5, e = 3 cm

mz

250,0

49,65

12.412,50

0,48

84,88

91929

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4
MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

1.150,0

10,72

12.328,00

0,47

85,35

180222

SBC

PINTURA DUAS DEMAOS TINTA
ESMALTE EM SUPERFICIE METALICA

250,0

46,75

11.687,50

0,45

85,80

)

100701

SINAPI

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO
GRADE COM CHAPA, COM
GUARNICOES. AF_12/2019

m2

12,0

963,23

11.558,76

0,44

86,24

93358

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA.
AF_09/2024

m3

100,0

115,26

11.526,00

0,44

86,68

94570

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM
2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A
14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO QU
BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO,
SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES
100X120 CM, VEDAGCAO COM SILICONE,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ.
AF_11/2024

m2

25,0

458,61

11.465,25

0,44

87,12 |

9148

ORSE

Equipamento de ginastica - simulador de
caminhada duplo - galvanizado - Rev 01

un

2,0

5.576,31

11.152,62

0,43

87,55

102179

SINAPI

INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E
=6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS

25,0

430,76

10.769,00

0,41

87,96

11678

ORSE

Brinquedo - Escada de Cilindros

un

2,0

5.230,87

10.461,74

0,40

88,37

96617

SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

mZ

350,0

28,99

10.146,50

0,39

88,75

97622

SINAPI

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m3

131,25

76,86

10.087,87

0,39

go1al

9166

ORSE

Brinquedo - Balango em estrutura de
concreto, 02 lugares, com assento de
madeira, corrente revestida c/mangueira
plastica transp., fixado em tubo ferro galv.4"

un

2,0

4.948,12

9.896,24

0,38

89,52

97650

SINAPI

REMOGCAO DE TRAMA DE MADEIRA
PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

mZ

950,0

10,36

9.842,00

0,38

89,90

91979

SINAPI

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 1
MODULO), 10A/250V, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

150,0

63.87

9.680.50

0.37

90,27

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo sequir em frente 2025/2028
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Ruorica

SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35

105964 | SINAPI | POSTE DE ACO CONICO CONTINUG UN 10,0| 95566| 9.556,60| 0,37 90,63
CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=6M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. 8
AF_04/2025 _
92763 SINAPI | ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE KG [ 850,0] 11,00] 9.350,00] 036 90,99
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO B
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
96360 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE | 72 50,0| 18581 9.290,50| 0.36 91,35
GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO.
COM DUAS FACES SIMPLES E B
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
(\\ DUPLAS, SEM VAOS. AF 07/2023 PS
2450 | ORSE Limpeza geral m? | 2.800,0 3.24| 9.072,00| 0,35 91,69

11090 | ORSE Equipamento de ginastica - abdominal duplo | un 2,0| 4.511,64| 9.023,28] 0,35 92,04
- galvanizado - Rev 01 B

91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO M 250,0 34,76| 8.690,00] 0,33 92371
REFORGCADO, PVC, DN 32 MM (1 "), PARA -
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM B
FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 M 600,0 14,03| 8.418,00( 0,32 92,70
MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - B
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

10352 | ORSE Luminaria tipo spot de embutir com lampada | un 70,0] 118,90| 8.323,00 0,32 93,02 .
led 15w ’

86914 | SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA | UN 40,0 189,44 7.577,60| 029 93,31
TANQUE, PADRAO MEDIO - . B
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 01/2020
13195 | ORSE Equipamento de ginastica - simulador de un 2,0| 3.720,63| 7.44126] 029 93,59
Remo Individual - galvanizado B

91306 | SINAP| | FECHADURA DE EMBUTIR PARA UN 35,0 207,25| 7.253,75| 0,28 93,87
PORTAS INTERNAS, COMPLETA, o
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM B
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO ;
E INSTALACAO. AF 12/2019
9144 | ORSE Equipamento de ginastica - cavalgada un 2,0| 3.49383| 6.987,66| 027 94,14
simples - galvanizado - Rev 01 B

9143 | ORSE Equipamento de ginastica - alongador - un 2,0| 3.493,83| 6.987,66| 0,27 94,41
galvanizado - Rev 01 B

C1947 | SEINFRA | PONTO ELETRICO, MATERIAL E PT 20,0] 346,89 6.937.80| 027 94,67
EXECUGAO B

91835 SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO M 250,0 27,73| 6.932,50| 0,27 94,94
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4").
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U | UN 40,0| 14455| 578200/ 0,22 95,16
3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM m? 150,0 34,56| 5.184,00] 0,20 95,36
COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

88649 | SINAPI | RODAPE CERAMICO DE 7CM DEALTURA| M 400,0 12,94| 5.176,00| 0,20 95,56

COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 45X45CM. AF 02/2023
98104 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES UN 10,0/ 500,93| 5.009,30| 0,19 95,75
(CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM
(\4 ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS

i MACICOS, DIMENSOES INTERNAS =
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.
AF_12/2020

88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO | m? 800,0 6,10| 4.880,00| 0,19 95,94
MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.
AF 04/2023

102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA M | 2.200,0 221 4.862,00] 0,19 96,12
BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAOQ)..
AF_05/2021 :
102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, | m? 150,0 31,57| 4.73550| 0,18 96,30
APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR,
AF_05/2021

97627 | SINAPI | DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM m? 20,0| 23594| 4.71880| 0,18 96,48
CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
13086 | ORSE Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, | un 2,0/ 231140, 4.622,80| 0,18 96,66
da Ludico Brinquedos Inteligentes ousimilar

94231 SINAPI | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M 75,0 59,92| 4.494,00| 0,17 96,8
NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

3240 | ORSE Demoli¢ao de piso de alta resisténcia m? 150,0 27,38| 4.107,00| 0,16 96,99

91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 | M 150,0 25,34| 3.801,00( 0,15 97,14 |
MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

3224 | ORSE Banco de concreto pre-moldado com un 40| 916,00| 3.664,00] 014 97,28
pintura, sem encosto (padrao em urb)

92029 | SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) UN 50,0 72,63 3.631,50| 0,14 97,42
COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ.
AF_03/2023

8464 | ORSE Banco de concreto sem encosto, dimensao: un 4,0 867,90 3.471,60| 0,13 97,55
2,00x0,60m

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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ESTADO DO MARANHA
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
SETOR DE ENGENHARI

CNPJ: 01.616.680/0001-35

101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | UN 50| 681,74 3.40870| 0,13 97,68 |
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2025

210111 SBC LIMPEZA E CAPINA EM VEGETACAO- m? | 2.000,0 1,69 3.380,00] 0,13 97,81
REMOCAQO/BOTA-FORA ATE 20m

6407 | ORSE Conserto de caixa de inspecdo sem un 150| 222,98 3.34466| 0,13 97,94
demoligédo da existente

200056 | SBC BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO UN 50/ 62087| 3.104,35] 0,12 98,06
i COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M

' 10568| ORSE Poda de arvores, exceto remogdo de un 30,0/ 10247| 3.074,10| 0,12 98,18
entulho

97647 | SINAPI | REMOCAO DE TELHAS DE m? 564,0 4,79| 2701,56| 0,10 98,28
FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA,
DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

023217 | SBC PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC UN. 25,01 107,42| 268550 0,10 98,38
. SOLDAVEL ’ :
103782 | SINAPI | LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE | UN 70,0 3590 251300 0,10 98,48

SOBREPOR, COM LED DE 12/13W -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ.

AF_09/2024
474 | ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 60 A, un 250| 100,03| 2500,75| 0,10 98,57
padrao NEMA (Americano - linha preta)
448 | ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, un 25,0 956,30| 2.38250| 0,09 98,67
padrao NEMA (Americano - linha preta)
7215 | ORSE Remogédo de metais sanitarios (torneira, un 75,0 27,98\ 2.098,50| 0,08 98,75
registros, chuveiros, etc.)
101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM m? 200,0 8,45| 1.690,00| 0,06 98,81
“J\ LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO
y DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 ‘
89714 | SINAPI [ TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO M 35,0 48,001 1.680,00] 0,06 98,88 |

PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022
078203 | SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS M 100,0 16,21 1.621,00| 0,06 98,94
10mm2
97641 | SINAPI REMOCAO DE FORRO DE GESSQ, DE m? 400,0 3,97 1.5688,00| 0,06 99,00 |
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
062179 | SBC TOMADA COMPLETA DE EMBUTIR PARA | UN 20,0 78,41 1.568,20| 0,06 99,06
AR CONDICIONADO
4429 | ORSE Caixa de inspecéo 0,30 x 0,30 x 0.40m un 7,00 21971 1.537,97| 0,06 99,12
89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO M 35,0 42,87 1.500,45| 0,06 99,17

PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
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SETOR DE ENGENHARIA\ 2. 102/

CNPJ: 01.616.680/0001-35

89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X UN 10,0/ 14848| 1.484,80| 0,06 99,23
75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022

C2156 | SEINFRA | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=15mm | UN 20,0 73,30 1.466,00| 0,06 99,29 |
(1727)

89712| SINAPI [ TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO M 40,0 34,47 1.378,80| 0,05 99,34 |

PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022 :
89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO M 50,0 27,38| 1.369,00] 0,05 99,39 |
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
v AF_08/2022
97645 | SINAPI REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA m? 40,0 33,33| 1.333,20| 005 99,44
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF _09/2023 : .
9698 | ORSE Tampa de concreto armado, dimensées: un 15,0 TT. 77 1.166,55| 0,04 99,49
0,70%0,70mx0,05m

89402 | SINAPI [ TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, M 70,0 15,99| 1.119,30| 0,04 99,53
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_06/2022

97663 | SINAPI | REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA UN 65,0 17,04| 1.107,60 0,04 99,57
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 ‘

89448 | SINAPI [ TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, M 50,0 20,88| 1.044,00| 0,04 99,61

INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

104792 | SINAPI | REMOGAC DE CABOS ELETRICOS, COM | M | 2.000.0 0,52| 1.040,00] 0,04 99,65
SECAQ DE ATE 2,5 MM?, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 09/2023

97640 | SINAPI | REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, m? 400,0 2,56 1.024,00] 004 99,69
PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 09/2023

89401 | SINAPI  [TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, M 70,0 13,90 973,00 0,04 99,73
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

97644 | SINAPI  [REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA m? 74,55 12,90 961,69 0,04 99,77 |
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 :
89447 | SINAPI [ TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, M 50.0 13,64 682,00 0.03 99.79 [
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.
AF_06/2022
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CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO,
AF_08/2022

UN

10,0

68,02

680,20

0,03

99,82

023112

SBC

RETIRADA E REMOCAO DE CALHA DE
ALUMINIO

50,0

10,03

501,50

0,02

99,84

89829

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILACAQ. AF 08/2022

UN

10,0

47,04

470,40

0,02

99,86

r\ 371

ORSE

Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel,
diam = 25mm (3/4")

un

160,0

2,82

423,00

0,02

99,87

89398

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

15,0

23,33

349,95

0,01

99,89

97660

SINAPI

REMOCAO DE
INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS,
DE FORMA MANUAL, SEM -
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

UN

350,0

0,89

311,50

0,01

99,90

89709

SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

10,0

29,83

298,30

0,01

99,91

89833

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILACAO. AF_08/2022

UN

5,0

58,67

293,35

0,01

99,92

97665

SINAPI

REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

UN

120,0

2,42

290,40

0,01

99,93 [

F> 104327

SINAPI

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN
100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

UN

10,0

26,96

269,60

0,01

99,94

89827

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

10,0

25,78

257,80

0,01

99,85

89395

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

15,0

16,77

251,55

0,01

99,96

89367

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN

32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_06/2022

UN

15,0

18,71

250,65

0,01

99,97
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ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO
SETOR DE ENGENHARIA
CNP2: 01.616.680/0001-35

89393 | SINAPI | TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, UN 15,0 14,18 212,70| 0,01 99,98
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022
89360 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN | UN 15,0 12,18 182,70 0,01 99,9
20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022 :
89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN | UN 15,0 11,09 166,35| 0,01 99,99 |
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE f
DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
| 97662| SINAPI | REMOCAO DE TUBULACOES (TUBOS E M 240,0 0,66 158,40 0,01 100,00 |
CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

Total sem BDI 1.986.200,40
Total do BDI 621.925,74
Total Geral 2.608.126,14

ire Oliveira Sousa
Marcos Andre qnvena_So ;

civl
gngenheiro
CRE:I KNP 191948843-0

RESPONSAVEL TECNICO
P’ ENGENHEIRO CIVIL
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DE
A 4’0,

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO\DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARI

CNPJ: 01.616.680/0001-35

Rybprica

COMPOSICAO ANALITICA DE LDI OU BDI

N do Contrato de Repasse:

Proponente: MUNICIPIO DE SAQ FRANCISCO DO BREJAO - MA. 3
REATTZACAD DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA™
E CORRETIVA COM REFORMA OU ADEQUACQES SOB

Empreendimento: DEMANDA. DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA.

Construgiio de Edificios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais,

’ “ | Tipo de Obra: escolas, restaurantes, ote)

Base de Caleulo do IS8 da Prefeitura: 100%

Qrgamento Desonerado? (Sim on Nio) SIM

Administragdo Central 3,00 400 3.50 3.33
Seguras e Garantias (*) 0,80 Q.50 1,00 1,80
Riscos 0.97 1,27 .27 1,22
Despesas Financeiras 0,59 123 1,39 1.03
Lucro 6.16 7AG 8.96 7,14
COFINS 3.00 200 3.00 3,00
PIS 0.65 0,65 0.65 0.65
ISS (¥*) 2 3,50 5,00 3.00
F.PRB - Alu‘quum 4,5% Receita Bruta 4,50 4.50 350 4,50
(Desoneracio)

LIMITE BDI C/ DESONERACAO 26.58 28,48 31,48 3133
LIMITE BDI S/ DESONERACAO 20,34 22,12 25,00

Fonte da composicdo, valores de referéncia e fermula do BDE: Acdrddo 2622:2013-TCU-Plensrio
Desoneracio; Lei n®13.161/2015 Vertficacho do BDI R
FOTv cmamngne’

Th Os valores de BDEacima foram caleulados com emprego da formula abaixo:
J“ (L+ACES 4R+ 6L+ DFA + 1)
ol A= =

Onde:

AC = 1axy de raieio da Administimgio Contral:

DF = taxa das despesas finaneziras;

R, 8. G = taxs de riseo, sepuin ¢ g do di

1= taxa de tributos (Onerado: [ = COFNS‘PI‘S*IS"* D':eoumxdu ¥ = COFINS+PIS+1S8+~CPRB);
L = taxa de luero.

Declaro pars ox devidos fing que, conft legixtagdo nibuwn icipal, 3 base de calenlo do ISS para Coustrugao de
Edificios & Reforoms (Quadras, unidades habitacionais, sseolas, rext «te) & de 160%., com a respectiva aliquata de
5%. Decl ainds que adot; samento Com D ¢io ¢ que esta ¢ a altemnativo mais adequada para
Administragio Poblica.

Profissional: MARCOS ANDRE OLIVEIRA 50U5A Resp Tomador

CREA-RNF: 191948843-0 Cargo:

151
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ENCARGOS SOCIAIS

FRANCISCO DO BREJAO - MA.
MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

o _ _ DESCRIMINAGAO
GRUPQO A
ﬁ A-1-INSS

A-2 - SES
A-3 - SENAI
A-4 - INCRA
A-5 - SEBRAE
A-6 - SALARIO EDUCACAO
A-7- SEG. ACID. TRABALHO
A-8-F.G.T.S.
A-9 -SECONCI
A - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS BASICOS

GRUPO B

B-1- REPOUSO SEM. REMUNERADO
B-2 - FERIADOS

B-3 - AUXILIO ENFERMIDADE

B-4 - 13° SALARIO

B-5 - LICENGA PATERNIDADE

B-6 - FALTAS JUSTIFICADAS

B-7 - DIAS DE CHUVA

B-8 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO
B-9 - FERIAS GOZADAS

B- 10 SALARIO MATERNIDADE

D GRUPO C

C-1- AVISO PREVIO INDENIZADO
C-2 - AVISO PREVIO TRABALHADO

C-3- FERIAS INDENIZADAS

C-4 - DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA

C-5 - INDENIZAGAO ADICIONAL

C - TOTAL DE ENCCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS DE :
A e : :

GRUPO D

D-1- REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B

D-2 - REINCIDENCIA DE GRUPQ A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO :

D TOT AL DE REINC!DENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO :

GRUPO E
Es
E-TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES

L TOTAL GERAL

SETOR DE ENGENHAR
CNPJ: 01.616.680/0001-35

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
OBJETO: REALIZAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REFORMA ou
ADEQUAGOES SOB DEMANDA, DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNIC{PIO DE SAQ

COMPOSI(;AO DE ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA
%

0,00
1,50
1,00
0,20
0,60
2,50
3,00
8,00
0,00
16,80

17,91
3,96
0,91
10,87
0,08
0,72
1,62
0,12
9,29
0,03

45,51

6,13
0,32
4,81
5,21
0,52

1699

7,65
0,54

819

0,00
- 0,00

Gt

MENSALISTA
%

0,00
1,50
1,00
0,20
0,60
2,50
3,00
8,00
0,00
16,80

0,00
0,00
0,69
8,33
0,06
0,56
0,00
0,09
7,13
0,02
16,88

4,70
0,25
3,69
4,00
0,40

13,04

0,00
0,00

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejéo seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br,




