ESTADO DO MARANHA
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO D
SETOR DE ENGENHARIA

CNPJ: 01.616.680/0001-35

CURVA ABC

OBJETO: SERVIGOS DE CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA COM REFORMA DO
CAMPO ESPORTIVO EXISTENTE (ARENINHA) NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO
FRANCISCO DO BREJAO.

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.

Curva ABC de Servigos
Cédigo | Banc Descrigao Un| Quan| Valor
o d t.| Unit

r SINA | ALAMBRADO PARA QUADRA |m?| 585 243,61 142.55
74244/00 | Pl POLIESPORTIVA, L B 280
1 :

ESTRUTURADO POR TUBOS
DE ACO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIN 2440,
DIAMETRO 2", COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 14
BWG E MALHA QUADRADA v
5X5CM e o
70494 [SBC | PISO CIMENTADOLISO | m® 1.576,| 85,95 | 13549
Propri | ATERRO APILOADO(MANUAL) me | 576
003/2072 | 0 EM CAMADASDE20CMCOM | |
EMPRESTIMODESAIBRO. | | 1
10234 | ORS | Grama esmeralda em placas, m2 | 1.596,| 4451
E fornecimento e plantio 34

USER- | Prapri PLAYGROUND, FABRICADO U 1,0| 64.46 64.469
0009 |0 COM ESTRUTURA PRINCIPAL N o 9ar
CONFECCIONADA EM S
COLUNAS DE MADEIRA
PLASTICA COM REFORCO
INTERNO MEDINDO 9X9CM,
COM CANTOS
ARREDONDADOS E
ACABAMENTO EM
POLIPROPILENOE b
POLIETILENO PIGMENTADO
NA COR ITAUBA, FERRAGENS
GALVANIZADAS A FOGO E
PINTURA ELETROSTATICA e ]
13952 | ORS | Demoligao de piso cimentado m* | 128,2| 4854
E com uso de martelete e s 0
compressor G ;
5023 | ORS | Cabo de cobre PP Cordplast2x | m 4.494, | 13,50
E 55 mim2 450/750v- el
fornecimento s i i
SINA | PINTURA ESMALTE T Tme | 1173, | 46,62
E&QZMOO Pl ACETINADO, DUAS DEMAOS, | 784 :

1| 105.57
2t o78

PREFEITURA DE SAQ FRANCISCO DO BREJAD
Juntas paro o Brejdo seguir em frente 25/2028
vwww.soofra nciscodobrejoo.ma.gov.b
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MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO

SETOR DE EN
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CNPJ: 01.616.680/0001-35

SOBRE SUPERFICIE
METALICA

003/2184

Propri

AF 06/2016

ASSENTAMENTO DE GUIA
(MEIO-FIO) EM TRECHO

RETO, CONFECCIONADAEM | | |
CONCR‘ETQPRE'FABR‘C’ADO-' -

DIMENSOES 100X15X13X30
CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARAVIAS
URBANAS (USO VIARIO).

— 3 6050 78,78 | 47.663 | 3.1

47| 9

14031

ORS

Poste decorativo com 02
petalas, em aco galvanizado
com difusor em vidro e
transparente temperado, ref. PT-
301/2, da Aladin ou similar, com
3.00m, inclusivelampada de led
50w e

—Tun| 350]1.287, | 45.059] 30
L | B )

87792

SINA
B

EMBOCO OU MASSAUNICA

EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, |

PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENGA DE VAOS),
ESPESSURA DE 25 MM.
AF.08/2022

| 7744] 551

5142684 | 2,8
9| 5

CPU,.001

Propri
(o}

Administrag@o Local daobra me|

012212

SBC

SARRACAO PARA DEPOSITO
EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA

o

CPU-
2113

Prépri
o

'EXECUCAQ DE PASSEIOEM |

PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

835632

SINA
Pl

LASTRO DE CONGRETO, |
PREPARO MECANICO

~[W [ 97| 8326 28080 T

397

004/2066

Prapri

Planta -Heliconia papagaio,
fornecimento e planto

fun| ‘17’%;:0':‘ ‘1,}_57_,

4] 27.865]| 1,
30 1y

5065

ORS
E

Transporte comercial com

caminhdo basculante de 10m®, |

em rodovia ndo pavimentada |
(densidade=1,5t/m%)

126722 | 17

,66

004/2083

Propri

PARADA DE ONIBUS

1,0] 225922598 1,5
TR A2

88489

SINA
Pl

PINTURA LATEX ACRILICA
PREMIUM, APLICACAO
MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

26

2[ 1123, | 20,02 | 22487 | 1,5

PREFEITURA DE SAQ FRANCISCO DO BREJAD
Juntas para o Brejdo seguir em frente 2025/2028
www.saofranciscodobrejaoc.m a.gov.b




MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DC ﬁlE

SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35

*® ¥ ¥ #» * : *® L ® ¥ ¥ L E
103314 | SIN INS_TALAQAO DE PERGOLADO 3269 | 22479
Pl DEMADEIRAEM ] 2 .01
MA(}ARANDUBA; ANGELIMOU | '
EQUIVALENTE DA 'REG_IF\'O. -
FIXADO COM CQNCRET_O -
SOBRE PISO'_D_ECONCRETO
EXISTENTE. AF 11/2021 L
95957 | SINA (COMPOSICAO 73,1 21.067
Pl REPRESENTATIVA) T 431 T
EXECUGAO DE E TRUTURAS
DE CONCRETO ARMADO,
PARA EDIFICACAO ‘ i
INSTITUCIONAL TERREA, FCK .
=95 MPA. AF_01/2017 i : ‘
103324 | SINA | ALVENARIA DE VEDACAO DE 1054 | 20.411
Pl |BLOCOS CERAMICOS ; L T 31 24
FURADQS'NA'_VERTICAL BE b e
14X19X39.CM.(ESPE,-S_SURAL14 S
CM) E ARGAMASSA BE
ASSENTAMENTOCOM. 4 b
PREPARO EMBETONEIRA. | |
AF 1212021 L e et
56 |ORS | Barracaoc para escritorio de obra | un. 19.98 | 19.981
E porte pequeno s=2541m2 com | 1814 81
: materiais novos : :
Prépri | Desmobilizacéo de 16.878
COMPO |0 Equipamentos 0B
AUNIEIAL L e e
R03 i o it e At Sl o e i R i :
5386 |ORS | *Caixa de passagem cp1-060 | un.  39,0] 409,2| 15.960| 1.0
E (40x40x60¢cm) e o ' 51 15 7
4278 |ORS | Eletroduto flexiveldepve | m | 1. 115415 1,0
E (sanfonado), diam = omm AN g8y 8 :
98520 | SINA APLICACAO DE ADUBO EM - 9601153241 1,0
Pl SOLO. AF_07/2024 861 2
Propri | Planta - Oite Aproximadamente 683,5| 15.038| 1,0 81,39
004/2046 | 0 3,00 metro, fornecimento € 8 76 1
plantio
C1862 | SEIN | PAVIMENTAGAO RUSTICA 201,1]13.973|0,9| 82,33
FRA | C/ICONCRETO P/LASTRO NA 1 421 3
ESP.DE 9cm E CAMADA
SUPERFICIAL DE CONCRETO
FCK=13.5MPa NA ESP.DE 3cm
4518 |ORS | Tela de nylon para protegéo de 38,15 | 13.352 83,22
E fachada .50
Propri EXECUCAO DE PASSEIO EM 113,1 | 12.031 84,02
004/2057 | o PISO INTERTRAVADO, COM 6 AT

BLOCO 16 FACES COR
NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM

PREFEITURA DE SAQ FRANCISCC DO BREJAD
Jurtes paro o Brejdo seguir em frente 2025/2028
www.saofranciscodobrejac.m n.gov.b
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ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO K
SETOR DE ENGENHARIA

CNPJ: 01.616.680/0001-35

o

98101 | SINA | SUMIDOURO RETANGULAR, U 10| 11.89| 11.891| 08| 84,82
Pl EM ALVENARIA COM BLOCOS N 1,40 400 O
DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 1,6 X 5,8 XH=3,0 B
M, AREA DE INFILTRACAO: 50
M2 (PARA 20
CONTRIBUINTES). .
AF_12/2020
Propri | Planta -Dracena Vermelha un| 900 12411 11.169| 0.7 85.57
004/2064 | o Aproximadamente 0,70cm, 1 Q01 b B
fornecimento e plantio
104611 | SINA | REVESTIMENTO CERAMICO mz| 804 1349 10.852| 0,7 86,29
Pl PARA PAREDES INTERNAS 8 39| 3
D COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES B
60X60 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE
CPU002 | Propri | SIMULADOR DE ESQUI U 1,0/ 9.756,| 9.756,| 0,6 86,94
0 TRIPLO (OU “ESQUI" TIPO Y) N 83 831 5

53944 [SINA | CONTRAPISO ACUSTICOEM | m#| 337} 2836 9557,| 06| 87,58
Pl ARGAMASSA PRONTA, 0 Azl 4
PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS SECA, B
ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA
BCM. AF_07/2021
85184 | SINA | RETIRADA DE GRAMA EM mZl1242.| 740| 9.194,|06| 8820
Pl PLACAS 5 50| 1 B

2450 | ORS | Limpeza geral mz | 2.858,| 3721| 9.177,| 06 88,81

103294 | SINA | INSTALACAO DE BANCOPRE- | U | 150 506.6| 8.949,| 06| 8941
Pl FABRICADO DE CONCRETO N 1 15| 0
COM ENCOSTO, DIMENSOES
/j 180 CM X 64 CM X 89 CM,
SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_11/2021
87519 | SINA | ALVENARIA DE VEDACAODE |m?| 736| 1196 8.808,| 0,5| 90,00
Pl BLOCOS CERAMICOS 8 44| 9
FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA
9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU B
IGUAL A 6M? COM VAOS E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.
AF _06/2014
SINA | PORTA DE ACO DE ENROLAR | m? 6.0|1.294,| 7.769,] 05| 90,52
74136/00 | Pl TIPO GRADE, CHAPA 16 84 04| 2 B
1
172882 | SBC RAMPA PARA DEFICIENTE m?| 53,33| 1421 7.581,| 0,5 81,03
FISICO EM CIMENTADO 6 39| 1 B
INCLUSIVE BASE

PREFEITURA DE SAQ FRANCISCO DO BREJAD
Juntas para o Brejdo seguic em frente 2025/2028
www.saofranciscodobrejac.m a.gov.b
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ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BR PJA
SETOR DE ENGENHARIA

CNPJ: 01.616.680/0001-35

¥ # » ® ¥ A W W ¥ ® ® W ¥ # » » » ¥ ® L ] L] » L - * - E
89173 | SINA | (COMPOSICAO m2 | 147.2| 50,64 | 7.454,| 05| 91,52
Pl REPRESENTATIVA) DO 20| 0
SERVICO DE EMBOGO/MASSA
UNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRACO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, B
PAREDES INTERNAS, COM
EXECUCAO DE TALISCAS,
EDIFICAGAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICACAO PUBLICA
] PADRAO. AF_12/2014
_ CPU001 | Propri | SIMULADOR DE CAMINHADA | U 10| 7.384,| 7.384,| 04| 9202} o
! D o DUPLO N 04 04| 9
105950 | SINA | POSTE DE ACO CONICO U] 20]1.706,| 6.827,| 04| 9247
Pl CONTINUO RETO, N 98 92| 6
FLANGEADO, H=9M - B
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2025
170487 |SBC | PISO BORRACHA PLACA mz| 33,7| 1884 6.350,| 04| 9290 o
50x50 BOTAO PRETO 3,5mm 4 4212
CPU003 | Propri SURF/PRANCHA GIRATORIA U] 10]6.253,| 6.263,| 04| 9332 2
o TRIPLA N 55 55| 2
87878 | SINA | CHAPISCO APLICADO EM 2| 774.4| 688]| 5.327,| 03| 93,67
Pl ALVENARIAS E ESTRUTURAS 87| 6
DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. B
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO MANUAL.
AF_10/2022
CPUO007 | Propri | SIMULADOR DE CAVALGADA U 10[5.023,| 502303 9401
o DUPLO N 67 67| 4 B
88415 | SINA | APLICAGAO MANUAL DE mz| 976,0| 5,09| 4.968,| 03| 94,34
PI FUNDO SELADOR ACRILICO 6 14| 3 B
EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS. AF_03/2024
CPU004 | Propri | ALONGADOR/ESPALDAR U 10]|4.601,| 4601, 03| 9465
o HORIZONTAL DUPLO N 29 5al B
10069 | ORS | Traves oficial para futebol de pa 10]4.533,| 4533,[ 03| 949
= saldo 3x2m em ago galv.3", com | 27 27100 B
requadro e redes de polietileno
fio 4mm (conjunto p/futsal)
CPU006 | Propri | ESQUI INDIVIDUAL OU U 10|4.452,| 4452,| 03| 9525
0 EQUIPAMENTO SIMILAR N 21 211 0 c
069304 | SBC | LUMINARIA PUBLICA COB u 40(1.058,| 4233,|02| 9553
SUPER C/4 LED PETALA 100W | N 37 48| 8 c
6500K BRANCO
CPU005 | Propri | ROTAGAO DIAGONAL DUPLA U 10(4.110,] 4.110,]1 02| 95,81
o N 58 581 7 c
88497 | SINA | EMASSAMENTO COM MASSA | m? | 147,2 2340 3.444,| 02| 96,04
Pl LATEX, APLICAGAO EM Aalliia
PAREDE, DUAS DEMAOS, c
LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023
B PREFEITURA DE SAQ FRANCISCO DO BREJAD

Jurtas para o Brejdo seguir em frente 2025/2028
www.saofranciscodobrejuo.m a.gov.b




ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BRE JA
SETOR DE ENGENHARIA

CNPJ: 01.616.680/0001-35

022809 | SBC | CARGA MANUAL E
DESCARGA MECANICA DE
ENTULHO
93146 | SINA | PONTO DE ILUMINACAO E U 80| 3555
PI TOMADA, RESIDENCIAL, N
INCLUINDO INTERRUPTOR
PARALELO E TOMADA
10A/250V, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRAE CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINARIA E
LAMPADA). AF_01/2018

" 51 | ORS | Placade obraem chapa ago
P‘ E galvanizado, instalada - Rev
02_01/2022
SINA | FOSSA SEPTICA EM
74197/00 | PI ALVENARIA DE TIJOLO

1 CERAMICO MACICO

DIMENSOES EXTERNAS
1,90X1,10X1,40M, 1.500
LITROS, REVESTIDA
INTERNAMENTE COM BARRA
LISA, COM TAMPA EM
CONCRETO ARMADO COM
ESPESSURA 8CM
COMP | Prépri | Portao em tela de aco m? 63| 431,3| 2.717, 0.1 96,99
06 |o galvanizado fio 12 bwg, malha 3 37 8
1" sem revestimento em pvc,
soldadas em quadro de tubo
galv. 2" com cantoneira 3/4", c
montantes em tubo sch 40,
DN4", inclusive ferrolho,
dobradigas e batedor -
Fornecimento e instalagao (m?)

|

6,0| 4710

2.797,

10360 | ORS | Placa de inauguragao em un 1,0|2.688,| 2.688, 0.1 97,17
/W E aluminio fundido em braille com 13 13| 8 C
0.50 x 0.70 m
Prépri | Planta - Palmeira Veitchia un 14,0] 1771 | 2479, 0.1 97,33
004/2067 |0 Aproximadamente 1,00metro, 3 824 T C

fornecimento e plantio
79488 | SINA REATERRO MANUAL COM me | 128,2] 15,80 | 2.026, 0,1 97 47
5

Pl APILOAMENTO MECANICO 35| 4 -
87256 | SINA | REVESTIMENTO CERAMICO mz| 18,15| 105,7| 1.919,} 0.1 97,60
Pl PARA PISO COM PLACAS 4 18] 3
TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 60X60 CM C

APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.

| AF_02/2023_PE

83518 | SINA | ALVENARIA EMBASAMENTO me| 2.64| 713,1| 1.882,] 0.1 97,72

PI E=20 CM BLOCO CONCRETO 5 63l 3 ¢
89712 | SINA TUBO PVC, SERIE NORMAL, M 55,0 34,20 1.881,| 0,1 97,85
Pl | ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 0| 3 .
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU

PREFEITURA DE SAD FRANCISCO DO BREJAD
Juntas parg o Brejdo seguir em frente 2025/2028
www.soofranciscodobrejao.m g.gov.b




ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO Bl
SETOR DE ENGENHARIA

CNPJ: 01.616.680/0001-35

5 s e e e e

RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

2,0| 893,0

SBC | PORTA FERRO
90x245cm+GUARNICAO.+FEC
H.+PINT.ESMALTE
CHAPISCO APLICADO EM mz| 1472} 11,72
ALVENARIA (COM PRESENCA
DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL.

111360

Zz <
w

AF_10/2022

ELETRODUTO FLEXIVEL M 650 2526| 1.641,| 0.1 98,19
CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 90| 1

(3/4"), PARA CIRCUITOS C

TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
TRAMA DE MADEIRA mz | 156| 104,6
COMPOSTA POR RIPAS, 0
CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
PARA TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019

FORRO EM REGUAS DE PVC, 15,6 100,3
LISO, PARA AMBIENTES 4

COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIDIRECIONAL
DE FIXAGAO. AF_08/2023 PS
ATERRAMENTO DE QUADROS
E RACK

102498 | SINA | PINTURA DE MEIO-FIO COM
Pl TINTA BRANCA A BASE DE

CAL (CA|ACAO}. AF 05/2021
88503 | SINA | CAIXA D’AGUA EM
POLIETILENO, 1000 LITROS,
COM ACESSORIOS
Transportes comercial com
caminh3o carroceria em rodovia
avimentada

059706

30| 519.9
2

2924 1355,1 0,0 98,60
241 9 C

1353, 1353, 0,0 98,69
16 16| 9 C

0,62| 1.302,| 0.0 98,78
00| 9 C

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 27.25| 1.226,{ 00| 9886
50MM, INSTALADO EM 25| 8
RESERVACAO PREDIAL DE c

AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_04/2024
TELHAMENTO COM TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL,
TIPO PLAN, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

SREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAD
Juntas parg o Brejdo seguir em frepte 2025/2028
www.saofranc iscodobrejao.m a.gov.b
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SETOR DE ENGENHARIA By |
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98695 | SINA | SOLEIRA EM MARMORE, M 67| 180,5| 1.209,| 0,0 99,02
Pl LARGURA 15 CM, ESPESSURA 9 95| 8 c
2,0 CM. AF_09/2020
89402 | SINA | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE M 76,0 1591 1.209,| 0,0 99,11
E Pl 25MM, INSTALADO EM RAMAL 161 8
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - C
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022
87737 | SINA | CONTRAPISO EM mz | 18.15| 66,01 1.198,1 0.0 99,19
Pl ARGAMASSA TRAGCO 1:4 08l 8
(CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL,
; APLICADO EM AREAS C
r\ MOLHADAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA
2CM. AF_07/2021
91928 | SINA | CABO DE COBRE FLEXIVEL M | 1200| 9.66| 1.159,] 0,0 99,26
Pl ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 200 8
450/750 V, PARA CIRCUITOS Cc
TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023
91926 | SINA | CABO DE COBRE FLEXIVEL M | 172,0| 6,21| 1.088,| 0,0 99,33
Pl ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI- 121
CHAMA 450/750 V, PARA c
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_03/2023
C4068 | SEIN | BANCADA DE GRANITO CINZA | m? 18| 519,9|93592| 0,0 99,40
FRA |E=2cm 6 6 :
012202 |SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE | PT 1,0 909,1| 909,10 | 0,0 99,46
LUZ EM BARRACAO DE 0 6 Cc
OBRAS
Propri | Planta - ipé amarelo 1,00 metro, | un 80| 109,8|878,88| 0,0 99,52
004/2048 | o fornecimento e plantio 6 6 c
88485 | SINA | FUNDO SELADOR ACRILICO, |m?| 147,2| 478 703,61| 0,0 99,56
Pl APLICAGAO MANUAL EM 5 c
PAREDE, UMA DEMAO.
AF _04/2023
337 |ORS | Quadro de medigao monofasica | un 20| 344,4|688,96| 0,0 99,61
= (até 6 kva) com caixa em noril 8 5 c
94231 | SINA | RUFO EM CHAPA DE AGO M 112| 57,49 643,88|0.,0| 9965
PI GALVANIZADO NUMERO 24, 4
CORTE DE 25 CM, INCLUSO C
TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
100853 | SINA | TORNEIRA CROMADA DE U 10| 629,3|629,38| 0,0 99,69
Pl MESA PARA LAVATORIO, TIPO | N 8 4 c
MONOCOMANDO. AF_01/2020
6079 | ORS | Ligagéo Predial de Agua em un 10| 624,5| 624,57 | 0,0 99,74
E Passeio, com fornecimento de 7 4
material, inclusive hidrémetro, Lo
c/tampa de concreto - Rev J
03_10/2022

PREFEITURA DE SAD FRANCISCO DO BREJAO
Juntas parg o Brejdo seguir em frente 2026/2028
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SETOR DE ENGENHAR
CNPJ: 01.616.680/0001-35
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4717 | ORS | Caixa de gordura em pvc un 10| 556,1| 556,15| 0,0| 99,77
E 300mm 5 4
95240 | SINA | LASTRO DE CONCRETO m2 | 18,15| 27,25| 494,58 | 0,0| 99,81
Pl MAGRO, APLICADO EM 3
PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS, ESPESSURA DE
3 CM. AF_01/2024
94228 | SINA | CALHA EM CHAPA DE ACO M 52| 92,09 478,86| 00| 9984
Pl GALVANIZADO NUMERO 24, 3
DESENVOLVIMENTO DE 50
CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
C2168 | SEIN | REGISTRO DE GAVETA U 20| 234,0|468,12| 0,0 99,87
FRA | C/ICANOPLA CROMADA D= N 6 3
32mm (1 1/4")
C2067 | SEIN | QUADRO DE DISTRIBUICAO U 10| 402,1|402,14| 00| 99,90
FRA |DE LUZ EMBUTIR ATE 12 N 4 3
DIVISOES 207X332X95mm,
C/BARRAMENTO
1199 | ORS | Ponto de agua fria aparente, un 40| 74,07|296,28| 0,0| 9992
E c/material pvc rigido soldavel @ 2
25mm
SINA | RODAFORRO EM PVC, PARA | M 325| 589|191,37|00| 99,93
0003625 | Pl FORRO DE PVC, 1
0 COMPRIMENTO 6 M
SINA | IMPERMEABILIZACAO DE m?| 10,32| 18,19| 187,72| 0,0| 99,94
74106/00 | PI ESTRUTURAS ENTERRADAS, 1
1 COM TINTA ASFALTICA, DUAS
DEMAOS.
96523 | SINA | ESCAVACAO MANUAL PARA m°| 144| 1285]18514|00| 9995
Pl BLOCO DE COROAMENTO OU i 1
SAPATA (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA
COLOCAGAOQ DE FORMAS).
AF_01/2024
103788 | SINA | LUMINARIA TIPO PLAFON U 20 91,01]18202| 00| 99,97
Pl QUADRADA, DE EMBUTIR, N 1
COM LED DE 24 W -
FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_09/2024
86911 | SINA | TORNEIRA CROMADA LONGA, U 10| 160,3| 160,35| 0,0| 99,98
Pl DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", N 5 1
PARA PIA DE COZINHA,
PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
1678 |ORS | Ponto de esgoto com tubo de un 10| 149,0| 149,05| 00| 99,99
E pvc rigido soldavel de @ 50 mm 5 1
(pias de cozinha,maquinas de
lavar, etc...)
96527 | SINA | ESCAVAGAO MANUAL PARA m® | 0,924| 141,5| 130,76 0,0| 100,00
Pl VIGA BALDRAME OU SAPATA 2 1
CORRIDA (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA
COLOCAGAO DE FORMAS).
AF 01/2024
PREFEITURA DE SAD FRANCISCO DO BREJAD
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028




# » S ¥

MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO D Cg

SETOR DE ENGENHARIA

CNPJ: 01.616.680/0001-35

93194 | SINA | CONTRAVERGA PRE- 30| 36,59 109,77| 0,0| 100,00
=] MOLDADA, ESPESSURA DE 1
“20* CM. AF_03/2024
93653 | SINA | DISJUNTOR MONOPOLAR 20| 13,69| 27,38|0,0| 100,01
Pl TIPO DIN, CORRENTE 0
NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_07/2025
SINA | ROLDANA PLASTICA COM 250| 032| 8,07|00]| 10001
0002025 | PI PREGO, TAMANHO 30 X 30 0
6 MM, PARA INSTALACAO
ELETRICA APARENTE
33183 | SINA | VERGA PRE-MOLDADA PARA 00| 81,15 0,00|0,0| 100,01
] JANELAS COM MAISDE 1,5 M 0
DE VAO. AF_03/2016
Total sem 1.204.056,17
BDI
Total do BDI 291.618,39
Total Geral 1.495.674,56

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
juntas para o Brejdo seguir em frente 2025/2028

www.mr.~>~fruncismd@bse;oa'ma,gw,b

VJ@L\ Sousa
Marcos Andre Oliveira 30
Engen el otwitu
CREAI RNP: 191948843'

RESPONSAVEL TECNICO

ENGENHEIRO CIVIL
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SETOR DE ENGENHARIA
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BDI

OBJETO: SERVICOS DE CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA COM REFORMA DO
CAMPO ESPORTIVO EXISTENTE (ARENINHA) NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO
FRANCISCO DO BREJAO.

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.

: 8Dl
| ) - GUPOA TAXAADMNSTATVADAADMNSTRAGROCENRAL
1 Agministragao Cenral ' ’ 380%
‘ Total do Grupo” 3,80%
GRUPOB.  TAXAREPRESENTATIVADOSRISCOS
e HEE s ; o
i ) Total do Grupo' 0,56%
GRUPOC  TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA : :
Garanta & Sequro v d 0.34%

Total do Grupo” 0,34%
GRUPOD  TAYA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS

1 4

Despesas Financeiras 111%
Total do Grupo” 111%

GRUPOE  TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO : .
Lucro v o S £ 720%
Total do Grupo' 7,20%

GRUPOF  TAXA REPRESENTATIVADA INCIDENCIA DOS INPOSTCS { SOBREQFAWMENTOQAMSM i

m 1 1SS (IMPOSTO SCBRE SERVICOS) - MUNCIPAL ' ! 500%
2 COFINS - FEDERAL ' 3,00%
3 PIS (PROGRAMA DE INTREGRAGAO SOCIAL) - FEDERAL i 0,85%
4 (RB -CONTRIBUICAC INSS {SEM DESONERACAC) ' 0,00%
Total do Grupo' 8,65%
| FORMULA PARA O CALCULODOBD ({(1+AB+CP11#DY (1+EY(LFIH)

Bonificagdo sobre despesas indiretas (3.0.1)= ¢ 2%,28%

PREFEITURA DE SAQ FRANCISCO DO BREJAO
Juntas para o Brejao seguir em frente 2025/2028
W w50 sfranciscodobrejac.m o.gov.b
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ENCARGOS SOCIAIS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.
OBJETO: SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PRAGA PUBLICA COM REFORMA DO CAMPO ESPORTIVO
EXISTENTE (ARENINHA) NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.

MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO.

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS
peccMiiNACRG . HORISTA MENSALISTA
: S S %
E GRUPO A
A-1 - INSS 0,00 0,00
" ’l’\ A-2 - SESI 1,50 1,50

A-3- SENAI 1,00 1,00
A-4 - INCRA ‘ 0,20 0,20
A-5 - SEBRAE 0,60 0,60
A-6 - SALARIO EDUCAGAO 2,50 2,50
A-7- SEG. ACID. TRABALHO 3,00 3,00
A-8-F.G.T.S. 8,00 8,00
A-9 -SECONCI 0,00 0,00
A - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS BASICOS : G aes0 16,80
GRUPO B

8-1- REPOUSO SEM. REMUNERADO 17,91 0,00
B-2 - FERIADOS 3,96 0,00
B-3 - AUXILIO ENFERMIDADE 091 0,69
B-4 - 13° SALARIO 10,87 8,33
B-5 - LICENCA PATERNIDADE o 0,08 0,06
B-6 - FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B-7 - DIAS DE CHUVA 1,62 0,00
8.8 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,09
B-9 - FERIAS GOZADAS 9,29 7,13
B-10 - SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,02
B - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DEA L a51 16,88
GRUPO C

C-1- AVISO PREVIO INDENIZADO 6,13 4,70
-2 - AVISO PREVIO TRABALHADO 0,32 0,25
C-3 - FERIAS INDENIZADAS 481 3,69
-4 - DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 5,21 4,00
C-5 - INDENIZAGAO ADICIONAL 0,52 0,40
¢ - TOTAL DE ENCCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIASDE :

A : o - e 16,99 13,04
GRUPO D

D-1 - REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,65 2,84
D-2 - REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 054 .
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO _ ' ’
- TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPQ SOBREOOUTRO. 819 3,26
GRUPO E

E= 0,00 0,00
£ - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES S 0,00 0,00

TOTAL GERAL (% s ey ag

PREFEITURA DE SAQ FRANCISCO DO BREJAD
Juntas para o Brejdo seguir em frente 2025/2028
www.saoofranc iscodobrejac.m a.gov.b
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GABINETE DA PREFEITA

AUTORIZACAO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
- MA, no uso de suas atribuicdes legais e constitucionais, APROVA o Termo de
Referéncia e, por via reflexa, AUTORIZA, na forma da Lei n° 14.133/21 e demais
normas pertinentes, 0 inicio de procedimento administrativo que vise selecionar a melhor

proposta para a Administragio Municipal.

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se em consonéancia

com a LDO, LOA e PPA. (art. 16, II, da LC n° 101/00)

Gabinete da Prefeita Municipal de Sdo Francisco do Brejdo - MA, aos
28 dias do més de novembro de 2025.

(Prefeita Municipal
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CONCORRENCIA N° /

(Processo Administrativo n° 145/2025)
MINUTA

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Séo Francisco do
Brejao - MA, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e do Agente de Contratacao, designado
pela Portaria n° 024, de 02 de janeiro de 2025, sediada na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, Séo
Francisco do Brejao - MA, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, com critério de julgamento menor pre¢o global, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de
abril de 2021 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sessao:
Horario:
Local: Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasqovernamentais.qov.br

1.DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagéo de
empresa especializada para a execugdo de servigos de construgdo de praga publica com reforma do
campo esportivo existente (Areninha), na sede do municipio de S&o Francisco do Brejao — MA,
conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo seré realizada em grupo unico, conforme tabela constante no Projeto Basico, devendo o
licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado serda 0 menor pre¢o global, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitagéo esté@o programadas em dotagao orgamentaria propria,
prevista no orgamento do municipio para o exercicio de 2025, na classificagéo abaixo:

15.452.0004.1-035 Construgéo/AmpIiagéo/Reforma de Pragas
4.4.90.51 — Obras e Instalagdes

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. Poderso participar deste Pregao os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverao atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

32. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas € seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo
ou entidade promotora da licitagéo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidao dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a corregao ou 3 alteragaéo dos registros tdo logo identifique
incorregéo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

3. 5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte., para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor
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familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individua|,or &L /nos limites
previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.6. Nao poder&o disputar esta licitagdo:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condigoes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel

técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sangao que Ihe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érg@o ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fung&o na licitagéo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou que deles seja
cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagéo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;
3.6.10. Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do contrato
agente publico do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam

configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em
substituigdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang&o a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado 0
ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administragéo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3. poderéo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagdo, de execugéo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva
de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo gje servigo que inc~|ua
como encargo do contratado a elaboragao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.11. Em licitagbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente

financiados por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo fm‘anceiro interqapional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou

2
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juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que s&fadeclarada inidonea
nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

3.12. A \(edagéo de_que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratagéo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
4.1. Na presente licitagao, a fase de habilitagéo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e
lances.

4.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e
o horario estabelecidos para abertura da sessé&o publica.

4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentagéo de propostas e lances, 0s licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos
de habilitagdo e a proposta com 0 prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens
8.1.1 e 8.13.1 deste Edital.

4 4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIlI, da Constituicdo;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021.

46. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123. de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4° da Lei
n.° 14.133, de 2021.

46.1. no item exclusivo para participagédo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “ndo” impediré o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participagao nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagéo do campo “n&o” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

47. A falsidade da declarag&o de que trata 0s itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sangdes previstas
na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.
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4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagéo
anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sess&o publica.

4.9. Nao havera ordem de classificagéo na etapa de apresentagéo da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apés os procedimentos de abertura da sessao
publica e da fase de envio de lances.

4.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagéo de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicagéo do intervalo minimo de diferencga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou 0 percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; €

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.11 possuira carater sigiloso para 0s demais fornecedores e para 0 6rgao ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo €
interno.

4.12. Caberé ao licitante interessado em participar da licitagéo acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo anus decorrente da perda de
negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
51. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor unitério e total do item;

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao méximo previsto para
contratag&o.

5.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na

execucao do objeto.
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5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,~seraoc-d€ exclusiva

responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagéo
de erro, omissé&o ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a

cotagao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento ser&o retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

5.7. Na presente licitagéo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderéo se beneficiar do
regime de tributagao pelo Simples Nacional

5.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigoes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigéo.

5.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagéo

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, 0 prego ja decorrente da aplicagéo do
desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas da Uniso/Tribunal de Contas do Estado do
Maranhao e, apés o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX,
da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis € da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o
na execugao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagéo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessé&o publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de

sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

6.6. Os licitantes poderéo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentyai§ entre os lances, que InCI:.:::)ar
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a me
oferta devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).
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6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervato—dée quinze
segundos ap0s o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguiré de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes

apresentaréo lances publicos € sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duragéo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos
do periodo de duragéo da sesséo publica.

6.11.2. A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, seré de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagao & proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), 0 Agente de Contratagao, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢ao das demais colocagdes.

6.11.5. Ap6s o reinicio previsto no item supra, 0S licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragé@o inicial de quinze minutos. Apos esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrera o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepgéo de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e 08 das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, 0 qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o Seu
Gltimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderao 0s
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, O sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagao o modo de disputa “fechado e aberto”,
poder&o participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preco/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao €
eventuais prorrogagoes.

6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item 6.13, poderéo
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer

novos lances sSucessivos.
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6.13.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duragéo de dez minum, sera

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos minutos
do periodo de duragao da sess&o publica.

6.13.3. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, € 0 sistema ordenaré e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificag@o.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagéo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao das demais colocagoes.

6.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes seréo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao seréo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.

6.17. No caso de desconex@o com O Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitag@o, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para 0 Agente de Contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa € reiniciada somente apés decorridas vinte e
quatro horas da comunicagéo do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletronico
utilizado para divulgagéo.

6.19. Caso o licitante néo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relagdo a itens néo exclusivos para participacao de microempresas € empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagéo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com 0S valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123. de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condigoes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte gque s
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

§.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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5204, No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempre&\x&lf_!iﬁﬁsés de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (néo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, 0 critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipétese em que 0S licitantes empatados poderao apresentar nova
proposta em ato continuo 3 classificagao;

6.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deveréo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
érgéos de controle.

6.21.2. Persistindo 0 empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou
entidade da Administragéo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitag&o realizada
por érgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagao, o
Agente de Contratagao poderd negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. Ndo sera admitida a previsdo de precos diferentes em razdo de local de execugéo,
tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagéo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apoés a negociagéo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela
Administracéao.

6.22.3. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.22.5. O Agente de Contratagao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao altimo lance ofertado ap6s a nego_ciac;_,éo reghzad_a,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagéo
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
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6.22.6. E facultado ao Agente de Contratagéo prorrogar o prazo estabelecid W@% icitacao
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. el

6.23. Apbs a negociagéo do prego, o Agente de Contrataggo iniciara a fase de aceitag&@o e julgamento
da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

71. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratagdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 3.6 do edital,
especialmente quanto & existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura
contratagao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

71.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.porta!transparencia.qov.br/sancoes/ceis); e

7 1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniéo
(https://www.portaltransparencia.qov.br/sancoes/crm)

72. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forga da vedagéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

73 Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagéo previamente a uma eventual desclassificagéo.
(IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigéo
de participagao.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade
com os itens 3.6.1 e 4.6 deste edital.

7.5. Verificadas as condigdes de participagao e de utilizagdo do tratamento favorecido, 0 pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade
do prego em relagédo ao maximo estipulado para contratagéo neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, sera analisada
pelo setor de engenharia, 0 qual emitird o competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade.

7.5.2. Acaso necessario, a sessdo sera suspensa e, por meio do chat o Agente de Contratagao
comunicara aos licitantes a data e horario de sua continuidade.

7.5.3. Uma vez promovida a analise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em
primeiro lugar, 0 processo prosseguira em seus ulteriores termos.

7.5.4. Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, sera con_vocadg a licitante
remanescente na ordem de classificacédo e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta
adequada aos termos do Projeto Basico.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
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7.6.1. contiver vicios insanaveis; Al

7 6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pregco maximo definido para a
contratagéo;

7 6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7.6.6. nao for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico
circunstanciado.

7.7. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.

77.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apo¢s diligéncia
do pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

78. Em contratagdo de servicos de engenharia, além das disposigdes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagao do valor
global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagéo do sobreprego se dara pela
superagéo do valor global estimado e pela superagédo de custo unitério tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital

7.8.3. No caso de obras e servicos de engenharia, serao consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragao, independentemente do regime de execugao.

7 8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo, equivalente a diferenga entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada pela Administragao,
o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada,
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitagéo da
proposta.

7 10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administragdo, por meio eletrdnico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragéo, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com 0s respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizag@o dos pregos unitarios, no caso

10
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de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada- - Ccontratagéo

mtegrada, exclusivamente para eventuais adequagoes indispenséveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagao da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja
majoragéo do prego € que sé comprove que este é o bastante para arcar com todos 0s custos da
contratagéo;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo de
recolhimento de impostos € contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse
regime.

7 12. Para fins de analise da proposta guanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera
ser colhida a manifestagcao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7 13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentaga@o de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de nao aceitacao
da proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenga sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

7 15. Os resultados das avaliagoes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

7 16. No caso de n&o haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratagéo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagoes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), 0 Agente de
Contratagédo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificagéo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagéo de uma que
atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagao, serao exigidos para fins de habilitagdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagéo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo seréo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugao livre.

8.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, 08 documentos exigidos para a habilitagéo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°
8 660. de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participagéo de consorcio de empresas, a habilitagao técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagédo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio dos valores de cada consorciado.
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84.1. Se o consorcio n&o for formado integralmente por microempresas ou empresasv'eﬁqueno
porte € o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagédo econdmico-financeira, havera um
acréscimo de 10% para o consorcio em relagao ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderéo ser apresentados em original, por copia
ou por qualquer outro meio previsto em lei especifica.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagéo poderao ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n® 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragao de que atende aos requisitos de habilitagao, e
o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei
n°® 14.133/2021)

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagao, a declaragdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéencia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constitui¢ao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.10. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovag&o do preenchimento de requisitos mediante
apresentagao dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagdo & integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°,

§4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagédo, devendo proceder,
imediatamente, a corregdo ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se
tornem desatualizados. (IN.n° 3/2018, art. 7°, capuf).

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.12. A verificagdo pelo Agente de Contratagéo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que nao estejam contemplados no Sicaf seréo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitag@o do Agente de Contratagéo.

8.12.2. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagéo de propostas €
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente 0s documentos de
habilitagdo e a proposta com 0 prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do
art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrugéo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera feita em
relacdo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualguer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, €
apenas do licitante mais bem classificado.
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8.13.2. Respeitada a excegado do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentagé@o de propostas € lances e de julgamento, @
verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos 0s licitantes.

8.14. Apo6s a entrega dos documentos para habilitagdo, nao sera permitida a substituicdo ou a
apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4°):

8.14.1. complementagao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; €

8.14.2. atualizagéo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagéo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos € sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagao e
classificagéo.

8.16. Na hipotese de o licitante nao atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratagao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a
apuragado de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem
8.12.1.

8.17. Somente serao disponibilizados para acesso publico 0s documentos de habilitagdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitag&o, ap6s concluidos 08 procedimentos de que trata o subitem
anterior.

8.18. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e nao como condicéo para
participagao na licitagao (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagao, salvo em razdo de fatos supervenientes ou
s6 conhecidos apds o julgamento.

9. DOS RECURSOS
9.1. A interposigéo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagéo ou inabilitagao de

licitantes, a anulagdo ou revogagao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.2.0 prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagao ou
inabilitagdo do licitante:

9.3.1. a intengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
9.3.2. 0 prazo para a manifestagao da intengéo de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

9.3.3. o prazo para apresentacdo das razoes recursais sera iniciado na data de intimag&o ou de
|avratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

9.3.4. na hipoiese de adogao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de
2021, o prazo para apresentagao das razoes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de
julgamento.

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.
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9.5. O recurso sera dirigido & autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decis&@o recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua deciséo no prazo de 10 (dez) dias Uuteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6.0Os recursos interpostos fora do prazo n&o serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresenta¢ao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgagao da interposi¢do do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9. 0 acolhimento do recurso invalida ta0 somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para O certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nédo mantiver a
proposta em especial quando:

10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para a contratagao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.1.5. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagao

10.1.6. fraudar a licitagao

10.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo
10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n° 14.133. de 2021, a Administrag&o podera, garantida a prévia .d.efesa, apli_car
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e

criminal:
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10.2.1. adverténcia; ~—
10.2.2. multa;
10.2.3. impedimento de licitar e contratar e
10.2.4. declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da puniga@o ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicagao das sangdes serdo considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragéo Publica

10.3.5. a implantagéo ou O aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas €
orientagdes dos 6rgaos de controle.

10.4. A multa seréa recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo méaximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.

10.4.1. Para as infragoes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa sera de

15% a 30% do valor do contrato licitado

10.5. As sangoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou n&o, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicagéo da sangao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimag&o.

10.7. A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nao se justificar a
imposigao de penalidade mais grave, € impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administraggo Publica direta e indireta do municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragoes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1 Te
10.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposi¢éo de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar € contratar,
cuja duragao observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de precgo, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagéo assumida € 0 sujeitara as penalidades € a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragéo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar & contratar e
de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragéo de processo de
responsabilizagéo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou 0 adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as

provas que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias ateis da aplicagdo das sangbes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, 0 qual sera dirigido a
autoridade que fiver proferido a decisao recorrida, que, s€ nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias {teis, contado do recebimento dos autos.
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10.12. Cabera a apresentagéo de pedido de reconsideracgéo da aplicag&o da sang

inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideragéo terao efeito suspensivo do ato ou da decis@o recorrida
até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

10.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital nio exclui, em hipotese alguma, a
obrigagio de reparagao integral dos danos causados 4 administragdo pablica municipal.

11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
11.1. Qualquer pessoa €& parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da Lei

n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

11.2. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico

oficial no prazo de até 3 (trés) dias (teis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

11.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poder&o ser realizados por forma eletrénica, pelo
envio ao e-mail prefeiturabreja02021@gmail.com

11.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos néo suspendem 0s prazos previstos no certame.

11.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagao ¢ medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratag@o, nos autos do processo de licitagao

11.5. Acolhida a impugnag&o, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

12. DAS DISPOSIGOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sess&o publica no sistema eletrénico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
certame na data marcada, a sess&o sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sess&o publica observarao o
horario de Brasilia - DF.

12.4. A homologagéo do resultado desta licitagao n&o implicara direito a contratagéo.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagao serao sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagado e apresentagéo de suas propostas € a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses Custos, independentemente da
condug&o ou do resultado do processo licitatério.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragéo.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel 0 aproveitamento do ato, observados 0s principios da isonomia e do interesse

publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
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tao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes

12.10. O Edital e seus anexos €s
nciscodobrejao.ma.gov.br

Publicas (PNCP) e enderego eletrdnico www.saofra

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
12.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

12.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato

12.11.3. ANEXO IIl - Modelo de Carta Proposta;

12.11.4. ANEXO IV — Projeto Basico/Executivo;

Sao Francisco do Brejao (MA),

Edne ncalves
Secretario Municipal de Infraestrutura

01 de dezembro de 2025
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CONCORRENCIAN® __/__ W

(Processo Administrativo n° 145/2025)
ANEXO 1
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de servigos de construgdo de praca
publica com reforma do campo esportivo existente (Areninha), na sede do municipio de S3ao Francisco
do Brejao — MA, nos termos do Projeto Basico em anexo aos autos.

1.2. Os servigos objeto desta contratagdo s&o caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagao é de doze meses, na forma do art. 105, da Lein® 14.133/21.
1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratagao.

2, FUNDAMENTA(;T\O E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2 1. A Fundamentagéo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagé@o esta previsto no Plano de Contratagoes Anual [2025], conforme consta
das informagdes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O cIcLO DE VIDA DO OBJETO
E ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigédo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se paseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:
4.1.1. Execugdo dos servigos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanga do Clima e Ministério da Gest&o e da Inovagao em Servigos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espacgos € Equipamentos Urbanos — NBR
9050/2004 e Cédigo de Postura Municipal.

Subcontratagdo

4.2. Nzo é admitida a subcontratag&o do objeto contratual.

Garantia da contratagéo

4 3. Nao havera exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4 4. Nao ha necessidade de realizagdo de avaliagdo prévia do local de execugao dos servigos.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigbes de execugao

5.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execugao do objeto: dois dias contados da emisséo da ordem de servigo;

Garantia, manutencgao e assisténcia técnica

5.2. O prazo de garantia & aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de
Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transigao e finalizagdo do contrato

5.3. Nao seréo necessarios procedimentos de transicao e finalizagao do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas €
as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderé pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagéo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicagoes entre 0O 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que 0 ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 Uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade poderéa convocar representante da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, 0 6rgao ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentagao do plano de fiscalizagao,
que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das
estratégias para execugéo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando
houver, do método de aferi¢éo dos resultados e das sangoes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagao dos
servigos, indicando no instrumento os poderes deveres em relagéo a execugao do objeto contratado.
6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugédo do objeto durante o
periodo de execugao contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagéo ou a manutengdo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designaré outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizagao

6.9. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condi¢es estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administraggo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a
regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°%, e Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, Il);

6.10.2. lIdentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, 0 fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a Corregao da execugéo do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 22, l1l);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hébil, a situagdo que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, sé for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugado do contrato nas datas aprazadas, 0
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, V).

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagéo tempestiva ou a prorrogagao contratual
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengéo das condigoes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas € a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as

providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).
Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizagado do processo de acompanhamento e fiscalizagdo
do contrato contendo todos 0s registros formais da execugdo no historico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragoes e das
prorrogagoes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagao da necessidade de adequagoes
do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
21, V).

6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
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autoridade superior aguelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 171.246, de 2022, art.
21, 11).
6.14. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condigdes de habilitagéo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem 0 fluxo normal da
liquidagédo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 21, Il1).
6.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagoes assumidas pelo contratado,
com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagéo para fins de aplicagéo de sangdes, a ser conduzido pela comiss&o de que trata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).
6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).
6.18. C gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagao dos procedimentos de liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo €
gestao nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execug&o do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Seré indicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir 0s resultados acordados,

71.1.2. deixar de executar, ou nao executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do Recebimento

72. Ao final de cada etapa da execugédo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo, por meio
de planilha e memoria de célculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2. O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

7.3 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n° 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°
11.246, de 2022).

7.3.1. O prazo da disposigao acima sera contado do recebimento de comunicagéo de cobranca oriunda
do contratado com a comprovagéo da prestagao dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.
7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisoério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto
n° 11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove 0 cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ira apurar 0 resultado das avaliagoes da execucao do objeto &, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizados em consonancia com 0S indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.
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7 3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou
unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

7.3.8. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da dltima e/ou Unica medigao de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

713.10. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagéo das
penalidades.

7 4. Quando a fiscalizag&o for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter 0
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagéo a
fiscalizagdo técnica € administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apos a verificagéo da
qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagao mediante termo detalhado, obedecendo 0s
seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com mengao ao
seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7 5.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagao e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidagéo € o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando @ CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

7 5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatorios e documentagdes apresentadas; &

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com 0 valor exato dimensionado
pela fiscalizagéo.

7.5.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos procedimentos
de liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestéo.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de
liguidagéo e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.
Liquidagao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidagao, na forma desta segao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3°
da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata 0 item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogagéo, no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite
de que trata o inciso |l do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidag&o, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobrancga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios € essenciais do documento, tais
como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emiss&o;

7.10.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execugao do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; €
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7.10.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentagado da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca 2 liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagao da regularizagéo da
situacdo, sem Onus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso a0 referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

7 13. A Administragao devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutengao das condigdes de habilitagao exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no &mbito do orgao ou entidade,
proibigéo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUGAO
NORMATIVA Ne° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagéo ou, noO
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma Vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.15. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, 0 contratante devera
comunicar aos 6rgéos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto 4 existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7 17. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.48. O pagamento sera efetuado no prazo de ate 10 (dez) dias uteis contados da finalizagéo da
liquidagé@o da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, 0 valores devidos ao contratado seréo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicagéo do indice IPCA de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

721. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retengé@o tributaria prevista na legislagao aplicavel.
7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos
na fonte, quando da realizagdo do pagamento, 0S percentuais estabelecidos na legislagao vigente.
7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, n&o sofrera a retengéo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagéo de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar

8. FORMAE CRITERIOS DE SELEGCAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITAGAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog#&o do critério de julgamento pelo
MENOR PREGO.

Regime de Execugao

8.2. O regime de execugao do contrato sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

Exigéncias de habilitagao

8.3. Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar oS seguintes requisitos:

Habilitacdo juridica

8.4. Pessoa fisica: cedula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo 0 territorio nacional;
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8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a-cargo—da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigéo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagéo ficara condicionada & verificagao da autenticidade no sitio
httos://www.gov.br/empresas-e-ne ocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagéo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Uni&o e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020

8.9. Sociedade simples: inscri¢ao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigao do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no
Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagédo e estatuto social, com a ata da assembleia que O
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaragéo de Aptidéo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro. Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificagao
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugao Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagéo respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso,

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagédo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributéarios federais e a Divida Ativa da
Unigo (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com 0 Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagéo de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre,

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de
declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir 0s beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da
prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificagao Econdémico-
Financeira o o
g8.23. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domgc’g\\o ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitag&o (art. 5°, inciso Il
alinea “c’, da Instrugao Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;
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g8 24. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor-\l:ei-nWB& de
2021, art. 69, caput, inciso I1);

8.25. Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio € demais demonstracoes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um); ;
8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagao e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-&o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmiss&o da Escrituracdo Contabil Digital - ECD a0 Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitagao [capital minimo] OU [patrimbnio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela
pertinente.

8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagao e poderao substituir 0s demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.28. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificacao Técnica

8.29. Declaragdo de qué O licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigoes
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

8.29.1. A declaragao acima podera ser substituida por declaraggo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigoes € peculiaridades da contratagao.

8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;

8.31. Qualificagéo Técnica-Operacional: apresentagao de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execugdo de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes € de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagdo. (art. 67, Il, da Lei
n® 14.133/21)

8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial
da empresa licitante.

8.32. Qualificagao Técnica-Profissional: comprovagao de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil e um
Engenheiro Eletricista, que sera(do) responsavel (eis) pela execugdo dos servigos, detentor de
atestado de responsabilidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia € Agronomia-CREA,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o
profissional capacidade para execucéo de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes
de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagao. (art. 67, 1, da
Lei n° 14.133/21)

8.32.1. Para a comprovagao do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentagéo de cépia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante,
contrato de prestagédo de servigo ou, ainda, declaracdo de contratagao futura do profissional
detentor de atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.°
1447/2015/TCU — Plenério).

8.32.2. Quando se tratar de sécio da empresa licitante, tal comprovagao sera feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certidao do CREA, devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo objeto
do contrato, e sera admitida a sua substituicéo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administragao; '

8.33.2. O licitante disponibilizara todas as informacoes necessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, copia do contrato que deu suporte a
contratagéo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.
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9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATA(;I"!\O
9.1. O custo estimado da contratag@o é de R$ 1.495.674,56 (um milh&o, quatrocentos e noventa e cinco
mil, seiscentos e setenta e quatro reais € cinquenta e seis centavos), conforme custos apostos no

Projeto Basico/Executivo aportado nos autos.

10. ADEQUAGAO OR(;AMENTARlA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correréo a conta de recursos especificos

consignados no Orgamento Geral do Municipio.

15.452.0004.1-035 Construgéo/AmpIiagéo/Reforma de Pracas
4.4.90.51—CObras e Instalagoes

Sao Erancisco do Brejao (MA), 28 de novembro de 2025

Edney Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura

APROVO o Termo de Referéncia nos moldes delineados, 3 vista do detalhamento descrito no referido
documento.

I S RO
EDINALVA BRANDAO GONGALVES
Prefeita Municipal
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(Processo Administrativo n° 145/2025)

Apéndice do Anexo | - Estudo Técnico Preliminar
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
INTRODUGAO

O presente documento caracteiiza a primeira etapa da fase de planejamento €
apresenta 0s devidos estudos para & contraiagdo de solugao que atendera a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal & estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugdo para supri-la, em observancia &s normas vigentes e aos principios que regem a

Administragéo Publica.
| - INFORMAGOES GERAIS

Processo Administrativo n°® 14552025

Orgao Solicitante: Sacretaria Municipal de i}izf‘réestfutura

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAC:

v

a) Edney de Carvaihio Gongalves ‘.

Secretario Municipal de infraestrutura
Portaria n° 006/2025

b) Marcos André Clivaira Sousa e R
Engenheiro Civil oy
CREA/RNP n° 191843343-0

Il - DIAGNOSTICC DA SITUACAO ATUAL

O chjeto cuja conticiagdo ¢ pretandida destina-se 4 execucdo de servigos de
construgdo de praga publica com reforma do campo esportivo existente (areninha) na sede do
municipio de S&o Frangisco do Brejao/MA. Assim, C objetivo da contratag&o ¢ promover a valorizagao
do espago urbano, .a ofeita de infmes_t;;;tu_ra.ad_equada para préaticas esportivas e atividades

comunitarias, betm como 0 incentivo & convivéncia social, 1azer € bem-estar da populagéo local.

Com base nos fundamsrios da Lei n° 14.133/2021, este estudo visa fornecer
elementos e subsicios que possibilitem viabilizar 0s servigos de construg@o de praca publica com
reforma do campo esportivo existente (areninina), na sade do municipio de Sao Francisco do Brejao
IMA.
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Justificativa

O objeto devera ser executado em conformidade com a metodologia €
especificagdes anexas € em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes e sé justifica
em razdo da necessidade de oferecer a populagao local um espago publico adequado para lazer,
esporte, convivéncia e atividades comunitarias, promovendo a melhoria da qualidade de vida e 0

fortalecimento da integragao social na sede do Municipio.
Relatorio fotografico

Devera ser elaborado relatério fotogréfico atualizado com legendas € assinatura
do responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizagao do atual estado do local onde
seréa realizada aobra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos
de inicio e fim das intervengdes. Colocar coordenadas nas Fotos € retirar as fotos em um Unico

sentido, esse sentido deve ser informado no projeto com O croqui.

Deverdo ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que
subsidiaram a elaboragéo do projeto e dos dimens’ionamehtos, tais como: levantamentos topograficos,
batimetria, gabaritos em largura € altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para
concepgao do projeto. Atentar para as recomendagdes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso
XXV, § 6° da Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificagéo do responsavel técnico €

assinatura.
Mapa ou croqui com a localizagéo da obra.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagdo com a indicagéo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a area
de intervengdo em relagao 4 area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geograficas
do local (graus, minutos & segundos).

O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E
indicado seguir um unico sentido.

Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras

O objeto cuja contratagdo € pretendida encontra-se em consonancia com O
Planejamento Anual de Compras do 6rgdo solicitante, mormente considerando sua essencialidade as

adequacdes de infraestrutura de lazer e convivéncia social com ativeis com o crescimento

urbano.
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Dos requisitos do potencial contratagao Ruoriy

Considerando a natureza da contratagéo, € de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execugéo do objeto devera
observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que o objeto obedega aos padrdes minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos 6rgaos competentes tais como
o INMETRO e Coddigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n® 8.078/90. - Codigo de
Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonéncia com 0

cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n® 14.133/21.
Ill - PROSPECCAO DE SOLUGOES

No afa de alcangar a solugéo suficiente a contratagcdo, promovemos O levantamento

dos servigos necessarios & consecugao do objeto, a saber:

® Escopo dos servigos (a descrigao da solugao necessaria como um todo).
® Procedimento para execugéo dos servigos.
® Equipamentos necessarios.

METODOLOGIA EXECUTIVA DA REVITALIZAGAO DA AVENIDA

1. SERVICOS PRELIMINARES

Compreendem a instalagao e organizagdo do canteiro de obras, montagem de barracdo para
deposito e escritério, instalagao proviséria de energia elétrica e comunicagéo visual da obra. Inclui
ainda administragdo local, mobilizagao e desmobilizagéo de equipamentos.

Serdo instaladas placas de obra e de inauguragdo conforme normas do Governo Federal,
confeccionadas em ago galvanizado e aluminio fundido em braile.

2. DEMOLIGAO E RETIRADA

Serao executadas demolicdes de piso cimentado e remocédo de entulhos existentes na area de
intervengao, com transporte adequado e disposicao final em local autorizado pela Prefeitura. A
carga sera realizada manualmente e o transporte mecanizado com caminhao basculante,

obedecendo normas de seguranga € ambientais.

3.PRAGAE URBANIZAGAO
3.1 PRAGA
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Serao realizados servigos de terraplenagem, aterro compactado manual com\Wadas
de 20 cm, assentamento de meios-fios em concreto pré-moldado e execugdo de pisos em concreto
e intertravado.

As calgadas e areas de circulagéo receberéo piso intertravado de concreto nas dimensdes 20x10
cm, espessura 6 cm.

Serdo executados pisos cimentados lisos e pisos de borracha antiderrapante em placas 50x50 mm.
As areas especificas ter@o pavimentagao rustica com concreto fck 13,5 MPa, lastro e contrapiso
conforme detalhamento.

Sera implantado playground em madeira plastica com estrutura metalica galvanizada e pintura
eletrostatica.

3.2 URBANIZAGAO

Inclui plantio de grama esmeralda, aplicagdo de adubo, instalagédo de bancos de concreto com
encosto, pergolados em madeira de lei (magaranduba ou equivalente) e rampas de acessibilidade.
Também sera instalada parada de 6nibus padrao urbano.

3.3 |LUMINAGAO DA PRAGA

Instalagdo de postes conicos em ago galvanizado de 9 m, luminarias LED 100 W e postes
decorativos duplos tipo pétala Com jampadas LED 50 W. ,

Toda a infraestrutura elétrica contara com eletrodutos de PVC flexivel, cabos de cobre 2,5 mm?,
caixas de passagem € quadro de distribuigao conforme normas da ABNT e concessionaria.

3.4 PAISAGISMO

Compreende o plantio de espécies ornamentais e arboreas como dracena vermelha, heliconia
papagaio, oiti, palmeira veitchia & ipé amarelo, com preparo € adubacao adequada do solo.

3.5 APARELHOS Instalag&o de equipamentos de ginastica e lazer em ago galvanizado e pintura
eletrostatica, incluindo: simulador de caminhada, esqui triplo, prancha giratéria, espaldar, rotagéo

diagonal, simulador de cavalgada, entre outros, conforme projeto.

4. CAMPO DE FUTEBOL

4.1 Portao em Tela Galvanizada Fornecimento e instalagdo de portdo em tela de ago galvanizado
fio 12 BWG, malha 1", com quadro em tubo galvanizado 2", cantoneira 3/4", montantes em tubo
SCH 40 DN 4", inciuindo ferragens. 4.2 Alvenaria de Vedagao Execugdo de alvenaria com blocos
ceramicos 14x19x39 cm, espessura 14 cm, usando argamassa preparada em betoneira
(AF_12/2021).

4.3 Chapisco Aplicagao manual de chapisco em alvenarias e estruturas, argamassa trago 1:3
(AF_10/2022).

4.4 Embogo / Massa Unica Aplicagdo manual de embogo/massa unica em argamassa 1:2:8,
espessura 25 mm, preparo em betoneira (AF_08/2022).

4.5 Reaterro Manual Reaterro manual com apiloamento mecanico para nivelamento e ajuste do
terreno.

4.6 Traves Oficiais Instalagao de traves oficiais 3x2 m para futsal, em ago galvanizado 3", com

requadro e redes de polietileno fio 4 mm.
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4.7 Alambrado Estrutura de alambrado com tubos galvanizados DIN 2440, @ 2", com tela
galvanizada fio 14 BWG, malha 5%x5 cm.

4.8 Transporte em Caminhao Carroceria Transporte comerciai em caminhao carroceria, medido em
t.km, em rodovia pavimentada.

4.9 Aplicagéo de Adubo Aplicagéo de adubo no solo para preparo da superficie (AF_07/2024).

4.10 Grama Esmeralda Fornecimento e plantio de grama esmeralda em placas, com assentamento
e nivelamento.

4.11 Pintura Latex Acrilica Pintura latex acrilica premium, duas demaos, aplicada manualmente
(AF_04/2023).

4 12 Fundo Selador Acrilico Aplicagao manual de fundo selador acrilico em superficies externas
(AF_03/2024).

413 Pintura Esmalte Acetinado Pintura esmalte acetinado, duas demaos, aplicada sobre

superficies metalicas.

5. QUIOSQUE

5.1 INFRAESTRUTURA

Execugdo de escavacdes manuais para, sapatas, blocos € vigas baldrames, com
impermeabilizagéo de fundagdes em tinta asfaltica.

Estruturas em concreto armado fck 25 MPa e alvenaria de embasamento em bloco de concreto.

5.2 ALVENARIA DE VEDAGAO

Paredes em blocos cera@micos 9x19x19 cm, chapisco, embogo € revestimento interno conforme
padrao do SINAPL.

Execucdo de vergas e contravergas pré-moldadas, assegurando alinhamento e estabilidade das
paredes.

5.3 COBERTURA

Estrutura em madeira, telhamento ceramico tipo capa-canal, calhas e rufos em chapa galvanizada
n° 24, forro em réguas de PVC e rodaforro correspondente.

5.4 REVESTIMENTOS

Pisos em ceramica esmaltada 60x60 cm & paredes revestidas até o teto. Lastros e contrapisos
executados com concreto magro e argamassa de cimento e areia.

5.5 ESQUADRIAS

Compreende portas metélicas e de ferro, soleiras e bancadas em granito, e porta de enrolar tipo
grade, conforme especificagdes.

5.6 INSTALAGOES

56.1 Elétrica Execugédo de rede elétrica com pontos de luz e tomada, quadro de distribui¢éo,
disjuntores, eletrodutos e cabeamento de cobre conforme NBR 5410. Instalagao de luminarias LED
tipo plafon, quadro de medig&o e aterramento do sistema.

56.2 Hidraulica Rede de agua fria com tubos de PVC soldavel, pontos de consumo, torneiras

cromadas, caixa d'agua de 1 1000 L e registros conforme norma NBR 5626.
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5 6.3 Sanitaria Rede de esgoto em PVC DN 50 mm, caixas de gordura, fossa séptica, sumidouro €
conexdes, executadas conforme NBR 8160.

5.7 PINTURA

Preparagao de superficies, aplicagao de fundo selador, massa corrida e pintura final com tinta latex

acrilica e esmalte acetinado em estruturas metalicas.

6. SERVIGOS FINAIS
6.1 Limpeza Geral
Realizagéo da limpeza final da area da obra, remogao de entulhos residuos, lavagem dos pisos €

mobiliarios, entrega da obra pronta para uso, conforme vistoria e termo de recebimento provisorio.

Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto, na
oportunidade, chegou-s€ 4 conclusdo de que, por tratar-se de W@ﬂh—aﬂj sua oferta
no mercado € ampla, podendo ser contratado uma Vvez deflagrado o competente procedimento
licitatorio, do qual sera extraida a proposta mais vantajosa.

IV - DETALHAMENTO DA SOLUGAO ESCOLHIDA
1 - Descrigao da solugéo

Conforme demonstrado acima, promovido 0 levantamento qualitativo e quantitativo
do objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no mercado é ampla,
indica-se a titulo de solugédo (contratag&o do objeto) a realizagao de procedimento licitatério,
observadas as disposigoes contidas na Lei n® 14.133/2021 e demais normas pertinentes.

2 — Justificativa acerca do parcelamento da contratagdo

Por seu turno, orienta-se a adog&ao de contratagdo por menor preco global
considerando que, por se tratar de obra, é flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara
garantida a selegao da proposta mais vantajosa para a administragao.

No tocante a execugao contratual, devera ser observado o regime de execugao
EMPREITADA POR PREGO GLOBAL posto que a obra sera executada por prego certo e total. (art.
6°, XXIX da Lei n° 14.133/21)

3 - Contratagoes correlatas elou interdependentes

Nao existem contratagoes correlatas ou interdependentes 4o objeto sub examinem.
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4 — Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratagdo € a preservagéo do interesse publico no

investimento em infraestrutura urbana.

5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer qué o contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatorio a partir da data de sua
assinatura, observado 0 cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso nao

concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza 0 art. 111 da Lei n° 14.133/21.
6 - Possiveis impactos ambientais
A Constituigdo da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo € essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes

e futuras geragoes”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contratacdes levadas a efeito pela administragao encontram-se as normas € orientagbes pertinentes a
sustentabilidade, &€ de suma importancia estabelecer qué o objeto observe rigorosamente em sua
execugao, conforme o caso, as disposigdes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio Ambiente e Mudanga do Clima e
Ministério da Gestéo e da Inovagdo em Servigos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a

Edificaces, Mobiliario, Espagos € Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004, conforme 0 Caso.

O objeto cuja contratagdo ¢é pretendida néo enseja qualquer impacto ambiental no
municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente 0 Cadigo

de Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que ©O Guia Nacional de Contratagoes Sustentaveis da AGU
especifica a necessidade de observar 0S critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade
das obras publicas. Tais disposigoes deverao ser observadas no momento da elaboragao do Projeto

Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequagao das exigéncias sub examinem a0
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mercado local sob pena de implicar na impossibilidade de alcancar a finalidade p

certame,
que é a obtengao de proposta vantajosa apta & execugéo do objeto.

Nesse sentido € o entendimento do recente acoérdao n° 1.666/2019, do E. TCU,

vide:

vavalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no
item 7.2.1 do edital do Pregdo 7/2019, quando da ocorréncia de outras
licitagoes promovidas pelo érgdo para aquisigdo de objeto similar, tendo em
vista o numero excessivo de desclassificagcoes ocorridas no certame, de
forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que O mercado esta
preparado para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade
ambiental e buscar garantir a qualidade dos produtos licitados.”

Tal justificativa guarda consonancia com o Parecer n° 00001/2021 CNS/CGU/AGU.
V — REQUISITOS DA CONTRATAGAO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Devera apresentar o cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar a
sequéncia das atividades constantes na planilha orgamentéria ao longo do tempo, bem como 0S8

respectivos desembolsos planejados, com informagdes e assinatura do responsavel técnico.
PLANILHA ORGAMENTARIA COM E SEM DESONERAGAO

QUALIFICAGAO TECNICA EXIGIDA

° Qualificagdes Técnicas:

° Comprovagao de capacidade técnico-operacional por meio de atestados de execugao de
servigos similares, emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

° Disponibilizagao, no quadro permanente do licitante, de Engenheiro Civil devidamente
registrados no respectivo conselho profissional (CREA).

° Comprovagdo de responsabilidade técnica (ART - Anotagao de Responsabilidade Técnica)
compativel com as atividades a serem executadas.

o Qualificagdes Documentais:

o Regularidade fiscal e trabalhista conforme exigéncias legais.

° Cumprimento do disposto no art. 67 da Lei n° 14.133/2021, que trata da necessidade de

profissional habilitado para a fiscalizacao técnica dos Servigos.
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DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

A Proposta de Pregos devera ser enviada devidamente preenchida, em um unico
arquivo, para leitura, preferencialmente, em programas de informatica comuns, tais como, “Word”,
“Excel”, “Adobe Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério do licitante.

A proposta devera vir acompanhada IMPRETERIVELMENTE dos seguintes

documentos:

a) Planilha orgamentaria ajustada ao prego final, agrupada por etapas de servigos, contendo
n° do item, descrigdo do servigo, quantidade (obrigatoriamente igual a planilha da Administrag&o),
prego unitario, prego total, nos termos do anexo deste Edital;

b) Planilha de composigdo de quantitativos e precos unitarios, com precos em real, de
todos os itens presentes na planilha orgamentaria, suas composigoes conforme projeto
basico/memorial descritivo, demonstrando todo o consumo e 0S indices de produtividades dos insumos
envolvidos em cada atividade a ser executada, especialmente quanto a observancia da caracterizagao
das atividades ou operagdes perigosas, conforme estabelecido pela legislagéo vigente, para fins de
correta composigéo dos encargos trabalhistas incidentes sobre a mao de obra envolvida. com ajuste
dos valores unitarios de acordo com as especificagoes estabelecidas, em atividades com potencial
risco, aplica-se a previsgo legal de acréscimo remuneratorio, apresentada em via digitalizada ou PDF
com assinatura eletrénica, respeitado o teto méaximo de pregos unitarios e totais, nos termos da Sumula
258 do TCU;

c) Cronograma fisico financeiro, baseado no prazo maximo estipulado pela Administragéo e
seus desembolsos, apresentada em via digitalizada ou PDF com assinatura eletronica;

d) Planilha de composigédo do detalhamento do BDI e encargos sociais, detalhando todos
os seus componentes, inclusive percentual e a apresentagéo de memorial justificando 08 percentuais
de seu BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), que descreve os custos indiretos envolvidos na
execugdo de obras € servigos, em via digitalizada ou PDF com assinatura eletronica, respeitado o teto
méaximo de pregos unitarios e totais, nos termos da Sumula 258 do TCU;

g) Curva ABC, elaborada com base na planilha orgamentaria apresentada, demonstrando a
representatividade percentual dos materiais, servicos e equipamentos que compdem o custo total da
proposta, devidamente classificados nas categorias A, B e C, conforme sua relevancia financeira. A
Curva ABC devera ser apresentada em via digitalizada ou em formato PDF, com assinatura eletronica

do responsavel técnico, de modo a permitir a Administracdo a analise da concentracdo dos custos € a
verificagao da adequagao orgamentéria da proposta.

f) Proposta ajustada ao precgo final, com os dados da empresa, descrigao do objeto da
licitagdo, O valor total de sua proposta em numeral e por extenso, contendo ainda prazo de validade,
local, data e a declaragao de que o Prazo de garantia total dos servigos executados contra quaisquer
Jefeitos de material elou sernvigos, pela solidez e seguranga do trabalho realizado nao inferior a 5 anos,
. conforme art. 618 do Cadigo Civil e 0 art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor)
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contado da data de emissdo do termo de recebimento definitivo, bem como a assinatura do respectivo
representante legal, de acordo com o edital.

HABILITAGAO TECNICA

a) A comprovagéo da qualificagao técnico-operacional sera realizada mediante a apresentagdo de, no
minimo, um atestado emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da
Certiddo de Acervo Operacional (CAO) e da Certidao de Acervo Técnico (CAT), conforme disposto na
Resolugdo CONFEA n° 1137/2023. Este atestado deve evidenciar a capacidade do licitante para
executar atividades compativeis com o objeto da licitagdo, comprovando a realizagéao.

b) A qualificagéo técnico-profissional devera ser demonstrada por meio da apresentagao de, ao menos,
uma Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrada no CREA, e/ou Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT) registrado no CAU, elou Termo de Responsabilidade Técnica
(TRT) registrado no CFT/CRT. Este documento deve estar em nome de profissional de nivel superior
ou técnico legalmente habilitado, integrante do quadro permanente da empresa licitante, comprovando
sua responsabilidade técnica na execugéo de obras com caracteristicas semelhantes as do objeto da
licitagdo Conforme o §2° do art. 67 da Lei n® 14.133/2021, é necessario que a empresa apresente
atestado de capacidade técnica que,compr_dve a execugdo de no minimo 10% de servigo similar ao
objeto licitado, considerando como itens de maior relevancia: Considerando o critério da Curva ABC e
as orientagoes usuais (TCU/Pareto 80/20), os itens de mais relevancia (classe A) sdo aqueles que

somam aproximadamente 80% do valor total.

REQUISITOS PARA COMPROVAGAO DE EXEQUIBILIDADE
A Nova Lei de Licitagdes (Lei n° 14.133/2021) estabeleceu critérios objetivos que geram uma
presungéo de inexequibilidade. Ao atingir esses patamares, a Administragdo é obrigada a questionar o

licitante.

Para Obras e Servigos de Engenharia: Seréo consideradas inexequiveis propostas com
valores inferiores a 75% do valor orgado pela Administragao.

Para Bens e Servicos em Geral: A lei ndo fixou um percentual, mas atos normativos
infralegais e a jurisprudéncia do TCU indicam que ha um indicio de inexequibilidade para propostas

com valores inferiores a 50% do valor orgado.

Mesmo com esses percentuais, a presungdo de inexequibilidade é relativa. Isso
significa que a proposta n&o & automaticamente desclassificada. O licitante tem o direito e o énus de
provar que, apesar do prego baixo, sua proposta é viavel. A Sumula 262 do TCU, embora editada sob a
lei anterior, continua a influenciar esse entendimento, reforcando a necessidade de dar ao licitante a

chance de se defender.

Nos termos da legislag@o aplicavel e da jurisprudéncia consolidada do Tribunal de

Contas da Unigo (TCU), a comprovagao da exequibilidade exige, minimamente:
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1. Memoéria de calculo detalhada dos custos unitarios, com indicagdo de insu Reoeficientes e
produtividades;

2. Composigéo de encargos sociais compativel com o regime tributario da empresa;

3. Cotagdes de insumos estratégicos ou contratos firmados com fornecedores;

4. Comprovagéo da disponibilidade de equipamentos e pessoal, por documentos externos idéneos;

5. Historico de execugao contratual similar, mediante atestados de capacidade técnica; Demonstragéo
de capacidade financeira mediante balangos e indices contabeis.

JUSTIFICATIVA TECNICA - ENGENHEIRO ELETRICISTA

A execugdo dos servigos de iluminagéo publica em pragas € avenidas exige a
participagéo direta de um Engenheiro Eletricista, profissional legalmente habilitado e registrado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhdo — CREA-MA, conforme dispde o
Sistema CONFEA/CREA e a Lei n° 5.194/1966, que regulamenta o exercicio das profissdes de

engenharia no Brasil.

Conforme a Resolugao n° 1.01 0/2005 do CONFEA, o Engenheiro Eletricista detem
atribuicdes especificas que compreendem 0O planejamento, projeto, execugao, supervisdo e
fiscalizagao de sistemas elétricos, incluindo redes de distribuigdo, iluminagao publica e instalagoes de

baixa e média tensao.

No contexto deste projeto, a presenca do profissional & obrigatoria € indispensavel

para garantir:
- Conformidade técnica e legal com as normas da ABNT, em especial:

NBR 5410 — Instalagdes elétricas de baixa tenséo;

NBR 14039 — Instalagdes elétricas de média tensé&o;

NBR 15129 — lluminag&o publica — Requisitos de desempenho;
NBR ISO/CIE 8995-1 — lluminagéo de ambientes externos;

- Seguranga operacional e ocupacional, atendendo as exigéncias da NR-10 (Seguranga em
Instalagdes e Servigos em Eletricidade) e NR-18 (Condigoes € Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construg&o);

- Dimensionamento técnico adequado de luminarias, cabos, condutores, dispositivos de proteg@o e
comandos elétricos;

- Eficiéncia energética, garantindo economia no consumo € maior durabilidade dos equipamentos;

- Emisso e registro da ART — Anotagédo de Responsabilidade Técnica, documento obrigatério que
assegura a rastreabilidade e responsabilidade sobre 0s servigos executados, conforme normas do
CREA-MA;
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“Fiscalizacao técnica conforme 0 arL 67 da Lei n° 14.133/2021, que exige profissioﬁaiMo para

acompanhamento & controle dos servigos contratados peia Administragéo Publica.

A atuagao do Engenheiro Eletricista assegura a regularidade técnica e juridica da
obra, reduz riscos de acidentes elétricos, previne falhas no sistema, otimiza 0 consumo de energia €
garante a conformidade com as normas de seguranca € desempenho. Além disso, sua
responsabilidade técnica representa uma salvaguarda ao interesse publico, aos principios da

eficiencia e legalidade e a protegdo do patrimdnio municipal.

Assim, a presenca deste profissional ¢ condigcao indispensavel para a execugao
dos servigos de iluminacao publica de forma segura, eficiente € em conformidade com as exigéncias

legais € normativas.

REFERENCIAS TECNICAS E LEGAIS

Lei n° 5.194/1966 — Regula © exercicio das profissdes de engenheiro, arquiteto € engenheiro
agrénomo. https://www.p!analto.gov.brlccivil_03/leis/|5194.htm

Resolugao CONFEA n° 1.010/2005 - Regulamenta as atribuicoes profissionais da engenharia.
https://www.confea.orq.br/resolucao-1010-2005 !

CREA-MA — Manual de Procedimentos e ART.

https://www.creama.orqg

ABNT NBR 5410:2004 — Instalagdes elétricas de baixa tenséo.

ABNT NBR 14039:2005 — Instalagdes elétricas de média tenséo.

ABNT NBR 15129:2004 — lluminag&o publica — Requisitos de desempenho.

NR-10 — Seguranca em Instalagdes e Servigos em Eletricidade.

Lei n° 14.133/2021 — Nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos.

VI - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em sé tratando de
contratagdo de obra comum de engenharia cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e
instrumento convocatorio;

Considerando tratar-se de servigos cuja oferta no mercado é ampla e, portanto,
deve ser estabelecida disputa entre 0s interessados em contratar com a administracdo a fim de permitir
a selecgéo da proposta mais vantajosa €, consequentemente, garantir a observancia aos principios da

eficiéncia e economicidade, dentre outros;
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Considerando, por fim, que a contratagéo do objeto n&o g ?ﬁﬁmgg apabiental ao

municipio;
CONCLUI-SE

Ef‘, pela necessidade de deflagragdo do competente processo licitatorio a fim de que sejam promovidos
todos os atos legais voltados a contratagdo do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislacao

de vigéncia, em especial a Lei n® 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse publico

da contratagao.

Edney de Carvalho Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no
referido documento.

Edinalva Brandao Gongalves
Prefeita Municipal
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(Processo Administrativo n° 145/2025)
ANEXO li
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE SERVICOS N° ... Lois
QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SAO
FRANCISCO DO BREJAO (MA) E A EMPRESA

O Municipio de S&o Francisco do Brejao (MA), pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ sob o n° 01.616.680/0001-35, com sede administrativa na Rua Padre Cicero n° 51, Centro,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, neste ato representada por seu
Secretario Municipal de Infraestrutura Sr. EDINEY DE CARVALHO GONGALVES, brasileiro, casado,
agente politico, portador da cédula de identidade de n° 179150820018 SSP-MA e do CPF n°
000.294.583-58, doravante denominado CONTRATANTE, e a , pessoa juridica de direito
privado inscrita no CNPJ/MF sob o n° , com sede na , doravante denominado
CONTRATANTE, € a , pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n°
_____, com sede na . doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) . portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n°
_tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n° 145/2025 e em observancia as
disposicdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei n° 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do
Consumidor e demais legislagdes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Concorréncia n° |__, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO .

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato & a execugéc de servigos de construgao de praga publica
com reforma do campo esportivo existente (Areninha), conforme especificagdes € quantitativos
estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia n° __[__, identificada no
preambulo e & proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

1.3. Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Projeto Basico;

1.3.3. O Edital da Licitagao;

1.3.4. A Proposta do contratado;

1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execug&o € o de empreitada por prego global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato € de doze meses, contados da data de sua
assinatura, na forma do art. 105, da Lei n° 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis N0
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VI
e XVIiil)
3.1. O regime de execugéo contratual, os modelos de gestao e de execug&o, assim como 0S prazos €

condigées de conclus@o, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4 1. N&o sera admitida a subcontratag@o do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PREGO qors )
1. O valor do presente Termo de Contrato € ae ) . o
212 Nc\),avalor a%ima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da

execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
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fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragéo, frete, seguro e OUWOS ao
cumprimento integral do objeto da contratagéo.

5.3. O valor acima € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependeréo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e Vi)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgamento estimado.

7.2. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou n3o divulgacéo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagéo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(&o), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(éo) adotado(s), em substituigao, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagédo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ac indice substituto, as partes elegerédo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obrigagbes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber 0 objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgao de representagao judicial da Administragao Publica Municipal para adogéo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir deciséo sobre todas as solicitagoes e reclamacdes relacionadas a execugao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

8.10. A Administragdo tera o prazo de dois dias Uteis, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogag&o motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de cinco dias uteis.

8.12. A Administragao n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execug&o-do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVl e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo
do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:
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9.2. Manter preposto aceito pela Administragéo no local do servigo para representa-lo na execugao do
contrato.

9.2.1. A indicagdo ou a manutengéo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo 0s materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagoes
de boa técnica e a legislagéo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com O
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo € qualquer dano
causado a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou O
acompanhamento da execugdo contratual peio Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.7. Efetuar comunicagao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagao ou
finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adog&o de agdes de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n° 14.133, de 2021;

9.9. Quando no for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestagao dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa & Seguridade Social;

b) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagoes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagao especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informaggo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como ao0s documentos
relativos & execugdo do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagéo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
9.14. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagédo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo O local dos servicos e nas melhores
condigbes de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudahngas nos métodos executivos que fujam as especificagoes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

9.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao
de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condicdes exigidas para habilitagao na licitagao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagéo (art. 116);

42



JC,
£
L g 7
: ~ = Fl
ESTADO DO MARANHAO o F '5‘195_5” z
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO B JXO
Secretaria Municipal de Infraestrutura TSI

9.20. Comprovar'a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixadopefo fiscal do
goptra;to, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta néo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,
Il, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horérios predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execugdo do servico.

9.27. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

0.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto & substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas & execugao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades n3o abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevengéo de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaugoes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho, Profissional competente, conforme as areas de atuagéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos o6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condigdes de trabalho, condigdes meteorolégicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como 0s comunicados a Fiscalizagdo e situagéo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

0.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com O estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n® 5.975,
de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,

b) supressdo da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo 6rg@o competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do o6rgao ambiental
competente.

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugao Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagéo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisigéo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos prqdutos ou supprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluuqoras ou Utnh;adgrgs
de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigao  for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade va\\qu, conforme artigo 17, inciso I, da
Lei n° 6.938, de 1981, e legislagao correlata; c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela
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Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meic Ambiente, € Instrugdo Normativa IBAMA n°® 21,
de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte
e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatoria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementagao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolug@o n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagéo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao 6rgao competente,
conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° ¢ 10° da Resolugao CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagao ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil
originarios da contratacgao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo de
material para usos futuros. S

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizac&o ou reciclagem futura. . i

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais n&o foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagoes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclégem/recuperagéo): deverdo ser armazenados,
transportados € destinados em conformidade com as rormas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude). deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas. ~ o

9.39.3. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, cOrpos d’agua, lotes vagos € areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
conforme o caso, O Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos 0s residuos removidos
estao acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

9.40. Observar diretrizes de carater ambiental.

9.40.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2008, e legislagéo correlata, de acordo com 0 poluente € 0 tipo de fonte.

9.40.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos néo podera ultrapassar 0S
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagao do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagéo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugigo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao
correlata. 9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre qué existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos agregados naturais, inserindo-
se na planilha de formagao de pregos 0S custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos
servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servico de engenharia.

9.43. Realizar, conforme 0 caso, por meio de |aboratorios previamente aprovados pela fiscalizacé@o e
sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames € provas que lhe caibam necessarias ao controle de
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qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme

procedimento previsto nas especificagdes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagoes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,

esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e

municipais e concessiondrias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e regularizagéo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.). :

10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)
10.1. N&o havera exigéncia de garantia coniratual da execugéo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infragao administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecug&o parcial do contrato;
b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢é@o ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagao sem motivo justificado;
e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:
i, Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugado parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quandao praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposigéo de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);
iii. Declaragao de inidoneidade para licitar & contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “n” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d", que
justifiquem a imposic&o de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021);
iv. Multa:
1. Moratéria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias; ,
2 Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
maximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagéo,
suplementagao ou reposicao da garantia. _
i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragéo a promover a extingdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do
art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
3. Compensatoria, para as infragées descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% do valor do
Contrato.
4. Compensatoria, para a inexecugéo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 20%
do valor do Contrato.
5. Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
6. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infragdes:
11.3. A aplicagédo das sangoes previstas neste Contrato nao exclui, em hipétese alguma, a obrigac@o
de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021).
11.3.2. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de
2021).
11.3.)4. Previamente ao encaminhamento 4 cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da

comunicacio enviada pe\a utotidade competente.
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11.4. A aplicagéo das sangdes realizar-se-a4 em processo administrativo que assegure o contraditério e
a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n° 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.5. Na aplicagédo das sangdes seréo considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas & orientagdes
dos 6rgaos de controle.

11.6. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administragéo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n° 12.846, de 2013, serdo apurados € julgados conjuntamente, nos MesmMos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a
pessoa juridica seréo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracao, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagao ou controle, de fato
ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, O contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.8. O Contratante devera, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagao
da sang&o, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021). ) '

11.9. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagao na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administragéo contratante, resultantes de multa
administrativa efou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou
parcialmente, com 0s créditos devidos pelo referido érgao decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que 0O contratado possua com O Mesmo érgéo ora contratante, na
forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022

Ruorica _

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato seréa extinto quando cumpridas as obrigagoes de ambas as partes, ainda que iss0O

ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes néo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a

conclusdo do objeto, caso em qué devera a Administragéo providenciar a readequagao do cronograma

fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a n&o conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; €

b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas

admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagoes nele estipuladas, ou antes do

prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como

amigavelmente, assegurados 0 contraditério e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteragéo social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a

extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragéo subjetiva.

12.4. O termo de extingéo, sempre que possivel, sera precedido de:

12.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizagdes e multas. ) I s
12.5. A extingao do contrato nao configura obice para o reconhecimento do de_sedqumbl;lg _econrtzm;%c?‘-
financeiro, hipolese em Que sera concedida indenizagdo por Melo de termo indenizatorio (art. 131,

caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).
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12.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que 0 contratado mantéthureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do Orgé entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, vill)
13.1. As despesas decorrentes da presente contratag@o correrao a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

26.451.0004.1-019 - Pavimentacdo e Recuperagao de Vias Urbanas
4.4.90.51 — Obras e Instalagoes

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1))

14.1. Os casos OMissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposigoes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposigoes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — € normas € principios gerais
dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteragoes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato. ’

15.3. As alteragdes contratuais deverao Ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagéo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagéo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

15.4. Registros que nao caracterizam alteragéo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragado de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagoes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atengéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n.
12.527. de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

17 1. E eleito o Foro da cidade de Acailandia (MA), comarca da qual o municipio de Sao Francisco do
Brejao (MA) € termo judiciario, para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de
Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagao, conforme art. 92, §1° da Lei n® 14.1 33/21.

Para firmeza e validade do pactuado, 0 presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Sao Francisco do Brejao (MA), __de de 2025

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

(I ———
or____

2 -

CPF:
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CONCORRENCIAN® __/

=t Ruor
(Processo Administrativo n° 145/2025) onea
ANEXO lll
(Proposta de Pregos)
de de
Prezados Senhores,

(empresa), com sede na cidade de a Rua , n°
“inscrita no CNPJ/MF sob o numero , neste ato representada por
, portador do CPF n.° e RG. n° , abaixo

assinado propde a Prefeitura Municipal de Sao Francisco do Brejdo — MA, atraves da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, 0s pregos infra discriminados para a execugao de servigos de construgao
de praga publica com reforma do campo esportivo existente (Areninha), sede do municipio de S&o
Francisco do Brejao — MA, objeto do CONCORRENCIAN® __ [ - CPL:

—_—

[ITEM | DESCRICAO [CATSER| V. TOTAL
r1 Execucdo de servigos de construgdo de praga publica com reforma do 5622

campo esportivo existente (Areninha).
OBS: A descrigdo minima do objeto devera observar a especificagdo constante no termo de
referéncia e planilha acima, que prevalecerdo sobre a identificagdo CATSER

a) Prazo de validade da proposta, que néo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua abertura; :

b) O objeto devera ser executado imediatamente, -a partir-do recebimento da “Ordem de Servigo”
expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;

c) O valor total da proposta é de R$ ( )

Nome, Assinatura do Responsavel da Empresa
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ANEXO IV
(Projeto Basico/Executivo)
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Senhor Assessor Juridico:

S#o Francisco do Brejéo (MA), 01 de dezembro de 2025

Encaminhamos a Vossa Senhoria Minuta do edital de licitagdo e seus anexos na
modalidade Concorréncia, que tem como objeto a contratagdo de empresa especializada para a
execugdo de servigos de construgdo de praga publica com reforma do campo esportivo existente
(Areninha), na sede do municipio de Sdo Francisco do Brejio — MA, conforme termo de
referéncia acostado ao feito, para 0 devido exame e emissdo € parecer juridico. (art. 53, § 1° da
Lei n° 14.133/21).

Certos de sua breve apreciagdo subscrevemo-nos.

Atenciosamente

Secretario Municipal de Infraestrutura

A
Assessoria Juridica do Municipio de Séo Francisco do Brejio — MA
NESTA
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PARECER

A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE SAO
]’\ FRANCISCO DO BREJAO (MA), no exercicio de suas atribuigoes legais, vem

proceder & analise e emissao de Parecer Juridico.

Trata-se de solicitagdo de realizacdo de despesas para, em

adotando os procedimentos legais cabiveis, proceder a realizagdo de certame
destinado a ‘I...] contratacdo de empresa especializada para a execugdo de
servigos de construgdao de praga publica com reforma do campo esportivo

existente (Areninha), na sede do municipio de Sao Francisco do Brejao — MA

L.

Promovida a elaboragéo do Estudo Técnico Preliminar com O

rw levantamento de todas as questdes pertinentes, a Secretaria  Municipal de
Infraestrutura procedeu a formalizacdo de Projeto Basico/Executivo, elaboragéo de

termo de referéncia e abertura de licitagao na modalidade de Concorréncia, na forma

eletronica.

E o relatério. Passo a opinar.

Com efeito, a natureza do objeto do certame deflagrado se

coaduna com o disposto no paragrafo Unico do art. 6°, XXXVIII, da Lei n° 14.133/21,

in verbis:

«xXXVIIl - concorréncia: modalidade de licitagéo para contratagédo

de bens e servicos especiais e de obras e servigcos comuns e

>
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especiais de engenharia, cujo critério de julgamento podera ser:

[...]”

Cumpre observar que a minuta do instrumento convocatorio
exige, a titulo de participagdo no certame, toda a documentagdo a que aludem 0s
arts. 62 e ss., da Lei n° 14.133/21 o que, de plano, permite-nos constatar, in casu, a
observancia dos principios constitucionais da legalidade, impessoalidade e

T\‘ moralidade administrativa, dentre outros.

Observa-se, ainda, que a minuta do edital do certame preve,
minuciosamente, as regras da licitagao, bem como traz como conteudo anexos
contendo a seguinte documentagao: Termo de Referéncia, Estudo Técnico
Preliminar, Projeto Basico/Executivo, minuta do contrato e minuta de proposta de

precos, 0 que se coaduna com o interesse publico e legislagao aplicavel.

No tocante a minuta do contrato administrativo, acostada ao
feito, & de se ver que encontra-se em conformidade com os ditames do art. 92 da Lei
14.133/21.

Sobre o tema, invocamos a licdo de José dos Santos
Carvalho Filho que, no mesmo diapasao, ensina:

“por outro lado, devem constar nos contratos o preambulo, o nome
das partes e seus representantes, o objeto do ajuste, o ato
autorizativo do contrato, 0 niumero do processo da licitagao, ou, se
for o caso, da dispensa ou da inexigibilidade, e a mengao de que
seu regime juridico é o da Lei 8.666/93.
CLAUSULAS ESSENCIAIS

nstituem clausulas essenciais dos contratos _administrativos

Constituem _clausulas essenciais dos contratos acmimstatios

aquelas indispensaveis a validade do negécio juridico. As clausulas
que nao tem esse condio, e que variam em conformidade com a

X

2

natureza do contrato, sao consideradas acidentais.
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que julgar cabiveis.

Deve o contrato conter necessariamente algumas clausulas, e estas
estdo relacionadas no art. 55 do Estatuto. Encontram-se na relagao,
dentre outras, a que defina o objeto e suas caracteristicas; que
indique o regime de execugio, bem como o preco e as condigdes de
pagamento; que demarque 0S prazos; que aponte 0s recursos; que
fixe a responsabilidade das partes, etc.” (Manual de Direito
Administrativo. 102 ed. Lumen Juris pg. 169/170) (destaques € grifos

Nossos)

Tendo em vista a observagao, por parte da Administragéo

Publica, de todos o0s requisitos legalmente exigidos, opina este Orgao pela

legalidade da minuta do instrumento convocatério do certame.

Este é o Parecer.

Remeta-se a autoridade competente para as providéncias

Sao Francisco do Brejao (MA), 02 de dezembro de 2025

Assessora Juridica
OAB-MA 21.245
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Processo Administrativo: 145/2025

S50 Francisco do Brejéo (MA), 02 de dezembro de 2025

T\ A Assessoria Juridica Municipal vem por meio deste encaminhar os autos em

epigrafe para o prosseguimento em seus ulteriores termos.
Sem mais, registramos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente

o i A ic20

nicigic Sousa Conceiga

*3, : aral do Municipio
Dorblja N 00112028

Fabicleia Sousa Conceigao
Assessora Juridica
OAB-MA 21.245

ILMO SR.

EDINEY DE CARVALHO GONGALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NESTA
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CONCORRENCIA N° 013/2025 W
(Processo Administrativo n° 145/2025)

EDITAL

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de S&o Francisco do
Brejao - MA, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e do Agente de Contratacao, designado
pela Portaria n® 024, de 02 de janeiro de 2025, sediada na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, Séo
Francisco do Brejago - MA, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, com critério de julgamento menor pre¢o global, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de
abril de 2021 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sessé&o: 06.01.2026
Horario: 08:00 hs (oito horas) — Horario de Brasilia - DF
Local: Portal de Compras do Governo Federal — Www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagéo de
empresa especializada para a execugdo de servigos de construgao de praga publica com reforma do
campo esportivo existente (Areninha), na sede do municipio de Sao Francisco do Brejao — MA,
conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em grupo dnico, conforme tabela constante no Projeto Basico, devendo o
licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado sera 0 menor prego global, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitagéo estéo programadas em dotagéo orgamentaria prépria,
prevista no orgamento do municipio para o exercicio de 2025, na classificag@o abaixo:

15.452.0004.1-035 Construgao/Ampliagao/Reforma de Pragas
4.4.90.51 — Obras e Instalagdes

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. Poderdo participar deste Pregéo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverao atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas € seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao
ou entidade promotora da licitagéo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas

relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, & corregéo ou a alteragao dos registros tao logo identifique

incorregao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

z i i i rte, para
3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas € empresas de pequeno porte,
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para O agricultor
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familjar, o produtor rural pessoa fisica e para 0O microempreendedor individual - MET, nos limites
previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.6. N&o poder&o disputar esta licitagao:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou
do_ projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel

técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagéo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungéo na licitagao ou atue na fiscalizag&o ou na gestao do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre Si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condicdes analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao;
3.6.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do contrato
agente publico do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam

configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, Nos termos
da legislagéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em
substituigdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com 0 intuito de burlar a efetividade da sangao a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administragéo € exclusivamente a seu servico, 0 autor dos projetos e a empresa a
que se referem 0s itens 3.6.2 e 3.6.3. poderao participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagéo, de execugao da licitaggo ou de gestao do contrato, desde que sob supervisao exclusiva
de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.10. O disposto nos itens 36.2 e 3.6.3 n&o impede a licitagdo ou a contratagéo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboragé@o do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

3.11. Em licitagbes € contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente

financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo f.in-anceiro interr}a.ciona\
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou

2
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juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea
nos termos da Lei n® 14.133/2021.

3.12. A vedagao de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratagéo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
4.1. Na presente licitagéo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagéo de propostas €
lances.

4.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com 0
prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e
o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. Caso a fase de habilitagéo anteceda as fases de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes
encaminharéo, na forma € no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos
de habilitagéo e a proposta com O prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens
8.1.1 e 8.13.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, 0 licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagéo definidos no
instrumento convocatério;

4.4.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e n&o emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do
artiqo 7°, XXXIII, da Constituicao;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos |l e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicéo Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrdnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa deveré declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2008, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4° da Lei
n.° 14.133, de 2021.

46.1. no item exclusivo para participagao de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participagao ndo for exclusiva para microempresas € empresas de
pequeno porte, a assinalagéo do campo “ng0” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar _n°® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

47. A falsidade da declaragao de que trata os itens 4.4 ou 4 6 sujeitara o licitante as sangoes previstas
na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.
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4.8. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habitifagéo
anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sess3o publica.

4.9. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagéo da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apés os procedimentos de abertura da sesséo
publica e da fase de envio de lances.

4.10. Serzo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagao de propostas, ap6s a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicagéo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre 0s lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou 0 percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; €

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou 0 percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.11 possuira carater sigiloso para 0s demais fornecedores € para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagao acompanhar as operagoes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragéo ou de sua desconexao.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
51. O licitante devera enviar sua proposta mediante 0 preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor unitério e total do item;

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam 0 licitante.

5.2.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao méximo previsto para
contratagéo.

53. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,

trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execugao do objeto.
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responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegacéo
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagdo adequada sera a que corresponde & média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

5.7. Na presente licitagéo, a Microempresa € a Empresa de Pequeno Porte poderzo se beneficiar do
regime de tributagéo pelo Simples Nacional

5.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo 0
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer 0s
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

5.8.1. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagao

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagéo do
desconto ofertado devera respeitar 0s pregos méaximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragéo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas da Unigo/Tribunal de Contas do Estado do
Maranh3o e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso X,
da Constituicsio; ou condenagéo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego
na execugéo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessd@o publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagéo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 0s licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

6.6. Os licitantes poderzo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
dltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre 0s lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).
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6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos ap6s o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentar&o lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessao publica terd duragédo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos
do periodo de duragdo da sessao publica.

6.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre queé houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenaré e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagéo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), 0 Agente de Contratagao, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagoes.

6.11.5. Ap6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serao convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagao o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apos esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrera o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepgao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, 0 sistema abrira oportunidade para que 0
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores

aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
altimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, 0 qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poder&o participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/
maior percentual de desconto e 0s das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentar@o lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sesséo e
eventuais prorrogacoes.

6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item 6.13, poderao
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer
novos lances sucessivos.

6
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6.13.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e,\apés_isstf sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos

do periodo de duragao da sesséo publica.

6.13.3. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermedidrios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, € O sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagao.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagao 34 proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagéo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao das demais colocagoes.

6.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, 08 licitantes serao convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes sergo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.

6.17. No caso de desconexao com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitagéo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.18. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagéo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa € reiniciada somente ap6s decorridas vinte €
quatro horas da comunicagao do fato pelo Agente de Contratagéo aos participantes, no sitio eletrénico

utilizado para divulgagéo.
6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relagdo a itens nao exclusivos para participagao de microempresas € empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificaga@o automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com 0S valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se 0 disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
dltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apods a comunicagao automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que S€ encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

6.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, 0 critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipétese em que 0S licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo 3 classificagéo;

6.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
6rgaos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou
entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada
por érgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa & no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagéo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagédo, o

Agente de Contratagdo podera negociar condigdes mais vantajosas, ap6s definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. Ndo seré admitida a previsdo de pregos diferentes em razdo de local de execugéo,
tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociagao poderéa ser feita com 0s demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociagdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administragao.

6.22.3. A negociagéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.22.5. O Agente de Contratacéo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao altimo lance ofertado ap6s a negociagao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagéo
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
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6.22.6. E facultaQo ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagéo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
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6.23. Ap6s a negociagédo do prego, o Agente de Contratagéo iniciara a fase de aceitagéo e julgamento
da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratagdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislagéo correlata e no item 3.6 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participagdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unigo (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); €

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forga da vedagéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN_n° 3/2018, art. 29, caput)

73.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagéo previamente a uma eventual desclassificagao.
(IN n® 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condig&o
de participagao.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade
com os itens 3.6.1 e 4.6 deste edital.

7.5. Verificadas as condigées de participagéo e de utilizagéo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequac&o ao objeto e a compatibilidade
do prego em relagdo ao méximo estipulado para contratagéo neste Edital € em seus anexos, observado
o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, serd analisada
pelo setor de engenharia, o qual emitira o competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade.

7.5.2. Acaso necessario, a sessdo sera suspensa e, por meio do chat o Agente de Contratagéo
comunicara aos licitantes a data e horario de sua continuidade.

7.5.3. Uma vez promovida a andlise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em
primeiro lugar, o processo prosseguira em seus ulteriores termos.

7.5.4. Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, sera convocada a licitante
remanescente na ordem de classificagao € assim sucessivamente, até que seja aceita proposta

adequada aos termos do Projeto Basico.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
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7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.2. ndo obedecer as especificagoes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a
contratagao;

7 6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

76.6. nio for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico
circunstanciado.

7.7. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
‘l\ a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.

77.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 sera considerada apés diligéncia
do pregoeiro, que comprove.

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

78. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposigdes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagéo do sobrepreco sé dara pela superagdo do valor
global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagéo do sobreprego se dara pela
superagéo do valor global estimado e pela superagédo de custo unitério tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital

|/\1 7.8.3. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragao, independentemente do regime de execugao.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracao, equivalente a diferenca entre
este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7 10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Pregos elaborada pela Administragéo,
o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada,
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitagdo da
proposta.

7.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administragé@o, por meio eletrénico, as planilhas com indicagéo dos quantitativos € dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhgmento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com 0s respggt!vos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagéo dos pregos unitarios, no caso
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de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagéo semi-integrada e contratagéo

integrada, exclusivamente para eventuais adequagoes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7 11. Erros no preenchimento da planilha néo constituem motivo para a desclassificagéo da proposta. A
planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja
majoragdo do preco € que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratagao;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a
substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregéo a indicagao de
recolhimento de impostos € contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse
regime.

7.12. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera
ser colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de n3o aceitagé@o
da proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagao do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos 0s interessados,
incluindo os demais licitantes.

7.15. Os resultados das avaliagoes seréo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratagdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagoes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Agente de
Contratagdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificagéo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que
atenda as especificagoes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAGAO
8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a

capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagao, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagao exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as

exigéncias de habilitagdo serao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugao livre.

8.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, 0S documentos exigidos para a habilitacao
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°
8.660, de 29 de ianeiro_de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participagao de consorcio de empresas, habilitagéo técnica, quando gx_igida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado €, para efeito de hab‘lhtaqéo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio dos valores de cada consorciado.
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8.4.1. Se o consorcio néo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitacéo econdmico-financeira, havera um
acréscimo de 10% para o consorcio em relagéo ao valor exigido para 0s licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original, por copia
ou por qualquer outro meio previsto em lei especifica.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser substituidos por registro cadastral
emitido por érgédo ou entidade publica, desde que 0 registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n® 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se 0 licitante apresentou declaragado de que atende aos requisitos de habilitagéo, e
o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei
n°® 14.133/2021)

e

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragédo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragéo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.10. A habilitagao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante
apresentag&o dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo & integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente 0 exigir. (IN_n° 3/2018, art, 4°, §1°, e art. 6%

§4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagéo, devendo proceder,
imediatamente, & corregéo ou a alteragéo dos registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se
tornem desatualizados. (IN.n° 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitaggo. (IN n® 3/2018. art. 7°, paragrafo Unico).

8.12. A verificagao pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletrénicos oficiais de érgaos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitac&o.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que n&o estejam contemplados no Sicaf seréo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagéo.

8.12.2. Na hipétese de a fase de habilitagao anteceder a fase de apresentag@o de propostas €
lances, os licitantes encaminharéo, por meio do sistema, simultaneamente 0S documentos de
habilitagao e a proposta com 0 prego ou 0 percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do
art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucéo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificagao no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera feita em
relagéo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, €
apenas do licitante mais bem classificado.
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8.13.2. Respeitada a excegédo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de

hapi!itagéo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.

8.14. Apods a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagédo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4°):

8.14.1. complementagio de informagdes acerca dos documentos j& apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagéo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante deciséo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e
classifica¢éo.

8.16. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratagao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacao, até a
apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem
8.12.1.

8.17. Somente sergo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagéo, ap6s concluidos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.

8.18. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigdo para
participacéo na licitagéo (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitagio anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, n&o cabera

exclusio de licitante por motivo relacionado & habilitagdo, salvo em razéo de fatos supervenientes ou
s06 conhecidos apo6s o julgamento.

9. DOS RECURSOS
9.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de

licitantes, a anulagdo ou revogagéo da licitagéo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.

9.2.0 prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagcdo ou
inabilitagéo do licitante:

9.3.1. a intengZo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
9.3.2. 0 prazo para a manifestagéo da intengéo de recorrer seré de 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimac&o ou de
lavratura da ata de habilitagéo ou inabilitagéo;

9.3.4. na hipttese de adogao da invers@o de fases prevista no § 1° do art. 17 d.a !_ei ni’ 14.133, de
2021, o prazo para apresentagdo das razoes recursais seré iniciado na data de intimagao da ata de

julgamento.

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

13



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO B
Secretaria Municipal de Infraestrutura
9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decis&o recorrida, a qual
poderéa reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decis@o no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo seréo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgagéo da interposi¢do do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses. ’

9.8. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.9. 0 acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

I‘\ 9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante 0 certame;

F' 10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, n&o mantiver a
s proposta em especial quando:

10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao altimo lance ofertado ou apés a negociagao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.1.3. nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para a contratac&o, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

m
10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.1.5. apresentar declaragé@o ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagéo

10.1.6. fraudar a licitagéo

10.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao
10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragao podera, garantida a prévia _dgfesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e

criminal:
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10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar €

10.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da punigéo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicag@o das sangoes serdo considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica

10.3.5. a implantagdo ou 0 aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas €
orientagdes dos 6rgéos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo méximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da comunicagéo oficial.

10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa sera de

15% a 30% do valor do contrato licitado

10.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderado ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicagdo da sang&o de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagao.

10.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando n&o se justificar a
imposigdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragédo Publica direta e indireta do municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1.7 e
10.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposigao de penalidade mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar,
cuja durag&o observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo, descrita no item
10.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigagdo assumida e 0 sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e
de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandarad a instauragao de processo de
responsabilizagéo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagéo das sangdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, encaminharé o recurso com sua motivagéo a autoridade superior, que devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
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10.12. Cabera a apresentagéo de pedido de reconsideragéo da aplicagéo d%@e/declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagéo,

e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

101.13. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decis&o recorrida
até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

10.1_4. I} aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigagido de reparagio integral dos danos causados a administragéo publica municipal.

11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da Lei

n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (irés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

11'.2.. A resposta & impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

11.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrénica, pelo
envio ao e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com

11.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

114.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contrataggo, nos autos do processo de licitagao

11.5. Acolhida a impugnagcao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

12. DAS DISPOSIGOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do
certame na data marcada, a sessd@o seréa automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observaréo o
horario de Brasilia - DF.

12.4. A homologacdo do resultado desta licitagéo ndo implicara direito & contratagao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serao sempre interpretadas em favor da ampliagéo da
disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administragéo, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagédo e apresentagédo de suas propostas e a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condug&o ou do resultado do processo licitatorio.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem O0S prazos em dias de expediente na
Administrag&o.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o afastamgnto do' licitante,
desde que seja possivel 0 aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse

publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem O processo, prevalecera as deste Edital.
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12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no ortal Afacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e enderego eletronico www.saofranciscodobrejao.ma.gey Brorica

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
12.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia

12.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
12.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
12.11.3. ANEXO Il - Modelo de Carta Proposta;

12.11.4. ANEXO IV — Projeto Basico/Executivo;

S3o Francisco do Brejdo (MA), 02 de dezembro de 2025

Secretario Municipal de Infraestrutura
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CONCORRENCIA N° 013/2025
(Processo Administrativo n° 145/2025)
ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de servigos de construgéo de praga
publica com reforma do campo esportivo existente (Areninha), na sede do municipio de S&o Francisco
do Brejao — MA, nos termos do Projeto Basico em anexo aos autos.

1.2. Os servigcos objeto desta contratagdo s&@o caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagéo € de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n® 14.133/21.
1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a vigéncia da
contratagao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual [2025], conforme consta
das informagdes béasicas desse termo de referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
E ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigéo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagées Sustentaveis:
4.1.1. Execugdo dos servigos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanga do Clima e Ministério da Gestao e da Inovagédo em Servigos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR
9050/2004 e Cdédigo de Postura Municipal.

Subcontratagao

4.2. Nao é admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

Garantia da contratacao

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratagéo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4. Nao ha necessidade de realizagao de avaliagéo prévia do local de execugéo dos servigos.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigoes de execugéo

5.1. A execug&o do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execugao do objeto: dois dias contados da emiss&o da ordem de Servigo;

Garantia, manutengio e assisténcia técnica

5.2. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de
Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transigéo e finalizagao do contrato

5.3. N30 serdo necessarios procedimentos de transigdo e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO ,

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas ayengadas~e
as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrate; © cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicagbes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgéo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentag&o do plano de fiscalizagéo,
que conterad informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagéo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugé@o da contratada, quando
houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagéo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagéo a execugao do objeto contratado.
6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugéo do objeto durante o
periodo de execugéo contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengéo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizagao

6.9. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condi¢bes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotar4 no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, I1);

6.10.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corregdo da execugéo do contrato, determinando prazo para a corregéo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 22, lII);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situagédo que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugédo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°® 11.246,
de 2022, art. 22, V).

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogagéo contratual
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdao Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condi¢gdes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatoérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as

providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).
Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizagédo do processo de acompanhamento e fiscalizagao
do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das
prorrogagbes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes
do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
V).
2.11’3. 2) gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas & execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
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autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 17.246—de 2022, art.
21, 1.

6.14. O gestor do contrato acompanharé a manutengéo das condigdes de habilitagdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022,
art. 21, ll1).

6.15. O g;estor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado,
com mengdo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagoes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.16. O gestor do contrato tomaré providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagéo para fins de aplicagéo de sangoes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugéo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administrag&o. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentag&o pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e
gest&o nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Sera indicada a retengédo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.

Do Recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medig&o prévia dos servigos executados no periodo, por meio
de planilha e memoria de célculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2. O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo
contratual, quando for o caso.

7.3 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°
11.246, de 2022).

7.3.1. O prazo da disposigao acima sera contado do recebimento de comunicagéo de cobranga oriunda
do contratado com a comprovagao da prestacéo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.
7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto
n° 11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.

23, X, Decreto n°® 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ira apurar o resultado das avaliages da execugéo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,

registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

20



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO
Secretaria Municipal de Infraestrutura

7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo n&o atestar a ultima e/ou
Unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

7.3.8. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigéo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.3.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagéo das
penalidades.

7.4. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a concluséo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagéo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da
qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagao mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao
seu desempenho na execugéo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a anélise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagéo e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagéo.

7.5.5. Enviar a documentag&o pertinente ao setor de contratos para a formalizagéo dos procedimentos
de liquidag&do e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestéo.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se & empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de
liquidagéo e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugéo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.
Liquidagao
7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidag&o, na forma desta seg&o, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3°
da Instrugao Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogagéo, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores néo ultrapassem o limite
de que trata o inciso || do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.

7 40. Para fins de liquidaco, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissao;

7.10.3. os dados do contrato e do érgéo contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execugao do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; €
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7.10.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
7.11. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovagéo da regularizagéo da
situacdo, sem 6nus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentagao mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.13. A Administragao devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutengéo das condigdes de habilitagéo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impega a participagéo em licitagéo, no ambito do 6rgao ou entidade,
proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO
NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagéo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.15. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgéos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto & existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.17. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagao da
liquidacao da despesa, conforme seg&o anterior, nos termos da Instrugao Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado seréo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplicag&o do indice IPCA de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento seré realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagéo aplicavel.
7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao retidos
na fonte, quando da realizagado do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.
7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrera a retengéo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado & apresentagao de comprovagéo, por

meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar

Bunrica

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
Forma de selegio e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogzo do critério de julgamento pelo
MENOR PREGO.

Regime de Execugao

8.2. O regime de execug&o do contrato sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.
iaéncias de habilitagao _ o

Ez.gPara fins de habilitagéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

ilitagdo juridica _ .
giblg:eas?)zlﬁsica: cédula de identidade (RG) ou QOcumgnto equivalente que, por forga de lei, tenha
vélidade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;
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8.5. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mersantis~& cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigéo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada & verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricéo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instrugao Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020
8.9. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;
8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de
dezembro 1971.
8.12. Agricultor familiar: Declaragdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.
8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificagéo
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagado respectiva.
Habilitagao fiscal, social e trabalhista
8.15. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;
8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a
apresentacéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidag&o das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;
8.19. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual; :
8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, dever4 comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de
declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da
prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificagdo Econdmico-
Financeira ~
8.23. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor 90 dom?c.ilio ou sede cio .lic@ante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagao (art. 5°, inciso Il
alinea “c”, da Instrugao Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;
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8.24. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso Il);

8.25. Balango patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstragoes contabeis
dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(umy); ,

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagéo deveréo atender a todas as exigéncias
da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-&0 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituragéo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitagao [capital minimo] OU [patrim6nio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela
pertinente.

8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificagdo Técnica

8.29. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

8.29.1. A declaragéo acima podera ser substituida por declaragéo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagéo.

8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade; -

8.31. Qualificagdo Técnica-Operacional: apresentagdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execugédo de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagao. (art. 67, 1l, da Lei
n°® 14.133/21)

8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
da empresa licitante.

8.32. Qualificagdo Técnica-Profissional: comprovagdo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil e um
Engenheiro Eletricista, que sera(&o) responsavel (eis) pela execugédo dos servicos, detentor de
atestado de responsabilidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o
profissional capacidade para execug&o de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes e
de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagdo. (art. 67, |, da
Lein®14.133/21)

8.32.1. Para a comprovagéo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentagdo de cdpia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante,
contrato de prestagdo de servigo ou, ainda, declaragdo de contratagéo futura do profissional
detentor de atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.°
1447/2015/TCU —Plenario).

8.32.2. Quando se tratar de s6cio da empresa licitante, tal comprovagéo sera feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certiddo do CREA, devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&o) participar da obra ou servigo objeto
do contrato, e sera admitida a sua substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administragao;

8.33.2. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias & comprovagao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracao, copia do contrato que deu suporte a
contratagdo, enderego atual da contratante e locai em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.
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9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAC

9.1. O custo estimado da contratagéo &€ de R$ 1.495.674,56 (um milhdo, quatrocentos e noventa e cinco
mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), conforme custos apostos no
Projeto Basico/Executivo aportado nos autos.

10. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio.

15.452.0004.1-035 Construgdo/Ampliagéo/Reforma de Pragas
4.4.90.51 — Obras e Instalagtes

Sao Francisco do Brejao (MA), 28 de novembro de 2025

% ) =

7

Edney: d o Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura

APROVO o Termo de Referéncia nos moid fs/ gelineados, a vista do detalhamento descrito no referido
documento.

/

v
EDINAéVé{BRANDi\O GONGALVES
Prefeita Municipal

(&
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CONCORRENCIA N° 013/2025
(Processo Administrativo n° 145/2025)

Apéndice do Anexo | - Estudo Técnico Preliminar
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUGAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratagéo de solugdo que atendera a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a
Administragéo Publica.

| -INFORMAGOES GERAIS

Processo Administrativo n® 145/2025

Orgio Solicitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO:

a) Edney de Carvalho Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura
Portaria n° 006/2025

b) Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP n°® 191948843-0

Il - DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL

O objeto cuja contratagdo é pretendida destina-se & execugdo de servigos de
construgdo de praga publica com reforma do campo esportivo existente (areninha) na sede do
municipio de Sao Francisco do Brejao/MA. Assim, o objetivo da contratagéo € promover a valorizagéo
do espago urbano, a oferta de infraestrutura adequada para praticas esportivas e atividades

comunitarias, bem como o incentivo & convivéncia social, lazer e bem-estar da populagéo local.

Com base nos fundamentos da Lei n° 14.133/2021, este estudo visa fornecer
elementos e subsidios que possibilitem viabilizar os servicos de construgao de praga publica com
reforma do campo esportivo existente (areninha), na sede do municipio de Sao Francisco do Brejao
MA.
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Justificativa

O objeto devera ser executado em conformidade com a metodologia e
especificagdes anexas e em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes e se justifica
em razdo da necessidade de oferecer & populagéo local um espago publico adequado para lazer,
esporte, convivéncia e atividades comunitérias, promovendo a melhoria da qualidade de vida e o

fortalecimento da integracéo social na sede do Municipio.
Relatério fotografico

Devera ser elaborado relatério fotografico atualizado com legendas e assinatura
do responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizagéo do atual estado do local onde
sera realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos
de inicio e fim das intervengées. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um unico

sentido, esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.

Deverdao ainda éer apresentados os estudos preliminares pertinentes que
subsidiaram a elaboragdo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topograficos,
batimetria, gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para
concepgéo do projeto. Atentar para as recomendagoes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso
XXV, § 6° da Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificagéo do responsavel técnico e

assinatura.

Mapa ou croqui com a localizagéo da obra.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagdo com a indicagéo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a area
de intervengdo em relagdo a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geograficas
do local (graus, minutos e segundos).

O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E
indicado seguir um unico sentido.

Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras

O objeto cuja contratagdo é pretendida encontra-se em consonancia com 0
Planejamento Anual de Compras do 6rgao solicitante, mormente considerando sua essencialidade as

adequacdes de infraestrutura de lazer e convivéncia social compativeis com o crescimento

urbano.
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Dos requisitos do potencial contratagéo

Ruprica
\__/

Considerando a natureza da contratagéo, é de suma importéncia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execugao do objeto devera
observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que o objeto obedega aos padroes minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos 6rgaos competentes tais como
o INMETRO e Cddigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n° 8.078/90 - Caodigo de
Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com 0

cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n® 14.133/21.

Il - PROSPECGAO DE SOLUGOES

No afa de alcangar a solug&o suficiente a contratagdo, promovemos o levantamento

dos servigos necessarios a consecugéo do objeto, a saber:

® Escopo dos servigos (a descri¢éo da solugéo necessaria como um todo).
° Procedimento para execugéo dos servigos.
° Equipamentos necessarios.

METODOLOGIA EXECUTIVA DA REVITALIZAGAO DA AVENIDA

1. SERVICOS PRELIMINARES

Compreendem a instalagdo e organizagéo do canteiro de obras, montagem de barracdo para
deposito e escritério, instalagao provisoria de energia elétrica e comunicagéo visual da obra. Inclui
ainda administragdo local, mobilizag&o e desmobilizagéo de equipamentos.

Serdo instaladas placas de obra e de inauguragdo conforme normas do Governo Federal,
confeccionadas em aco galvanizado e aluminio fundido em braile.

2 DEMOLIGAO E RETIRADA

Serdo executadas demoligdes de piso cimentado e remogéo de entulhos existentes na area de
intervengédo, com transporte adequado e disposigdo final em local autorizado pela Prefeitura. A
carga sera realizada manualmente e o transporte mecanizado com caminhdo basculante,

obedecendo normas de seguranga e ambientais.

3. PRAGA E URBANIZAGAO
3.1 PRACA
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Serao realizados servigos de terraplenagem, aterro compactado manual com saibro em camadas

de 20 cm, assentamento de meios-fios em coiicreto pré-moldado e execugao de pisos em concreto

e intertravado.

As calgadas e areas de circulagéo receberdo piso intertravado de concreto nas dimensdes 20x10
cm, espessura 6 cm.

Serdo executados pisos cimentados lisos e pisos de borracha antiderrapante em placas 50x50 mm.
As areas especificas terdo pavimentagéo rustica com concreto fck 13,5 MPa, lastro e contrapiso
conforme detalhamento.

Sera implantado playground em madeira plastica com estrutura metdlica galvanizada e pintura
eletrostatica.

3.2 URBANIZAGCAO

P Inclui plantio de grama esmeralda, aplicagao de adubo, instalagdo de bancos de concreto com
encosto, pergolados em madeira de lei (magaranduba ou equivalente) e rampas de acessibilidade.
Também sera instalada parada de énibus padréo urbano.

3.3 ILUMINACAO DA PRAGCA

Instalagdo de postes cdnicos em ago galvanizado de 9 ‘m, luminarias LED 100 W e postes
decorativos duplos tipo pétala com lampadas L_E_D 50 W.

Toda a infraestrutura elétrica contara éoMeIetrodutos de PVC flexivel, cabos de cobre 2,5 mm?,

caixas de passagem e quadro de distribuigéo conforme normas da ABNT e concessionaria.

3.4 PAISAGISMO

Compreende o plantio de espécies ornamentais e arboreas como dracena vermelha, helicdnia
papagaio, oiti, palmeira veitchia e ipé amarelo, com preparo e adubagao adequada do solo.

3.5 APARELHOS Instalagdo de equipamentos de ginastica e lazer em ago galvanizado e pintura
eletrostatica, incluindo: simulador de caminhada, esqui triplo, prancha giratéria, espaldar, rotagao

r\ diagonal, simulador de cavalgada, entre outros, conforme projeto.

4. CAMPO DE FUTEBOL

4.1 Portao em Tela Galvanizada Fornecimento e instalagdo de portdo em tela de ago galvanizado
fio 12 BWG, malha 1", com quadro em tubo galvanizado 2", cantoneira 3/4", montantes em tubo
SCH 40 DN 4", incluindo ferragens. 4.2 Alvenaria de Vedagdo Execug&o de alvenaria com blocos
ceramicos 14x19x39 cm, espessura 14 cm, usando argamassa preparada em betoneira
(AF_12/2021).

4.3 Chapisco Aplicacdo manual de chapisco em alvenarias e estruturas, argamassa traco 1:3
(AF_10/2022).

4.4 Embogo / Massa Unica Aplicagdo manual de embogo/massa unica em argamassa 1:2:8,

espessura 25 mm, preparo em betoneira (AF_08/2022).
4 5 Reaterro Manual Reaterro manual com apiloamento mecénico para nivelamento ajuste do
fetreno.

4.6 Traves Oficiais Inst
requadro e redes de polietileno fio 4 mm.

alacao de traves oficiais 3x2 m para futsal, em ago galvanizado 3", com
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4.7 Alambrado Estrutura de alambrado com tubos galvanizados IZNNJM 2", com tela
galvanizada fio 14 BWG, malha 5x5 cm.

4.8 Transporte em Caminh&o Carroceria Transporte comercial em caminh&o carroceria, medido em
t.km, em rodovia pavimentada.

4.9 Aplicagéo de Adubo Aplicagé@o de adubo no solo para preparo da superficie (AF_07/2024).

4.10 Grama Esmeralda Fornecimento e plantio de grama esmeralda em placas, com assentamento
e nivelamento.

411 Pintura Latex Acrilica Pintura latex acrilica premium, duas dema&os, aplicada manualmente
(AF_04/2023).

4.12 Fundo Selador Acrilico Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em superficies externas
(AF_03/2024).

413 Pintura Esmalte Acetinado Pintura esmalte acetinado, duas demaéos, aplicada sobre

superficies metaiicas.

5. QUIOSQUE

5.1 INFRAESTRUTURA

Execucdo de escavagdes manuais para sapatas, blocos e vigas baldrames, com
impermeabilizagéo de fundagdes em tinta asfaltica.

Estruturas em concreto armado fck 25 MPa e alvenaria de embasamento em bloco de concreto.

5.2 ALVENARIA DE VEDAGAO

Paredes em blocos ceramicos 9x19x19 cm, chapisco, embogo e revestimento interno conforme
padréo do SINAPL

Execugéo de vergas e contravergas pré-moldadas, assegurando alinhamento e estabilidade das
paredes.

5.3 COBERTURA

Estrutura em madeira, telhamento ceramico tipo capa-canal, calhas e rufos em chapa galvanizada
n° 24, forro em réguas de PVC e rodaforro correspondente.

5.4 REVESTIMENTOS

Pisos em ceramica esmaltada 60x60 cm e paredes revestidas até o teto. Lastros e contrapisos
executados com concreto magro e argamassa de cimento e areia.

5.5 ESQUADRIAS

Compreende portas metélicas e de ferro, soleiras e bancadas em granito, e porta de enrolar tipo
grade, conforme especificagdes.

5.6 INSTALACOES

5.6.1 Elétrica Execugdo de rede elétrica com pontos de luz e tomada, quadro de distribuig&o,
disjuntores, eletrodutos e cabeamento de cobre conforme NBR 5410. Instalagao de luminarias LED

{ipo plafon, quadro de medicao e aterramento do sistema.

5.6.2 Hidraulica Rede de agua fria com tubos de PVC soldavel, pontos de consumo, torneiras

cromadas, caixa d'agua de 1. 000 L e registros conforme norma NBR 5626.
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5.6.3 Sanitaria Rede de esgoto em PVC DN 50 mm, caixas de gordura, fos\sé&’ébnca/sumdouro e
conexoes, executadas conforme NBR 8160.
5.7 PINTURA

Preparacéo de superficies, aplicagdo de fundo selador, massa corrida e pintura final com tinta latex
acrilica e esmalte acetinado em estruturas metalicas.

6. SERVICOS FINAIS
6.1 Limpeza Geral
Realizagéo da limpeza final da 4rea da obra, remog&o de entulhos e residuos, lavagem dos pisos e

mobiliarios, entrega da obra pronta para uso, conforme vistoria e termo de recebimento provisorio.

Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto, na
oportunidade, chegou-se a conclusao de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua oferta
no mercado é ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente procedimento

licitatorio, do qual sera extraida a proposta mais vantajosa.
IV - DETALHAMENTO DA SOLUCAO ESCOLHIDA
1 - Descrigdo da sclugéo

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo

do objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no mercado é ampla,

indica-se a titulo de solugdo (contratagdo do objeto) a realizagdo de procedimento licitatorio,
observadas as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133/2021 e demais normas pertinentes.

2 - Justificativa acerca do parcelamento da contratagao

Por seu turno, orienta-se a adogdo de contratagdo por menor preco global
considerando que, por se tratar de obra, € flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara
garantida a selegao da proposta mais vantajosa para a administragéo.

No tocante a execugdo contratual, devera ser observado o regime de execugao
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL posto que a obra serd executada por prego certo e total. (art.
6°, XXIX da Lei n°® 14.133/21)

3 - Contratagdes correlatas elou interdependentes

Nzo existem contratagdes correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem.
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4 — Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratagéo € a preservagéo do interesse publico no
investimento em infraestrutura urbana.

5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatorio a partir da data de sua
assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso nao

concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n® 14.133/21.
6 - Possiveis impactos ambientais
A Constituicdo da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito aov:r‘hejo ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes

e futuras geragoes”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contratacdes levadas a efeito pela administragao encontram-se as normas € orientagdes pertinentes a
sustentabilidade, é de suma importancia estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua
execugéo, conforme o caso, as disposigdes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio Ambiente e Mudanga do Clima e
Ministério da Gestdo e da Inovagdo em Servigos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a
Edificagées, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratagéo é pretendida ndo enseja qualquer impacto ambiental no
municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o Codigo
de Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da AGU
especifica a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade
das obras publicas. Tais disposigdes deverdo ser observadas no momento da elaboragdo do Projeto

Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe cbservar a adequagdo das exigéncias sub examinem ao
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mercado local sob pena de implicar na impossibilidade de alcangar a finalidade precipua do certame,

que é a obteng&o de proposta vantajosa apta a execugéo de objeto.

Nesse sentido é o entendimento do recente acérdado n° 1.666/2019, do E. TCU,

vide:

"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no
item 7.2.1 do edital do Pregdo 7/2019, quando da ocorréncia de outras
licitagbes promovidas pelo érgdo para aquisi¢ao de objeto similar, tendo em
vista o nimero excessivo de desclassificacées ocorridas no certame, de
forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado esta
preparado para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade
ambiental e buscar garantir a qualidade dos produtos licitados.”

Tal justificativa guarda consonancia com o Parecer n° 00001/2021 CNS/CGU/AGU.
V - REQUISITOS DA CONTRATAGAO |
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Devera apresentar o cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar a
sequéncia das atividades constantes na planilha orgamentaria ao longo do tempo, bem como os

respectivos desembolsos planejados, com informagdes e assinatura do responsavel técnico.
PLANILHA ORGAMENTARIA COM E SEM DESONERAGAO

QUALIFICAGAO TECNICA EXIGIDA
° Qualificagdes Técnicas:
o Comprovagdo de capacidade técnico-operacionai por meio de atestados de execugéo de
servicos similares, emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

Disponibilizagdo, no quadro permanente do licitante, de Engenheiro Civil devidamente
registrados no respectivo conselho profissional (CREA).
o Comprovacdo de responsabilidade técnica (ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica)

compativel com as atividades a serem executadas.

Qualificagdes Documentais:

Regularidade fiscal e trabalhista conforme exigéncias legais.

Cumprimento do disposto no art. 67 da Lei n° 14.133/2021, que trata da necessidade de

profissional habilitado para a fiscalizag&o técnica dos servigos.
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DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA @

A Proposta de Pregos deveré ser enviada devidamente preenchida, em um unico
arquivo, para leitura, preferencialmente, em programas de informatica comuns, tais como, “Word”,

“Excel”, “Adobe Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério do licitante.

A proposta deverd vir acompanhada IMPRETERIVELMENTE dos seguintes

documentos:

a) Planilha orgamentaria ajustada ao preco final, agrupada por etapas de servigos, contendo
n° do item, descricio do servico, quantidade (obrigatoriamente igual & planilha da Administragao),
preco unitario, preco total, nos termos do anexo deste Edital;

b) Planilha de composicdo de quantitativos e pregos unitarios, com pregos em real, de
todos os itens presentes na planilha drqémentéria, suas composigdes conforme projeto
basico/memorial descritivo, demonstrando todo o consumo e os indices de produtividades dos insumos
envolvidos em cada atividade a ser executada especnalmente quanto & observancia da caracterizagao
das atividades ou operagdes perigosas, conforme estabelecido pela legisiagao vigente, para fins de
correta composigdo dos encargos trabalhistas, incidentes sobre a méo de obra envolvida. com ajuste
dos valores unitarios de acordo com as especificagées estabelecidas, em atividades com potencial
risco, aplica-se a previsdo legal de acréscimo remuneratorio, apresentada em via digitalizada ou PDF
com assinatura eletrénica, respeitado o teto maximo de pregos unitarios e totais, nos termos da Sumula
258 do TCU,;

c) Cronograma fisico financeiro, baseado no prazo maximo estipulado pela Administragéo e
seus desembolsos, apresentada em via digitalizada ou PDF com assinatura eletronica;

d) Planilha de composigdo do detalhamento do BDI e encargos sociais, detalhando todos
os seus componentes, inclusive percentual e a apresentagéo de memorial justificando os percentuais
de seu BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), que descreve os custos indiretos envolvidos na
execucao de obras e servigos, em via digitalizada ou PDF com assinatura eletronica, respeitado o teto
méaximo de precos unitarios e totais, nos termos da Sumula 258 do TCU,

e) Curva ABC, elaborada com base na planilha orgcamentaria apresentada, demonstrando a
representatividade percentual dos materiais, servigos e equipamentos que compdem o custo total da
proposta, devidamente classificados nas categorias A, B e C, conforme sua relevancia financeira. A
Curva ABC devera ser apresentada em via digitalizada ou em formato PDF, com assinatura eletronica
do responsavel técnico, de modo a permitir & Administragéo a analise da concentracdo dos custos € a
verificacdo da adequagéo orgamentaria da proposta.

f) Proposta ajustada ao preco final, com 0s dados da empresa, descricdo do objeto da
licitagao, o valor total de sua proposta em numeral e por extenso, contendo ainda prazo de validade,
local, data e a declaragéo de que o Prazo de garantia total dos servigos executados contra quaisquer
defeitos de material e/ou servigos, pela solidez e seguranca do trabaiho realizado nao inferior a 5 anos,
. conforme art. 618 do Cédigo Civil e o art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor)
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contado da data de emissdo do termo de recebimento definitivo, bem como a\as‘sma.tura/do respectivo

representante legal, de acordo com o edital.

HABILITACAO TECNICA

a) A comprovagdo da qualificagdo técnico-operacional sera realizada mediante a apresentagéo de, no
minimo, um atestado emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da
Certiddo de Acervo Operacional (CAO) e da Certiddo de Acervo Técnico (CAT), conforme disposto na
Resolugdo CONFEA n° 1137/2023. Este atestado deve evidenciar a capacidade do licitante para
executar atividades compativeis com o objeto da licitagédo, comprovando a realizag&o.

b) A qualificagéo técnico-profissional devera ser demonstrada por meio da apresentacéo de, ao menos,
uma Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrada no CREA, e/ou Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT) registrado no CAU, e/ou Termo de Responsabilidade Técnica
(TRT) registrado no CFT/CRT. Este documento deve estar em nome de profissional de nivel superior
ou técnico legalmente habilitado, integrante do quadro\permanente da empresa licitante, comprovando
sua responsabilidade técnica na execugdo de obras com caracteristicas semelhantes as do objeto da
licitagdo Conforme o §2° do art. 67 da Lei n° 14.133/2021, é necessario que a empresa apresente
atestado de capacidade técnica que comprove a execugéo de no minimo 10% de servigo similar ao
objeto licitado, considerando como itens.de maior relevancia: Considerando o critério da Curva ABC e
as orientagdes usuais (TCU/Pareto 80/20), os itens de mais relevancia (classe A) séo aqueles que
somam aproximadamente 80% do valor total.

REQUISITOS PARA COMPROVAGAO DE EXEQUIBILIDADE
A Nova Lei de Licitagdes (Lei n° 14.133/2021) estabeleceu critérios objetivos que geram uma
presuncdo de inexequibilidade. Ao atingir esses patamares, a Administragéo € obrigada a questionar o

licitante.

Para Obras e Servicos de Engenharia: Serdo consideradas inexequiveis propostas com
valores inferiores a 75% do valor orgado pela Administragao.

Para Bens e Servicos em Geral: A lei ndo fixou um percentual, mas atos normativos
infralegais e a jurisprudéncia do TCU indicam que h& um indicio de inexequibilidade para propostas

com valores inferiores a 50% do valor orgado.

Mesmo com esses percentuais, a presungdo de inexequibilidade é relativa. Isso

significa que a proposta néo & automaticamente desclassificada. O licitante tem o direito e o 6nus de
provar que, apesar do prego baixo, sua proposta é viavel. A Sumula 262 do TCU, embora editada sob a

lei anterior, continua a influenciar esse entendimento, reforcando a necessidade de dar ao licitante a

chance de se defender.

rios termos da legislag&o aplicave! e da jurisprudéncia consolidada do Tribunal de

Contas da Unigo (TCU), a comprovagao da exequibilidade exige, minimamente:
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produtividades:

2. Composigao de éncargos sociais compativel com o regime tributario da empresa;
3. Cotagdes de insumos estratégicos ou contratos firmados com fornecedores:

JUSTIFICATIVA TECNICA - ENGENHEIRO ELETRICISTA

A execugdo dos servigos de iluminagao publica em pragas e avenidas exige a
participagdo direta de um Engenheiro Eletricista, profissional legalmente habilitado e registrado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranh&o - CREA-MA, conforme dispée o
Sistema CONFEA/CREA e a Lei n° 5.194/1966, que regulamenta o exercicio das profissées de
engenharia no Brasil. o

Conforme a Resolugdo n° 1".010/_2'005 do CONFEA, o Engenheiro Eletricista detém
atribuicdes especificas que compreendem ‘o planejamento, projeto, execugdo, supervisdo e
fiscalizagéo de sistemas elétricos, incluindo redes de distribui¢&o, iluminagao publica e instalagées de
baixa e média tensao.

No contexto deste projeto, a presenga do profissional é obrigatéria e indispensavel

para garantir:
- Conformidade técnica e legal com as normas da ABNT, em especial;

NBR 5410 - Instalagdes elétricas de baixa tenséao;

NBR 14039 - Instalagoes elétricas de média tensao;

NBR 15129 — lluminag&o publica — Requisitos de desempenho:;
NBR ISO/CIE 8995-1 — lluminag&o de ambientes externos:

- Seguranga operacional e ocupacional, atendendo as exigéncias da NR-10 (Seguranga em
Instalages e Servicos em Eletricidade) e NR-18 (Condigées e Meio Ambiente de Trabalho na

IndUstria da Construgao):;
- Dimensionamento técnico adequado de luminarias, cabos, condutores, dispositivos de protecdo e

comandos elétricos;
- Eficiéncia energética, garantindo economia no consumo e maior durabilidade dos equipamentos:

- Emissao e registro da ART - AnotagZo de Responsabilidade Técnica, documento obrigatério que
assegura a rastreabilidade e responsabilidade sobre os servigos executados, conforme normas do

CREA-MA;
C



