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ARMAGAO DE SAPATA
ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA
4.1.5 | 104916 | SINAPI CORRIDA UTILIZANDO KG | 37,42 RS 16,86 RS 22,13 RS 828,18

ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAGAO DE SAPATA
ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA
4.1.6 | 104919 | SINAPI CORRIDA UTILIZANDO KG | 78,81 RS 12,95 R$ 17,00 | RS 1.339,64
AGO CA-50 DE 10 MM -

D MONTAGEM. AF_01/2024

FABRICACAO,
MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA
4.1.7 | 96542 | SINAPI | BALDRAME, EM CHAPA M2 | 9,00 | R$100,07 | R$131,36 | R$1.182,26
DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, |
E=17 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024
CONCRETAGEM DE
BLOCO DE COROAMENTO
OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE - :
4.1.8 | 96555 | SINAPI |JERICA- M3 | 1,65 | R$796,16
LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.
AF_01/2024
lMPERN[IEABlLIZACAO DE
SUPERFICIE COM
4.1.9 | 98557 | SINAPI | o 0\ oX 0 ASFALTICA, 2
D DEMAOS. AF_09/2023
¢ ATERRO MANUAL DE

4.1.1 VALAS COM SOLO

o | 94318 SINAPI | 11l O-ARENOSO. M3 | 9,00 | R$80,07 | R$10511 | R$ 94597
AF_08/2023
COMPACTAGAO
MECANICA DE SOLO PARA
EXECUGAO DE RADIER,
4.1.1 PISO DE CONCRETO OU

- 97084 | SINAPI || ‘1o arE SOLO, COM M2 | 34,20 | R$0,70 RS 0,92 RS 31,43
COMPACTADOR DE
SOLOS TIPO PLACA
VIBRATORIA. AF_09/2021

RS

104512 | RS 172445

M2 | 24,00 RS 46,60 R$ 61,17 | RS 1.468,12

a2 0 'SUPERESTRUTURA 6.824,38
ARMACAO DE PILAR OU
VIGA DE ESTRUTURA

4.2.1 | 92759 | SINAPI | CONVENCIONAL DE KG | 63,42 | R$14,26 | R$1872 | R$1.187,17
CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AGO CA-60 !
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DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU
VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
422 | 92762 | SINAPI | CONCRETO ARMADO kG | 230,05 | R$11,27 | R$14,79 | R$3.416,70
UTILIZANDO AGO CA-50
DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM DE
D PILARES, FCK = 25 MPA,

; COM USO DE BALDES - o e
4.2.3 | 103669 | SINAPI | LANGAMENTO, M3 | 090 | ;oc7o8 | 1.387,89

ADENSAMENTO

EACABAMENTO.
AF_02/2022
CONCRETO USINADO
BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA €25, COM
BRITA OE 1, SLUMP = 190
+/- 20 MM, EXCLUI
SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR:
8953)
LANCAMENTO COM USO
DE BALDES,
ADENSAMENTO E
4.2.5 | 103670 | SINAPI | ACABAMENTO DE m3 | 075 | R$301,18 | R$39536 | RS 296,52
CONCRETO EM
ESTRUTURAS.
AF_02/2022

RS 1.249,10

4.2.4 | 38408 | SINAPI M3 0,75 | R$685,50 R$ 899,86 | RS 674,89

a3

ALVENARIA DE VEDAGAO
DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X9X19
4.3.1 | 103350 | SINAPI |CM (ESPESSURA9CM)E | M2 | 82,00 | R$ 173,19 R$ 227,35 | RS 18.642,41
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIA (COM
PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE
4,3.2 | 87902 SINAPI | CONCRETO DE FACHADA, M2 | 145,00 RS 14,60 RS 19,17 RS 2.778,99

COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA.

ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA COM
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ESTA!O DO MA
MUNICIPIO DE $AO FRANC
SETOR DE ENGEI

PREPARO MANUAL.
AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA
UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM
4.33 | 104230 | SINAPI | o\ o e EACHADA COM M2 | 145,00 | R$96,13 | RS 126,19 | RS 18.297,53
i PRESENGA DE VAOS,

P ESPESSURA DE 50 MM,
ACESSO POR ANDAIME.
AF_08/2022

44 AVIMENTACA
LASTRO DE CONCRETO
MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS, ESPESSURA
DE 5 CM.

AF_01/2024
CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRAGO 1:4
(CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS
4.4.2 | 87702 | SINAPI |SECAS M2 | 34,20 | R$6696 | R$87,90 | R$3.006,13
SOBRE LAJE, NAO
ADERIDO, ACABAMENTO
NAO REFORGADO,

D ESPESSURA 6CM.

y AF_07/2021
REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE
DIMENSOES 60X60 CM
APLICADA EMAMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 10
M2. AF_02/2023_PE
RODAPE CERAMICO DE
7CM DE ALTURA COM
4.4.4 | 88649 | SINAPI | PLACASTIPO ESMALTADA | M | 46,80 RS 9,99 RS 13,11 RS 613,73
DE DIMENSOES 45X45CM.
AF_02/2023

4.4.1 | 95241 | SINAPI M2 | 34,20 | R$39,58 R$ 51,96 | R$1.776,92

4.4.3 | 87263 | SINAPI M2 | 34,20 | R$136,93 | R$ 179,75 | R$6.147,38

" R$ 6.503,29
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KIT DE PORTA DE
MADEIRA FRISADA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS
4.5.1 | 100690 | SINAPI | INCLUSOS: DOBRADICAS, | UN | 2,00
MONTAGEM E
INSTALAGAO DE
BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO
: FURO - FORNECIMENTO E
D INSTALACAO. AF_12/2019
Porta em chapa lisa de
aluminio, cor N/P/B,
comum, de abrir ou
correr
JANELA DE AGO TIPO
BASCULANTE, PARA
VIDROS (VIDROS NAO
INCLUSOS), BATENTE/ -
REQUADRO INCLUSO (6,5
A14 CM), DIMENSOES
60X60 CM, COM COM
453 | 94559 | SINAPI FINTURA M2 | 048 | R$727,01 | R$954,35 RS 458,09
ANTICORROSIVA, SEM ! : : ;
ACABAMENTO, COM
FERRAGENS, FIXAGAO
COM ARGAMASSA,
EXCLUSIVE
CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2024

RS RS

1.036,78 | 1.360,98 R$ 2.721,96

45.2 | 11956 ORSE m2 8,64 | R$293,01 RS 384,63 | R$3.323,24

TOMADA MEDIA DE
EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
INTERRUPTOR BIPOLAR (1
MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E
4.6.2 | 91981 | SINAPL | o ) CORNECIMENTO UN | 2,00 R$ 47,18 | RS$61,93 RS 123,87
E INSTALAGAO.
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, PVC, DN 25
4.6.3 | 91854 | SINAPI | MM (3/4"), PARA M 48,00 RS 9,85 RS 12,93 RS 620,64
CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE -

4.6.1 | 91996 | SINAPI UN 4,00 RS 33,85 RS 44,43 RS 177,74
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PREFEITURA 4

ESTADO DO MARANHA
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO D
SETOR DE ENGENHARIA
| CNPJ: 01.616.680/6001-35
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FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEX[VEL
ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
Iy CHAMA 450/750 V, PARA

D 465 | 91926 | SINAPI | (o705 TERMINAIS - M | 48,00 RS 4,85 RS 6,37 R$ 305,60
FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023
LUMINARIA TIPO PLAFON
CIRCULAR, DE SOBREPOR,
COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
AF_09/2024

4.6.4 | 91924 | SINAPI M 96,00 RS 3,31 RS 4,35 RS 417,12

4.6.6 | 103782 | SINAPI UN 4,00 RS 28,19 R$ 37,01 RS 148,02

TUBO, PVC, SOLDAVEL,
DE 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL,
(M DE 50MM, INSTALADO
EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024
Registro gaveta ¢/
canopla cromada,
d=25mm (1") - ref.1509
Deca ou similar

M | 40,00 RS 12,18 RS 15,99 RS 639,55

4.7.1 | 89402 | SINAPI

4.7.2 | 94651 | SINAPI M 5,00 RS 21,47 RS 28,18 RS 140,92

4,73 | 1466 ORSE UN 2,00 R$ 118,84 | RS 156,00 RS 312,00

Ponto de 4gua fria
4.7.4 | 1199 ORSE | aparente, ¢/material pve | UN 12,00 R$ 57,41 RS 75,36 RS 904,35
rigido soldavel @ 25mm

Chuveiro redondo em
aluminio 10", laminado
4.7.5 | 13440 ORSE | polido, Prolazer ou UN 8,00 | R$226,83 | R$297,76 RS 2.382,08
similar, ¢/ registro de
pressio cromado
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ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO D
SETOR DE ENGENHARIA

CNPJ: 01.616.680/0001-35

Ponto de esgoto com
tubo de pvc rigido

47.6 | 1679 ORSE | soldével de @ 40 mm UN | 12,00 | R$77,29
(lavatérios, mictérios,
ralos sifonados, etc...)

5é)

L] L L * »* - - -

R$ 101,46 | R$1.217,50

TUBO PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO
4.7.7 | 89711 | SINAPI EM RAMAL DE DESCARGA M | 36,00 RS 20,47

ou

SANITARIO. AF_08/2022

RS 26,87 | R$ 967,35

P\ RAMAL DE ESGOTO

BANCADA DE MARMORE
SINTETICO 120 X 60CM,
COM CUBA INTEGRADA,
INCLUSO SIFAO TIPO
FLEXIVELEM PVC, )
VALVULA EM PLASTICO :
4.8.1 | 86934 | SINAPI | CROMADO TIPO UN | 4,00 | R$434,59
AMERICANA E TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE
PAREDE, PADRAO
POPULAR -
FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_01/2020

R$ 570,49 | RS$2.281,95

DIVISORIA SANITARIA,
TIPO CABINE, EM
MARMORE BRANCO
POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC
J1I-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

R$

4.8.2 | 102254 | SINAPI 1.194,96

M2 | 20,00

RS

1.568,62 RS 31.372,48

e
DBERTUR/ e
FORRO EM REGUAS DE

PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES COMERCIALS,
INCLUSIVE ESTRUTURA
BIDIRECIONAL DE

FIXACAO. AF_08/2023_PS

49.1 | 96116 | SINAPI M2 | 34,20 RS 72,64

R$ 95,35 | R$3.261,12

ACABAMENTOS PARA
FORRO (RODA-FORRO EM
PERFIL METALICO E
PLASTICO). AF_08/2023

4.9.2 | 96121 | SINAPI

M | 46,80 RS 11,25

RS 14,77 RS 691,14
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TRAMA DE MADEIRA
COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERGAS PARA
TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM
TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, TIPO PLAN, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

4.9.3 | 92541 | SINAPI M2 | 50,92 RS 82,33 | R$ 108,07 RS 5.503,16

4.9.4 | 94445 | SINAPI M2 | 50,92 RS 49,42 RS 64,87 | R$3.303,37

CHAPIM (RUFO CAPA) EM
4.9.5 | 101979 | SINAPI | ACO GALVANIZADO, M 13,50 RS 39,63 RS 52,02 RS 702,30
CORTE 33. AF_11/2020

410 URA
EMASSAMENTO COM
MASSA LATEX,
4'10' 88497 | SINAPI gmgﬁﬁfo"’s'lp’mm' M2 \145,00 R$ 17,49 | R$22,96 | R$3.329,07
LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA
PREMIUM, APLICAGAO

4'30' 88489 | SINAPI | MANUALEM PAREDES, | M2 | 14500 | R$1527 R$ 20,04 | R$2.906,51
DUAS DEMAOS.
AF_04/2023

EXECUCAO DE
PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM
5.1 | 92393 | SINAPI |BLOCO SEXTAVADO DE 25 M2 | 213,00 | R$80,63 | R$ 105,84 RS 22.544,56
X 25 CM, ESPESSURA 6
CM.

AF_10/2022

R$

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIA (COM
PRESENGA DE VAOS) E
6.1 87902 SINAPI | ESTRUTURAS DE M2 171,60 RS 14,60 RS 19,17 RS 3.288,79
CONCRETO DE FACHADA,
COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA.
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MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO D
SETOR DE ENGENHARIA
/ CNPJ: 01.616.680/0001-35
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ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO MANUAL.
AF_10/2022

PINTURA LATEX ACRILICA
ECONOMICA, APLICAGAO
6.2 | 104641 | SINAPI MANUAL EM PAREDES, m2 | 171,60 | R$ 10,62 RS 13,94 RS 2.392,25
DUAS DEMAOS.
AF_04/2023

Portdo de correr (3,55 X
2,00m) com tela de

I arame galvanizado fio12, $ :
" malha 2", revestida em R R

pvc e quadro em tubo de un Lo 3.099,96 | 4.069,32 %0693
ferro galvanizado de
11/2" com pintura
esmalte epoxi

6.3 | 13231 ORSE

/IMENTACAO
REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE
7.1.1 | 87263 | SINAPI | DIMENSOES 60X60 CM M2 | 13,20 | R$136,93 | R$ 179,75 RS 2.372,67
APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M?.
AF_02/2023_PE

s

’ J TRAMA DE MADEIRA

COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERGAS PARA
TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
FORRO EM REGUAS DE
PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES COMERCIALS,
INCLUSIVE ESTRUTURA
BIDIRECIONAL DE
FIXACAO. AF_08/2023_PS

| R$2.747,95

7.2.1 | 92541 | SINAPI M2 | 13,78 RS 82,33 | R$108,07 | R$1.489,27

7.2.2 | 96116 | SINAPI M2 | 13,20 RS 72,64 RS 95,35 RS 1.258,68

T

23] i
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MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO D
SETGR DE ENGENHARIA
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EMASSAMENTO COM
MASSA LATEX,
APLICACAO EM PAREDE,
DUAS DEMAOS,
LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA
PREMIUM, APLICACAO
7.3.2 | 88489 | SINAPI | MANUAL EM PAREDES, m2 | 5440 | R$1527 | R$20,04 | RS 1.090,44
DUAS DEMAOS.
AF_04/2023

7.3.1 | 88497 | SINAPI M2 | 54,40 RS 17,49 R$ 22,96 | R$1.248,98

ESCAVACAO MANUAL
PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU , i
8.1.1 | 96523 | SINAPI | SAPATA (INCLUINDO M3 | 075 | R$9613 | R$126,19 RS 94,64
ESCAVACAO PARA
COLOCAGAO DE
FORMAS). AF_01/2024
ARMACAO DE BLOCO
UTILIZANDO AGO CA-50
DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024
CONCRETAGEM DE
BLOCO DE COROAMENTO
OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE
8.1.3 | 96555 | SINAPI |JERICA- M3 | 0,75 | R$796,16
LANCAMENTO,
(’j ADENSAMENTO E

/ ACABAMENTO.
AF_01/2024
ESCAVACAO MANUAL
PARA VIGA BALDRAME
OU SAPATA CORRIDA
8.1.4 | 96527 | SINAPI | (INCLUINDO ESCAVAGAO | M3 | 0,60 RS 105,82 | R$ 138,91 RS 83,35
PARA
COLOCAGAO DE
FORMAS). AF_01/2024
ARMAGAO DE SAPATA
ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA J
8.1.5 | 104916 | SINAPI | - ooios | ITILIZANDO KG | 14,055 | R$16,86 | R$22,13 RS 311,07
AGO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGCAO DE SAPATA
ISOLADA, VIGA

BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO

8.1.2 | 96545 | SINAPI KG | 1044 | R$1627 | R$21,36 RS 222,97

RS

iGie o | BRI

8.1.6 | 104919 | SINAPI KG | 29,63 RS 12,95 RS 17,00 RS 503,61
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EITURA

SETOK Ui ENGERH
CNPJ: 01.616.680/0001-35

AGO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024
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8.1.7 | 96542

SINAPI

FABRICACAO,
MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA
DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA,
E=17 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

M2

6,00

RS 100,07

RS 131,36

RS 788,17

8.1.8 | 96555

SINAPI

CONCRETAGEM DE
BLOCO DE COROAMENTO
OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE
JERICA -

LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.
AF_01/2024

M3

0,60

RS 796,16

RS
1.045,12

RS 627,07

8.1.9 | 94319

SINAPI

ATERRO MANUAL DE
VALAS COM SOLO
ARGILO-ARENOSO.
AF_08/2023

M3

1,50

RS 80,07

RS 105,11

RS 157,66

Bl 97084

SINAPI

COMPACTAGAO
MECANICA DE SOLO PARA
EXECUCAO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE
SOLOS TiPO PLACA
VIBRATORIA. AF_09/2021

M2

4,00

RS 0,70

RS 0,92

RS 3,68

8.2.1 | 92759

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU
VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

71,52

RS 14,26

RS 18,72

| r$11301,9

RS 1.338,79

8.2.2 | 92763

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU
VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-50
DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

208,02

RS 9,45

RS 12,41

RS 2.580,49

8.2.3 | 103669

SINAPI

CONCRETAGEM DE
PILARES, FCK =25 MPA,
COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO,

M3

1,50

RS
1.057,28

RS
1.387,89

RS 2.081,84J
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www‘soofronciscodobrejco.ma.gov.b :




ESTADO DO MARANH
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
SETOR DE ERGLENH

CNPJ: 01.616.680/0001-3

ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.
AF_02/2022

8.2.4 | 38408

CONCRETO USINADO
BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA €25, COM
BRITAOE 1, SLUMP = 190
+/-20 MM, EXCLUI
SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR
8953)

SINAPI M3 1,20

RS 685,50

RS 899,86

RS 1.079,83

8.2.5 | 103670

LANCAMENTO COM USO
DE BALDES,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE
CONCRETO EM
ESTRUTURAS.
AF_02/2022

SINAPI M3 | 1,20

RS 301,18

RS 395,36

RS 474,43

8.2.6 | 92772

ARMAGAO DE LAJE DE
ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-50
DE12,5

MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI KG | 183,45

RS 9,05

R$ 11,88

RS 2.179,37

8.2.7 | 38408

CONCRETO USINADO
BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA €25, COM
BRITA OE 1, SLUMP = 190
+/- 20 MM, EXCLUI
SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR
8953)

SINAPI M3 1,21

RS 685,50

RS 899,86

RS 1.088,83

8.2.8 | 103670

LANGAMENTO COM USO
DE BALDES,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE
CONCRETO EM
ESTRUTURAS.
AF_02/2022

SINAPI M3 1,21

RS 301,18

RS 395,36

RS 478,38

9.1.1 | 101174

s o
ESTACA BROCA DE
CONCRETO, DIAMETRO
DE 25CM, ESCAVAGAO
MANUAL COM TRADO
CONCHA, COM
ARMADURA DE
ARRANQUE. AF_05/2020

SINAPI

M 67,00

R$ 89,59

RS 117,60

RS 7.879,52

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.brg




PREFEITURA

SETOK DE ENGENE |
CNPJ: 01.616.680/0001-35
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ESCAVACAO MANUAL
PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU
9.1.2 | 96523 | SINAPI | SAPATA (INCLUINDO M3 | 3,27 R$ 96,13 | R$126,19 | R$ 412,64
ESCAVAGAO PARA
COLOCAGAO DE
FORMAS). AF_01/2024
ARMACAO DE BLOCO
UTILIZANDO AGO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

F CONCRETAGEM DE

9.1.3 | 96546 | SINAPI KG | 175,56 | R$ 14,24 RS 18,69 | R$3.281,72

BLOCO DE COROAMENTO
OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE
9.1.4 | 96555 | SINAPI |JERICA- M3 | 3,27 | R$796,16
LANGAMENTO,
, ADENSAMENTO E
s ACABAMENTO. - i
AF_01/2024
ESCAVAGAO MANUAL
PARA VIGA BALDRAME
OU SAPATA CORRIDA
9.1.5 | 96527 | SINAPI | (INCLUINDO ESCAVAGAO | M3 | 548 | R$10582 R$ 138,91 | R$ 761,23
PARA !
COLOCAGAO DE
FORMAS). AF_01/2024
ARMAGCAO DE SAPATA
ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA 142,54
9.1.6 | 104916 | SINAPI | oooina UTILIZANDO KG 3
ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024
ri ARMAGAO DE SAPATA
{SOLADA, VIGA

RS

1.045,12 RS 3.417,54

RS 16,86 R$ 22,13 | R$3.154,89

BALDRAME E SAPATA
9.1.7 | 104919 | SINAPI | “Jocina UTILIZANDO kG | 300,61 | R$12,95 | R$17,00 | R$5.110,18
AGO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024
FABRICAGAO,
MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA

9.1.8 | 96542 | SINAPI | BALDRAME, EM CHAPA M2 | 72,80 | R$100,07 | R$ 131,36 | R$9.563,15
DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA,
E=17 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024
CONCRETAGEM DE
BLOCO DE COROAMENTO
OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE
JERICA -

LANGCAMENTO,

RS
1.045,12

9.1.9 | 96555 | SINAPI M3 5,48 RS 796,16 R$ 5.727,25

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov.bL




PREFEITURA

ESTADO DO MA

-

&' 5 9

MUNICIPIO DE SA0 FRANCISG( DO BREJAD
SETOR DE ENGENH

CNPJ: 01.616.680/0001-3
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TRABAL K & utzm.ux"""“‘

46 paancsuio o wrE IR

& B & # £ “ # % % & # & # # @ * # ® * @ & L - ® * L » * L Ll ® * *

ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.
AF_01/2024

b
Estrutura Metélica
. Galpdes em Pérticos - :
PROPRI | Colunas/Vigas em Trelica R
9.2.1 | CPO2 0 UDC127, tercas € vigas M2 | 456,00 | RS 473,71 RS 621,84 283.558,64
ﬂ) longitudinais UDC 127 e
150, 2 dguas.
CONCRETAGEM DE
BLOCO DE COROAMENTO
OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE RS
JERICA -LANGAMENTO, M3 458 RS 796,16 1.045,12
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.
AF_01/2024
TELHAMENTO COM
TELHA DE ACO/ALUM[NIO
9.2.3 | 94213 | SINAPI |E=0,5MM, COM ATE 2 M2 | 493,44 | RS 74,17 R$ 97,36 | RS 48.042,78
AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019
Cumeeira em aluminio -
9.2.4 254 ORSE | 30cm de cada lado, e= 26,59 | RS 113,00 RS 148,34 | RS 3.944,23
0,8mm M
CALHA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO
; NUMERO 24,
[/D 9.2.5 | 94228 | SINAPI DESENVOLVIMENTO DE M 53,18 RS 72,36 RS 94,99 RS 5.051,41
50 CM, INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
TUBO PVC, SERIE R, DN
100 MM, PARA ESGOTO
OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAL (NBR 5688)

9.2.2 | 96555 | SINAPI RS 4.891,16

9.2.6 | 9839 | SINAPI M | 32,00 | R$24,48 | R$32,13 RS 1.028,32

RN NI
EMASSAMENTO COM
MASSA LATEX,

10.1 | 88497 | SINAPI APLICAGAO EM PAREDE,

DUAS DEMAOS, Mz 2

LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA
10.2 | 88489 | SINAPI | PREMIUM, APLICAGAO M2
MANUAL EM PAREDES,

RS 17,49 R$ 22,96 | RS 25.723,88

1867,3

7 RS 15,27 RS 20,04 | RS 37.431,26

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

www.soofranciscodobrejao.mo.gov.b




) PREFEITURA

ESTADO DO M

SETOR DE ENGENH
CNPJ: 01.616.680/0001-35

DUAS DEMAOS.
AF_04/2023

11.1 | 2450 ORSE | Limpeza geral M2 19%)8'0 RS 2,52 RS 3,31 RS 6.377,83

e
110 Oliveira S0US3
Marcos Andre Olweigi 3"
iro
P 1918088030

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov.b




PREFEITURA 3
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CoBLSICAC PROPRIA

OBJETO: AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MiUNICIPAL TOBIAS BARRETO.

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ FRANCISCO DO BREJAO.

REFERENCIA ORCAMENTARlA. SINAPI - 06/2025, ORSE - 06/2025.

ENCARREGADO' éERAL COM EK.'”ARGOS ‘
s ) RS 28,43
o 90776 |, SINARL,; COMPLEMENTARTS 2o 3
T RS R T TR
ENGENHElRO cwn. DE OBRA cUNlOR Sy RS
i - A J3E 30,00 | R$ 11541
82 90777 | SINAFL | coMm ENCARGOS COi\'lPLtME‘\lTARES Ii i 2 3 3.462,30
2.1 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h ]1,80397284 RS 3,97 RS 7,16
| 2.2 10551 ORSE | Encargos Complementares - Carpintéira | 'h 0,6525008 | R$391 | R$2,55
1Ml SOLDADOR COM ENCARGOS
I . S : ' 3
2.3 88317 INAP | COMPLEMENTARES . i h q, 2382397 | R$28,47 | R$10,93

Coluna metalica, em parfis
UDC150x50%4, 75 diagonais duplas,
diversos usos ou composigin (12
2.4 12412 ORSE porticos vaos 20,61m a 30,0m,, largura mn 0,28196441 | R$ 590,81 | R$ 166,59
. y 0,80m, PDmiax. 7,00, 'pintura 01 demdo
epoxi fundo éxido fnrrc +02 deméos B
esmalte epcri branco

| Trelica metéalica Pratt,ern-perfis - -

UDC150x50x4,75kg/m, diagonans ;

: tracionadas, p/ telhados ani-diizs dguas:

225 12387 ORSE sem lanternin, vios 20,01 a 30,0Cm, .
" | pintura 01 derndc gpoxi fundo dxide

ferro + 02 deimdos esmaite epox:

branco - Executada ;

m 0,33723153 | R$ 420,58 | R$ 141,83

PREFEITURA is&p F RANCISCC U0 BREJAC
Juntos para o B seguir em frente 2025/ 2028
WWW. sootronmmdobre;ao ma qov b'.‘
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12414

_MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

5 DEL/O

/ Z

SETOR DE ENGENHARI
CNPJ: 01.616.680/0001-35

%
TRABAL iAW 6 sespnion®

Ruorica

588 pusernio 1o WEN

ORSE

Terga metalica, em perfil
UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas
de porticos diversos vaos, pintura 01
dema3o epoxi fundo 6xido ferro + 02
dema3os esmalte epoxi branco

1,01321889

RS 83,06

® * L ® L L

RS 84,16

2:7

12415

ORSE

Viga metdlica, em perfil
UDC150x50x4,75, para travamento de
colunas ou apoio e alvenarias, pintura
01 dem3o epoxi fundo éxido ferro + 02
dem3zos esmalte epoxi branco

0,37139926

RS 82,56

RS 30,66

2.8

14041

ORSE

Aluguel de caminhdo munck 40
toneladas, operagdo na cidade de
Aracaju, total de 8h trabalhadas por dia.
Inclusive operador

0,02540349

RS 200,00

RS 5,08

2.9

90776

SINAPI

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,12701754

RS 28,43

RS 3,61

2.10 90777

SINAPI

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,03175439

RS 115,41

RS 3,66

241 88240

SINAPI

AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,00930531

RS 21,71

RS$ 0,20

2.12 88278

SINAPI

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,05993958

RS 22,76

RS 1,36

2.13 100716

SINAPI

JATEAMENTO ABRASIVO COM
GRANALHA DE AGO EM PERFIL
METALICO EM FABRICA. AF_01/2020

M2

0,011946

RS 24,29

R$ 0,29

2.14 100719

SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO
EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020_PE

M2

0,01729781

R$ 9,76

R$ 0,17

2:15 9818

ORSE

Cantoneira de aco perfil "L" em abas
iguais 1"x1"x1/8" - Rev. 01

0,77782368

RS 19,88

RS 15,46

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

www‘soofrcnciscodobrejoo.mo.govb y
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CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

OBJETO: AMPLIAGAO E REFORMA DAESCOLA MUNICIPAL TOBIAS BARRETO.

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO :
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANC!SCO DO BREJAO.

1 | SERVICOS PRELIMINARES 6,33% RS 56.827,99 RS 56.827,99

2 CONSTRUGAO DE SALAS 20,04% RS 179.896,82 RS 179.896,82

3 | pivISORIA DA SALA 1,74% RS 15.618,93 RS 15.618,93

4 | CONSTRUCAO DE VESTIARIOS 15,10% | R$27.112,33 RS 108.449,32 RS 135.561,65

5 PAVlMENTACAO EM BLOCOS 2,51% RS 22.544,56 RS 22.544,56
REVESTIMENTO, PINTURAE PORTAO

6 DE MURO EXTERNO 1,09% R$ 9.750,36 RS 9.750,36

7 | ALMOXARIFADO 0,83% RS 7.460,04 RS 7.460,04

8 | ESTRUTURA PARA RESERVATORIO 1,66% RS 14.878,02 RS 14.878,02
CONSTRUCAO DE COBERTURA DO

9 ch 42,97% RS 115.747,40 RS 270.077,26 RS 385.824,66
CAMPO

10 | PINTURA GERAL 7,03% RS 63.155,14 RS 63.155,14

11 | SERVICOS FINAIS 0,71% RS 6.377,83 RS 6.377,83

gEngen
CREA/RNP: 191943843-!)

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028

www.scofranciscodobre}ao.mo.gov.b




MUNICIPIO DE SAO FRANCIS
SETOR DE ENGENH
CNPJ: 01.616.680/000
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CURVA ABC

OBJETO: AMPLIAGAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS BARRETO.
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO

PROPONE

1 CP02 10

9.2. PROPR

Estrutura
Metdlica
Galpdes em
Pérticos -
Colunas/Vigas
em Treliga

UDC127, tergas e
vigas
longitudinais
UDC 127 e 150,
2 dguas.

NTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.

456,0 RS RS RS 31,580 | 31,58
0 473,71 | 621,84 | 283.558,64 3% 03%

M2

9.2. | 9421

SINAPI

TELHAMENTO
COM TELHA DE
ACO/ALUMINIO
E=0,5 MM,
COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO.
AF_07/2019

493,4 RS RS RS 5,3506 | 36,93

e 4 74,17 | 97,36 | 48.042,78 % 09%

10. | 8848

SINAPI

PINTURA LATEX
ACRILICA
PREMIUM,
APLICACAO
MANUAL EM
PAREDES, DUAS
DEMAOS.
AF_04/2023

1867, RS RS RS 4,1688 | 41,09

w2 37 15,27 | 20,04 | 37.431,26 % 97%

4.8. | 1022

SINAPI

DIVISORIA
SANITARIA, TIPO
CABINE, EM
MARMORE
BRANCO
POLIDO, ESP =
3CM,
ASSENTADO
coM
ARGAMASSA
COLANTE AC II-
E, EXCLUSIVE

RS RS
M2 | 20,00 |1.194,9 | 1.568,6

RS 3,4940 | 44,59 | ,
3137248 | % | 37% |

PREFEITURA DE
Juntos para o Brejao seguirem
www‘scofranciscodobrejco‘mo,gov.b vy

SAO FRANCISCO DO BREJAO

frente 2025/2028



PREFEITURA

ESTADO DO W ARANHAD
MUNICIPIO DE SAQ FILANCISCO DO
SETOR De LG ERTARIA

CNP3. 21 515.680/6061-35

FERRAGENS. ' :
AF_01/2021
| |

VEDAGAO DE
BLOCOS
CERAMICOS
FURADOS NA
HORIZONTAL DE

|
D 2311093 i HEXIXID EM \ i
/ |
l
|

| ;
\ ALVENARIA DE

RS RS 3,4182 | 48,01
227,35 | 30.691,78 % 19%

1150 (ESPESSURA 9
CM) E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO
COM PREPARO .
EM BETONEIRA.
AF_12/2021
TEMBOGOOU .| - PR
MASSAUNICA |~ i ™
EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8,
PREPARO |
MANUAL, ‘ ~ a5
APLICADA .
2.3. | 1042 MANUREVIENTE 2300| RS RS RS 3,2324 | 51,24 |

5 |rappoINARL M M2 |77 ge7s [ 12619 | 2002367 | % | 43%
{..

v
B

PANOS DE
FACHADA COM
PRESENCA DE
VAOS, }
ESPESSURA DE
(‘l‘q 50 MM, ACESSO
) PGR ANDAIME.
AF_08/2022
LOCACEO
CONVENCIONAL r
DE OBRA, ‘, .
UTILIZANDO P i
GABARITO DE. 2o ; 5
1050 TABUAS 2604 RS i #S RS 3,0304 | 54,27
15| "9 | SINAPLI coRRIDAS M o | 79,60 | 104,45 27.20944 | % 47%
PONTALETADAS :
A CADA !
1,50M - 2 |
| UTILIZAGOES. |
| AF_03/2024 |
i"
1
\

|
PROPR l ADMINISTRAGA
|

—_——

R .
90293, RS 3,0148 | 57,28 |
! - "'\ 27.070,11 % \ 95%

12| CPOL ) 5 | o LOCAL

PREFEITURA DE sip FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguirem frente 2025/2028

www,saofrancits;jodobre}ao.mc.gov.b
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PREFEITURA §

ESTADO DO MARANHA

MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
SETOR DE ENGENH

CNPJ: 01.616.680/0001-35
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EMASSAMENTO
COM MASSA
LATEX,
APLICAGAO EM
SINAPI | PAREDE, DUAS M2
DEMAOS,
LIXAMENTO
MANUAL.
AF_04/2023
EXECUGAO DE
PAVIMENTO EM

PISO
D INTERTRAVADO,

s 9239 | ¢naPI COM BLOCO o 2130| R$ RS RS 2,5108 | 62,66
: 3 SEXTAVADO DE 0 | 80,63 | 105,84 | 22.544,56 % 52%
25 X 25 CM,
ESPESSURA 6
CM.
AF_10/2022
ALVENARIA DE
VEDAGAO DE
BLOCOS
CERAMICOS
FURADOS NA
HORIZONTAL DE j
4.3. | 1033 9X9X19 CM RS RS RS 2,0762 | 64,74 |
1|t 50 Sl (ESPESSURA 9 M2 | 82,00} 15349 | 22735 | 18.642,41 % 15%
CM) E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO
COM PREPARO
EM BETONEIRA.
AF_12/2021
(M EMBOCO OU
4 MASSA UNICA
EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8,
PREPARO
MANUAL,
APLICADA
4.3.|1042 | ¢\an) ';"QNUALMENTE M2 | 1450 RS RS RS 2,0378 | 66,77
3 | 30 BANODS DE 0 | 9613 | 126,19 | 18.297,53 % 93%
FACHADA COM
PRESENGA DE
VA0S,
ESPESSURA DE
50 MM, ACESSO
POR ANDAIME.
AF_08/2022

10. | 8849 1120, RS RS RS 2,8649 | 60,15

42 17,49 | 22,96 | 25.723,88 % 44%

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejac.ma.gov b




MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO D
SETOR DE ENGENHARIA \ 49 .
CNPJ: 01.616.680/0001-35
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REVESTIMENTO
CERAMICO PARA
PISO COM
PLACAS TIPO
PORCELANATO . : i e
2.4.| 8726 DE DIMENSOES RS R R 1,9018 | 68,68 |
3 3 SINAP! | 6ox60 CM M2 | 9500} 15593 | 179,75 | 17.076,06 % 11%
APLICADA EM
AMBIENTES DE
AREA MAIOR
QUE 10 M2,
AF_02/2023 PE
P TRAMA DE
MADEIRA
COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS
E TERGAS PARA
TELHADOS DE
2.7.| 9254 | ¢\api ATE 2 AGUAS M2 138,0| RS RS RS 1,6610 | 70,34
3 1 PARA TELHA 0 82,33 | 108,07 | 14.914,29 % 21%
CERAMICA
CAPA-CANAL,
INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_07/2019
FABRICAGAO,
MONTAGEM E
DESMONTAGEM
DE FORMA PARA
VIGA
BALDRAME, EM
st : 3 SINAPI | CHAPA DE M2 | 72,80
(T MADEIRA
1 COMPENSADA
RESINADA, E=17
MM, 4
UTILIZAGOES.
AF_01/2024
FORRO EM
REGUAS DE PVC,
FRISADO, PARA
AMBIENTES
2.7.| 9611 COMERCIAIS,
v e [N e usivE
ESTRUTURA
BIDIRECIONAL
DE FIXAGAO.
AF_08/2023_PS
TELHAMENTO

COM TELHA
2.7. | 9444 SINAPI | CERAMICA M2 138,0 RS RS RS 0,9971 | 73,42

4 5 CAPA-CANAL, 0 49,42 | 64,87 8.952,56 % 06%

TIPO PLAN, COM

9.1. | 9654 RS RS RS 1,0651 | 71,40

100,07 | 131,36 | 9.563,15 % 72%

RS RS RS 1,0164 | 72,42

M2 | =e00 73,18 | 96,06 | 9.126,02 % 35%

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

www.saofrcnciscodobrejco.mo.gov«b
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ESTADO DOM
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DS B A ;
SETOR DE ENGENH

c.,. CNPJ: 01.616.680/0001-35
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ATE 2 AGUAS,
INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_07/2019
CONTRAPISO EM
ARGAMASSA
TRAGO 1:4
(CIMENTO E
AREIA),
PREPARO
MANUAL,
APLICADO EM
SINAPI | AREAS SECAS M2 | 95,00
SOBRE LAJE,
NAO ADERIDO,
ACABAMENTO
NAO
REFORCADO,
ESPESSURA
6CM.
AF_07/2021
ESTACA BROCA
DE CONCRETO,
DIAMETRO DE
25CM,
ESCAVAGAO
SINAPI | MANUAL COM M | 67,00
TRADO CONCHA,
com
ARMADURA DE
ARRANQUE.
AF_05/2020

o Limpeza geral M2 1%%8’
REVESTIMENTO
CERAMICO PARA
PISO COM
PLACAS TIPO
PORCELANATO
4.4, | 8726 DE DIMENSOES RS RS RS 0,6846 | 76,62
3 3 SINAPL | £ox60 CM M2 [2nd) 136,93 | 179,75 | 6.147,38 % 31%
APLICADA EM
AMBIENTES DE
AREA MAIOR
QUE 10 M2,
AF_02/2023_PE
EMBOGO OU

MASSA UNICA
EM ARGAMASSA

SINAPI | TRAGO 1:2:8, M2 | 48,00
PREPARO
MANUAL,
APLICADA

2.4. | 8770 RS RS RS 0,9300 | 74,35 |

66,96 | 87,90 | 8.350,35 % 06%

9.1. | 1011 RS RS RS 0,8776 | 75,22

89,59 | 117,60 | 7.879,52 % 81%

RS 0,7103 | 75,93

R$252 | RS3,31| 37983 | % | 85%

3.2. | 1042 R$ RS RS 0,6746 | 77,29

96,13 | 126,19

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov.brg



PREFEITURA

ESTADO DO MARANHA
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
SETOR DE ENGENHARIA\ __ -+ :

CNPJ: 01.616.680/0001-35 “Rubrica /" e

5, £
AhL KA g proas
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MANUALMENTE
EMPANOS DE
FACHADA COM
PRESENCA DE
VAOS,
ESPESSURA DE
50 MM, ACESSO
POR ANDAIME.
AF_08/2022
CONCRETAGEM
DE BLOCO DE
- COROAMENTO
D OU VIGA
BALDRAME, FCK
SINAPI | 30 MPA, COM M3 | 5,48
USO DE JERICA -
LANGCAMENTO,
ADENSAMENTO
E ACABAMENTO.
AF_01/2024
TRAMA DE
MADEIRA
COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS
E TERGCAS PARA
TELEHAEOS DE ‘
4.9. | 9254 ATE 2 AGUAS RS RS RS 0,6129 | 78,54 |
2 1 SINAPI | o ARA TELHA M2 | 50,92 82,33 | 108,07 | 5.503,16 % 84% |
CERAMICA
CAPA-CANAL,
INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL.
(f’?’\ AF_07/2019
4 ALVENARIA DE
VEDAGAO DE
BLOCOS
CERAMICOS
FURADOS NA
HORIZONTAL DE
3.2. | 1033 9X9X19 CM RS RS RS 0,6077
1 |50 S (ESPESSURA 9 M2 | 2400 | 15349 | 227,35 | 5.456,32 %
CM)E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO
COM PREPARO
EM BETONEIRA.
AF_12/2021
EMASSAMENTO
COM MASSA

2.8. i SINAPI LATEX,
1 7

RS
1.045,1
2

9.1. | 9655 RS

796,16

RS 0,6379 | 77,93
5.727,25 % 55%

M2 230,0 R$ R$ R$ 0,5881
APLICAGAO EM 0 17,49 | 22,96 5.280,60 %
PAREDE, DUAS
DEMAOS,

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

www‘soofrcnciscodobrejoo.mo.gov.b




MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
SETOR DE ENGENH
CNPJ: 01.616.680/0001-35

» D »
"MaaLian @ nmm;nv‘"“

45 nanisndo o WE

LIXAMENTO
MANUAL.
AF_04/2023

ARMAGAO DE
SAPATA
|SOLADA, VIGA
BALDRAME E
9.1. | 1049 | g Pl ig:’g‘gA Ve 3006 | RS RS RS 0,5691 | 80,31
722|231 UTILIZANDO 1 12,95 | 17,00 | 5.110,18 % 33%
ACO CA-50 DE
[ 10 MM -

D MONTAGEM.
AF_01/2024
CALHAEM
CHAPA DE AGO
GALVANIZADO
NUMERO 24,
9.2. | 9422 DESENVOLVIME RS RS RS 0,5626 | 80,87
4 8 SINAP! | NTo DE 50 CM, M |5318| 5536 | 94,99 | 5.051,41 % 59%
INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_07/2019
LASTRO DE
CONCRETO
MAGRO,
APLICADO EM
2.4. | 9524 PISOS, LAJES RS RS RS 0,5497 | 81,42
1 1 SINAP! | s0BRE SOLO OU M2 |9500| 3958 | 51,96 | 4.93588 % 56%
RADIERS,
ESPESSURA DE 5
"\\ CM.

(il AF_01/2024
CONCRETAGEM
DE BLOCO DE
COROAMENTO
OU VIGA
BALDRAME, FCK
SINAPI | 30 MPA, COM M3 | 4,68
USO DE JERICA -
LANCAMENTO,
ADENSAMENTO
E ACABAMENTO.
AF_01/2024
ARMAGAO DE
PILAR OU VIGA
DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL
2.2.{ 9276 | uapi | DE CONCRETO e 18220/ RS RS RS 0,5307 | 82,50

Zohis ARMADO Bl 1127 deiTa - $:768,59 % 11%

UTILIZANDO
AGO CA-50 DE
10,0 MM -

RS

9.2. | 9655 1.045,1

RS
796,16

RS 0,5447 | 81,97
4.891,16 % 04%

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

www.soofronciscodobre}co.ma.gov.br




ESTADO DO MARANHA
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
( SETOR DE ENGENHARIA
A0 FRANCISGO DO BREIAY CNPJ: 01.616.680/0001-35

MONTAGEM.
AF_06/2022

PINTURA LATEX
ACRILICA
PREMIUM,
8848 APLICAGAO 230,0| RS RS
28.| "o | SINAPL| \1ANUAL EM M2 | "9 | 1527 | 20,04
PAREDES, DUAS

DEMAOS.

RS
4.610,33

0,5135

83,01
45%

D AF_04/2023
CHAPISCO
APLICADO EM
ALVENARIA
(COM PRESENGA
DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE
2.3. | 8790 FACHADA, 2300 R$ RS
2 5 | SINAPH comroLO M2 1 o | 1460 | 19,17
PARA TEXTURA
ACRILICA.
ARGAMASSA
INDUSTRIALIZAD
A COM PREPARO
MANUAL.
AF_10/2022

RS
4.,408,05

0,4909

83,50
54%

Port3o de correr
(3,55 X 2,00m)
com tela de
arame

galvanizado
m 1323 fio12, malha 2", RS R$
6.3 ORSE | revestidaempve | UN | 1,00 | 3.099,9 4,069,3

e quadro em 6 2
tubo de ferro
galvanizado de
11/2" com
pintura esmalte
epoxi

RS
4.069,32

0,4532

83,95
86%

Cumeeiraem
9.2. aluminio - 30cm RS RS

[ 2 | oRSE | B e 26591 113,00 | 148,34

0,8mm M

RS
3.944,23

0,4393

84,39
79%

CONCRETAGEM
DE BLOCO DE
COROAMENTO RS
9.1. | 9655 OU VIGA RS

a1 e | SNAP ) paiorame Fek | M2 | 377 | 79e6 1.045,.1
30 MPA, COM
USO DE JERICA -

LANCAMENTO,

RS

3.417,54

0,3806

84,77
85%

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

wwwAsoofronciscodobrejoo.mo.gov«b
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ESTADO DO MA
MUNICIPIO DE SAO FRANCIS
SETOR DE ENGENHA'

CNPJ: 01.616.680/0001- §_R

ADENSAMENTO
E ACABAMENTO.
AF_01/2024

» g @
ABAL e 8 mem.ﬂvm‘m

nas panisiin o BB

- -

4.2.| 9276
2

SINAPI

ARMAGAO DE
PILAR OU VIGA
DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL
DE CONCRETO
ARMADO
UTILIZANDO
ACO CA-50 DE
10,0 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022

230,9 RS
5 11,27

RS
14,79

RS 0,3805 | 85,15
3.416,70 % 91%

2

2:5.

9084
4

SINAPI

KIT DE PORTA DE
MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU
MEDIA),
PADRAO MEDIO,
90X210CM,
ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS
INCLUSOS:
DOBRADICAS,
MONTAGEM E
INSTALACAO DO
BATENTE,
FECHADURA
COM EXECUGAO
DO FURO -
FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.
AF_12/2019

RS
UN | 2,00

1.276,9

RS

9

1.676,1

RS 0,3734 | 85,53
3.352,37 % 24%

4.1
0.1

8849

SINAPI

EMASSAMENTO
COM MASSA
LATEX,
APLICACAO EM
PAREDE, DUAS
DEMAOS,
LIXAMENTO
MANUAL.
AF_04/2023

145,0 RS

M2 0 17,49

RS
22,96

RS 0,3708
3.329,07 %

85,90
32%

1195

ORSE

Porta em chapa
lisa de aluminio,

cor N/P/B,
comum, de abrir
ou correr

RS

m2 | 864

R$

293,01 | 384,63

RS 0,3701 | 86,27
3.323,24 % 33%

PREFEITURADES

Juntos para o Brejao seguir em

www.scofranciscodobre}ao.mo.gov.b

AO FRANCISCO DO BREJAO

frente 2025/2028

-



4.9. | 9444

3

5

SINAPI

TELHAMENTO
COM TELHA
CERAMICA
CAPA-CANAL,
TIPO PLAN, COM
ATE 2 AGUAS,
INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_07/2019

RS

M2 | 50,92 49,42

R$
64,87

RS
3.303,37

~oD
%V - g C

E(/

5

0,3679 | 86,64
% 12%

”
”A“‘ saw € Do o

wanéraci e as

L4 ®

6.1

8790

SINAPI

CHAPISCO
APLICADO EM
ALVENARIA
(COM PRESENGA
DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE
FACHADA,

COM ROLO
PARA TEXTURA
ACRILICA.
ARGAMASSA
INDUSTRIALIZAD
A COM PREPARO
MANUAL.
AF_10/2022

171,6 RS

Wz 0 14,60

RS
19,17

R$
3.288,79

0,3663 | 87,00
% 75%

9.1

3

9654
6

SINAPI

ARMAGCAO DE
BLOCO
UTILIZANDO
AGO CA-50 DE
10 MM -
MONTAGEM.
AF_01/2024

175,5 RS

6 6 14,24

RS
18,69

R$
3.281,72

0,3655 | 87,37
% 30%

9611

SINAPI

FORRO EM
REGUAS DE PVC,
FRISADO, PARA
AMBIENTES
COMERCIAIS,
INCLUSIVE
ESTRUTURA
BIDIRECIONAL
DE FIXAGAO.
AF_08/2023_PS

R$

M2 | 34,20 72,64

RS
95,35

R$
3.261,12

0,3632 | 87,73
% 62%

1049
16

SINAPI

ARMAGAO DE
SAPATA
ISOLADA, VIGA
BALDRAME E
SAPATA
CORRIDA
UTILIZANDO
AGO CA-60 DE 5
MM -
MONTAGEM.
AF_01/2024

142,5 RS
48 16,86

KG

RS
22,13

RS
3.154,89

0,3514 | 88,08
% 75%

PREFEITUR
Juntos para o Brejao seguirem
WWW. saofroncnscodobre;oo.mo.gov.b

A DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

frente 2025/2028




SETOR DE ENGENH
CNPJ: 01.616.680/0001-35 \Ruorica_~

ET

Puanconii o AnEIN>
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CONTRAPISO EM
ARGAMASSA
TRACO 1:4
(CIMENTO E
AREIA),
PREPARO
MANUAL,
APLICADO EM
4.4. | 8770 RS RS RS 0,3348 | 88,42
SINAPI | AREAS SECAS M2 | 34,20 :
2 2 SOBRE LAIE 66,96 | 87,90 | 3.006,13 % 23%
NAO ADERIDO,
- ACABAMENTO
ﬂ\ NEO
REFORCADO,
ESPESSURA
6CM.
AF_07/2021
PINTURA LATEX
ACRILICA
PREMIUM,
4.1 | 8848 | ¢\ap) APLICAGAO i 1450| RS RS RS 0,3237 | 88,74
0279 MANUAL EM 0 15,27 | 20,04 | 2.906,51 % 60%
PAREDES, DUAS
DEMAOS.
AF_04/2023
CHAPISCO
APLICADO EM
ALVENARIA
(COM PRESENCA
DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE
1 4.3.| 8790 | qnapl FACHADA, e 1450| RS RS RS 0,3095 | 89,05
I 2 2 COM ROLO 0 14,60 | 19,17 | 2.778,99 % 55%
PARA TEXTURA
ACRILICA.
ARGAMASSA
INDUSTRIALIZAD
A COM PREPARO
MANUAL.
AF_10/2022
FABRICAGAO,
MONTAGEM E
DESMONTAGEM
DE FORMA PARA
VIGA
2.1.| 9654 | ¢\ ap i:;?,':AD'\:E' £ S iae K RS R$ | 03072 | 89,36
7 2 MADEIRA 100,07 | 131,36 | 2.758,60 % 28%
COMPENSADA
RESINADA, E=17
MM, 4
UTILZAGOES.
AF_01/2024

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

 WWW. saofranciscodobrejao.ma. gov.b




ESTADO DOM
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
SETOR DE ENGENH

CNPJ: 01.616.680/0001-35

- o I
“BaL A & pesenvOY
5 o 00

uanesnen 1o Ak

KIT DE PORTA DE
MADEIRA
FRISADA, SEMI-
OCA (LEVE OU
MEDIA),
PADRAO
POPULAR,
80X210CM,
ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS RS RS
SINAPI | INCLUSOS: UN | 2,00 | 1.036,7 | 1.360,9
D DOBRADICAS, 8 8

4.5, | 1006 RS 0,3031 | 89,66

2.721,96 % 59%

MONTAGEM E
INSTALACAO DE
BATENTE,
FECHADURA
COM EXECUGAO
DO FURO -
FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.
AF_12/2019
ARMAGAO DE
PILAR OU VIGA
DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL
DE CONCRETO
8.2. | 9276 | g\ ap| | ARMADO ke | 2080
UTILIZANDO
ACO CA-50 DE
12,5 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022
ATERRO
{’ﬁ MANUAL DE
2.1. | 9431 VALAS COM RS RS RS 0,2780 | 90,23
10 9 SINAP! | 5010 ARGILO- M3 12573 80,07 | 105,11 | 2.496,31 % 13%
ARENOSO.
AF_08/2023
PINTURA LATEX
ACRILICA
ECONOMICA,
1046 APLICAGCAO 171,6 RS RS RS 0,2664 | 90,49
6210 SINAPL | \JANUAL EM M2 0 10,62 | 13,94 | 239225 % 77%
PAREDES, DUAS
DEMAOS.
AF_04/2023
Chuveiro
redondo em
aluminio 10",
laminado polido, | UN 8,00
Prolazer ou

similar, ¢/

registro de

RS RS 0,2874 | 89,95

R=9.02 12,41 | 2.580,49 % 33%

4.7. | 1344

RS RS RS 0,2653 | 90,76
226,83 | 297,76 | 2.382,08 % 30%

ORSE

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos paro o Brejao seguir em frente 2025/2028

www.soofranciscodobrejao.mc.govub




MUNICIPIO DE SAO FRANCISC
SETOR DE ENGENH
CNPJ: 01.616.680/0001-3

pressao
cromado

REVESTIMENTO
CERAMICO PARA
PISO COM
PLACAS TIPO
PORCELANATO
DE DIMENSOES
60X60 CM
APLICADA EM
AMBIENTES DE
AREA MAIOR
QUE 10 M2,
AF_02/2023_PE

M2

RS RS
136,93 179,75

0,2642 | 91,02

2.372,67 % 73%

JANELA DE
ALUMINIO DE
CORRER COM 4
FOLHAS PARA
VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), COM
BANDEIRA,
BATENTE/
REQUADRO 6 A
14 CM,
ACABAMENTO
COM ACETATO
OU BRILHANTE,
FIXACAO COM M2
PARAFUSO, SEM
GUARNICAO/
ALIZAR,
DIMENSOES
150X120 CM,
VEDAGAO COM
SILICONE,
EXCLUSIVE
CONTRAMARCO

FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.
AF_11/2024

RS RS

388,71 | 510,26

0,2557 | 91,28

2.296,17 % 30%

BANCADA DE
MARMORE
SINTETICO 120 X
60CM, COM
CUBA
INTEGRADA,
INCLUSO SIFAO
TIPO FLEXIVEL
EM PVC,
VALVULA EM
PLASTICO
CROMADO TIPO

UN

RS RS

434,59 | 570,49

7 ¢ n
ABAL Nk 8 m;m:mlo"‘m

0,2541 | 91,53
2.281,95 % 72%

PREFEITURA DE SA

Juntos para o Brejao seguirem
www.soofrdnciscodobre}co.ma.gov.b v

AO FRANCISCO DO BREJAO
frente 2025/2028




ESTADO DO MARANHA
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

AMERICANA E
TORNEIRA
CROMADA
LONGA, DE
PAREDE,
PADRAO
POPULAR -
FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.
AF_01/2020
CONCRETAGEM
P DE BLOCO DE

COROAMENTO
OU VIGA
BALDRAME, FCK
SINAPI | 30 MPA, COM M3 | 2,10
USO DE JERICA -
LANCAMENTO,
ADENSAMENTO
E ACABAMENTO.
AF_01/2024
ARMAGCAO DE
LAJE DE
ESTRUTURA
CONVENCIONAL
DE CONCRETO
8.2. | 9277 ARMADO 1834
e | 2 | SINARLmuiZaNDO RS e
ACO CA-50 DE
12,5

MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022
D CONCRETAGEM
y DE PILARES, FCK
= 25 MPA, COM
USO DE BALDES RS RS
SINAPI | LANCAMENTO, | M3 | 1,50 | 1.057,2 | 1.387,8
ADENSAMENTO 8 9
E
ACABAMENTO.
AF_02/2022
ARMACAO DE
PILAR OU VIGA
DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL
22,1925 | < oy 22;%?“0  |1091| RS RS RS 02276 | 9248 | .
19 NS 6 | 1426 | 1872 | 2.043,28 % | 37%
ACO CA-60 DE
5,0 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022

RS

2.1. | 9655 1.045,1

RS
796,16

RS 0,2444 | 91,78
2.194,75 % 16%

RS RS 0,2427 | 92,02

503 1188 | 2.179,37 % 43%

8.2.| 1036 RS 0,2319 | 92,25

2.081,84 % 62%

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028

www.scofrdnciscodobrejoo.mo.gov.b ,




4

2.6. | 9185

4

SINAPI

MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DC
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35

ELETRODUTO
FLEXIVEL
CORRUGADO,
PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA
CIRCUITOS
TERMINAIS,
INSTALADO EM
PAREDE -
FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.
AF_03/2023

;. o 2
HABALN A 8 ccm.wﬂ""t

o

B IANEIRER B0 0

% & & * * - L d @ L4 * - L d * L - ® L -

155,0 RS RS 0,2232 | 92,70

B59,85 12,93 | 2.004,16 % 69%

9

2.1. | 9855

7

SINAPI

IMPERMEABILIZ
AGAO DE
SUPERFICIE COM
EMULSAO M2
ASFALTICA, 2
DEMAOS.
AF_09/2023

RS RS RS 0,2044 | 92,91

2080 46,60 | 61,17 1.835,15 % 13%

1

4.4. | 9524

SINAPI

LASTRO DE
CONCRETO
MAGRO,
APLICADO EM
PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU
RADIERS,
ESPESSURA DE 5
CM.
AF_01/2024

M2

RS RS 0,1979 | 93,10

RS
3420 5958 | 51,96 | 1.77692 % 92%

2.3

1049
19

SINAPI

ARMAGAO DE
SAPATA
ISOLADA, VIGA
BALDRAME E
SAPATA
CORRIDA KG
UTILIZANDO
AGO CA-50 DE
10 MM -
MONTAGEM.
AF_01/2024

103,6 RS RS RS 0,1962 | 93,30
5 12,95 | 17,00 1.761,99 % 55%

4.1.

9655

SINAPI

CONCRETAGEM
DE BLOCO DE
COROAMENTO
OU VIGA
BALDRAME, FCK
30 MPA, COM M3
USO DE JERICA -
LANGCAMENTO,
ADENSAMENTO
E ACABAMENTO.
AF_01/2024

RS
RS
165 | 79616 1.045,1

RS 0,1921 | 93,49
1.724,45 % 75%

PREFEITURADES
Juntos para o Brejao seguir em
www.soofrcnciscodobrejoo.mo.gov.b

AO FRANCISCO DO BREJAO
frente 2025/2028




PREFEITURA

: SETOR DE ENGENH
( CNPJ: 01.616.680/0001-35

gii tid WU Ut 1L.41
&5 untos para o Bresio Segwir v lreate.

CONCRETO
USINADO
BOMBEAVEL,
CLASSE DE
RESISTENCIA \
2.2. | 3840 C25,COMBRITA | 1o | 186 | R® RS RS 0,1864 | 93,68

i 685,50 | 899,86 1.673,73 % 39%

4 8 0E1,SLUMP =
190 +/- 20 MM,
EXCLUI SERVICO
DE
BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
D TRAMA DE
MADEIRA
COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS
E TERCAS PARA
TELHADOS DE
7.2. | 9254 ATE 2 AGUAS RS RS RS 0,1659
INAE M2 |1378| o33 | 10807 | 148927 | %

93,84
98%

1 1 PARA TELHA
CERAMICA
CAPA-CANAL,
INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_07/2019 |
IMPERMEABILIZ
AGAO DE
SUPERFICIE COM i

SINAPI | EMULSAO M2 | 24,00
ASFALTICA, 2
DEMAOS. '
AF_09/2023 |

m CABO DE COBRE

Lig FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5
MM?Z, ANTI-
CHAMA 450/750

SINAPI |V, PARA M
CIRCUITOS
TERMINAIS -
FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.
AF_03/2023

KIT DE PORTA DE
MADEIRA

FRISADA, SEMI-

O(EA (LEVE OU i

2.5. | 1006 MEDIA),

b o NP naaR0

POPULAR,
80X210CM, i
ESPESSURA DE \

4.1. | 9855 RS RS RS 0,1635 | 94,01

46,60 | 61,17 1.468,12 % 33%

2.6. | 9192
6 6

225,0 RS 0,1595 | 94,17

R$ 4,85 | RS 6,37 1.432,48 % 28%

\ RS RS
1.036,7 | 1.360,9
8 8

RS 0,1516 | 94,32
1.360,98 % 44%

UN | 1,00

3,5CM, ITENS

S e

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028

www,scofronciscodobre}co.mc.gov.b




ESTADO DO MARANHA
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO D
SETOR DE ENGENHARIA

CNPJ: 01.616.680/0001-35

INCLUSOS:
DOBRADIGAS,
MONTAGEM E
INSTALAGAO DE
BATENTE,
FECHADURA
COM EXECUGAO
DO FURO -
FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.
AF_12/2019

)

R

B

s
O PE(,
FIS'.ZZL

Rubrica

C

B4 Suancran 1o wREN

- . L

4.1.

1049

SINAPI

ARMAGAO DE
SAPATA
ISOLADA, VIGA
BALDRAME E
SAPATA
CORRIDA
UTILIZANDO
ACO CA-50 DE
10 MM -
MONTAGEM.
AF_01/2024

KG

78,81

RS
12,95

RS
17,00

RS
1.339,64

0,1492 | 94,47
% 36%

8.2. | 9275

1

SINAPI

ARMAGAO DE
PILAR OU VIGA
DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL
DE CONCRETO
ARMADO
UTILIZANDO
ACO CA-60 DE
5,0 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

71,52

RS
14,26

RS
18,72

RS
1.338,79

0,1491 | 94,62
% 27%

2.7. | 9422

5

8

SINAPI

CALHAEM
CHAPA DE AGO
GALVANIZADO
NUMERO 24,
DESENVOLVIME
NTO DE 50 CM,
INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_07/2019

14,00

RS
72,36

RS
94,99

RS
1.329,82

0,1481 | 94,77
% 08%

7.2. | 9611

2 6

SINAPI

FORRO EM
REGUAS DE PVC,
FRISADO, PARA
AMBIENTES
COMERCIAIS,
INCLUSIVE
ESTRUTURA
BIDIRECIONAL
DE FIXAGAO.
AF_08/2023_PS

M2

13,20

RS
72,64

RS
95,35

RS
1.258,68

0,1402 | 94,91
% 10%

PREFEITURA DE SAOF
Juntos para o Brejao seguir em

; www.soofranciscodobrejoo.mc.gov.b »

RANCISCO DO BREJAO
frente 2025/2028




PREFEITURA

4.2.| 1036 SINAPI

ESTADO DO MARANHA
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO D
SETOR DE ENGENHARIA

CNPJ: 01.616.680/0001-35

CONCRETAGEM
DE PILARES, FCK
= 25 MPA, COM
USO DE BALDES -
LANCAMENTO,
ADENSAMENTO
E
ACABAMENTO.
AF_02/2022

M3 | 0,90

RS RS
1.057,2
8 9

1.387,8

RS
1.249,10

0,1391 | 95,05
% 01%

yomy
Yoz 5
B4l § pesEnyd

240 buaniritio wo WA

7.3.| 8849

1 7 SINAPI

EMASSAMENTO
COM MASSA
LATEX,
APLICAGAO EM
PAREDE, DUAS
DEMAOS,
LIXAMENTO
MANUAL.
AF_04/2023

M2 | 54,40

RS RS
17,49

22,96

RS
1.248,98

0,1391 | 95,18
% 92%

1036
1.3 29 SINAPI

FORNECIMENTO
E INSTALAGAO
DE PLACA DE
OBRA COM
CHAPA
GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE
MADEIRA.
AF_03/2022_PS

M2 | 2,00

RS RS
467,07

613,12

RS
1.226,25

0,1366 | 95,32
% 58%

1679 | ORSE

Ponto de esgoto
com tubo de pvc
rigido soldavel
de @ 40 mm
(lavatérios,
mictérios, ralos
sifonados, etc...)

UN | 12,00

RS RS
77,29

101,46

RS
1.217,50

0,1356 | 95,46
% 14%

2.2. | 1036

3 69 SINAPI

CONCRETAGEM
DE PILARES, FCK
= 25 MPA, COM
USO DE BALDES -
LANGCAMENTO,
ADENSAMENTO
E
ACABAMENTO.
AF_02/2022

M3 | 0,87

RS RS
1.057,2
8 9

1.387,8

RS
1.207,47

0,1345 | 95,59
% 58%

4.2.]'9275

SINAPI

ARMACAO DE
PILAR OU VIGA
DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL
DE CONCRETO
ARMADO

UTILIZANDO
AGO CA-60 DE
5,0 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022

KG | 63,42

RS RS
14,26

18,72

RS
1.187,17

0,1322 | 95,72
% 81%

PREFEITURA DE

SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejac.ma.

gov.b

e

* *



M

MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35 A i

by

Prandrasi o Wb N>

# # # # # 2 L] L 3 # ® # & @ Ed & *® #® * Ld L4 - ® ® L L4 ® L d - L L *

FABRICAGAO,
MONTAGEM E
DESMONTAGEM
DE FORMA PARA
VIGA
BALDRAME, EM
SINAPI | CHAPA DE M2 | 9,00
MADEIRA
COMPENSADA
RESINADA, E=17
MM, 4
UTILIZAGOES.
AF_01/2024
FUNDO
SELADOR
ACRILICO,
8848 APLICAGAO 230,0
5 SINAPL | \IANUAL EM Mz 0
PAREDE, UMA
DEMAO.
AF_04/2023
EMASSAMENTO
COM MASSA
LATEX,
APLICAGAO EM
SINAPI | PAREDE, DUAS M2 | 48,00
DEMAOS,
LIXAMENTO
MANUAL.
AF_04/2023
PINTURA LATEX
ACRILICA
PREMIUM,
7.3. | 8848 APLICAGAO
2 9 SINAP! | \IANUAL EM
PAREDES, DUAS
DEMAOS.
AF_04/2023
CONCRETO
USINADO
BOMBEAVEL,
CLASSE DE
RESISTENCIA
8.2. | 3840 €25, COM BRITA
27| s |SNAPLloE D, sLump =
190 +/- 20 MM,
EXCLUI SERVICO
DE
BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

ARMAGAO DE
2.1. | 1049 SAPATA 49,15| RS RS RS 0,1212 | 96,46
5 | 16

4.1. | 9654 RS RS RS 0,1317 | 95,85

100,07 | 131,36 1.182,26 % 97%

RS 0,1231 | 95,98

R$3,66 | R 4,30 1.105,03 % 28%

RS RS RS 0,1227 | 96,10
17,49 | 22,96 1.102,04 % 55%

3.3. | 8849

RS RS RS 0,1214 | 96,22

M2 | 5440 1527 | 20,04 | 1.090,44 % 70%

RS RS RS 0,1213 | 96,34

M3 | 121 | gg5so | 899,86 | 108883 | % | 82%

SINAPI KG (o

ISOLADA, VIGA 5 16,86 | 22,13 1.087,90 % 94%
BALDRAME E

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

www‘soofronciscodcbrejco‘mo.gov.b



ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO

SETOR DE ENGENHARIA

CNPJ: 01.616.680/0001-35

SAPATA
CORRIDA
UTILIZANDO
AGCO CA-60 DE 5
MM -
MONTAGEM.
AF_01/2024

I

CONCRETO
USINADO
BOMBEAVEL,
CLASSE DE
RESISTENCIA
25, COM BRITA
0E1,SLUMP =
190 +/- 20 MM,
EXCLUI SERVICO
DE
BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

1,20

RS

685,50

RS

1.079,83

0,1203 | 96,58
% 97%

TUBO PVC, SERIE
R, DN 100 MM,
PARA ESGOTO
OU AGUAS
PLUVIAIS
PREDIAL (NBR
5688)

32,00

RS

24,48

RS

1.028,32

0,1145 | 96,70
% 42%

TUBO PVC, SERIE
NORMAL,
ESGOTO
PREDIAL, DN 40
MM,
FORNECIDO E
INSTALADO EM
RAMAL DE
DESCARGA OU
RAMAL DE
ESGOTO
SANITARIO.
AF_08/2022

36,00

RS

20,47

RS 967,35

0,1077 | 96,81
% 19%

PINTURA LATEX
ACRILICA
PREMIUM,
APLICAGAO
MANUAL EM
PAREDES, DUAS
DEMAOS.
AF_04/2023

48,00

RS

15,27,

RS 962,16

0,1072 | 96,91
% 91%

ATERRO
MANUAL DE
VALAS COM
SCLO ARGILO-
ARENOSO.
AF_08/2023

9,00

RS

80,07

RS 945,97

0,1054 | 97,02

PREFEITURAD
Juntos pare o Brejao seguir em
www.sc:ofrcnciscodobrejao.mo.gov.b

E SAO FRANCISCO DO BREJAO
frente 2025/2028




ESTADO DOM
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
SETOR DE ENGENHARIA

CNPJ: 01.616.680/0001-35

CONCRETAGEM
DE BLOCO DE
COROAMENTO
OU VIGA
BALDRAME, FCK o RS

SINAPI | 30 MPA, COM M3 | 090 | oo o | 1,045, RS 940,61
USO DE JERICA - ; 2
LANCAMENTO,
ADENSAMENTO
E ACABAMENTO.
AF_01/2024

D DEMOLIGRO DE

0,1048 | 97,12
% 92%

4,1, | 9655
5

PILARES E VIGAS
EM CONCRETO
ARMADO, DE
1.4 97:2 SINAPI | FORMA M3 | 1,20
MANUAL, SEM
REAPROVEITAM
ENTO.
AF_09/2023
CHAPISCO
APLICADO EM
ALVENARIA
(COM PRESENCA
DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE
3.2. | 8790 FACHADA,
5| o [ SNA L eomROLE
PARA TEXTURA
ACRILICA.
ARGAMASSA
INDUSTRIALIZAD
m A COM PREPARO
w MANUAL.
AF_10/2022
Ponto de 4gua
fria aparente,
1199 | ORSE | ¢/material pvc UN | 12,00
rigido soldavel @
25mm
CABO DE COBRE
FLEXIVEL
ISOLADO, 4
MMZ, ANTI-
CHAMA 450/750
SINAPI |V, PARA M | 90,00|R$7,56 | R$9,92| R$893,16
CIRCUITOS
TERMINAIS -
FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.
AF_03/2023

RS R$ 0,1032 | 97,23
588,23 | 772,17 RoRER0 24%

RS RS
14,60 | 19,17

0,1025 | 97,33

M2 | 48,00 % 48%

RS 919,94

RS RS
57,41 | 75,36

0,1007 | 97,43

R$ 904,35 | o ey

2.6. | 9192
7 8

0,0995 | 97,53
% 50%

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

www.scofrdnciscodobrejao.mo.gov.b r




MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DOBRE
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35

PO

V815 ssvanspnin o anE

ACABAMENTOS
PARA FORRO
(RODA-FORRO RS

SINAPI | EM PERFIL M |5854| 4455
METALICO E !
PLASTICO).
AF_08/2023
ARMAGAO DE
SAPATA
ISOLADA, VIGA
BALDRAME E

: SAPATA
P. 4'51' 12‘;9 SINAP! | CORRIDA kG |3742
UTILIZANDO
AGO CA-60 DE 5
MM -
MONTAGEM.
AF_01/2024
CONCRETAGEM
DE BLOCO DE
COROAMENTO
OU VIGA
BALDRAME, FCK

SINAPI | 30 MPA, COM M3 | 0,78

USO DE JERICA -

LANGAMENTO,

ADENSAMENTO

E ACABAMENTO.

AF_01/2024

FABRICAGAO,

MONTAGEM E

DESMONTAGEM

DE FORMA PARA

VIGA

BALDRAME, EM

SINAPI | CHAPA DE
MADEIRA
COMPENSADA
RESINADA, E=17
MM, 4
UTILIZAGOES.
AF_01/2024
CONCRETAGEM
DE BLOCO DE
COROAMENTO
OU VIGA
BALDRAME, FCK

SINAPI | 30 MPA, COM M3 | 0,75
USO DE JERICA -
LANCAMENTO,
ADENSAMENTO

E ACABAMENTO.
AF_01/2024

2.7. | 9612
2 1

R$

14,77 RS 864,51

RS RS
16,86 | 22,13

0,0922 | 97,72
%

RS 828,18

RS
796,16

0,0908 | 97,81

RS
1.045,1 | R$ 815,19 45%

2

RS RS
100,07 | 131,36

0,0878 | 97,90

M2 gl o0 % 21%

RS 788,17

RS
796,16

0,0873 | 97,98

8.1. | 9655
5 % 94%

RS
1.045,1 | R$ 783,84
2

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 202572028

www.soofrcnciscodobre}co.mo.gov.b




ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO
SETOR DE ENGENHARIA

CNPJ: 01.616.680/0001-35

RODAPE
CERAMICO DE
7CM DE ALTURA
COM PLACAS

2.4. 88964 SINAPI | TIPO M2 | 58,54 | R$ 9,99 1:i1
ESMALTADA DE ;
DIMENSOES
45X45CM.
AF_02/2023
ESCAVAGAO
MANUAL PARA
VIGA BALDRAME
OU SAPATA
CORRIDA
9';' 96752 SINAPI | (INCLUINDO M3 | 548 10?82 13?91
ESCAVAGAO ’ :
PARA
COLOCAGAO DE
FORMAS).
AF_01/2024
LANCAMENTO
COM USO DE
BALDES,
ADENSAMENTO
2'52' 1336 SINAPI | EACABAMENTO | M3 | 1,86 30R1$18 39?36
DE CONCRETO 4 :
EM
ESTRUTURAS.
AF_02/2022
CHAPIM (RUFO
CAPA) EM AGO
4'49' 1(7’;9 SINAPI | GALVANIZADO, | M | 13,50 3213 5;%2 RS 702,30
: CORTE 33. ’ .
ﬁ\ AF_11/2020
v ACABAMENTOS
PARA FORRO
(RODA-FORRO ks s
SINAPI | EM PERFIL M 4680 1156 | 1477 RS 691,14
METALICO E : !
PLASTICO).
AF_08/2023
CONCRETO
USINADO
BOMBEAVEL,
CLASSE DE
RESISTENCIA
4.2. | 3840 25, COM BRITA RS RS
2|l s |SNAPgEq, sump= M3 | 075 | gg550 | 899,86
190 +/- 20 MM,
EXCLUI SERVICO
DE
BOMBEAMENTO

(NBR 8953)

0,0855 | 98,07
% 49%

RS 767,69

0,0848 | 98,15

RS 761,23 % 97%

0,0819 | 98,24

RS 735,37 % 16%

0,0782 | 98,31
% 98%

4.9. | 9612 0,0770 | 98,39

% 68%

0,0752 | 98,47
% 19%

RS 674,89

=

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

www.scofronciscodobre}ao.mc.gov.b




IREFEITURA

MUNICIPIO DE SAQ FRANCISC
SETOR DE ENCENHA

| cABO DE COBRE
| FLEXIVEL
| ISOLADO, 1,5
MM?, ANTI-
CHAMA 450/750
SINAPI |V, PARA M
CIRCUITOS
TERMINAIS -
FORNECIMENTO \

150,C
0

e

2.6. | 9192
4 % 45%

E INSTALAGAO.
AF_03/2023
TUBO, PVC,
ﬁ SOLDAVEL, DE
25MM,
INSTALADO EM
RAMAL DE
SINAPI | DISTRIBUIGAQ M | 40,00
DE AGUA -
FORNECIMENTO
E
INSTALAGAO.
AF_06/2022
CONCRETAGEM
DE BLOCO DE
COROAMENTO
QU VIGA
BALDRAME, FCK
SINAPI | 30 MPA, COM M3 | 0,60 ‘
USO DE JERICA - l
| LANCAMENTO, | .
| ADENSAMENTO
£ ACABAMENTO.
| AF_01/2024 i
r i TELETRODUTO ‘
il FLEXIVEL ! |
CORRUGADO, \
|
1
|
{
|

RS 3,31 | RS 4'35\ RS 651,76 0,0726 | 98,54 c
|
|

4.7. | 8940
2

1 12,18

4

|
l
ll
R$\|.R$
|
|
|
\
|
\

8.1. | 9655
8 5

RS 0,0698 | 98,68

% 56% e

796,16

-

PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA
4.6. | 9185 CIRCUITOS

3 4 SINAPI TERMINAIS, | 48,00 | R$ 9,85

0,0691 | 98,75
% 47%
INSTALADO EM ‘
PAREDE - “
FORNECIMENTO |
| E INSTALAGAO. |
| AF_03/2023 \ i
' RODAPE |

| CERAMICO DE
| 7CM DE ALTURA

COM PLACAS
SINAPI | TIPO \ M | 46,80 | R$ 9,58
ESMALTADA DE
\DIMENSGES \
45X45CM. '

\ | AF_02/2023 \

e w sl e e e

0,0684 | 98,82
% 31%

4.4. | 8864
4 9

RS 613,73

P
wr

B ey
ey
w
=Y
=

e

.

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAC
Juntos paro o Brejoo seguir em frente 2025/2028
www.soofrcncisco‘dobrejmo.mo.gov.b




ESTADO DO M
MUNICIPIO DE SAO FRANCISC
SETOR DE ENGENH

CNPJ: 01.616.680/0001-35

ARMAGAO DE
PILAR OU VIGA
DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL
3.1. | 9276 DECONCRETQ 37,03| RS RS
> 5 SINAPI | ARMADO KG : iton li1a90
UTILIZANDO ! !
AGO CA-50 DE
10,0 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022

D TOMADA MEDIA

0,0610 | 98,88
% 41%

RS 547,90

DE EMBUTIR (1

MODULO), 2P+T
10 A, INCLUINDO

SINAPI | SUPORTEE UN | 12,00
PLACA -
FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.
AF_03/2023
LUMINARIATIPO
PLAFON
CIRCULAR, DE
SOBREPOR, COM

SINAPI | LED DE 12/13W | UN | 14,00

2.6. | 9199
i 6

RS RS
33,85 | 44,43

0,0594 | 98,94

RS 533,22 % 35%

2.6. | 1037

RS RS 0,0577 | 99,00
Silim R$ 518,07

28,19 | 37,01 % 12%

FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.
AF_09/2024
ARMAGAO DE
SAPATA
ISOLADA, VIGA
. BALDRAME E
i 8.1. | 1049 SHRATA RS RS
SINAPI | CORRIDA k6 |2963] o% im0
UTILIZANDO ' '
ACO CA-50 DE
10 MM -
MONTAGEM.
AF_01/2024
LANCAMENTO
COM USO DE
BALDES,
ADENSAMENTO
8‘82' 1336 SINAPI | EACABAMENTO | M3 | 1,21 30“1518 392536
DE CONCRETO ' '
EM
ESTRUTURAS.
AF_02/2022
LANCAMENTO
COM USO DE
SINAPI | BALDES, m3 | 1,20
ADENSAMENTO
E ACABAMENTO

0,0561 | 99,05

RS 503,61 % 73%

0,0533 | 99,11

RS 478,38 % 05%

RS RS
301,18 | 395,36

0,0528 | 99,16

8.2. | 1036
70 RS 474,43 % 34%

5

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

www.scofranciscodobre}co.mo.gov,b




MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35

DE CONCRETO
EM
ESTRUTURAS.
AF_02/2022

JANELA DE AGO
TIPO
BASCULANTE,
PARA VIDROS
(VIDROS NAO
INCLUSOS),
BATENTE/
REQUADRO
INCLUSO (6,5
A14 CM),
DIMENSOES
60X60 CM, COM
COM PINTURA
ANTICORROSIVA
, SEM
ACABAMENTO,
com
FERRAGENS,
FIXACAO COM
ARGAMASSA,
EXCLUSIVE
CONTRAMARCO

RS RS
048 | 457,01 | 954,35

SINAPI M2

FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.
AF_11/2024
CABO DE COBRE
FLEXIVEL
|SOLADO, 1,5
MM?Z, ANTI-
CHAMA 450/750
SINAPI | V, PARA M
CIRCUITOS
TERMINAIS -
FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.
AF_03/2023

.

ESCAVAGAO \
MANUAL PARA

BLOCO DE

COROAMENTO

OU SAPATA
9‘21' 96352 SINAPI | (INCLUINDO m3 | 3,27 92513 12?19

ESCAVAGAO ! !
PARA
COLOCAGAO DE
FORMAS).
AF_01/2024 |

RS 412,64

0,0460 | 99,30
% 68%

C

i

PREFEITURA DE SAO ERANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao sequir em frente 2025/2028

www.saofronciscodobre}oo.ma.gov_b




PREFEITUR

9762

1.2 SINAPI

ESTADO DOM
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
SETOR DE ENGENHARIA

CNPJ: 01.616.680/0001-35

DEMOLICAO DE
LAJES, EM
CONCRETO
ARMADO, DE
FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAM
ENTO.
AF_09/2023

M3.

RS
¥273,96

RS 0,0441

359,63 RS 395,59 %

99,35
09%

955 SINAPI

h 4

ARMACAO DE
BLOCO
UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8
MM -
MONTAGEM.
AF_01/2024

KG

RS

18,15 16,27

RS
21,36

RS 387,64 9,0492

99,39
40%

9652 | giNAPI

ESCAVAGAO
MANUAL PARA
VIGA BALDRAME
OU SAPATA
CORRIDA
(INCLUINDO
ESCAVAGAO
PARA
COLOCAGAO DE
FORMAS).
AF_01/2024

m3

RS

G 105,82

RS
138,91

fiacags 1 0006

99,43
47%

1019

7 79 SINAPI

CHAPIM (RUFO
CAPA) EM ACO
GALVANIZADO,
CORTE 33.
AF_11/2020

RS

L 38,83

R$
50,97

Reage gp |0099

99,47
44%

2624 SINAPI

ARMAGAO DE
BLOCO
UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8
MM -
MONTAGEM.
AF_01/2024

KG

RS

16,20 16,27

RS
21,36

RS 345,99 0,0385

99,51
29%

1466 | ORSE

Registro gaveta
¢/ canopla
cromada,
d=25mm (1") -
ref.1509 Deca ou
similar

UN

RS

o 118,84

RS
156,00

RS 312,00 njgs

99,54
77%

1043 SINAPI

ARMAGAO DE

SAPATA
ISOLADA, VIGA
BALDRAME E
SAPATA
CORRIDA
UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5
MM -

KG

14,05 RS
5 16,86

R$
22,13

0,0346
%

RS 311,07

99,58
23%

PREFEITURA DE

Juntos paro o Brejao seguir em
www.saofranciscodobreja

SAO FRANCISCO DO BREJAO
frente 2025/2028

0.ma.gov.brd




ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO
SETOR DE ENGENHARIA

CNPJ: 01.616.680/0001-35

MONTAGEM.
AF_01/2024

ke ilnd ®
PABAL i g preeRi O

BAD paascriin o W

* * *

e SINAPI

CABO DE COBRE
FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5
MM?, ANTI-
CHAMA 450/750
V, PARA
CIRCUITOS
TERMINAIS -
FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.
AF_03/2023

48,00

RS 4,85

RS 6,37

RS 305,60

0,0340

99,61
64%

e SINAPI

LANCAMENTO
COM USO DE
BALDES,
ADENSAMENTO
E ACABAMENTO
DE CONCRETO
EM
ESTRUTURAS.
AF_02/2022

M3

0,75 A

301,18

RS
395,36

RS 296,52

0,0330
%

99,64
94%

Rese SINAPI

ESCAVAGAO
MANUAL PARA
VIGA BALDRAME
OU SAPATA
CORRIDA
(INCLUINDO
ESCAVAGAO
PARA
COLOCAGAO DE
FORMAS).
AF_01/2024

M3

0 B

105,82

RS
138,91

RS 291,71

0,0325

99,68
19%

9198 | ginARI

INTERRUPTOR
BIPOLAR (1
MODULO),
10A/250V,
INCLUINDO
SUPORTE E
PLACA -
FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.
AF_03/2023

UN

RS

400 | 4718

RS
61,93

RS 247,73

0,0276

99,70
95%

9654 | inAPI

ARMAGAO DE
BLOCO
UTILIZANDO

ACO CA-50 DE 8
MM -
MONTAGEM.
AF_01/2024

KG

RS
16,27

10,44

RS
21,36

RS 222,97

0,0248

99,73
43%

PREFEITURA DE SAO FR
Juntos para o Brejdo seguir em

www.scofrcnciscodobrejco.mo.gov‘b

ANCISCO DO BREJAO
frente 2025/2028




PREFEITURA

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO B
SETOR DE ENGENHARIA

CNPJ: 01.616.680/0001-35

DISJUNTOR
BIPOLAR TIPO
DIN, CORRENTE
2.6. | 9366 NOMINAL DE RS RS
9 2 SINAR! | 208 - UN | 300 | 5545 | 72,79
FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.
AF_10/2020
CONCRETAGEM
DE PILARES, FCK
=25 MPA, COM
51 o6 USO DE BALDES - RS RS
D e SINAPI | LANGAMENTO, M3 | 0,15 |1.057,2 | 1.387,8 | R$ 208,18
4 ADENSAMENTO 8 9
E
ACABAMENTO.
AF_02/2022
TOMADA ALTA
DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T
20 A, INCLUINDO
2.6. | 9199 SUPORTE E RS RS
2 3 SINAPL ) pLaca- UN | 3,00 | 4577 | 60,08
FORNECIMENTO
E
INSTALAGAO.
AF_03/202
TOMADA MEDIA
DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T
10 A, INCLUINDO
SINAPI | SUPORTE E UN | 4,00
PLACA -
[’m FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.
AF_03/2023
ARMAGAO DE
PILAR OU VIGA
DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL
DE CONCRETO
3.1.1 9275 | gNAPI | ARMADO KG |9,135 12525 12$72
UTILIZANDO ! )
ACO CA-60 DE
5,0 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022
ATERRO
MANUAL DE

8.1.| 9431 | \ap VALAS COM a3 | g0 RS RS 0,0176 | 99,85

9. o SOLO ARGILO- by Laacan YRR e | 83w ]

0,0243 | 99,75

RS 218,37 % 86%

0,0232 | 99,78
% 18%

0,0201 | 99,80

RS 180,25 % 19%

4.6. | 9199 RS RS

33,85 | 44,43

0,0198 | 99,82

R$ 177,74 % 17%

0,0190 | 99,84
% 07%

RS 171,00

ARENOSO.
AF_08/2023

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028

www.scofrcnciscodobrejao.mo.gov.b
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SINAPI

ESTADO DO MA
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
SETOR DE ENGENH

CNPJ: 01.616.680/0001-35

LUMINARIATIPO
PLAFON
CIRCULAR, DE
SOBREPOR, COM
LED DE 12/13 W

FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.
AF_09/2024

UN

4,00

RS
28,19

RS
37,01

RS 148,02

0,0165 | 99,87
% 48%

T b
TRABAL KA # ntmauvm\m

540 pasicyain o BN

® . L

9465

SINAPI

TUBO, PVC,
SOLDAVEL, DE
50MM,
INSTALADO EM
RESERVACAO

PREDIAL DE
AGUA -
FORNECIMENTO
E

INSTALAGAO.
AF_04/2024

5,00

RS
21,47

RS
28,18

RS 140,92

0,0157 | 99,89
% 04%

3840

SINAPI

CONCRETO
USINADO
BOMBEAVEL,
CLASSE DE
RESISTENCIA
€25, COM BRITA
0E1,SLUMP =
190 +/- 20 MM,
EXCLUI SERVICO
DE
BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

M3

0,15

RS
685,50

899,86

RS

RS 134,98

0,0150 | 99,90
% 55%

9839

SINAPI

TUBO PVC, SERIE
R, DN 100 MM,
PARA ESGOTO
OU AGUAS
PLUVIAIS
PREDIAL (NBR
5688)

RS
24,48

RS
32,13

RS 128,54

0,0143 | 99,91
% 98%

9198

SINAPI

INTERRUPTOR
BIPOLAR (1
MODULO),
10A/250V,
INCLUINDO
SUPORTE E
PLACA -
FORNECIMENTO

E INSTALAGAO.
AF_03/2023

UN

2,00

RS
47,18

RS
61,93

RS 123,87

0,0138 | 99,93
% 36%

9652
3

SINAPI

ESCAVACAO
MANUAL PARA
BLOCO DE
COROAMENTO
OU SAPATA

M3

0,98

R$
96,13

RS
126,19

R$ 123,04

0,0137 | 99,94
% 73%

PREFEITURA DE SAO FRAN
Juntos paro o Brejao seguir em

www.soofrcnciscodobre}ao.mo.gov.b
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ESTADO DO MARANH
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

» > "
PABALNAR & SRBEVON

565 Puknicracn o R

# # S # # @ % # d # # # & % ® & #* * - L 2 » ® ® - L “* * ® * L d -

(INCLUINDO
ESCAVAGAO
PARA
COLOCAGAO DE
FORMAS).
AF_01/2024
ESCAVACAO
MANUAL PARA
BLOCO DE
COROAMENTO
OU SAPATA

el o SINAPI | (INCLUINDO M3 | 0,90 i i

D 1 3 ESCAVACAO 96,13 | 126,19
PARA
COLOCAGAO DE
FORMAS).
AF_01/2024
ESCAVAGAO
MANUAL PARA
BLOCO DE
COROAMENTO
OU SAPATA
8'11' 96352 SINAPI | (INCLUINDO M3 | 075 92?3 122519
ESCAVAGAO ! !
PARA
COLOCAGAO DE
FORMAS).
AF_01/2024
COMPACTAGAO
MECANICA DE
SOLO PARA
EXECUGAO DE
RADIER, PISO DE
CONCRETO OU
f\, 21'1' 9728 SINAPI | LAJE SOBRE M2 |9500|R$0,70 | R$0,92| R$87,29 °'9;97 9:;:
SOLO, COM
COMPACTADOR
DE SOLOS TIPO
PLACA
VIBRATORIA.
AF_09/2021
ESCAVACAO
MANUAL PARA
VIGA BALDRAME
OU SAPATA
CORRIDA
8.1. | 9652 | ¢\ APl | (INCLUINDO M3 | 0,60 1o§$sz 132591
ESCAVAGAO ! ’
PARA
COLOCACAO DE
FORMAS).
AF_01/2024

0,0126 | 99,95

RS 113,57 % 99%

0,0105 | 99,97

il % 05%

RS 83,35 0,0093 | 99,98

% 95%

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejdo seguir em frente 2025/2028
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ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO
SETOR DE ENGENHARIA

AD RANCISCO DO BREIA CNPJ: 01.616.680/0001-35

wo.

Bh prrancsnon wo a8E

& & % # # # # % @ & @ ® & ] * % @ # @ *® * ® *® * * Ld

LANGCAMENTO
COM USO DE
BALDES,
ADENSAMENTO
3.1, | 1036 | ¢\ ap) | E ACABAMENTO | M3 | 0,15 30"1518 39?3 :
DE CONCRETO ! :
EM
ESTRUTURAS.
AF_02/2022
COMPACTAGAO
MECANICA DE
- SOLO PARA
D EXECUGAO DE
; RADIER, PISO DE
CONCRETO OU
41'1' 9728 SINAPI | LAJE SOBRE M2 |3420|R$0,70 | R$0,92| R$31,43 °’°;35 9:6';?
SOLO, COM
COMPACTADOR
DE SOLOS TIPO
PLACA
VIBRATORIA.
AF_09/2021
COMPACTAGAO
MECANICA DE
SOLO PARA
EXECUCAO DE
RADIER, PISO DE
CONCRETO OU
SINAPI | LAJE SOBRE M2 | 4,00 | R$0,70 | R$0,92 RS 3,68
SOLO, COM
COMPACTADOR
DE SOLOS TIPO
PLACA

m VIBRATORIA.
AF_09/2021

RS 59,30 0,0066 | 99,99

8.1. | 9708
10 4

0,0004 | 100,0

RS 100,00 | 100,0

TOTAL GERAL 897.896,00 | 00% 0%

ABC

R
iyeira Sous?
MafcosAndreOhvei !

civi
Engen iro
CM:I /NP 1319483&3-0

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

www.soofranciscodobre}ao.mo.gov.b




Edificios ¢ Refor (Quadras. idades | is, escolas, cto) & de 100%, coma respectiva aliquota de
5%, Decl ainda que ad ¢ Com D A0 ¢ que esta €3 alterativa mais adequada para a
Administragio Poblica.
Profissional: MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA Resp. Tomador:
CREARNP: 1919488430 Cargo:
PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
frente 2025/2028

Juntos para o Brejao seguirem
www‘scofronciscodobre

MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO,
SETOR DE ENGENHA

COMPOSICAO ANALITICA DE LDI OU BDI

N* do Contrato de Repasse:

Proponente:

SREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO -

MA

£ @ . AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS

preendimento: BARRETO

Tipo de Obra: Construgdo de Edlflcxos e Reformas (Quadras wnidades habitacionais
escolas, £ ete)

Base de Caleulo do IS da Prefeitura:  100%

Orcamento Desonerado? (Sim ou Naao)

sim

3,00

4,00

Administracao Central 5,50 3.50
Seguros e Garandas (*) 0.80 | 0.80 1,00 0,80
Riscos 0.97 | 1,27 1.27 1,00
Despesas Financeiras 0,59 | 1,23 1.39 1,00
Lucro - 6,16 7.40 8,96 7.20
COFINS 3,00 3.00 3,00 3,00
PIS 0.65 0,65 0,65 0,65
185 (**) 2.00 3,50 5.00 5,00
~ i i CIA -

CPRB - Aliquota 4,5% Receita Bruta 450 250 4,50 450
jDaonemg.’m)

LIMITE BDIC/ DESO.NERAC.&O 26,58 28,45 31,48 31,27
LIMITE BDLS/ DESONERAC, AO 20,34 22,12 25,00

Fonte da composicdo, valores Qo referéncia & formula do

Desoneragdo: Lei 0°13.161/2015

Os valores de BDI acima foram calculados

8Dl =

com emprego da formula abaixo:

(L*AC-&-S*R*—G)(].%‘DF:}(:L-%L)“l

Oude

AC = taxa de rateio da Administragio Central;

DEF = taxa das despesas financeiras;

R. 8, G = taxa de risco, seguro ¢ gavantia do
1= taxa de tributos (Onerado: 1= COFINS+PL

L = taxa de luero.

Qa-1

empreendimento:
§-18S / Desonerado: T

BDI Acordio 2622/201 3.TCU-Pl
Venficagio do BDT

BO. Ancomatiy:

= COFINS+PIS+ISS+CPRB):

10

Declaro para os devidos fins que,

pal, a base de cileulo do 195 para Construglo de

jao.ma.gov.b

Pa, P it
AL Ar g DESEN

540 buanericn o wRE O

Go e
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MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJA
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35

s Al
"’i‘aa‘ HAH E ne!y!.h“’“\'\"

540 puancrein 1o wRE

# # E @ & @ % # % % # ® @ # # #® L4 &® ® *® * L4 ® ® ® L4 L L . -« L L -

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREIAO.
OBJETO: AMPLIAGAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS BARRETO
MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO.

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

OESCRIMINAGAO HORISTA MENSALISTA
% %
GRUPO A
A1 - (NSS 0,00 0,00
A-2 - SESI 1,50 1,50
A3~ SENAI 1,00 1,00
A4 - INCRA 0,20 0,20
A5 - SEBRAE 0,60 0,60
A-6 - SALARIO EDUCAGAO 2,50 2,50
‘L A-7- SEG. ACID. TRABALHO 3,00 3,00
155 A-8-FGT.S. 8,00 8,00
A-9 -SECONCI 0,00 0,00
A-TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS BASICOS 16,80 16,80
GRUPO B
8-1 - REPOUSO SEM. REMUNERADO 1791 0,00
8-2 - FERIADOS 3,96 0,00
8.3 - AUXILIO ENFERMIDADE 0,91 0,69
B4 -13° SALARIO 10,87 8,33
8-5 - LICENCA PATERNIDADE 0,08 0,06
8-6 - FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
8.7 - DIAS DE CHUVA 1,62 0,00
8.8 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,09
8-9 - FERIAS GOZADAS 9,29 7,43
B-10 - SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,02
B - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A 45,51 16,88
GRUPO C
-1 - AVISO PREVIO INDENIZADO 6,13 4,70
.2 - AVISO PREVIO TRABALHADO 0,32 0,25
-3 « FERIAS INDENIZADAS 4,81 3,69
-4 - DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 5,21 4,00
€5~ INDEN!ZAC}‘O ADICIONAL 0,52 0,40
‘ - TOTAL DE ENCCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS DEA 16,99 13,04
W GRUPO D
D-1 - REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,65 2,84
0-2 - REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E S5k s
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO - ‘
D - TOTAL DE REINCIDENCIAS OF UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,19 3,26
GRUPO E
E- 0,00 0,00
£ TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 0,00 0,00
TOTAL GERAL (%) 87,49 49,98
tt "‘z}m
(.o Oliyeira Sousd
Marcos Andre Cliveira.
ipo Civil
neen S 119488430
CREAJRNP: i3 RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao sequir em frente 2025/2028

www.soofranciscodobrejao.mc.gov b




ESTADO DO MARANHAO Q)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISC EJAQ
GABINETE DA PREFEITA —

AUTORIZACAO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
- MA, no uso de suas atribuigdes legais e constitucionais, APROVA o Termo de
Referéncia e, por via reflexa, AUTORIZA, na forma da Lei n° 14.133/21 e demais
normas pertinentes, o inicio de procedimento administrativo que vise selecionar a melhor

proposta para a Administragdo Municipal.

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se em consonancia
com a LDO, LOA e PPA. (art. 16, II, da LC n° 101/00)

Gabinete da Prefeita Municipal de Sao Francisco do Brejdo - MA, aos
05 dias do més de setembro de 2025.

(DAO GONCALVES
Prefeita Municipal



ESTADO DO MARANHA! et
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRAN 1Sco JA
Secretaria Municipal de Educagio e Desenvo jmento'Humano/

CONCORRENCIAN® |~ 2~

(Processo Administrativo n° 119/2025)
MINUTA

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Sao Francisco do
Brejgo - MA, por meio da Secretaria Municipal de Educagéo e Desenvolvimento Humano e do Agente de
Contratagao, designado pela Portaria n° 024/2025, sediada na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, Sao
Francisco do Brejao - MA, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, com critério de julgamento menor pre¢o global, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de
abril de 2021 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sess&o:
Horario:
Local: Portal de Compras do Governo Federal - www.comgrasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo de
empresa especializada de engenharia para a execugao de servigos de ampliagdo e reforma da Escola
Municipal Tobias Barreto, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e
seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em grupo unico, conforme tabela constante no Projeto Basico, devendo o
licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado serd o menor prego global, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagoes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitagéo estéo programadas em dotagdo orgamentaria propria,
prevista no orgamento do municipio para o exercicio de 2025, na classificagéo abaixo:

12.361.0003.1-011 Construgéo/Reforma/Ampliagéo de Unidades Escolares — Fundamental
4.4.90.51 — Obras e Instalagdes

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. Poderdo participar deste Pregao os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deveréo atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior & data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagoes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo
ou entidade promotora da licitagao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagéo,
devendo proceder, imediatamente, a corregao ou & alteragaéo dos registros tao logo identifique incorrecéo
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagéo.

3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas € empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRA DO BE
Secretaria Municipal de Educagdo e Desen olyime. ma@

familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreende
da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de

or individual -

MEI, nos limites previstos
f8uDrica

3.6. Nao poderéo disputar esta licitagdo:
3.6.1. aquele que n&o atenda as condigdes deste Edital seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual 0 autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de participar da
licitagédo em decorréncia de sangéo que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fungdo na licitagéo ou atue na fiscalizagéo ou na gestdo do contrato, ou qué deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores & divulgag&o do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil, por submiss&o
de trabalhadores a condigoes analogas as de escravo ou por contratagédo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagao trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgado ou entidade licitante;

3.6.9. Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;
3.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitag&o ou da execugao do contrato agente
publico do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam

configurar conflito de interesses no exercicio ou apos 0 exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislagéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substituig@o
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administragao e exclusivamente a seu servico, 0 autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3. poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagdo, de execugao da licitagéo ou de gestao do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua

como encargo do contratado a elaboragédo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugéo.

3.11. Em licitagbes e contratagdes realizadas no ambito de projetos € programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
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que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos
termos da Lei n® 14.133/2021.

3.12. A vedagdo de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratag@o
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
4.1. Na presente licitagéo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagéo de propostas e
lances.

4.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com 0 prego
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data € 0
horério estabelecidos para abertura da sess3o publica.

4.3. Caso a fase de habilitagéo anteceda as fases de apresentag&o de propostas e lances, 0s licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitagdo e a proposta com 0 prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1
e 8.13.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de quée
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituigéo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definiivo e que cumpre plenamente 08 requisitos de habilitagéo definidos no
instrumento convocatorio;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condiggo de aprendiz, nos termos do artigo
7° . XXXIlI, da Constituicao;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando 0 disposto
nos incisos lll e 1V do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrénico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021.

46. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre oS requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 8§ 1° a0 3° do art. 4°, da Lei n.'
14.133, de 2021.

4.6.1. no item exclusivo para participagédo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participagao nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

4.7. A falsidade da declaragao de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sangdes previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, neste Edital.
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4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagéo
anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.9. Nao havera ordem de classificag@o na etapa de apresentacé@o da proposta e dos documentos de
habilitagéo pelo licitante, o que ocorrera somente apés 0s procedimentos de abertura da sessdo publica
e da fase de envio de lances.

4.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagéo de propostas, apés a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicagéo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; €

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou 0 percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.11 possuira carater sigiloso para 0s demais fornecedores e para 0 6rg@o ou entidade promotora da
licitagao, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagoes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo anus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragéo ou de sua desconexéo.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato blogueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
51. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor unitario e total do item;

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

52.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao méximo previsto para
contratag&o.

5.3. Nos valores propostos estarzo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto.
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5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, néo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegagdo de
erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde & média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa € a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributag&o pelo Simples Nacional

5.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigoes nelas
contidas, em conformidade com o que dispée o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente 0 COmMpromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer 0s
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades qualidades adequadas
a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacgao

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego j& decorrente da aplicagéo do
desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragéo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas da Unigo/Tribunal de Contas do Estado do
Maranhao e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adogéo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenagao dos agentes publicos responsaveis € da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na
execugao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitagéo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 08 licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sess3o e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
dltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).
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6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentaréo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

6.11.1. A etapa de lances da sess&do publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sesséo publica.

6.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediérios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferengca em relagéo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagéo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais colocagdes.

6.11.5. Ap6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessé&o publica tera duragéo inicial de quinze minutos. Ap6s esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual ser4 automaticamente encerrada a
recepgao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderéo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e
eventuais prorrogagoes.

6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item 6.13, poderao os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos

lances sucessivos.
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6.13.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duragéo de dez minutos e, apds isso, sera

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do
periodo de duragéo da sessao publica.

6.13.3. A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, seré de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagéo.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagéo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), 0 Agente de Contratagéo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagoes.

6.13.6. Apos o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes seréo convocados para apresentar
lances intermediérios.

6.14. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, 0 sistema ordenaré e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sess&o publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com O Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitag&o, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagao persistir por tempo
superior a dez minutos, a sess3o publica sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas vinte e
quatro horas da comunicagéo do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgagéo.

6.19. Caso o licitante néo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relagéo a itens néo exclusivos para participagdo de microempresas € empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com 0s valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2008, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagao automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas Microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que sé identifique aquela que primeiro poderé apresentar melhor oferta.

6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (n&o seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, 0 critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipétese em que 0S licitantes empatados poderao apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagao;

6.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
6rgaos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou
entidade da Administragado Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagéo realizada
por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego méaximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o
Agente de Contratagao podera negociar condigbes mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. Ndo sera admitida a previsdo de pregos diferentes em razdo de local de execugéo,
tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagéo
inicialmente estabelecida, quando © primeiro  colocado, mMesmo apés a negociagao, for

desclassificado em razéo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela
Administragao.

6.22.3. A negociagéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.22.5. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratagéo prorrogar O prazo estabelecido, a partir de solicitagéo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
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6.23. Ap6s a negociagao do prego, 0 Agente de Contratagao iniciara a fase de aceitagéo e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagéo, o Agente de Contratagao verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigoes de participagéo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n® 14.133/2021, legislaggo correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto & existéncia
de sancdo que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7 1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.qov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unigo
(https://www.portaItransparencia.qov.br/sancoes/cngp)

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forga da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situag&o do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN.n° 3/2018, art. 29, caput)

73.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagéo previamente a uma eventual desclassificagao.
(IN_n° 3/2018, art. 29, §2°).

73.3. Constatada a existéncia de sangéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigéo
de participagéo.

74. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com
os itens 3.6.1 e 4.6 deste edital.

7 5. Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade
do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagéo neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, seré analisada
pelo setor de engenharia, o qual emitird o competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade.

7.52. Acaso necessario, a sessdo sera suspensa e, por meio do chat o Agente de Contratagao
comunicaré aos licitantes a data e horario de sua continuidade.

75.3. Uma vez promovida a analise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em
primeiro lugar, 0 processo prosseguira em seus ulteriores termos.

7 5.4. Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, serd convocada a licitante
remanescente na ordem de classificagdo e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta
adequada aos termos do Projeto Basico.

7.6.Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;
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7.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a
contratacgao;

7.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7 6.6. nao for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico circunstanciado.

7.7. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administracao.

7.7.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada ap6s diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7 7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposigdes acima, a analise de exequibilidade
e sobreprego considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execugéo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagao do valor
global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela
superagdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital

7.8.3. No caso de obras e servigos de engenharia, serao consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragéo, independentemente do regime de execugéo.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo, equivalente a diferenga entre este
dltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Pregos elaborada pela Administragao, o licitante
classificado em primeiro lugar ser4 convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de n&o aceitagéo da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
& Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicagao dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administraggo, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso
de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagéo semi-integrada e contratagao
integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro
e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
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7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja
majoragdo do prego e que se comprove que este & o bastante para arcar com todos os custos da
contratacgéo;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

7 11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregéo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuigées na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel esse
regime.

7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentag@o de amostra, 0 licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de n&o aceitagéo da
proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horério de realizagéo do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenga sera facultada a todos os interessados, incluindo os
demais licitantes.

7.15. Os resultados das avaliagdes seréo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratagéo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Agente de
Contratagdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda
as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serao exigidos para fins de habilitagdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagao juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagédo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagéo seréo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em tradugéo livre.

8.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que néo funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, 0s documentos exigidos para a habilitagéo serao
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participagdo de consoércio de empresas, a habilitagao técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno

porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitacéo econdmico-financeira, havera um
acréscimo de 10% para o consorcio em relagéo ao valor exigido para 0s licitantes individuais.
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8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagéo poderao ser apresentados em original, por copia ou
por qualquer outro meio previsto em lei especifica.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderéo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n° 14.133/2021.

8.7. Seré verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagao, € 0
declarante respondera pela veracidade das informagbes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021)

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagéo, a declaragdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacédo, declaragdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.10. A habilitagao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagéo do preenchimento de requisitos mediante

apresentagéo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°. §1°, e art. 6°, §4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a
corregdo ou & alteragdo dos registros téo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem
desatualizados. (IN_n° 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.12. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgéos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitac&o.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que n&do estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagéo do Agente de Contratagéo.

8.12.2. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagéo de propostas e lances,
os licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagéo € a
proposta com 0 prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1°
do art. 39 da Instrugdo Normativa SEGES n° 73. de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele n3o contidos somente sera feita em
relagao ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a exceg&o do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de

habilitagéo anteceder as fases de apresentacgdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagao
ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos o0s licitantes.
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8.14. Ap6és a entrega dos documentos para habilitagéo, nao sera permitida a substituicdo ou a
apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4°):

8.14.1. complementag&o de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagéo podera sanar €rros ou
falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante deciséo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e
classificagéo.

8.16. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratagéo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até a apuragao
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.17. Somente seréo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagao, apos concluidos 0s procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovagédo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas € das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagéo, € ndo como condigao para participagéo
na licitagao (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, néo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagéo, salvo em razAo de fatos supervenientes ou sO
conhecidos apés o julgamento.

9. DOS RECURSOS
9.1. A interposigéo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagao de

licitantes, a anulag&o ou revogagao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.2.0 prazo recursal &€ de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagéo ou
inabilitagéo do licitante:

9.3.1. a intengéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
9.3.2. 0 prazo para a manifestagao da inteng&o de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razoes recursais sera iniciado na data de intimag&o ou de
lavratura da ata de habilitagao ou inabilitagéo;

9.3.4. na hipétese de adogéo da inversio de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentagéo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de
julgamento.
9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.
9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Gteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.
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9.7. O prazo para apresentagéo de contrarrazées ao recurso pelos dema‘rshrﬂ‘éiféﬂte‘é'éeré de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgagéo da interposigao do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispenséaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
que sobrevenha decis&o final da autoridade competente.

9.9. 0 acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.saofranciscodobrejaoc.ma.gov.br

10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para 0 certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

10.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra,

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.1.3. nao celebrar o contrato ou n&o entregar a documentagao exigida para a contratagéo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.1.5. apresentar declarag@o ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagéo

10.1.6. fraudar a licitagao

10.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao
10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
10.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragg@o podera, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da punigéo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.
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10.3. Na aplicagéo das sangbes serao considerados: Ru Dr'\cy

10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragéo Publica

10.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas &
orientagdes dos 6rgéos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo méaximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.

10.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa sera de

15% a 30% do valor do contrato licitado

10.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicagdo da sangéo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimag&o.

10.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando n&o se justificar a
imposigdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1.7 e
10.1.8, bem como pelas infragoes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave que a sangédo de impedimento de licitar e contratar,
cuja durag&o observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e 0 sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangoes de impedimento de licitar e contratar e
de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragéo de processo de
responsabilizagéo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagéo das sangdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&do, 0 qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decis@o recorrida, que, se n&o a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
(teis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisao
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Gteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Caber4 a apresentagéo de pedido de reconsideragao da aplicagdo da sangao de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracéo terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
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10.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacéo de reparacao integral dos danos causados a administragdo publica municipal.

11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da Lei
n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do
certame.

11.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

11.3. A impugnagéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelo
envio ao e-mail prefeiturabreja02021@gmail.com

11.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

11.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnagao é medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagéo

11.5. Acolhida a impugnagéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

12. DAS DISPOSIGOES GERAIS
12.1. Seréa divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagéo do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que néo haja comunicagdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

12 3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sess&o publica observarao o horario
de Brasilia - DF.

12.4. A homologagao do resultado desta licitagdo n&o implicara direito a contratacao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragéo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacgéo.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagéo e apresentagao de suas propostas e a
Administragdo n&@o sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugao ou do resultado do processo licitatério.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais néo essenciais nao importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel 0 aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem O processo, prevaleceréa as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagoes
Publicas (PNCP) e endereco eletrénico www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

12.11. Integram este Edital, para todos 0s fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
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12.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar —
12.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
12.11.3. ANEXO Il - Modelo de Carta Proposta;

12.11.4. ANEXO IV - Projeto Basico/Executivo;

Sao Francisco do Brejao (MA), 08 de setembro de 2025

Geraldo Marinho da Silva Lemos
Secretario Municipal de Educagio e Desenvolvimento Humano
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CONCORRENCIAN° ___/

(Processo Administrativo n° 119/2025)
ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada de engenharia para a execugéo de servigos de ampliagéo e
reforma da Escola Municipal Tobias Barreto, nos termos do Projeto Basico em anexo aos autos.

1.2. Os servigos objeto desta contratagdo s&o caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagéo € de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n° 14.133/21.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratagéo.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratagéo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual [2025], conforme consta das
informagdes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRI(;AO~ DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1. A descrigdo da solugado como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigéo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:
4.1.1. Execugao dos servigos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanca do Clima e Ministério da Gestéo e da Inovagao em Servigos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a Edificagoes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR
9050/2004 e Cédigo de Postura Municipal.

Subcontratagio

4.2. Nao é admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

Garantia da contratacao

4.3. Ndo havera exigéncia da garantia da contratagéo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4 4. Nao ha necessidade de realizagao de avaliagdo prévia do local de execugéo dos servicos.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigées de execugao

5.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dinémica:

5.1.1. Inicio da execugao do objeto: dois dias contados da emisséo da ordem de servico;
Garantia, manutengéo e assisténcia técnica

5.2. O prazo de garantia & aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de
Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transigao e finalizagao do contrato
53. Ndo serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagéo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adoggo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, 0 6rgao ou entidade podera convocar 0
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do plano de fiscalizagéo,
que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das
estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de execugao da contratada, quando
houver, do método de aferigéo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagéo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo & execug&o do objeto contratado.
6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugéo do objeto durante o periodo
de execugao contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizagao

6.9. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condigoes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotarad no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°, Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, II);

6.10.2. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagoes
para a corregéo da execugao do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, lll);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adog&o de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, sé for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas aprazadas, 0
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, V).

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogagao contratual
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutenc@o das condigdes de habilitagao da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas € a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, 0 fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).
Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizagao do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exempio da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragoes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato € as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21,

).
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6.14. O gestor do contrato acompanhara a manutengéo das condigoes de habilitagao da contratada, para
fins de empenho de despesa € pagamento, € anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagéo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
21, 1I).

6.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliaggo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagoes assumidas pelo contratado, com mengao
ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagéo para fins de aplicagéo de sangoes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo € eventuais condutas a serém adotadas para O
aprimoramento das atividades da Administrag&o. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, V).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagao dos procedimentos de liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizag@o e
gest&o nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execugao do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Seré indicada a reteng&o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, Caso seé constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir 0s resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou nao executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.

Do Recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de célculo detalhada.

72.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando 0s servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2. O contratado também apresentara, a cada medigdo, 0S documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos € subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual,
quando for o caso.

7.3 Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n° 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de
2022).

7.3.1. O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicagao de cobranga oriunda
do contratado com a comprovagao da prestagdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.
7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove O cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove 0 cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7 3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar O resultado das avaliagoes da execugdo do objeto e, s€ for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizados em consonancia com 0S8 indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ltimo.
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7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo no atestar a Ultima e/ou unica medigdo de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.3.8. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Ultima efou Gnica medigdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e & entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.3.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagéo das
penalidades.

7.4. Quando a fiscalizagdo for exercida por um dnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagéo a
fiscalizagéo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagao da
qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu
desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes,
conforme regulamento (art. 21, VI, Decreto n° 11.246, de 2022).

7 5.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagdo e, caso
haja irregularidades que impegam a liquidagéo € o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

7 5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

7 5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagao.

7 5.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos
de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestéo.

7 6. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de
liquidagao e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugéo do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.
Liquidagao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidag&o, na forma desta seg&o, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3°
da Instrugao Normativa SEGES/ME n® 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido @ metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogagao, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores n&o ultrapassem 0O limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidacédo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissao;

7.10.3. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execugéo do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; €

7.10.6. eventual destaque do valor de retengoes tributarias cabiveis.
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7 11. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impega a liquidagéo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagdo da regularizagéo da
situagdo, sem 6nus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentagéo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.13. A Administragéo devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutengéo das condigdes de habilitagao exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impega a participagédo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibigdo de contratar com 0O Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (|NSTRUQAO
NORMATIVA Ne° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7 14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7 15. Nao havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, 0 contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7 17. Havendo a efetiva execug&o do objeto, 0s pagamentos serao realizados normalmente, até que se
decida pela rescisgo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizagéo da
liquidagao da despesa, conforme segdo anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplicagéo do indice IPCA de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7 22. Quando do pagamento, sera efetuada a retengo tributéria prevista na legislagao aplicavel. 7.224.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realizagéo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

7 23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, 0 pagamento ficara condicionado a apresentagéo de comprovagao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de selegéo e critério de julgamento da proposta

81. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITAGAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo
MENOR PREGO.

Regime de Execugao

8.2. O regime de execugao do contrato sera EMPREITADA POR PREGO GLOBAL.

Exigéncias de habilitagédo

8.3. Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:

Habilitagéo juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;
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8.5. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigéo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagé@o ficara condicionada & verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-ne ocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Uni&o e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugéo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020

8.9. Sociedade simples: inscrigéo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que 0 aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaragéo de Aptidéo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS - CEl, que comprove a qualificagao
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrug@o Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniéo
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com 0 Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes [Estadual/DistritaI] ou [Municipal/Distrital] relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com 0 objeto
contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [EstaduaVDistrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre,;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [EstaduaI/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de
declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscrigéo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificagao Econdmico-Financeira
8.23. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagéo na licitagdo (art. 5°, inciso 11, alinea
“c”, da Instrugao Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.24. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso 1),
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8.25. Balango patrimonial, demonstrag&o de resultado de exercicio e demais demonstragoes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um);

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagéo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-80 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmiss&o da Escrituragao Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagéo
[capital minimo] OU [patriménio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.
8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagédo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitagao e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

8.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificagdo Técnica

8.29. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitacao;

8.29.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragéo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;

8.31. Qualificagéo Técnica-Operacional: apresentagdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execugao de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitag&o. (art. 67, Il, da Lei n°
14.133/21)

8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderéo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

8.32. Qualificagéo Técnica-Profissional: comprovagéo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil que sera (80)
responsavel (eis) pela execucdo dos servigos, detentor de atestado de responsabilidade técnica,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de
Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o profissional capacidade para execugdo de obras e/ou
servigos com caracteristicas semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou
superiores ao objeto desta licitag&o. (art. 67, |, da Lei n° 14.133/21)

8.32.1. Para a comprovagéo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentagao de copia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato
de prestagdo de servico ou, ainda, declaragdo de contratagao futura do profissional detentor de
atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.° 1447/2015/TCU
—Plenario).

8.32.2. Quando se tratar de s6cio da empresa licitante, tal comprovagao seréa feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certidao do CREA, devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituido por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administragao;

8.33.2. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragéo, copia do contrato que deu suporte a
contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO
9.1. O custo estimado da contratagdo é de R$ 897.896,00 (oitocentos € noventa e sete mil, oitocentos €
noventa e seis reais), conforme custos apostos no Projeto Basico/Executivo aportado nos autos.
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10. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA T~

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagéo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio.

12.361.0003.1-011 Construgao/Reforma/Ampliagao de Unidades Escolares - Fundamental
4.4.90.51 — Obras e Instalagdes

Sao Francisco do Brejao (MA), 05 de setembro de 2025

Geraldo Marinho da Silva Lemos
Secretario Municipal de Educagao e Desenvolvimento Humano

APROVO o Termo de Referéncia nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no referido
documento.

EDINALVA BRANDAO GONGALVES
Prefeita Municipal
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CONCORRENCIA N°_ /07 =~
(Processo Administrativo n° 119/2025)

Apéndice do Anexo | - Estudo Técnico Preliminar
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ESTUDO TECNICO PRELIMINARIC2~

INTRODUGAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratagao de solugdo que atendera a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a
Administragdo Publica.

| - INFORMAGOES GERAIS

Processo Administrativo n°® 119/2025

Orgao Solicitante: Secretaria Municipal de Educagao e Desenvolvimento Humano
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO:

a) GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS
Secretario Municipal de Educagao e Desenvolvimento Humano
Portaria n° 069/2021

b) Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP n° 191948843-0

Il - DIAGNOSTICO DA SITUAGAO ATUAL

O objeto cuja contratag@o é pretendida destina-se 4 ampliagao e reforma da escola
municipal Tobias Barreto. Assim, o objetivo da contratagéo & a ampliar a infraestrutura da escola
visando atender a crescente demanda por vagas, melhorar as condigdes de ensino € aprendizagem,
garantir acessibilidade, conforto e seguranga para alunos € profissionais da educacgéo, além de
possibilitar a oferta de novas atividades pedagogicas, culturais e esportivas que contribuam para o
desenvolvimento integral dos estudantes.

Com base nos fundamentos da Lei n° 14.133/2021, este estudo visa fornecer

elementos e subsidios que possibilitem viabilizar a AMPLIAGAO E REFORMA DA ESCOLA
MUNICIPAL TOBIAS BARRETO.
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Justificativa

A pretensa contratagdo justifica-se em decorréncia da necessidade urgente de
oferecer melhores condicdes de ensino e aprendizagem 4 comunidade local. As intervengdes incluem a
construgdo de duas salas de aula, uma sala de atendimento multidisciplinar, cobertura do campo,
vestiarios, estrutura de base para reservatério e outros, proporcionando ambiente seguro, funcional e

adequado as atividades pedagobgicas, esportivas e de apoio escolar.

A construgdo de novas salas de aula visa garantir melhores condigoes estruturais
para o atendimento da comunidade escolar, promovendo um ambiente mais adequado, confortavel e
seguro para alunos e professores.

Trata-se, portanto, de uma ag&o essencial para assegurar a continuidade e a

melhoria da infraestrutura e, por conseguinte, da oferta educacional ao municipio.

Relatério fotografico

Devera ser elaborado relatério fotografico atualizado com legendas e assinatura do
responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizagdo do atual estado do local onde sera
realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos de
inicio e fim das intervengdes. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um Unico sentido,

esse sentido deve ser informado no projeto com 0 croqui.

Devero ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que subsidiaram
a elaboragdo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topogréficos, batimetria,
gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para concepgao
do projeto. Atentar para as recomendacdes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da

Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificagéo do responsavel técnico e assinatura.

Mapa ou croqui com a localizagédo da obra.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagdo com a indicagéo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a area de

intervengdo em relagéo a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geograficas do

local (graus, minutos € segundos).

O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E

indicado seguir um unico sentido.
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Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras

O objeto cuja contratagcdo €& pretendida encontra-se em consonancia com o
Planejamento Anual de Compras do 6rgéo solicitante, mormente considerando sua essencialidade para
o atendimento da demanda crescente por vagas escolares e para a melhoria das condigdes fisicas e
pedagdgicas da unidade educacional.

Dos requisitos do potencial contratacao

Considerando a natureza da contratagdo, é de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execugéo do objeto devera
observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que o objeto obedega aos padrées minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos 6rgdos competentes tais como o
INMETRO e Codigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n° 8.078/90 - Cédigo de
Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com o
cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n® 14.133/21.

Il - PROSPECCAO DE SOLUGOES

No afé de alcangar a solugdo suficiente a contratagéo, promovemos o levantamento
dos servicos necessarios & consecugao do objeto, a saber.

® Escopo dos servigos (a descrigdo da solugao necessaria como um todo).
° Procedimento para execugao dos servigos.
® Equipamentos necessarios.

METODOLOGIA EXECUTIVA DA AMPLIAGAO DA ESCOLA

1. SERVIGOS PRELIMINARES

° Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro as placas dos 6rgaos
responsaveis pela obra, conforme detalhamento a ser fornecido pela FISCALIZAGAO.

° As placas deverdo ser instaladas em posigao de destaque no canteiro de obras, devendo
a sua localizagéo ser previamente aprovada pela FISCALIZAGAO.

o As demolicdes devem ser feitas de acordo com o projeto basico seguindo os critérios

exigidos.
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2. CONSTRUGAO DE SALAS

Infraestrutura:

o A execucdo das fundagdes devera satisfazer as Normas da ABNT.

o A execugdo das fundagbes implicard na responsabilidade integral do CONSTRUTOR, pela

resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

o Os servicos de fundagbes s6 poderdo ser iniciados apés a devida aprovagdo, pela
FISCALIZACAO, da locagéo da obra e das respectivas escavagdes.

° As operagbes de colocagdo de armaduras e concretagem dos elementos de fundagéo serdo
realizadas dentro dos requisitos do projeto e da perfeita conformidade com a pratica de construgdo de
estruturas de concreto, tanto quanto as dimensdes e locagdes, quanto as caracteristicas de resisténcia
dos materiais utilizados.

o As barras de ago néo deverdo apresentar ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou
qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

° Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares, vigas, cintas, etc., podera ser
concretado sem a minuciosa verificagdo por parte do CONSTRUTOR e da FISCALIZAGAO, atestando a
perfeita disposicéo, dimensdes, ligagdes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem
como sem o0 prévio exame da correta colocagdo de canalizagdes elétricas, hidraulicas e outras que

devam ser embutidas na massa de concreto.
Superestrutura:

o A execucgdo da estrutura devera satisfazer plenamente as Normas da ABNT acima referida,
como NBR-6118 (NB-1), NBR-6120 (NB-5), e demais Normas, no que couber.

° Serao observadas rigorosamente todas as particularidades do projeto de arquitetura.

o A execugdo de qualquer parte da estrutura implicard na integral responsabilidade do

CONSTRUTOR por sua resisténcia e estabilidade. « A resisténcia do concreto e o tipo de ago serdo
aqueles definidos no projeto.

o As barras de aco ndo deverdo apresentar ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou
qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

Alvenaria de Vedacéo:

o Os servicos de alvenaria de vedagdo compreendem a execug@o de paredes com blocos
ceramicos nas dimensées 9x9x19 cm, assentados com argamassa mista conforme as especificagdes
técnicas. Apos a conclusdo das alvenarias, sera aplicado o chapisco com argamassa de cimento e areia
no trago 1:3 para promover aderéncia, seguido do embogo com argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e
areia), com a finalidade de regularizar e nivelar as superficies. Todos 0s servigos seréo executados com
rigor técnico, observando-se o prumo, nivel e alinhamento, garantindo qualidade, resisténcia e bom
desempenho da vedagéo.

Pavimentacéo:

° A pavimentag&o sera executada em etapas, iniciando-se com o lastro de concreto magro (trago
1:3:6), devidamente langado, adensado e nivelado para garantir uma base estavel. Na sequéncia, sera
executado o contrapiso com espessura de 2 cm, utilizando argamassa mista de cimento e areia no trago
adequado, devidamente sarrafeado e desempenado. Por fim, seré realizado o assentamento do piso
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ceramico esmaltado 60x60 cm, com aplicagéo de argamassa colante tipo AC II, respeitando juntas de

3 mm, posteriormente rejuntadas com material cimenticio flexivel. Todos os servigos seguirdo rigorosos
critérios de prumo, nivel e acabamento, assegurando qualidade, resisténcia e bom desempenho do
pavimento.

Esquadrias:

o Os servigos de esquadrias compreenderéo o fornecimento e instalagéo de porta de abrir com
medida de 80x210 cm, composta por folha metalica ou madeira (conforme especificagéo do projeto),
com batentes e dobradigcas devidamente fixados, assegurando perfeito funcionamento e alinhamento.
Também seré instalada janela de vidro, com caixilho em aluminio ou ago tratado, dotada de vidros lisos
transparentes ou canelados, de espessura compativel, permitindo ventilagéo e iluminagao natural. Todos
os elementos serdo fixados com espuma de vedag3o e selantes apropriados, garantindo estanqueidade,
seguranga e acabamento adequado, conforme normas técnicas vigentes e detalhamentos do projeto
executivo.

Instalacées Elétricas:

o O emprego de eletrodutos rigidos sera obrigatério para todas as instalagdes embutidas, salvo
expressa indicada em contrario nas especificagdes ou no projeto, sendo de PVC rosavel, de acordo com
a NBR - 6150.

o Os eletrodutos poderédo ser cortados a serra, porém, deverdo ser escareados a lima para
remocao de rebarbas.

° A tubulagéo devera ser instalada embutida na alvenaria d modo a nao formar cotovelos ou
depressdes onde possa acumular agua, devendo assim, apresentar ligeira e continua declividade no
sentido das caixas de passagem.

o As caixas de interruptores e tomadas, quando localizadas préximo das portas, deverao prever
um afastamento minimo de 0,20m destas.

o A fim de facilitar a enfiagdo dos condutores, poderdo ser usados produtos como |ubrificantes,
talco, pedra sabao ou vaselina em pasta.

° O desencapamento dos condutores para efetuar emendas devera ser cauteloso, e so sera
permitido em pontos localizados nas caixas de passagem. Os fios deverzo ser limpos e revestidos com
fita isolante de borracha.

° Os pontos de luz nos tetos serdo perfeitamente centralizados ou alinhados nos respectivos

ambientes, perfeitamente de acordo com a disposiggo constante do Projeto de Instalagdes Elétricas.
Cobertura:

o A cobertura sera em trama de madeira e o telhamento com telha capa-canal tipo plan.

° Os planos de cobertura da ampliagéo seréo construidos de forma a garantir o rapido escoamento
das aguas pluviais, com vedagdo satisfatoria e permitindo a dilatagao térmica dos materiais sem reter
umidade, e que possibilitem uma facil manutengao dos telhados.

° Devera utilizar materiais que possam atender as necessidades basicas de protegao contra as
intempéries e garantia de um melhor isolamento térmico.

° Toda cobertura sera em estrutura de madeira para telha ceramica.

° Serdo executadas Calha em chapa de ago galvanizada n° 24 desenvolvimento de 50cm,
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conforme projeto.

o Os chapins de concreto deverao ser pré-moldados e assentados com a mais perfeita técnica, a
fim de evitar infiltragoes.

Pintura:

° As superficies a serem pintadas deverao ser examinadas, limpas e corrigidas de quaisquer
imperfeicoes de revestimento antes do inicio dos Servigos.

o A eliminagao da poeira devera ser completa. As superficies s6 deverdo ser pintadas quando
estiverem perfeitamente secas.

o Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverdo ser pintadas com tinta acrilica sem
massa, nas cores a serem definidas pela FISCALIZAGAO.

° A segunda deméo da pintura s6 podera ser aplicada, decorrido 24 (vinte e quatro) horas da
aplicagéo da primeira.

° As tintas deverdo ser aprovadas pela FISCALIZAGCAO nas embalagens originais de fabrica antes
de sua aplicagao.

° Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies néo destinadas a
pinturas, tais como concreto aparente, ferragens e aparelhos de iluminagao. Quando aconselhaveis tais
superficies deverao ser protegidas com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.

° Os respingos que nao poderem ser evitados deverdo ser removidos com solvente adequado,
enquanto a tinta estiver fresca.

° Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados nao deverao ser realizados em dias
de chuva.

3. DIVISORIA DA SALA

Superestrutura.

° A execugdo da estrutura devera satisfazer plenamente as Normas da ABNT acima referida,
como NBR-6118 (NB-1), NBR-6120 (NB-5), e demais Normas, no que couber.

o Serdo observadas rigorosamente todas as particularidades do projeto de arquitetura.

° A execugdo de qualquer parte da estrutura implicara na integral responsabilidade do

CONSTRUTOR por sua resisténcia e estabilidade. * A resisténcia do concreto e o tipo de ago serao
aqueles definidos no projeto.

° As barras de ago ndo deverao apresentar ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou
qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

Alvenaria de Vedacéo:

o Os servigos de alvenaria de vedacao compreendem a execugdo de paredes com blocos
ceramicos nas dimensdes 9x9x19 cm, assentados com argamassa mista conforme as especificacoes
técnicas. Apos a conclusdo das alvenarias, sera aplicado o chapisco com argamassa de cimento e areia
no trago 1:3 para promover aderéncia, seguido do embogo com argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e
areia), com a finalidade de regularizar e nivelar as superficies. Todos 0s servigos serdo executados com
rigor técnico, observando-se 0 prumo, nivel e alinhamento, garantindo qualidade, resisténcia e bom

desempenho da vedagao.
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Pintura:

o As superficies a serem pintadas deverdo ser examinadas, limpas e corrigidas de quaisquer
imperfeicdes de revestimento antes do inicio dos servigos.

° A eliminagdo da poeira devera ser completa. As superficies s6 deveréao ser pintadas quando
estiverem perfeitamente secas.

° Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverao ser pintadas com tinta acrilica sem
massa, nas cores a serem definidas pela FISCALIZAGAO.

° A segunda deméo da pintura s6 podera ser aplicada, decorrido 24 (vinte e quatro) horas da
aplicagao da primeira.

o As tintas deverao ser aprovadas pela FISCALIZACAO nas embalagens originais de fabrica antes
de sua aplicagao.

o Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies ndo destinadas a
pinturas, tais como concreto aparente, ferragens e aparelhos de iluminagao. Quando aconselhaveis tais
superficies deverao ser protegidas com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.

° Os respingos que ndo poderem ser evitados deverdo ser removidos com solvente adequado,
enquanto a tinta estiver fresca.

° Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados ndo deverao ser realizados em dias
de chuva.

4, CONSTRUGAO DE VESTIARIOS

Infraestrutura:
o A execugao das fundagdes devera satisfazer as Normas da ABNT.
° A execugdo das fundagdes implicara na responsabilidade integral do CONSTRUTOR, pela

resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

° Os servigos de fundagoes s6 poderdo ser iniciados apoés a devida aprovagao, pela
FISCALIZACAO, da locag&o da obra e das respectivas escavagoes.

° As operagdes de colocagéo de armaduras e concretagem dos elementos de fundagéo serao
realizadas dentro dos requisitos do projeto € da perfeita conformidade com a pratica de construgao de
estruturas de concreto, tanto quanto as dimensdes e locagdes, quanto as caracteristicas de resisténcia
dos materiais utilizados.

o As barras de aco ndo deverdo apresentar ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou
qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

o Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares, vigas, cintas, etc., podera ser

concretado sem a minuciosa verificagéo por parte do CONSTRUTOR e da FISCALIZAGCAO, atestando a
perfeita disposigao, dimensdes, ligagdes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem
como sem o prévio exame da correta colocagdo de canalizagdes elétricas, hidraulicas e outras que
devam ser embutidas na massa de concreto.

Superestrutura:

o A execugdo da estrutura devera satisfazer plenamente as Normas da ABNT acima referida,
como NBR-6118 (NB-1), NBR-6120 (NB-5), e demais Normas, no que couber.
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. Serao observadas rigorosamente todas as particularidades do projeto de arquitetura.
o A execugdo de qualquer parte da estrutura implicara na integral responsabilidade do

CONSTRUTOR por sua resisténcia e estabilidade. A resisténcia do concreto e o tipo de ago serao
aqueles definidos no projeto.

o As barras de ago ndo deverdo apresentar ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou
qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

Alvenaria de Vedacgéo:

o Os servicos de alvenaria de vedag&o compreendem a execugdo de paredes com blocos
ceramicos nas dimensdes 9x9x19 cm, assentados com argamassa mista conforme as especificagdes
técnicas. Apos a conclusgo das alvenarias, ser4 aplicado o chapisco com argamassa de cimento e areia
no trago 1:3 para promover aderéncia, seguido do embogo com argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e
areia), com a finalidade de regularizar e nivelar as superficies. Todos 0s servigos serdo executados com
rigor técnico, observando-se 0 prumo, nivel e alinhamento, garantindo qualidade, resisténcia e bom
desempenho da vedagéo.

Pavimentacéo:

° A pavimentag&o sera executada em etapas, iniciando-se com o lastro de concreto magro (trago
1:3:6), devidamente langado, adensado e nivelado para garantir uma base estavel. Na sequéncia, sera
executado o contrapiso com espessura de 2cm, utilizando argamassa mista de cimento e areia no trago
adequado, devidamente sarrafeado e desempenado. Por fim, sera realizado o assentamento do piso
ceramico esmaltado 60 x 60 cm, com aplicagdo de argamassa colante tipo AC II, respeitando juntas de
3 mm, posteriormente rejuntadas com material cimenticio flexivel. Todos os servigos seguirdo rigorosos
critérios de prumo, nivel e acabamento, assegurando qualidade, resisténcia e bom desempenho do

pavimento.

Esquadrias:

° Os servigos de esquadrias compreenderdo o fornecimento instalagdo de porta de abrir com
medida de 80x210 cm, composta por folha metalica ou madeira (conforme especificagao do projeto),
com batentes e dobradigas devidamente fixados, assegurando perfeito funcionamento e alinhamento.
Também sera instalada janela de vidro, com caixilho em aluminio ou ago tratado, dotada de vidros lisos
transparentes ou canelados, de espessura compativel, permitindo ventilag&o e iluminagao natural. Todos
os elementos serdo fixados com espuma de vedagéo e selantes apropriados, garantindo estanqueidade,
seguranga e acabamento adequado, conforme normas técnicas vigentes e detalhamentos do projeto
executivo.

Instalacdes Elétricas:

° O emprego de eletrodutos rigidos sera obrigatério para todas as instalagdes embutidas, salvo
expressa indicada em contrario nas especificagdes ou no projeto, sendo de PVC rosavel, de acordo com
a NBR - 6150.

° Os eletrodutos poderdo ser cortados a serra, porém, deverdo ser escareados a lima para
remog&o de rebarbas.

° A tubulagdo devera ser instalada embutida na alvenaria d modo a nao formar cotovelos ou

depressdes onde possa acumular agua, devendo assim, apresentar ligeira e continua declividade no
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sentido das caixas de passagem.

° As caixas de interruptores e tomadas, quando localizadas proximo das portas, deverdo prever
um afastamento minimo de 0,20m destas.

° A fim de facilitar a enfiagdo dos condutores, poderdo ser usados produtos como lubrificantes,
talco, pedra sabao ou vaselina em pasta.

° O desencapamento dos condutores para efetuar emendas devera ser cauteloso, € s6 sera
permitido em pontos localizados nas caixas de passagem. Os fios deverdo ser limpos e revestidos com
fita isolante de borracha.

° Os pontos de luz nos tetos serdo perfeitamente centralizados ou alinhados nos respectivos
ambientes, perfeitamente de acordo com a disposigéo constante do Projeto de Instalagées Elétricas.
Instalacées Hidraulicas e sanitarias:

o As instalagdes hidraulicas e sanitarias serdo executadas conforme normas técnicas vigentes
(NBR 5626 — Instalagao Predial de Agua Fria e NBR 8160 — Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario).

o Alimentagdo de agua proveniente da rede publica ou reservatério elevado existente, com
tubulagao em PVC soldavel de pressao, dimensionada de acordo com o consumo previsto para 0 uso do
vestiario. Instalagdo de pontos de agua fria para lavatorios, chuveiros e torneiras, com registros de
gaveta e pressao para controle setorizado.

o Sistema de esgotamento sanitario em PVC rigido, conduzindo 0s efluentes para a rede coletora

municipal ou fossa séptica existente, garantindo estanqueidade e declividade adequadas.

° Previsdo de caixa sifonada para escoamento de aguas servidas e piso com caimento
direcionado.
° Instalagdo de lougas e metais sanitarios de primeira qualidade, resistentes ao uso intensivo,

conforme especificagdes do projeto arquiteténico.

° Vedagao e fixagdo adequadas para evitar vazamentos e infiltragdes.

o Testes de pressdo e estanqueidade serdo realizados antes da conclusao dos servigos,
assegurando o funcionamento adequado do sistema.

Loucas metais e acessorios:

o Serdo instaladas lougas e metais sanitarios conforme especificagdes do projeto arquitetonico e
obedecendo as normas técnicas aplicaveis.

o Os vasos sanitarios seréo do tipo convencional com caixa acoplada, em louga esmaltada branca,
de primeira qualidade, com assento sanitario de material termofixo sistema de descarga de baixo
consumo de agua.

o As cubas/lavatoérios serdo em metal inoxidavel, de apoio ou embutir, conforme projeto, fixadas
adequadamente e com acabamento perfeito, garantindo alta durabilidade, resisténcia a corrosao e
facilidade de higienizag&o.

° As torneiras serdo do tipo metalica cromada, acionamento manual, dimensionadas para uso em
areas de alto fluxo, garantindo resisténcia mecanica e vedagao eficiente.

° Todos os metais sanitarios deverao ser resistentes a corrosdo e de facil manutencg&o,
assegurando a durabilidade e o bom funcionamento ao longo do tempo.

o As instalagdes serao executadas com fixagdo firme e vedagéo adequada, evitando vazamentos e

35



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQO FRANCISCO D
Secretaria Municipal de Educagdo e Desenvolvimento Humano

infiltragoes.

o A escolha de lougas e metais priorizaré a funcionalidade, a facilidade de limpeza e o conforto dos
usuarios, atendendo as exigéncias de higiene e acessibilidade.
Cobertura:

° A cobertura sera em trama de madeira e o telhamento com telha capa-canal tipo plan.

o Os planos de cobertura da ampliagéo serdo construidos de forma a garantir o rapido escoamento
das aguas pluviais, com vedagao satisfatéria e permitindo a dilatagéo térmica dos materiais sem reter
umidade, e que possibilitem uma facil manutengéo dos telhados.

° Devera utilizar materiais que possam atender as necessidades basicas de protegcdo contra as
intempéries e garantia de um melhor isolamento térmico.

° Toda cobertura sera em estrutura de madeira para telha ceramica.

° Serdo executadas Calha em chapa de ago galvanizada n° 24 desenvolvimento de 50cm,
conforme projeto.

o Os chapins de concreto deverao ser pré-moldados e assentados com a mais perfeita técnica, a
fim de evitar infiltragGes.

Pintura:

o As superficies a serem pintadas deverdo ser examinadas, limpas e corrigidas de quaisquer
imperfeicdes de revestimento antes do inicio dos servigos.

o A eliminagcdo da poeira devera ser completa. As superficies s6 deverdo ser pintadas quando
estiverem perfeitamente secas.

° Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverao ser pintadas com tinta acrilica sem
massa, nas cores a serem definidas pela FISCALIZAGAO.

o A segunda deméo da pintura s6 podera ser aplicada, decorrido 24 (vinte e quatro) horas da
aplicagéo da primeira.

° As tintas deverdo ser aprovadas pela FISCALIZACAO nas embalagens originais de fabrica antes
de sua aplicagao.

° Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies ndo destinadas a
pinturas, tais como concreto aparente, ferragens e aparelhos de iluminag&o. Quando aconselhaveis tais
superficies deverao ser protegidas com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.

° Os respingos que ndo poderem ser evitados deverdo ser removidos com solvente adequado,

enquanto a tinta estiver fresca.

o Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados n&o deverao ser realizados em dias
de chuva.

5. PAVIMENTAGAO EM BLOCOS

o A pavimentagdo sera executada com blocos intertravados de concreto medindo 25 x 25 cm e

espessura de 6 cm, conforme NBR 9781 — Pegas de Concreto para Pavimentagao.
° Os blocos terdo acabamento antiderrapante, cor natural do concreto, com resisténcia minima a
compresséo conforme norma.

° A base sera constituida por camada de regularizagdo em p6 de pedra, assentada sobre sub-
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base devidamente compactada, garantindo nivelamento e estabilidade do pavimento.

o O assentamento dos blocos sera realizado manualmente, com juntas justapostas, mantendo o
alinhamento e o intertravamento entre as pegas.

° Ap6s o0 assentamento, sera aplicada camada de p6 de pedra para preenchimento das juntas,
seguida de compactagao mecanica para garantir o travamento final.

° O pavimento sera executado com caimento adequado para escoamento das aguas pluviais,
evitando empogamentos.

6. REVESTIMENTO, PINTURA E PORTAO DE MURO EXTERNO

° O revestimento externo do muro sera executado em chapisco de argamassa de cimento e areia
média, na proporgdo indicada em projeto, aplicado mecanicamente ou manualmente sobre a alvenaria
previamente umedecida, garantindo melhor aderéncia para posterior acabamento.

° A pintura sera realizada com tinta acrilica de primeira qualidade, resistente & agéo, do tempo,
aplicada em no minimo duas demaos sobre fundo preparador, assegurando protegé@o e durabilidade a
superficie.

o O portdo do muro externo sera metalico, confeccionado em estrutura de perfil tubular de ago,
com fechamento em chapa metalica ou gradil, conforme especificagdes de projeto, recebendo
tratamento anticorrosivo e pintura esmalte sintético na cor definida pela fiscalizacao.

° Todos os servicos serdo executados obedecendo as normas técnicas vigentes, garantindo
qualidade, resisténcia e acabamento adequado as condigdes externas.

7. ALMOXARIFADO

Pavimentacéo:

° A pavimentag&o sera executada em etapas, iniciando-se com 0 lastro de concreto magro (trago
1:3:6), devidamente langado, adensado e nivelado para garantir uma base estavel. Na sequéncia, sera
executado o contrapiso com espessura de 2 cm, utilizando argamassa mista de cimento e areia no trago
adequado, devidamente sarrafeado e desempenado. Por fim, sera realizado o assentamento do piso
ceramico esmaltado 60 x 60 cm, com aplicagdo de argamassa colante tipo ACII, respeitando juntas de
3 mm, posteriormente rejuntadas com material cimenticio flexivel. Todos os servigos seguirdo rigorosos
critérios de prumo, nivel e acabamento, assegurando qualidade, resisténcia e bom desempenho do
pavimento.

Cobertura:

o A cobertura sera em trama de madeira e 0 telnamento com telha capa-canal tipo plan.

. Os planos de cobertura da ampliacdo serdo construidos de forma a garantir o rapido escoamento
das aguas pluviais, com vedagao satisfatoria e permitindo a dilatagéo térmica dos materiais sem reter
umidade, e que possibilitem uma facil manutengao dos telhados.

° Devera utilizar materiais que possam atender as necessidades basicas de protegao contra as
intempéries e garantia de um melhor isolamento térmico.

° Toda cobertura sera em estrutura de madeira para telha ceramica.
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Pintura: ~—
o As superficies a serem pintadas deveréo ser examinadas, limpas e corrigidas de quaisquer
imperfeicdes de revestimento antes do inicio dos servigos.
° A eliminagédo da poeira devera ser completa. As superficies s6 deverdo ser pintadas quando
estiverem perfeitamente secas.
e Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverao ser pintadas com tinta acrilica sem
massa, nas cores a serem definidas pela FISCALIZAGAO.
° A segunda demdo da pintura s6 podera ser aplicada, decorrido 24 (vinte e quatro) horas da
aplicagéo da primeira.
° As tintas deverao ser aprovadas pela FISCALIZACAO nas embalagens originais de fabrica antes
de sua aplicagao.
° Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies nao destinadas a

pinturas, tais como concreto aparente, ferragens € aparelhos de iluminag&o. Quando aconselhaveis tais
superficies deverao ser protegidas com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.
o Os respingos que nao poderem ser evitados deverao ser removidos com solvente adequado,

enquanto a tinta estiver fresca.

° Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados ndo deverao ser realizados em dias
de chuva.

8. ESTRUTURA PARA RESERVATORIO

Infraestrutura:

° A execucao das fundagdes devera satisfazer as Normas da ABNT.

o A execugdo das fundagdes implicaréd na responsabilidade integral do CONSTRUTOR, pela

resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

o Os servigos de fundagoes s6 poderéo ser iniciados apés a devida aprovagao, pela
FISCALIZACAO, da locagéo da obra € das respectivas escavagdes.

° As operagdes de colocagao de armaduras e concretagem dos elementos de fundag&o seréo
realizadas dentro dos requisitos do projeto e da perfeita conformidade com a pratica de construgdo de
estruturas de concreto, tanto quanto as dimensdes e locagdes, quanto as caracteristicas de resisténcia
dos materiais utilizados.

° As barras de ago nao deverao apresentar ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou
qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

o Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares, vigas, cintas, etc., podera ser
concretado sem a minuciosa verificagao por parte do CONSTRUTOR e da FISCALIZAGAO, atestando a
perfeita disposigéo, dimensdes, ligagdes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem
como sem o prévio exame da correta colocagdo de canalizagdes elétricas, hidraulicas e outras que
devam ser embutidas na massa de concreto.

Superestrutura:

o A execugdo da estrutura devera satisfazer plenamente as Normas da ABNT acima referida,
como NBR-6118 (NB-1), NBR-6120 (NB-5), e demais Normas, no que couber.
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o Serao observadas rigorosamente todas as particularidades do projeto?e arquitetura.

° A execucdo de qualquer parte da estrutura implicara na integral responsabilidade do
CONSTRUTOR por sua resisténcia e estabilidade. A resisténcia do concreto e o tipo de ago seréo
aqueles definidos no projeto.

o As barras de ago ndo deverdo apresentar ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou
qualquer outra substéancia que impeca uma perfeita aderéncia ao concreto.

9. CONSTRUGAO DE COBERTURA DO CAMPO

Infraestrutura:
o A execucdo das fundagdes devera satisfazer as Normas da ABNT.
° A execugdo das fundagdes implicara na responsabilidade integral do CONSTRUTOR, pela

resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

° Os servicos de fundagdes s6 poderdo ser iniciados apés a devida aprovagao, pela
FISCALIZACAO, da locagdo da obra e das respectivas escavagoes.

° As operagdes de colocagéo de armaduras e concretagem dos elementos de fundagéo seréo
realizadas dentro dos requisitos do projeto e da perfeita conformidade com a pratica de construgéo de
estruturas de concreto, tanto quanto as dimensoes e locagdes, quanto as caracteristicas de resisténcia
dos materiais utilizados.

o As barras de ago ndo deverdo apresentar ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou
qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

° Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares, vigas, cintas, etc., podera ser
concretado sem a minuciosa verificagdo por parte do CONSTRUTOR e da FISCALIZAGAO, atestando a
perfeita disposigéo, dimensoes, ligagdes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem
como sem o prévio exame da correta colocagdo de canalizagdes elétricas, hidraulicas e outras que
devam ser embutidas na massa de concreto.

Sistemas de Cobertura:

° A estrutura de sustentagdo da cobertura sera composta por pilares metalicos e tesouras
trelicadas metélicas, dimensionadas conforme projeto estrutural e normas técnicas vigentes, garantindo
resisténcia e estabilidade para o v&o livre do campo coberto.

o A cobertura sera executada com telhas de ago galvanizado trapezoidal, fixadas a estrutura com
parafusos autobrocantes e vedagao adequada para evitar infiltragdes.

o Ser4 instalada calha metdlica ao longo da cobertura para coleta das aguas pluviais, conduzindo-
as para tubos de descida em PVC rigido de alta resisténcia, dimensionados de acordo com o volume de

escoamento.

° O sistema de drenagem sera projetado para direcionar as aguas coletadas até a rede de
captag&o existente ou ponto de descarte definido, evitando acumulo de agua junto a estrutura.

o Todas as pecas metélicas receberdo tratamento anticorrosivo e pintura protetiva, garantindo

durabilidade e resisténcia as intempéries.
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10. CONSTRUGAO DE COBERTURA DO CAMPO

o A estrutura de sustentagdo da cobertura sera composta por pilares metalicos e tesouras
trelicadas metalicas, dimensionadas conforme projeto estrutural e normas técnicas vigentes, garantindo
resisténcia e estabilidade para o vao livre do campo coberto.

o A cobertura sera executada com telhas de ago galvanizado trapezoidal, fixadas a estrutura com
parafusos autobrocantes vedagao adequada para evitar infiltragbes.

o Sera instalada calha metalica ao longo da cobertura para coleta das aguas pluviais, conduzindo-
as para tubos de descida em PVC rigido de alta resisténcia, dimensionados de acordo com o volume de
escoamento.

° O sistema de drenagem sera projetado para direcionar as aguas coletadas até a rede de
captagéo existente ou ponto de descarte definido, evitando acimulo de agua junto a estrutura.

° Todas as pegas metalicas receberéo tratamento anticorrosivo e pintura protetiva, garantindo
durabilidade e resisténcia as intempéries.

1. PINTURA GERAL

° As superficies a serem pintadas deveréo ser examinadas, limpas e corrigidas de quaisquer
imperfeicdes de revestimento antes do inicio dos servigos.

° A eliminagdo da poeira devera ser completa. As superficies s6 deverdo ser pintadas quando
estiverem perfeitamente secas.

° Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverao ser pintadas com tinta acrilica sem
massa, nas cores a serem definidas pela FISCALIZAGAO.

° A segunda demé&o da pintura s6 podera ser aplicada, decorrido 24 (vinte e quatro) horas da
aplicagéo da primeira.

° As tintas deverdo ser aprovadas pela FISCALIZAGCAO nas embalagens originais de fabrica antes
de sua aplicagéo.

° Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies ndo destinadas a
pinturas, tais como concreto aparente, ferragens e aparelhos de iluminag@o. Quando aconselhaveis tais
superficies deverao ser protegidas com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.

o Os respingos que n&@o poderem ser evitados deverdo ser removidos com solvente adequado,
enquanto a tinta estiver fresca.

° Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados n&o deverao ser realizados em dias
de chuva.

12. SERVICOS FINAIS

° A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, devendo apresentar
perfeito funcionamento em todas as suas instalagdes, equipamentos & aparelhos.

. Na execucgdo dos servicos de limpeza deverédo ser tomadas as precaugdes no sentido de se evitar

danos aos materiais de acabamento.
« O desentulho da obra devera ser feito periodicamente e de acordo com as recomendagdes da

FISCALIZAGAO.
40



ML

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCIS
Secretaria Municipal de Educagio e Desenvolvimen

Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto, na

oportunidade, chegou-se a conclus&o de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua oferta

no mercado é ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente procedimento licitatério,
do qual sera extraida a proposta mais vantajosa.

IV - DETALHAMENTO DA SOLUGAO ESCOLHIDA
1 - Descrigao da solugao

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo do
objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no mercado é ampla, indica-se
a titulo de solugdo (contratagéo do objeto) a realizagéo de procedimento licitatorio, observadas as
disposigdes contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes.

2 - Justificativa acerca do parcelamento da contratagao

Por seu turno, orienta-se a adogdo de contratagdo por_menor preco global
considerando que, por se tratar de obra, é flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara garantida
a selegdo da proposta mais vantajosa para a administragao.

No tocante a execugdo contratual, devera ser observado o regime de execugao
EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL posto que a obra seréa executada por prego certo e total. (art. 6°,
XXIX da Lei n° 14.133/21)
3 . Contratagoes correlatas e/ou interdependentes

Nzo existem contratagdes correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem.

4 — Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratagdo & a preservagao do interesse publico no
investimento em infraestrutura da rede de ensino municipal.

5 - Providéncias a serem adotadas
No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que O contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatério a partir da data de sua

assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso nao

concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n° 14.133/21.
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6 - Possiveis impactos ambientais ruprica_~

A Constituicdo da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:
“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder

Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e
futuras geragdes”

Nesse contexto, considerando que dentre 0s pressupostos de regularidade das
contratagdes levadas a efeito pela administragdo encontram-se as normas & orientagdes pertinentes a
sustentabilidade, é de suma importancia estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua
execugéo, conforme o caso, as disposigdes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio Ambiente e Mudanca do Clima e
Ministério da Gestao e da Inovagdo em Servigos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a
Edificagbes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratagéo € pretendida n&o enseja qualquer impacto ambiental no
municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o Cadigo de
Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da AGU especifica
a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade das obras
publicas. Tais disposi¢des deverdo ser observadas no momento da elaboragdo do Projeto
Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequagéo das exigéncias sub examinem ao mercado
local sob pena de implicar na impossibilidade de alcangar a finalidade precipua do certame, que éa
obtengao de proposta vantajosa apta a execugao do objeto.

Nesse sentido é o entendimento do recente acordao n° 1.666/2019, do E. TCU, vide:

"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no
item 7.2.1 do edital do Pregéo 7/2019, quando da ocorréncia de outras
licitagbes promovidas pelo 6rgao para aquisi¢ao de objeto similar, tendo em
vista o numero excessivo de desclassificagbes ocorridas no certame, de
forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado esta preparado
para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar
garantir a qualidade dos produtos licitados. o

Tal justificativa guarda consonancia com o Parecer n° 00001/2021 CNS/CGU/AGU.
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V - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Devera apresentar o cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar a
sequéncia das atividades constantes na planilha orgamentaria ao longo do tempo, bem como 0S

respectivos desembolsos planejados, com informagdes € assinatura do responsavel técnico.
PLANILHA OR(}AMENTARIA COM E SEM DESONERAGAO

A planilha de orgamento devera ser composta pelas colunas: item, codigo de
referéncia SINAPI/SICRO, discriminagéo dos servigos, unidade, quantitativos, pregos unitarios sem BDLI.
No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BDI. No cabegalho deve conter as
informagdes do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo € servigo), més / ano da planilha de
referéncia SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde sera executada a obra.

O valor do BDI (Bonificagdes e Despesas Indiretas), acompanhado de sua
composigéo, que é aceito pelo MAPA, é aquele que atende as recomendagdes emanadas no Acordao
2622/2013 — Plenario/Tribunal de Contas da Unigo-TCU).

Para a formagdo de custo de referéncia da Administragdo Local, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8 (Administracao Local),
bem como para a formagdo de custo de referéncia de mobilizagéo e desmobilizagéo, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 9 (mobilizagédo e
desmobilizagéo)

Para calculo dos valores referentes 3 Administragdo Local deve se levar em
consideracdo as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de transportes,
torna-se possivel definir uma estrutura organizacional de referéncia para bem administra-la, compostas
pormé&o de obra, veiculos, equipamentos e despesas diversas.

Quando da elaboragdo da planilha orgamentaria tiver como referéncia o SICRO
[I/DNIT e/ou indice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil — SINAPI,
opcionalmente, esta podera ser montada utilizando-se da forma sintética, isto €, o prego unitario ja engloba
o custo com a mao de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de obra por administragéo
direta, donde a planilha devera ser montada, obrigatoriamente, utilizando a forma analitica, ou seja, o
precgo unitario desmembrado por custo referente a mao-de-obra, material & equipamento.

Ainda sobre a Administragéo Local, 0 seu critério de medigdo, deve obedecer as
normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais a execugao financeira da obra, abstendo-se
de utilizar critério de pagamento para esseé item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim,

desembolsos indevidos de administragao local em virtude de atrasos ou de prorrogagoes injustificadas
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do prazo de execugao contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e art.
92, inciso V, da Lei n. 14.133/2021.

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Deverd apresentar o memorial de calculo de quantitativos fisicos, contendo a
demonstragao dos célculos que foram realizados para se chegar as referidas quantidades da planilha de
orgamento e em conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma otimizagéo do orgamento.
Todos os itens da planilha orgamentéria devem ser englobados. Destacar unidades das dimensdes
consideradas nos célculos.

COMPOSIGAO DO BDI

Devera apresentar a composi¢ao do BDI de acordo com as orientagdes dos 6rgaos
de controle (Acérddo N° 2622/2013 TCU Plenario).

Conforme orientagdo do TCU na analise dos custos devera ser escolhida a planilha
de orgamento com prego mais vantajoso para a administragao publica.

O calculo do BDI deve observar as orientagoes contidas no Acérdao N° 2622/2013-P,
conforme férmula a seguir:

BDI = (IACHSTR+GY(14DE)1+L) - 1
(1-D

Onde: AC = taxa de administragao central,

S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa de despesas financeiras;

L = taxa de lucro/remuneragao;

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS e ISS).

ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

Devera apresentar a Anotagéo de Responsabilidade Técnica do profissional autor dos
projetos (ART de Projeto), do responsavel pela elaboragao do orgamento (ART de Orgamento) e do
profissional indicado para fiscalizagao da execug&o das obras (ART de Fiscalizag&o). Destaca-se que nas
ART’s deve ficar clara a vinculagéo ao projeto em questao compatibilizando os quantitativos e valor
conveniado. Pode ser apresentada uma unica ART se as atribuigdes acima mencionadas forem

referentes ao mesmo profissional

44



ESTADO DO MARANHAO| ©
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCI
Secretaria Municipal de Educagdo e Desenvolvi

VI - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SN~—

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de
contratagdo de obra comum de engenharia cujos padres de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e
instrumento convocatorio;

Considerando tratar-se de servigos cuja oferta no mercado é ampla e, portanto, deve
ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administragdo a fim de permitir a
selecdo da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia aos principios da
eficiéncia e economicidade, dentre outros;

Considerando, por fim, que a contratag&o do objeto nao gera impacto ambiental ao
municipio;
CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagragéo do competente processo licitatorio a fim de que sejam promovidos
todos os atos legais voltados & contratag&o do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislacado

de vigéncia, em especial a Lei n° 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse publico da

contratagéo.

Geraldo Marinho da Silva Lemos
Secretario Municipal de Educacéo e Desenvolvimento Humano

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP n° 191948843-0

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no
referido documento.

Edinalva Branddo Gongalves
Prefeita Municipal
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CONCORRENCIAN° | -
(Processo Administrativo n° 119/2025)
ANEXO I
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE SERVICOS N° ........ l...., QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
DO BREJAO (MA) E A EMPRESA

O Municipio de Sao Francisco do Brejao (MA), através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
E DESENVOLVIMENTO HUMANO, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob o n°
30.629.684/0001-56, com sede administrativa na Rua Padre Cicero n° 86A, Bairro Novo Horizonte, neste
ato representado por seu Secretario Municipal Sr. GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS, brasileiro,
casado, portador da cédula de identidade de n° 204220947 SSP-MA e do CPF n° 487.519.013-15,
doravante denominado CONTRATANTE, e a , pessoa juridica de direito privado inscrita no
CNPJ/MF sob o n°® , com sede na , doravante denominado CONTRATANTE, e
a , pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n° , com sede
na , doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ,
portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n° , tendo em vista o que consta no
Processo Administrativo n° 119/2025 e em observancia as disposi¢des da Lei n° 14.133, de 1° de abril
de 2021, Lei n° 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor e demais legislagdes aplicaveis,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente-da Concorréncia n® ____/___, mediante
as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a execugdo de servicos de ampliacdo e reforma da
Escola Municipal Tobias Barreto, conforme especificagdes e quantitativos estabelecidos no Termo de
Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia n° __/___, identificada no predmbulo
e a proposta vencedora, independentemente de transcrigéo.

1.3. Vinculam esta contratagéo, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Projeto Bésico;

1.3.3. O Edital da Licitagéo;

1.3.4. A Proposta do contratado;

1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugao é o de empreitada por prego global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato € de doze meses, contados da data de sua
assinatura, na forma do art. 105, da Lei n° 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto n&o for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVIIl)

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestéo e de execugao, assim como 0s prazos e
condigdes de conclusdo, entrega, observagéo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PREGO
5.1. O valor do presente Termo de Contrato € de R$ ( ) o
5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da

execugdo contratual, inclusive tributos elou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
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fiscais_ e con_nerciais incidentes, taxa de administragédo, frete, segw necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagéo.

5.3; 'O va~lor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, Ve VI)

6.1. O prazo para paga_mento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgamento estimado.

7.2. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagéo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7 4. No caso de atraso ou ndo divulgagéo do(s) indice (s) de reajustamento, O contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(@o), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagao entéo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste seré realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. S&o obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregoes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas,

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;
8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangoes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgéo de representagéo judicial da Administragéo Publica Municipal para adogéo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decis&o sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a execugéo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.10. A Administragdo tera o prazo de dois dias Uteis, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagéo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de cinco dias uteis.

8.12. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao
do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas: )

9.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugao do

contrato.
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9.2_.1. A indicagéo ou a_manuteng_éo 'd'o preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo ou
:tr;:t/licéaa%z, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
I) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

9.4.__Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa
técnica e a legislagéo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
a Administrag&o ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagéo ou o acompanhamento
da execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizag&o ou
finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adogéo de agdes de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responséavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa & Seguridade Social,

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagoes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagéo especifica, cuja
inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execugao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagéo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manuteng&o e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17. Nao permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigédo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizag&o do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas,
todas as condi¢des exigidas para habilitagéo na licitagao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislagao (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Gnico);
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