



Relatório Resumido de Cotação: TUBO DE CONCRETO ARMADO 400MM

Pesquisa realizada entre 03/12/2025 12:02:56 e 03/12/2025 12:03:20

Relatório gerado no dia 03/12/2025 12:03:50 (IP: 2804:3cac:ca37:8900:988:2c3:dea0:c9db)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).


Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º: "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) tubo de concreto armado (pa-1), dn= 400mm tubo em concreto armado classe pa-1, seção circular, com juntas rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-agressivos, diâmetro nominal de 400 mm; argamassa de cimento e areia, traço 1:3	3	200 Unidades	R\$ 142,67 (un)	-	R\$ 142,67	100%	R\$ 28.534,00

Valor Global: R\$ 28.534,00

Valor do item em relação ao total

● 1) tubo de co...





Relatório Resumido de Cotação: TUBO DE CONCRETO ARMADO 500MM

Pesquisa realizada entre 03/12/2025 12:04:59 e 03/12/2025 12:05:51

Relatório gerado no dia 03/12/2025 12:06:36 (IP: 2804:3cac:ca37:8900:988:2c3:dea0:c9db)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.


Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) tubo de concreto armado mf dn 500mm pa-2	3	200 Unidades	R\$ 237,71 (un)	-	R\$ 237,71	100%	R\$ 47.542,00

Valor Global: R\$ 47.542,00

Valor do item em relação ao total

● 1) tubo de co...





Relatório Resumido de Cotação: TUBO DE CONCRETO ARMADO 600MM

Pesquisa realizada entre 03/12/2025 12:07:35 e 03/12/2025 12:07:54

Relatório gerado no dia 03/12/2025 12:08:21 (IP: 2804:3cac:ca37:8900:988:2c3:dea0:c9db)

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.


Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133), no Artigo 3°, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) tubo de concreto armado, sem ferragem, classe pa-1, com encaixe macho e fêmea, diâmetro nominal de 600mm.	3	200 Unidades	R\$ 277,91 (un)	-	R\$ 277,91	100%	R\$ 55.582,00

Valor Global: R\$ 55.582,00

Valor do item em relação ao total

● 1) tubo de co...





Relatório Resumido de Cotação: TUBO DE CONCRETO ARMADO 800MM

Pesquisa realizada entre 03/12/2025 12:09:10 e 03/12/2025 12:09:17

Relatório gerado no dia 03/12/2025 12:09:28 (IP: 2804:3cac:ca37:8900:988:2c3:dea0:c9db)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.


Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) tubo de concreto armado, seção circular, classe pa 1, mf nbr 8890, dn 800mm para águas pluviais	3	200 Unidades	R\$ 334,33 (un)	-	R\$ 334,33	100%	R\$ 66.866,00

Valor Global: R\$ 66.866,00

Valor do item em relação ao total

● 1) tubo de co...





Relatório Resumido de Cotação: TUBO PVC ESGOTO DN 100MM

Pesquisa realizada entre 03/12/2025 12:10:42 e 03/12/2025 12:10:58

Relatório gerado no dia 03/12/2025 12:11:26 (IP: 2804:3cac:ca37:8900:988:2c3:dea0:c9db)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.


Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) tubo coletor esgoto; pvc rígido; cor ocre; 6m jeí dn 100mm.	3	200 Unidades	R\$ 84,38 (un)	-	R\$ 84,38	100%	R\$ 16.876,00

Valor Global: R\$ 16.876,00

Valor do item em relação ao total

- 1) tubo coletor...





Relatório Resumido de Cotação: TUBO PVC ESGOTO DN 200MM

Pesquisa realizada entre 03/12/2025 12:12:53 e 03/12/2025 12:13:38

Relatório gerado no dia 03/12/2025 12:14:32 (IP: 2804:3cac:ca37:8900:988:2c3:dea0:c9db)

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133).


Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) tubo pvc coletor esgoto dn 200mm jei	3	150 Unidades	R\$ 143,79 (un)	-	R\$ 143,79	100%	R\$ 21.568,50

Valor Global: RS 21.568,50

Valor do item em relação ao total

● 1) tubo pvc c...





Relatório Resumido de Cotação: TUBO PVC ESGOTO DN 250MM

Pesquisa realizada entre 03/12/2025 12:15:45 e 03/12/2025 12:16:52

Relatório gerado no dia 03/12/2025 12:17:10 (IP: 2804:3cac:ca37:8900:988:2c3:dea0:c9db)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).


Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC. V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) tubo pvc coletor esgoto dn 250mm jei	3	100 Unidades	RS 452,84 (un)	-	R\$ 452,84	100%	R\$ 45.284,00

Valor Global: R\$ 45.284,00

Valor do item em relação ao total

● 1) tubo pvc c...





Relatório Resumido de Cotação: TUBO PVC ESGOTO DN 40MM

Pesquisa realizada entre 03/12/2025 12:18:21 e 03/12/2025 12:18:26

Relatório gerado no dia 03/12/2025 12:18:38 (IP: 2804:3cac:ca37:8900:988:2c3:dea0:c9db)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).


Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) tubo esgoto 6m x 40mm, em pvc, rígido, cor branca, dn 40mm, com 6 mt de comprimento. classe a	3	300 Unidades	R\$ 32,66 (un)	-	R\$ 32,66	100%	R\$ 9.798,00

Valor Global: R\$ 9.798,00

Valor do item em relação ao total

- 1) tubo esgoto 6m...





Relatório Resumido de Cotação: TUBO PVC ESGOTO DN 50MM

Pesquisa realizada entre 03/12/2025 12:19:36 e 03/12/2025 12:19:58

Relatório gerado no dia 03/12/2025 12:20:19 (IP: 2804:3cac:ca37:8900:988:2c3:dea0:c9db)

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133).


Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133), no Artigo 3°, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) tubo de pvc - pb je para esgoto branco,dn 50mm com 6m.	3	300 Unidades	R\$ 48,93 (un)	-	R\$ 48,93	100%	R\$ 14.679,00

Valor Global: R\$ 14.679,00

Valor do item em relação ao total

● 1) tubo de pvc -...





Relatório Resumido de Cotação: TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM

Pesquisa realizada entre 03/12/2025 12:21:37 e 03/12/2025 12:22:02

Relatório gerado no dia 03/12/2025 12:22:47 (IP: 2804:3cac:ra37:8900:988:2c3:dea0:c9db)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.


Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) tubo pvc soldavel dn 20mm agua fria (nbr -5648)-6 metros - hidraulico:	3	450 Unidades	R\$ 21,53 (un)	-	R\$ 21,53	100%	R\$ 9.688,50

Valor Global: R\$ 9.688,50

Valor do item em relação ao total

● 1) tubo pvc s...





Relatório Resumido de Cotação: TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM

Pesquisa realizada entre 03/12/2025 12:23:31 e 03/12/2025 12:23:38

Relatório gerado no dia 03/12/2025 12:24:07 (IP: 2804:3cac:ca37:8900:988:2c3:dea0:c9db)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.


Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) tubo pvc soldável	3	100 Unidades	R\$ 23,70 (un)	-	R\$ 23,70	100%	R\$ 2.370,00

Valor Global: R\$ 2.370,00

Valor do item em relação ao total

● 1) tubo pvc s...





Relatório Resumido de Cotação: TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM

Pesquisa realizada entre 03/12/2025 12:25:05 e 03/12/2025 12:25:19

Relatório gerado no dia 03/12/2025 12:25:40 (IP: 2804:3cac:ca37:8900:988:2c3:dea0:c9db)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).


Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) tubo soldável 50mm pvc.	3	200 Unidades	R\$ 54,78 (un)	-	R\$ 54,78	100%	R\$ 10.956,00

Valor Global: R\$ 10.956,00

Valor do item em relação ao total

● 1) tubo soldável...





Relatório Resumido de Cotação: TUBO PVC SOLDÁVEL DE 60MM

Pesquisa realizada entre 03/12/2025 12:26:29 e 03/12/2025 12:26:36

Relatório gerado no dia 03/12/2025 12:26:59 (IP: 2804:3cac:ca37:8900:988:2c3:dea0:c9db)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).


Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) tubo pvc soldavel 60mm. barra de 6m	3	100 Unidades	R\$ 76,07 (un)	-	R\$ 76,07	100%	R\$ 7.607,00

Valor Global: R\$ 7.607,00

Valor do item em relação ao total

● 1) tubo pvc s...





Relatório Resumido de Cotação: VÁLVULA CROMADA PARA PIA AMERICANA INOX

Pesquisa realizada entre 03/12/2025 12:28:33 e 03/12/2025 12:28:33

Relatório gerado no dia 03/12/2025 12:28:53 (IP: 2804:3cac:ca37:8900:988:2c3:dea0:c9db)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).


Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC. V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) válvula em plástico cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" sem adaptador para pia - fornecimento e instalação. af_01/2020	3	100 Unidades	R\$ 24,96 (un)	-	R\$ 24,96	100%	R\$ 2.496,00

Valor Global: R\$ 2.496,00

Valor do item em relação ao total

● 1) válvula em..





Relatório Resumido de Cotação: VÁLVULA LONGA PVC PARA LAVATÓRIO

Pesquisa realizada entre 03/12/2025 12:29:55 e 03/12/2025 12:30:09

Relatório gerado no dia 03/12/2025 12:30:21 (IP: 2804:3cac:ca37:8900:988:2c3:dea0:c9db)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).


Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º: "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC. V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) válvula escoamento	3	200 Unidades	R\$ 9,18 (un)	-	R\$ 9,18	100%	R\$ 1.836,00

Valor Global: R\$ 1.836,00

Valor do item em relação ao total

● 1) válvula es...





Relatório Resumido de Cotação: VASSOURA NYLON

Pesquisa realizada entre 03/12/2025 12:31:02 e 03/12/2025 12:31:18

Relatório gerado no dia 03/12/2025 12:31:43 (IP: 2804:3cac:ca37:8900:988:2c3:dea0:c9db)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.


Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) vassoura: características: com cerdas de nylon, com 21,5cm de largura x 11cm de altura e 3,50cm de espessura de base plástica resistente, cabo rosqueável em madeira, com 75 a 80 chumaços de cerdas de nylon macio, com 1.25cm de altura.	3	200 Unidades	R\$ 19,50 (un)	-	R\$ 19,50	100%	R\$ 3.900,00

Valor Global: R\$ 3.900,00

Valor do item em relação ao total

● 1) vassoura: ...





Relatório Resumido de Cotação: VASO SANITÁRIO SEM CAIXA

Pesquisa realizada entre 03/12/2025 12:32:58 e 03/12/2025 12:33:24

Relatório gerado no dia 03/12/2025 12:33:38 (IP: 2804:3cac:ca37:8900:988:2c3:dea0:c9db)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).


Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) vaso sanitário material: louça, cor: branca, características adicionais: caixa acoplada ,acionamento duplo ., tipo: modelo vogue plus	3	25 Unidades	R\$ 321,90 (un)	-	R\$ 321,90	100%	R\$ 8.047,50

Valor Global: R\$ 8.047,50

Valor do item em relação ao total

● 1) vaso sanitário...





Relatório Resumido de Cotação: VEDA ANEL

Pesquisa realizada entre 03/12/2025 12:34:56 e 03/12/2025 12:35:04

Relatório gerado no dia 03/12/2025 12:35:20 (IP: 2804:3cac:ca37:8900:988:2c3:dea0:c9db)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).


Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º: "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) veda anel	3	100 Unidades	R\$ 9,78 (un)	-	R\$ 9,78	100%	R\$ 978,00

Valor Global: R\$ 978,00

Valor do item em relação ao total

● 1) veda anel





Relatório Resumido de Cotação: VERGALHÃO 5/16

Pesquisa realizada entre 03/12/2025 12:36:16 e 03/12/2025 12:36:29

Relatório gerado no dia 03/12/2025 12:36:41 (IP: 2804:3cac:ca37:8900:988:2c3:dea0:c9db)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).



Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC. V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) vergalhao 5/16 ca 50 barra 12 mt	3	200 Unidades	R\$ 31,50 (un)	-	R\$ 31,50	100%	R\$ 6.300,00

Valor Global: R\$ 6.300,00

Valor do item em relação ao total

● 1) vergalhao 5/16...





Relatório Resumido de Cotação: cVERGALHÃO 1/2"

Pesquisa realizada entre 03/12/2025 12:37:58 e 03/12/2025 12:38:04

Relatório gerado no dia 03/12/2025 12:38:23 (IP: 2804:3cac:ca37:8900:988:2c3:dea0:c9dh)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.


Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC-V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) vergalhão	3	375 Unidades	R\$ 62,73 (un)	-	R\$ 62,73	100%	R\$ 23.523,75

Valor Global: R\$ 23.523,75

Valor do item em relação ao total

● 1) vergalhão





Relatório Resumido de Cotação: VERGALHÃO DE 5.0

Pesquisa realizada entre 03/12/2025 12:39:11 e 03/12/2025 12:39:49

Relatório gerado no dia 03/12/2025 12:40:11 (IP: 2804:3cac:ca37:8900:988:2c3:dea0:c9db)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).


Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) vergalhão armação concreto	3	300 Unidades	R\$ 35,47 (un)	-	R\$ 35,47	100%	R\$ 10.641,00

Valor Global: R\$ 10.641,00

Valor do item em relação ao total

● 1) vergalhão ...





Relatório Resumido de Cotação: PARAFUSO Nº 3,5 X 25

Pesquisa realizada entre 02/12/2025 11:44:05 e 02/12/2025 11:44:29

Relatório gerado no dia 02/12/2025 11:44:49 (IP: 2804:3cac:ca37:8900:9c79:35fb:22f7:fa99)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).


Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) parafuso philips 3,5 x 25 mm esf juncado	3	500 Unidades	R\$ 2,00 (un)	-	R\$ 2,00	100%	R\$ 1.000,00

Valor Global: R\$ 1.000,00

Valor do item em relação ao total

● 1) parafuso p...





Relatório Resumido de Cotação: PARAFUSO Nº 4,2X25 ZINCADO

Pesquisa realizada em 02/12/2025 11:58:55

Relatório gerado no dia 02/12/2025 12:00:47 (LP: 2804:3cac:ca37:8900:9c79:35fb:22f7:fa99)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).


Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) auto atarraxante phillips panela 4.2 x 25 aço carbono zincado trivalente	3	500 Unidades	R\$ 0,31 (un)	-	R\$ 0,31	100%	R\$ 155,00

Valor Global: R\$ 155,00

Valor do item em relação ao total

● 1) auto atarr...





Relatório Resumido de Cotação: PARAFUSO PARA BUCHA 10

Pesquisa realizada entre 02/12/2025 12:01:59 e 02/12/2025 12:05:24

Relatório gerado no dia 02/12/2025 12:05:42 (IP: 2804:3cac:ca37:8900:9c79:35fb:22f7:fa99)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).


Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) parafuso castelo, em latão cromado, com bucha nº 10	3	200 Unidades	R\$ 1,80 (un)	-	R\$ 1,80	100%	RS 360,00

Valor Global: R\$ 360,00

Valor do item em relação ao total

● 1) parafuso c...





Relatório Resumido de Cotação: TELHA CANAL DE CERÂMICA

Pesquisa realizada entre 03/12/2025 09:39:04 e 03/12/2025 09:39:10

Relatório gerado no dia 03/12/2025 09:40:17 (IP: 2804:3cac:ca37:8900:f1f4:fae9:907f:b05)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).


Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) telha de barro / cerâmica, não esmaltada, tipo colonial, canal, plan, paulista, comprimento de 44 a 50 cm, rendimento de cobertura de 26 telhas/m2	3	50 Milhares	R\$ 1.246,83 (un)	-	R\$ 1.246,83	100%	R\$ 62.341,50

Valor Global: R\$ 62.341,50

Valor do item em relação ao total

● 1) telha de barro...





Relatório Resumido de Cotação: TELHA DE FIBROCIMENTO ESPESSURA 4MM, MEDINDO 2,13X0,50M

Pesquisa realizada entre 03/12/2025 10:02:11 e 03/12/2025 10:02:19

Relatório gerado no dia 03/12/2025 10:02:57 (IP: 2804:3cac:ca37:8900:f1f4:fae9:907f:bf05)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).


Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) telha	3	200 Unidades	R\$ 37,68 (un)	-	R\$ 37,68	100%	R\$ 7.536,00

Valor Global: R\$ 7.536,00

Valor do item em relação ao total

1) telha





Relatório Resumido de Cotação: TERÇA DE MADEIRA 3/3" (METRO LINEAR)

Pesquisa realizada entre 03/12/2025 10:04:56 e 03/12/2025 10:04:56

Relatório gerado no dia 03/12/2025 10:05:21 (IP: 2804:3cac:ca37:8900:f114:fae9:907f:bf05)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).


Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) terca de madeira serrada,em pecas de 3"x3",para cobertura dequalquer tipo.fornecimento e colocacao	3	450 Unidades	R\$ 30,00 (un)	-	R\$ 30,00	100%	R\$ 13.500,00

Valor Global: RS 13.500,00

Valor do item em relação ao total

● 1) terca de m...





Relatório Resumido de Cotação: TERÇA DE MADEIRA 3/6" (METRO LINEAR)

Pesquisa realizada entre 03/12/2025 10:09:00 e 03/12/2025 10:09:34

Relatório gerado no dia 03/12/2025 10:09:52 (IP: 2804:3cac:ca37:8900:f1f4:fae9:907f:bf05)

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133).


Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) madeira construção	3	300 Unidades	R\$ 29,58 (un)	-	R\$ 29,58	100%	R\$ 8.874,00

Valor Global: R\$ 8.874,00

Valor do item em relação ao total

● 1) madeira co...





Relatório Resumido de Cotação: TIJOLO DE CERÂMICA DE 6 FUROS

Pesquisa realizada entre 03/12/2025 10:11:10 e 03/12/2025 10:14:13

Relatório gerado no dia 03/12/2025 10:14:30 (IP: 2804:3cac:ca37:8900:f1f4:fae9:907f:bf05)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).


Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC-V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) tijolo	3	100 Unidades	R\$ 1.101,01 (un)	-	R\$ 1.101,01	100%	R\$ 110.101,00

Valor Global: R\$ 110.101,00

Valor do item em relação ao total

● 1) tijolo





Relatório Resumido de Cotação: TINTA ACRÍLICA FOSCO 18L

Pesquisa realizada entre 03/12/2025 10:15:48 e 03/12/2025 10:15:57

Relatório gerado no dia 03/12/2025 10:16:09 (IP: 2804:3cac:ca37:8900:f1f4:fae9:907f:bf05)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).


Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC. V- Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) tinta acrílica fosco neve 18l	3	100 Unidades	R\$ 138,32 (un)	-	R\$ 138,32	100%	R\$ 13.832,00

Valor Global: R\$ 13.832,00

Valor do item em relação ao total

● 1) tinta acrílica...





Relatório Resumido de Cotação: VERNIZ 3,6L

Pesquisa realizada entre 03/12/2025 12:40:55 e 03/12/2025 12:41:17

Relatório gerado no dia 03/12/2025 12:41:39 (IP: 2804:3cac:ca37:8900:988:2c3:dea0:c9db)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).


Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) verniz acrílico galão 3,6l	3	25 Unidades	R\$ 95,54 (un)	-	R\$ 95,54	100%	R\$ 2.388,50

Valor Global: R\$ 2.388,50

Valor do item em relação ao total

● 1) verniz acrílico...





Relatório Resumido de Cotação: ZINCO BONINA 25CM X 30M

Pesquisa realizada em 04/12/2025 08:45:37

Relatório gerado no dia 04/12/2025 08:48:22 (IP: 2804:3cac:ca37:8900:6957:7ec4:90aa:b995)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).


Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC. V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) chapa folha zinco galvanizado 25 cm com 30 metros calhas calhasul	4	150 Unidades	R\$ 437,28 (un)	-	R\$ 437,28	100%	R\$ 65.592,00

Valor Global: R\$ 65.592,00

Valor do item em relação ao total

● 1) chapa folha...





M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.189.795/0001-42 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.676.980-0
CEL.: (98) 98887- 0396 Email: mcs.comercioservicos.mcs@gmail.com



AO
DEP DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

COTAÇÃO DE PREÇOS

A Empresa **M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA**, com sede na cidade de JOÃO LISBOA à Rua 1º de Maio 448 sala 01, Bairro Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o número **40.189.795/0001-42**, neste ato representada por **ALACIDE SOUSA ROCHA**, portador do CPF n.º **891.245.613-04**, e R.G. n.º **0000877588970 SESP/MA**. Apresenta sua cotação de preço praticado conforme solicitado.

SEGUE PLANILHA COM PREÇOS DE MERCADO PRATICADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNT.	V. TOTAL
1	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 20MM	UND	25	25,00	625,00
2	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 40MM	UND	20	30,00	600,00
3	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 50MM	UND	11	32,00	352,00
4	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 60MM	UND	50	40,00	2.000,00
5	ADAPTADOR SOLDÁVEL 20MM	UND	75	3,00	225,00
6	ADAPTADOR SOLDÁVEL 50MM	UND	25	5,00	125,00
7	ADAPTADOR SOLDÁVEL 60MM	UND	25	10,00	250,00
8	ALAVANCA	UND	5	80,00	400,00
9	ANDAIME TUBULAR DE 1 ½	PEÇA	50	250,00	12.500,00
10	ARAME RECOZIDO	KG	125	30,00	3.750,00
11	ARCO DE SERRA	UND	11	30,00	330,00
12	AREIA 1	M³	900	150,00	135.000,00
13	ARGAMASSA AC-1	PACOTE	125	20,00	2.500,00
14	ARGAMASSA AC-2	PACOTE	125	30,00	3.750,00
15	ARGAMASSA AC-3 PISO	PACOTE	200	40,00	8.000,00
16	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	UND	61	60,00	3.660,00
17	BACIA SANITÁRIA C/CAIXA ACOPLADA	UND	20	400,00	8.000,00
18	BALDE DE PEDREIRO	UND	50	25,00	1.250,00
19	BARRA CHATA/ DE FERRO ¾ X 3/16	UND	125	70,00	8.750,00
20	BARRA CHATA DE FERRO 1X 3/16	UND	125	60,00	7.500,00
21	BÓIA PARA CAIXA DÁGUA	UND	125	20,00	2.500,00
22	BRITA "I"	M³	325	150,00	48.750,00
23	BROXA P/ PINTOR	UND	100	20,00	2.000,00
24	BUCHA FIXAÇÃO PAREDE 10	UND	250	0,40	100,00
25	BUCHA FIXAÇÃO PAREDE 6	UND	250	0,30	75,00
26	BUCHA FIXAÇÃO PAREDE 8	UND	250	0,20	50,00
27	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 25MMX20MM	UND	125	6,00	750,00
28	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 60MMX50MM	UND	75	8,00	600,00
29	CABO PARA ENXADA	UND	25	40,00	1.000,00
30	CADEADO Nº 40	UND	100	40,00	4.000,00
31	CADEADO Nº 50	UND	75	50,00	3.750,00



MCS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.189.795/0001-42 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.676.980-0
CEL.: (98) 98887- 0396 Email: mcs.comercioeservicos.mcs@gmail.com



32	CADEADO Nº 60	UND	75	80,00	6.000,00
33	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 1.000LT	UND	5	500,00	2.500,00
34	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 2.000LT	UND	5	1.200,00	6.000,00
35	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 5.000LT	UND	5	4.000,00	20.000,00
36	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA	UND	75	50,00	3.750,00
37	CAIXA SIFONADA PARA BANHEIRO	UND	25	15,00	375,00
38	CAIXA SIFONADA PARA ESGOTO	UND	11	350,00	3.850,00
39	CAL HIDRATADA PACOTE COM 5KG	PACOTE	1.250	25,00	31.250,00
40	CALHA PVC	METRO	300	250,00	75.000,00
41	CÂMARA PARA CARRO DE MÃO	UND	75	35,00	2.625,00
42	CANALETA 20X10X2CM	UND	125	12,00	1.500,00
43	CAP COM ROSCA 20MM	UND	125	3,00	375,00
44	CAP ESGOTO 100MM	UND	75	10,00	750,00
45	CAP SOLDÁVEL 20MM	UND	125	8,00	1.000,00
46	CAP SOLDÁVEL 25MM	UND	125	10,00	1.250,00
47	CAP SOLDÁVEL 50MM	UND	50	12,00	600,00
48	CAP SOLDÁVEL 60MM	UND	50	14,00	700,00
49	CAPACETE DE CONSTRUÇÃO	UND	25	40,00	1.000,00
50	CARRO DE MÃO	UND	25	230,00	5.750,00
51	CHAVE ALLEN DE 1,5MM À 10MM, KIT COM 10 PEÇAS	KIT	6	80,00	480,00
52	CHAVE COMBINADA DE 6MM À 32MM, KIT COM 24 PEÇAS	KIT	4	800,00	3.200,00
53	CHAVE DE FENDA	UND	6	12,00	72,00
54	CHAVE DE FENDA FILIPES	UND	25	15,00	375,00
55	CHAVE BIELA L DE 8MM À 19MM, KIT COM 12 PEÇAS	KIT	4	400,00	1.600,00
56	CHUVEIRO PLÁSTICO	UND	125	12,00	1.500,00
57	CIMENTO SACO DE 50KG	UND	3.750	55,00	206.250,00
58	COLA PARA CANO PVC 175G	UND	75	12,00	900,00
59	COLAR DE REDUÇÃO 60X½	UND	36	10,00	360,00
60	COLHER DE PEDREIRO 08 POLEGADAS	UND	11	15,00	165,00
61	COLHER DE PEDREIRO 09 POLEGADAS	UND	11	20,00	220,00
62	COLUNA 3/8	UND	300	110,00	33.000,00
63	COLUNA 5/16	UND	200	130,00	26.000,00
64	CORANTE LIQUIDO (BISNAGA)	UND	450	8,00	3.600,00
65	CORDA 10MM	METRO	500	5,00	2.500,00
66	CORDA 12MM	METRO	500	6,00	3.000,00
67	CORDA 8MM	METRO	500	4,00	2.000,00
68	CURVA PRETA RÍGIDA 25MM	UND	125	5,00	625,00
69	CURVA PRETA RÍGIDA 32MM	UND	75	6,00	450,00
70	CURVA PVC ESGOTO 100MM	UND	75	25,00	1.875,00
71	CURVA PVC ESGOTO 40MM	UND	125	20,00	2.500,00
72	CURVA PVC ESGOTO 50MM	UND	125	22,00	2.750,00
73	CURVA PVC SOLDÁVEL 60MM	UND	25	40,00	1.000,00
74	DISCO DE CORTE CERÂMICA	UND	50	25,00	1.250,00

Rua 1º de Maio, 448 – Sala 01 – Bairro Centro – Joao Lisboa MA – Cep 65922-000



MCS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.189.795/0001-42 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.676.980-0
CEL.: (98) 98887- 0396 Email: mcs.comercioeservicos.mcs@gmail.com




75	DISCO DE CORTE MADEIRA	UND	36	20,00	720,00
76	DISCO DE CORTE PORCELANATO	UND	36	35,00	1.260,00
77	DOBRADIÇA X1/2 CARTELA COM 3 UND	UND	125	25,00	3.125,00
78	DOBRADIÇA 4", CARTELA COM 3 UNIDADES	UND	125	22,00	2.750,00
79	ENXADA COM CABO	UND	75	55,00	4.125,00
80	ELETRODO 2,50 MM	KG	25	40,00	1.000,00
81	ELETRODO 3,25 MM	KG	25	50,00	1.250,00
82	ESCADA REGULÁVEL DE 18 DEGRAUS	UND	6	1.200,00	7.200,00
83	ESPÁTULA DE AÇO LISA 3"	UND	36	20,00	720,00
84	ESPÁTULA DE AÇO LISA 4"	UND	36	25,00	900,00
85	ESPUDE FLEX PARA BACIA SANITÁRIA	UND	36	5,00	180,00
86	FACÃO 22 POLEGADAS COM CABO POLIPROPILENO	UND	11	42,00	462,00
87	FECHADURA COLONIAL PARA PORTA (TRINCO)	UND	75	75,00	5.625,00
88	FECHADURA SIMPLES PARA PORTA (TRINCO)	UND	125	55,00	6.875,00
89	FERROLHO 3"	UND	75	8,00	600,00
90	FERROLHO 4"	UND	75	13,00	975,00
91	FERROLHO 5"	UND	75	15,00	1.125,00
92	FITA DUPLA FACE	UND	25	15,00	375,00
93	FITA MÉTRICA DE 50M	UND	11	65,00	715,00
94	FITA VEDA ROSCA	UND	450	7,00	3.150,00
95	FITA ZEBRADA	UND	200	25,00	5.000,00
96	FORRO DE GESSO	M³	625	100,00	62.500,00
97	FORRO PVC 20 CM	M³	1.500	50,00	75.000,00
98	FURADEIRA DE 650WATTS	UND	11	350,00	3.850,00
99	FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL	UND	11	500,00	5.500,00
100	JOELHO PVC P/ESGOTO 100MM	UND	125	12,00	1.500,00
101	JOELHO PVC P/ESGOTO 40MM	UND	125	8,00	1.000,00
102	JOELHO PVC P/ESGOTO 50MM	UND	125	10,00	1.250,00
103	JOELHO PVC SOLDÁVEL 20MM	UND	200	8,00	1.600,00
104	JOELHO PVC SOLDÁVEL 25MM	UND	100	8,00	800,00
105	JOELHO PVC SOLDÁVEL 50MM	UND	100	10,00	1.000,00
106	JOELHO PVC SOLDÁVEL 60MM	UND	100	15,00	1.500,00
107	JOELHO SOLDÁVEL LR 20MM	UND	100	15,00	1.500,00
108	KIT PARA BANHEIRO 7 PEÇAS	UND	25	95,00	2.375,00
109	LÁPIS PARA CARPINTEIRO	UND	25	6,00	150,00
110	LAVATÓRIO PARA BANHEIRO	UND	25	180,00	4.500,00
111	LIMA CHATA	UND	25	25,00	625,00
112	LINHA DE PEDREIRO DE FIBRA 100M	UND	50	15,00	750,00
113	LINHA DE PEDREIRO DE FIBRA 50M	UND	50	10,00	500,00
114	LINHA DE PEDREIRO DE NAYLON 100M	UND	50	16,00	800,00
115	LINHA DE PEDREIRO DE NAYLON 50M	UND	50	12,00	600,00
116	LIXA DE FERRO Nº 100	UND	250	5,00	1.250,00
117	LIXA DE FERRO Nº 120	UND	250	5,00	1.250,00
118	LIXA DE FERRO Nº 40	UND	250	4,00	1.000,00



MCS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.189.795/0001-42 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.676.980-0
CEL.: (98) 98887- 0396 Email: mcs.comercioeservicos.mcs@gmail.com



119	LIXA DE FERRO Nº 50	UND	250	4,00	1.000,00
120	LIXA DE FERRO Nº 60	UND	250	5,00	1.250,00
121	LIXA DE FERRO Nº 80	UND	250	5,00	1.250,00
122	LIXA MASSA MADEIRA Nº 100	UND	250	3,00	750,00
123	LIXA MASSA MADEIRA Nº 120	UND	250	3,00	750,00
124	LIXA MASSA MADEIRA Nº 80	UND	125	3,00	375,00
125	LONA PRETA 150 MICRAS 4X100	UND	125	12,00	1.500,00
126	LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA	PAR	500	8,00	4.000,00
127	LUVA DE LÁTEX TAMANHO G	PAR	200	15,00	3.000,00
128	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 110MM	UND	11	90,00	990,00
129	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 20MM	UND	200	6,00	1.200,00
130	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 50MM	UND	100	10,00	1.000,00
131	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 60MM	UND	150	12,00	1.800,00
132	LUVA DE RASPA CANO CURTO	PAR	250	6,00	1.500,00
133	LUVA DE RASPA CANO LONGO	PAR	125	30,00	3.750,00
134	LUVA DE UNIÃO SOLDÁVEL 20MM	UND	100	8,00	800,00
135	LUVA DE UNIÃO SOLDÁVEL 50MM	UND	100	45,00	4.500,00
136	LUVA DE UNIÃO SOLDÁVEL 60MM	UND	50	80,00	4.000,00
137	LUVA LR 20MM	UND	125	5,00	625,00
138	LUVA LR 25MM	UND	61	8,00	488,00
139	LUVA PVC ESGOTO 100MM	UND	50	8,00	400,00
140	LUVA PVC ESGOTO 40MM	UND	250	6,00	1.500,00
141	LUVA PVC ESGOTO 50MM	UND	250	6,00	1.500,00
142	MADERIT 10MM	UND	125	110,00	13.750,00
143	MADERIT 15MM	UND	75	130,00	9.750,00
144	MANGOTE FLEXÍVEL P/ LAVATÓRIO 50CM	UND	125	15,00	1.875,00
145	MANGOTE FLEXÍVEL P/ LAVATÓRIO 60CM	UND	150	20,00	3.000,00
146	MANGUEIRA CRISTAL DE 3/4X1,5MM	METRO	200	5,00	1.000,00
147	MANGUEIRA DE NÍVEL 2.0MM	METRO	75	4,00	300,00
148	MARRETA DE 1,5KG	UND	6	35,00	210,00
149	MARRETA DE 2KG	UND	5	55,00	275,00
150	MARRETA DE 5KG	UND	5	110,00	550,00
151	MARTELO	UND	20	45,00	900,00
152	MÁSCARA RESPIRATÓRIA COM FILTRO	UND	50	8,00	400,00
153	MASSA ACRÍLICA, LATA 25KG	UND	25	135,00	3.375,00
154	MASSA CORRIDA, LATA 25KG	UND	125	90,00	11.250,00
155	METALON 20/20 DE 6MTS	UND	125	15,00	1.875,00
156	METALON 30/20 DE 6MTS	UND	86	18,00	1.548,00
157	METALON 50/30 DE 6MT	UND	86	80,00	6.880,00
158	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UND	125	20,00	2.500,00
159	PÁ DE BICO	UND	75	65,00	4.875,00
160	PARAFUSO C/BUCHA P/BACIA SANITÁRIA 10	UND	200	3,00	600,00
161	PARAFUSO Nº 3,5 X 25	UND	500	0,50	250,00
162	PARAFUSO Nº 4,2X25 ZINCADO	UND	500	0,50	250,00
163	PARAFUSO PARA BUCHA 10	UND	200	2,00	400,00



MCS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.189.795/0001-42 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.676.980-0
CEL.: (98) 98887- 0396 Email: mcs.comercioeservicos.mcs@gmail.com




164	PARAFUSO PARA BUCHA 6	UND	500	2,00	1.000,00
165	PARAFUSO PARA FERROLHO 2,8/22	UND	500	2,00	1.000,00
166	PARAFUSOS Nº 5,0 X 40	UND	1.250	2,00	2.500,00
167	PATACHO	UND	50	15,00	750,00
168	PENEIRA PARA AREIA	UND	25	35,00	875,00
169	PICARETA COM CABO	UND	11	85,00	935,00
170	PINCEL 1"	UND	50	8,00	400,00
171	PINCEL 2"	UND	50	10,00	500,00
172	PINCEL 3"	UND	50	12,00	600,00
173	PINCEL 4"	UND	50	15,00	750,00
174	PINCEL Nº ½ "	UND	50	6,00	300,00
175	PINCEL Nº ¾ "	UND	125	6,00	750,00
176	PISO CERÂMICO PEI 4	M²	1.500	40,00	60.000,00
177	PISO CERÂMICO PEI 4	M²	750	40,00	30.000,00
178	PLACA DE GESSO PARA DIVISÓRIA	UND	375	50,00	18.750,00
179	PNEU PARA CARRO DE MÃO	UND	50	50,00	2.500,00
180	PORTA MADEIRA COM ALMOFADA 210X60	UND	25	250,00	6.250,00
181	PORTA CADEADO 4"	UND	75	35,00	2.625,00
182	PORTA CADEADO 5"	UND	75	50,00	3.750,00
183	PORTA DE COMPENSADO 210X60	UND	50	220,00	11.000,00
184	PORTA DE COMPENSADO 210X80	UND	36	230,00	8.280,00
185	PORTA MADEIRA COM ALMOFADA 210X80	UND	100	280,00	28.000,00
186	PREGO 15X15	KG	200	35,00	7.000,00
187	PREGO 15X18	KG	200	35,00	7.000,00
188	PREGO 2X1/2X10	KG	200	40,00	8.000,00
189	PREGO 3X8	KG	11	30,00	330,00
190	PRUMO	UND	11	50,00	550,00
191	REBITE POP EM ALUMÍNIO, PACOTE COM 500 PC	PACOTE	11	180,00	1.980,00
192	REDUÇÃO SOLDÁVEL 25X20MM	UND	100	5,00	500,00
193	REDUÇÃO SOLDÁVEL 50 X 20MM	UND	200	10,00	2.000,00
194	REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25MM	UND	100	12,00	1.200,00
195	REDUÇÃO SOLDÁVEL 60 X 20MM	UND	200	12,00	2.400,00
196	REDUÇÃO SOLDÁVEL 60X25MM	UND	50	15,00	750,00
197	REDUÇÃO SOLDÁVEL 60X50MM	UND	100	20,00	2.000,00
198	REGISTRO DE PRESSÃO 32M	UND	25	65,00	1.625,00
199	REGISTRO DE PRESSÃO 50MM	UND	25	85,00	2.125,00
200	REGISTRO DE PRESSÃO 60MM	UND	50	250,00	12.500,00
201	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 20MM	UND	200	8,00	1.600,00
202	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25MM	UND	100	9,00	900,00
203	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50MM	UND	100	25,00	2.500,00
204	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 60MM	UND	100	40,00	4.000,00
205	REGISTRO PVC SOLDÁVEL 20MM	UND	200	8,00	1.600,00
206	REGISTRO PVC SOLDÁVEL 25MM	UND	25	12,00	300,00
207	RÉGUA DE ALUMÍNIO P/PEDREIRO	UND	50	65,00	3.250,00
208	REJUNTE PARA PISO	KG	300	20,00	6.000,00



MCS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.189.795/0001-42 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.676.980-0
CEL.: (98) 98887- 0396 Email: mcs.comercioeservicos.mcs@gmail.com



209	RODA FORRO (METRO LINEAR)	METRO	450	15,00	6.750,00
210	ROLO DE LÃ ANTI RESPINGO 23CM	UND	25	20,00	500,00
211	ROLO ESPUMA P/ PINTURA 15CM	UND	25	15,00	375,00
212	ROLO ESPUMA P/ PINTURA 23CM	UND	25	25,00	625,00
213	ROLO ESPUMA P/ PINTURA 4CM	UND	25	8,00	200,00
214	ROLO ESPUMA P/ PINTURA 9CM	UND	25	10,00	250,00
215	SELADOR ACRÍLICO PARA PAREDE 18L	LATA	100	130,00	13.000,00
216	SELADOR PARA MADEIRA	UND	100	230,00	23.000,00
217	SERRA CIRCULAR CORTE MADEIRA	UND	6	650,00	3.900,00
218	SERRA MÁRMORE	UND	6	450,00	2.700,00
219	SERRA STARRET	UND	200	20,00	4.000,00
220	SERROTE	UND	11	50,00	550,00
221	SOLVENTE 900ML	LITRO	250	35,00	8.750,00
222	TÁBUA DE MADEIRA PARA FÔRMA 20CM	METRO	450	80,00	36.000,00
223	TÁBUA DE MADEIRA PARA FÔRMA 25CM	METRO	450	90,00	40.500,00
224	TALHADEIRA	UND	50	65,00	3.250,00
225	TEE SOLDÁVEL 50MM	UND	200	30,00	6.000,00
226	TEE SOLDÁVEL 60MM	UND	200	65,00	13.000,00
227	TEE SOLDÁVEL LR 25MM	UND	200	6,00	1.200,00
228	TEE SOLDÁVEL LR 20MM	UND	500	5,00	2.500,00
229	TEE ESGOTO DN 100MM	UND	100	30,00	3.000,00
230	TEE ESGOTO DN 200MM	UND	11	150,00	1.650,00
231	TEE ESGOTO DN 40MM	UND	200	20,00	4.000,00
232	TEE ESGOTO DN 50MM	UND	200	25,00	5.000,00
233	TELA PARA LAJE 2,40X6M (MALHA 15X15)	UND	50	160,00	8.000,00
234	TELHA CANAL DE CERÂMICA	MILHEIRO	50	1.200,00	60.000,00
235	TELHA DE FIBROCIMENTO ESPESSURA 4MM, MEDINDO 2,13X0,50M	UND	200	40,00	8.000,00
236	TERÇA DE MADEIRA 3/3" (METRO LINEAR)	METRO	450	35,00	15.750,00
237	TERÇA DE MADEIRA 3/6" (METRO LINEAR)	METRO	300	38,00	11.400,00
238	TIJOLO DE CERÂMICA DE 6 FUROS	MILHEIRO	100	1.300,00	130.000,00
239	TINTA ACRÍLICA FOSCO 18L	LATA	100	350,00	35.000,00
240	TINTA ACRÍLICA FOSCO 3,6L	GALAO	36	80,00	2.880,00
241	TINTA D'ÁGUA EM PÓ DE 2KG	PACOTE	100	15,00	1.500,00
242	TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA 3,6L	GALAO	100	230,00	23.000,00
243	TINTA ESMALTE SINTÉTICA B SOLVENTE 3,6L	GALAO	36	160,00	5.760,00
244	TINTA PARA PISO	PACOTE	36	320,00	11.520,00
245	TINTA SEMI BRILHO DE 18L	LATA	36	460,00	16.560,00
246	TINTA SEMI BRILHO DE 3,6L	GALAO	125	265,00	33.125,00
247	TOMADA DE 1 SEÇÃO	UND	450	12,00	5.400,00
248	TOMADA DE 2 SEÇÃO	UND	200	16,00	3.200,00
249	TOMADA DE 3 SEÇÃO	UND	200	20,00	4.000,00
250	TORNEIRA INOX PARA LAVATÓRIO	UND	100	130,00	13.000,00
251	TORNEIRA INOX PARA PIA	UND	36	120,00	4.320,00
252	TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM	UND	20	15,00	300,00



M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.189.795/0001-42 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.676.980-0
CEL.: (98) 98887- 0396 Email: mcs.comercioeservicos.mcs@gmail.com



253	TORNEIRA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO	UND	200	30,00	6.000,00
254	TORNEIRA PLÁSTICA PARA PIA	UND	100	30,00	3.000,00
255	TRENA DE 5M	UND	100	35,00	3.500,00
256	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1000MM	UND	200	420,00	84.000,00
257	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1500MM	UND	200	580,00	116.000,00
258	TUBO DE CONCRETO ARMADO 400MM	UND	200	180,00	36.000,00
259	TUBO DE CONCRETO ARMADO 500MM	UND	200	220,00	44.000,00
260	TUBO DE CONCRETO ARMADO 600MM	UND	200	300,00	60.000,00
261	TUBO DE CONCRETO ARMADO 800MM	UND	200	360,00	72.000,00
262	TUBO PVC ESGOTO DN 100MM	UND	200	110,00	22.000,00
263	TUBO PVC ESGOTO DN 200MM	UND	150	230,00	34.500,00
264	TUBO PVC ESGOTO DN 250MM	UND	100	600,00	60.000,00
265	TUBO PVC ESGOTO DN 40MM	UND	300	60,00	18.000,00
266	TUBO PVC ESGOTO DN 50MM	UND	300	80,00	24.000,00
267	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM	UND	450	30,00	13.500,00
268	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UND	100	50,00	5.000,00
269	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM	UND	200	80,00	16.000,00
270	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 60MM	UND	100	120,00	12.000,00
271	VÁLVULA CROMADA P PIA AMERICANA INOX	UND	100	35,00	3.500,00
272	VÁLVULA LONGA PVC PARA LAVATÓRIO	UND	200	25,00	5.000,00
273	VASSOURA NYLON	UND	200	30,00	6.000,00
274	VASO SANITÁRIO SEM CAIXA	UND	25	450,00	11.250,00
275	VEDA ANEL	UND	100	12,00	1.200,00
276	VERGALHÃO 5/16	UND	200	40,00	8.000,00
277	VERGALHÃO 1/2"	UND	375	120,00	45.000,00
278	VERGALHÃO DE 5.0	UND	300	60,00	18.000,00
279	VERNIZ 3,6L	UND	25	150,00	3.750,00
280	ZINCO BONINA 25CM X 30M	UND	150	150,00	22.500,00
				TOTAL	2.624.502,00

JOAO LISBOA – MA 24 DE OUTUBRO DE 2025

M C S COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:401897950001
42

Assinado de forma digital por
M C S COMERCIO E SERVICOS
LTDA:40189795000142
Dados: 2025.10.24 10:38:09
-03'00'

M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.189.795/0001-42
ALACIDE SOUSA ROCHA
CPF nº 891.245.613-04
Sócio Administrador



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



Proc. Adm: 138/2025

São Francisco do Brejão (MA), 09 de dezembro de 2025

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste requerer seja autorizada a deflagração de procedimento licitatório com objeto registro de preços para a aquisição eventual e futura de materiais de construção, conforme termo de referência em anexo.

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se em consonância com a LDO, LOA e PPA. (art. 16, II, da LC nº 101/00)

Sem mais para o momento, aproveitamos e ensejo para elevar nossas reais considerações e apreço.

Atenciosamente:


Edney de Carvalho Gonçalves
Secretário Municipal de Infraestrutura

EXMA. SRA.

EDINALVA BRANDÃO GONÇALVES

PREFEITA MUNICIPAL

NESTA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição eventual e futura de materiais de construção, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UND	QTD	V. UNT.	V. TOTAL
1	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 20MM	601486	UND	25	20,65	516,25
2	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 40MM	601486	UND	20	27,06	541,20
3	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 50MM	601486	UND	11	28,32	311,52
4	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 60MM	601486	UND	50	41,38	2.069,00
5	ADAPTADOR SOLDÁVEL 20MM	601486	UND	75	3,45	258,75
6	ADAPTADOR SOLDÁVEL 50MM	601486	UND	25	4,83	120,75
7	ADAPTADOR SOLDÁVEL 60MM	601486	UND	25	9,45	236,25
8	ALAVANCA	601186	UND	5	81,16	405,80
9	ANDAIME TUBULAR DE 1 ½	468618	PEÇA	50	248,36	12.418,00
10	ARAME RECOZIDO	247711	KG	125	28,08	3.510,00
11	ARCO DE SERRA	311040	UND	11	29,57	325,27
12	AREIA 1	620501	M³	900	153,09	137.781,00
13	ARGAMASSA AC-1	471797	PACOTE	125	16,06	2.007,50
14	ARGAMASSA AC-2	471797	PACOTE	125	28,26	3.532,50
15	ARGAMASSA AC-3 PISO	471797	PACOTE	200	38,32	7.664,00
16	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	617816	UND	61	54,97	3.353,17
17	BACIA SANITÁRIA C/CAIXA ACOPLADA	633453	UND	20	379,91	7.598,20
18	BALDE DE PEDREIRO	417993	UND	50	18,77	938,50
19	BARRA CHATA/ DE FERRO ¾ X 3/16	624075	UND	125	66,79	8.348,75
20	BARRA CHATA DE FERRO 1X 3/16	624075	UND	125	60,68	7.585,00
21	BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA	320018	UND	125	19,82	2.477,50
22	BRITA "1"	602767	M³	325	137,84	44.798,00
23	BROXA P/ PINTOR	465869	UND	100	15,57	1.557,00
24	BUCHA FIXAÇÃO PAREDE 10	250740	UND	250	0,42	105,00
25	BUCHA FIXAÇÃO PAREDE 6	250740	UND	250	0,34	85,00
26	BUCHA FIXAÇÃO PAREDE 8	250740	UND	250	0,23	57,50
27	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 25MMX20MM	622113	UND	125	5,54	692,50
28	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 60MMX50MM	622113	UND	75	7,32	549,00
29	CABO PARA ENXADA	380635	UND	25	34,15	853,75
30	CADEADO Nº 40	633499	UND	100	37,88	3.788,00
31	CADEADO Nº 50	633499	UND	75	42,88	3.216,00
32	CADEADO Nº 60	633499	UND	75	69,25	5.193,75
33	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 1.000LT	631526	UND	5	471,37	2.356,85
34	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 2.000LT	631526	UND	5	1074,8	5.374,00
35	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 5.000LT	631526	UND	5	3318,17	16.590,85
36	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA	627049	UND	75	44,54	3.340,50
37	CAIXA SIFONADA PARA BANHEIRO	480702	UND	25	14,09	352,25
38	CAIXA SIFONADA PARA ESGOTO	312731	UND	11	219,17	2.410,87



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



39	CAL HIDRATADA PACOTE COM 5KG	329857	PACOTE	1250	17,38	21.725,00
40	CALHA PVC	605614	METRO	300	216,95	65.085,00
41	CÂMARA PARA CARRO DE MÃO	615116	UND	75	30,53	2.289,75
42	CANAleta 20X10X2CM	633308	UND	125	10,35	1.293,75
43	CAP COM ROSCA 20MM	276765	UND	125	2,28	285,00
44	CAP ESGOTO 100MM	276765	UND	75	9,05	678,75
45	CAP SOLDÁVEL 20MM	276765	UND	125	5,17	646,25
46	CAP SOLDÁVEL 25MM	276765	UND	125	6,46	807,50
47	CAP SOLDÁVEL 50MM	276765	UND	50	9,79	489,50
48	CAP SOLDÁVEL 60MM	276765	UND	50	13,48	674,00
49	CAPACETE DE CONSTRUÇÃO	630227	UND	25	40	1.000,00
50	CARRO DE MÃO	633345	UND	25	228,79	5.719,75
51	CHAVE ALLEN DE 1,5MM À 10MM, KIT COM 10 PEÇAS	602285	KIT	6	73,56	441,36
52	CHAVE COMBINADA DE 6MM À 32MM, KIT COM 24 PEÇAS	621135	KIT	4	817,82	3.271,28
53	CHAVE DE FENDA	633502	UND	6	11,42	68,52
54	CHAVE DE FENDA FILIPES	633502	UND	25	12,34	308,50
55	CHAVE BIELA L DE 8MM À 19MM, KIT COM 12 PEÇAS	395957	KIT	4	385,92	1.543,68
56	CHUVEIRO PLÁSTICO	287830	UND	125	12,31	1.538,75
57	CIMENTO SACO DE 50KG	633555	UND	3750	53,74	201.525,00
58	COLA PARA CANO PVC 175G	622132	UND	75	10,93	819,75
59	COLAR DE REDUÇÃO 60X½	323268	UND	36	10,54	379,44
60	COLHER DE PEDREIRO 08 POLEGADAS	632104	UND	11	15,61	171,71
61	COLHER DE PEDREIRO 09 POLEGADAS	632104	UND	11	20,81	228,91
62	COLUNA 3/8	222441	UND	300	117,35	35.205,00
63	COLUNA 5/16	222441	UND	200	128,75	25.750,00
64	CORANTE LIQUIDO (BISNAGA)	415383	UND	450	7,58	3.411,00
65	CORDA 10MM	631021	METRO	500	4,64	2.320,00
66	CORDA 12MM	631021	METRO	500	5,37	2.685,00
67	CORDA 8MM	631021	METRO	500	4,78	2.390,00
68	CURVA PRETA RÍGIDA 25MM	629029	UND	125	4,58	572,50
69	CURVA PRETA RÍGIDA 32MM	629029	UND	75	5,41	405,75
70	CURVA PVC ESGOTO 100MM	629029	UND	75	24,29	1.821,75
71	CURVA PVC ESGOTO 40MM	629029	UND	125	17,5	2.187,50
72	CURVA PVC ESGOTO 50MM	629029	UND	125	19,4	2.425,00
73	CURVA PVC SOLDÁVEL 60MM	629029	UND	25	34,15	853,75
74	DISCO DE CORTE CERÂMICA	625252	UND	50	26,76	1.338,00
75	DISCO DE CORTE MADEIRA	625252	UND	36	23,05	829,80
76	DISCO DE CORTE PORCELANATO	625252	UND	36	37,59	1.353,24
77	DOBRADIÇA X1/2 CARTELA COM 3 UND	615238	UND	125	23,97	2.996,25
78	DOBRADIÇA 4", CARTELA COM 3 UNIDADES	615238	UND	125	20,48	2.560,00
79	ENXADA COM CABO	626238	UND	75	55,62	4.171,50
80	ELETRODO 2,50 MM	613700	KG	25	37,17	929,25
81	ELETRODO 3,25 MM	613700	KG	25	45,75	1.143,75



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



82	ESCADA REGULÁVEL DE 18 DEGRAUS	632109	UND	6	916,13	5.496,78
83	ESPÁTULA DE AÇO LISA 3"	372154	UND	36	19,5	702,00
84	ESPÁTULA DE AÇO LISA 4"	372154	UND	36	23,59	849,24
85	ESPUDE FLEX PARA BACIA SANITÁRIA	427059	UND	36	5,46	196,56
86	FACÃO 22 POLEGADAS COM CABO POLIPROPILENO	633358	UND	11	42,83	471,13
87	FECHADURA COLONIAL PARA PORTA (TRINCO)	478549	UND	75	74,52	5.589,00
88	FECHADURA SIMPLES PARA PORTA (TRINCO)	478549	UND	125	51,89	6.486,25
89	FERROLHO 3"	614544	UND	75	7,65	573,75
90	FERROLHO 4"	614544	UND	75	12,32	924,00
91	FERROLHO 5"	614544	UND	75	16	1.200,00
92	FITA DUPLA FACE	633967	UND	25	15,77	394,25
93	FITA MÉTRICA DE 50M	428924	UND	11	62,48	687,28
94	FITA VEDA ROSCA	629223	UND	450	6,41	2.884,50
95	FITA ZEBRADA	624637	UND	200	23,95	4.790,00
96	FORRO DE GESSO	455717	M³	625	96,5	60.312,50
97	FORRO PVC 20 CM	455717	M³	1500	40,06	60.090,00
98	FURADEIRA DE 650WATTS	633135	UND	11	333,34	3.666,74
99	FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL	633135	UND	11	504,38	5.548,18
100	JOELHO PVC P/ESGOTO 100MM	214188	UND	125	10,44	1.305,00
101	JOELHO PVC P/ESGOTO 40MM	214188	UND	125	6,59	823,75
102	JOELHO PVC P/ESGOTO 50MM	214188	UND	125	8,98	1.122,50
103	JOELHO PVC SOLDÁVEL 20MM	214188	UND	200	8,3	1.660,00
104	JOELHO PVC SOLDÁVEL 25MM	214188	UND	100	8,31	831,00
105	JOELHO PVC SOLDÁVEL 50MM	214188	UND	100	10,92	1.092,00
106	JOELHO PVC SOLDÁVEL 60MM	214188	UND	100	13,8	1.380,00
107	JOELHO SOLDÁVEL LR 20MM	214188	UND	100	9,91	991,00
108	KIT PARA BANHEIRO 7 PEÇAS	600846	UND	25	92,17	2.304,25
109	LÁPIS PARA CARPINTEIRO	610407	UND	25	5,62	140,50
110	LAVATÓRIO PARA BANHEIRO	633668	UND	25	178,4	4.460,00
111	LIMA CHATA	620291	UND	25	24,39	609,75
112	LINHA DE PEDREIRO DE FIBRA 100M	466974	UND	50	15,98	799,00
113	LINHA DE PEDREIRO DE FIBRA 50M	466974	UND	50	10,46	523,00
114	LINHA DE PEDREIRO DE NAYLON 100M	466974	UND	50	16,47	823,50
115	LINHA DE PEDREIRO DE NAYLON 50M	466974	UND	50	11,48	574,00
116	LIXA DE FERRO Nº 100	630745	UND	250	4,76	1.190,00
117	LIXA DE FERRO Nº 120	630745	UND	250	4,74	1.185,00
118	LIXA DE FERRO Nº 40	630745	UND	250	4,32	1.080,00
119	LIXA DE FERRO Nº 50	630745	UND	250	4,49	1.122,50
120	LIXA DE FERRO Nº 60	630745	UND	250	4,91	1.227,50
121	LIXA DE FERRO Nº 80	630745	UND	250	4,73	1.182,50
122	LIXA MASSA MADEIRA Nº 100	630745	UND	250	3,45	862,50
123	LIXA MASSA MADEIRA Nº 120	630745	UND	250	2,96	740,00
124	LIXA MASSA MADEIRA Nº 80	630745	UND	125	3,28	410,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



125	LONA PRETA 150 MICRAS 4X100	626872	UND	125	Rubrica 2,2	1.525,00
126	LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA	626305	PAR	500	7,22	3.610,00
127	LUVA DE LÁTEX TAMANHO G	366698	PAR	200	15,09	3.018,00
128	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 110MM	303404	UND	11	85,52	940,72
129	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 20MM	303404	UND	200	5,2	1.040,00
130	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 50MM	303404	UND	100	9,94	994,00
131	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 60MM	303404	UND	150	11,2	1.680,00
132	LUVA DE RASPA CANO CURTO	604413	PAR	250	8,1	2.025,00
133	LUVA DE RASPA CANO LONGO	604413	PAR	125	25,62	3.202,50
134	LUVA DE UNIÃO SOLDÁVEL 20MM	214183	UND	100	8,16	816,00
135	LUVA DE UNIÃO SOLDÁVEL 50MM	214183	UND	100	31,28	3.128,00
136	LUVA DE UNIÃO SOLDÁVEL 60MM	214183	UND	50	77,67	3.883,50
137	LUVA LR 20MM	214183	UND	125	3,68	460,00
138	LUVA LR 25MM	214183	UND	61	7,21	439,81
139	LUVA PVC ESGOTO 100MM	214183	UND	50	7,4	370,00
140	LUVA PVC ESGOTO 40MM	214183	UND	250	5,74	1.435,00
141	LUVA PVC ESGOTO 50MM	214183	UND	250	5,58	1.395,00
142	MADERIT 10MM	612003	UND	125	107,85	13.481,25
143	MADERIT 15MM	612003	UND	75	131,31	9.848,25
144	MANGOTE FLEXÍVEL P/ LAVATÓRIO 50CM	630530	UND	125	16,35	2.043,75
145	MANGOTE FLEXÍVEL P/ LAVATÓRIO 60CM	630530	UND	150	19,73	2.959,50
146	MANGUEIRA CRISTAL DE 3/4X1,5MM	625322	METRO	200	5,26	1.052,00
147	MANGUEIRA DE NÍVEL 2.0MM	625322	METRO	75	4,99	374,25
148	MARRETA DE 1,5KG	610143	UND	6	34,45	206,70
149	MARRETA DE 2KG	610143	UND	5	54,33	271,65
150	MARRETA DE 5KG	610143	UND	5	142,1	710,50
151	MARTELO	606463	UND	20	45,15	903,00
152	MÁSCARA RESPIRATÓRIA COM FILTRO	240447	UND	50	6,17	308,50
153	MASSA ACRÍLICA, LATA 25KG	632916	UND	25	133,77	3.344,25
154	MASSA CORRIDA, LATA 25KG	632916	UND	125	77,23	9.653,75
155	METALON 20/20 DE 6MTS	633010	UND	125	16,22	2.027,50
156	METALON 30/20 DE 6MTS	633010	UND	86	18,58	1.597,88
157	METALON 50/30 DE 6MT	633010	UND	86	73,15	6.290,90
158	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	634184	UND	125	17,21	2.151,25
159	PÁ DE BICO	627144	UND	75	59,96	4.497,00
160	PARAFUSO C/BUCHA P/BACIA SANITÁRIA 10	615646	UND	200	3,52	704,00
161	PARAFUSO Nº 3,5 X 25	615646	UND	500	1,25	625,00
162	PARAFUSO Nº 4,2X25 ZINCADO	615646	UND	500	0,41	205,00
163	PARAFUSO PARA BUCHA 10	615646	UND	200	1,9	380,00
164	PARAFUSO PARA BUCHA 6	615646	UND	500	1,86	930,00
165	PARAFUSO PARA FERROLHO 2,8/22	615646	UND	500	1,97	985,00
166	PARAFUSOS Nº 5,0 X 40	615646	UND	1250	1,63	2.037,50
167	PATACHO	633358	UND	50	16,44	822,00
168	PENEIRA PARA AREIA	610475	UND	25	33,5	837,50



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



169	PICARETA COM CABO	632298	UND	11	71,97	791,67
170	PINCEL 1"	630852	UND	50	6,75	337,50
171	PINCEL 2"	630852	UND	50	8,09	404,50
172	PINCEL 3"	630852	UND	50	11,95	597,50
173	PINCEL 4"	630852	UND	50	14,77	738,50
174	PINCEL Nº ½ "	630852	UND	50	5,3	265,00
175	PINCEL Nº ¾ "	630852	UND	125	5,45	681,25
176	PISO CERÂMICO PEI 4	483566	M²	2250	38,84	87.390,00
177	PLACA DE GESSO PARA DIVISÓRIA	483482	UND	375	53,42	20.032,50
178	PNEU PARA CARRO DE MÃO	602171	UND	50	49,45	2.472,50
179	PORTA MADEIRA COM ALMOFADA 210X60	631582	UND	25	224,08	5.602,00
180	PORTA CADEADO 4"	631984	UND	75	24,14	1.810,50
181	PORTA CADEADO 5"	631984	UND	75	36,55	2.741,25
182	PORTA DE COMPENSADO 210X60	626882	UND	50	202,92	10.146,00
183	PORTA DE COMPENSADO 210X80	626882	UND	36	197,84	7.122,24
184	PORTA MADEIRA COM ALMOFADA 210X80	625177	UND	100	242,91	24.291,00
185	PREGO 15X15	626861	KG	200	28,32	5.664,00
186	PREGO 15X18	626861	KG	200	30,54	6.108,00
187	PREGO 2X1/2X10	626861	KG	200	32,95	6.590,00
188	PREGO 3X8	626861	KG	11	27,6	303,60
189	PRUMO	633360	UND	11	47,61	523,71
190	REBITE POP EM ALUMÍNIO, PACOTE COM 500 PC	630538	PACOTE	11	160,36	1.763,96
191	REDUÇÃO SOLDÁVEL 25X20MM	461454	UND	100	4,33	433,00
192	REDUÇÃO SOLDÁVEL 50 X 20MM	461454	UND	200	6,82	1.364,00
193	REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25MM	461454	UND	100	9,86	986,00
194	REDUÇÃO SOLDÁVEL 60 X 20MM	461454	UND	200	11,24	2.248,00
195	REDUÇÃO SOLDÁVEL 60X25MM	461454	UND	50	14,52	726,00
196	REDUÇÃO SOLDÁVEL 60X50MM	461454	UND	100	19,55	1.955,00
197	REGISTRO DE PRESSÃO 32M	617598	UND	25	50,97	1.274,25
198	REGISTRO DE PRESSÃO 50MM	617598	UND	25	83,46	2.086,50
199	REGISTRO DE PRESSÃO 60MM	617598	UND	50	156,98	7.849,00
200	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 20MM	627273	UND	200	7,06	1.412,00
201	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25MM	627273	UND	100	8,58	858,00
202	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50MM	627273	UND	100	24,93	2.493,00
203	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 60MM	627273	UND	100	41,47	4.147,00
204	REGISTRO PVC SOLDÁVEL 20MM	626952	UND	200	10,16	2.032,00
205	REGISTRO PVC SOLDÁVEL 25MM	626952	UND	25	12,41	310,25
206	RÉGUA DE ALUMÍNIO P/PEDREIRO	601817	UND	50	59,34	2.967,00
207	REJUNTE PARA PISO	405156	KG	300	22,1	6.630,00
208	RODA FORRO (METRO LINEAR)	460521	METRO	450	15,48	6.966,00
209	ROLO DE LÃ ANTI RESPINGO 23CM	291911	UND	25	16,12	403,00
210	ROLO ESPUMA P/ PINTURA 15CM	291911	UND	25	11,35	283,75
211	ROLO ESPUMA P/ PINTURA 23CM	291911	UND	25	26,24	656,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



212	ROLO ESPUMA P/ PINTURA 4CM	291911	UND	25	7,84	196,00
213	ROLO ESPUMA P/ PINTURA 9CM	291911	UND	25	9,25	231,25
214	SELADOR ACRÍLICO PARA PAREDE 18L	393223	LATA	100	126,5	12.650,00
215	SELADOR PARA MADEIRA	393223	UND	100	189,19	18.919,00
216	SERRA CIRCULAR CORTE MADEIRA	483728	UND	6	555,84	3.335,04
217	SERRA MÁRMORE	483728	UND	6	405,81	2.434,86
218	SERRA STARRET	483728	UND	200	18,24	3.648,00
219	SERROTE	216751	UND	11	43,57	479,27
220	SOLVENTE 900ML	478951	LITRO	250	26,24	6.560,00
221	TÁBUA DE MADEIRA PARA FÔRMA 20CM	630173	METRO	450	51,73	23.278,50
222	TÁBUA DE MADEIRA PARA FÔRMA 25CM	630173	METRO	450	55,82	25.119,00
223	TALHADEIRA	607337	UND	50	49,09	2.454,50
224	TEE SOLDÁVEL 50MM	453308	UND	200	27,78	5.556,00
225	TEE SOLDÁVEL 60MM	453308	UND	200	43,87	8.774,00
226	TEE SOLDÁVEL LR 25MM	453308	UND	200	4,67	934,00
227	TEE SOLDÁVEL LR 20MM	453308	UND	500	3,91	1.955,00
228	TEE ESGOTO DN 100MM	453308	UND	100	29,16	2.916,00
229	TEE ESGOTO DN 200MM	453308	UND	11	137,07	1.507,77
230	TEE ESGOTO DN 40MM	453308	UND	200	16,67	3.334,00
231	TEE ESGOTO DN 50MM	453308	UND	200	20,01	4.002,00
232	TELA PARA LAJE 2,40X6M (MALHA 15X15)	631037	UND	50	144,42	7.221,00
233	TELHA CANAL DE CERÂMICA	358086	MILHEIRO	50	1223,42	61.171,00
234	TELHA DE FIBROCIMENTO ESPESSURA 4MM, MEDINDO 2,13X0,50M	358086	UND	200	38,84	7.768,00
235	TERÇA DE MADEIRA 3/3" (METRO LINEAR)	222441	METRO	450	32,5	14.625,00
236	TERÇA DE MADEIRA 3/6" (METRO LINEAR)	222441	METRO	300	33,79	10.137,00
237	TIJOLO DE CERÂMICA DE 6 FUROS	351577	MILHEIRO	100	1200,51	120.051,00
238	TINTA ACRÍLICA FOSCO 18L	601008	LATA	100	244,16	24.416,00
239	TINTA ACRÍLICA FOSCO 3,6L	601008	GALAO	36	65,25	2.349,00
240	TINTA D'ÁGUA EM PÓ DE 2KG	601008	PACOTE	100	13,46	1.346,00
241	TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA 3,6L	601008	GALAO	100	159,99	15.999,00
242	TINTA ESMALTE SINTÉTICA A BASE SOLVENTE 3,6L	601008	GALAO	36	122,59	4.413,24
243	TINTA PARA PISO	601008	PACOTE	36	250,47	9.016,92
244	TINTA SEMI BRILHO DE 18L	601008	LATA	36	364,34	13.116,24
245	TINTA SEMI BRILHO DE 3,6L	601008	GALAO	125	178	22.250,00
246	TOMADA DE 1 SEÇÃO	460971	UND	450	9,78	4.401,00
247	TOMADA DE 2 SEÇÃO	460971	UND	200	12,77	2.554,00
248	TOMADA DE 3 SEÇÃO	460971	UND	200	19,09	3.818,00
249	TORNEIRA INOX PARA LAVATÓRIO	350864	UND	100	94,19	9.419,00
250	TORNEIRA INOX PARA PIA	350864	UND	36	106,59	3.837,24
251	TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM	350864	UND	20	10,5	210,00
252	TORNEIRA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO	350864	UND	200	22,44	4.488,00
253	TORNEIRA PLÁSTICA PARA PIA	350864	UND	100	26,27	2.627,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



254	TRENA DE 5M	393216	UND	100	26,48	2.648,00
255	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1000MM	627527	UND	200	396,17	79.234,00
256	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1500MM	627527	UND	200	495,47	99.094,00
257	TUBO DE CONCRETO ARMADO 400MM	627527	UND	200	161,34	32.268,00
258	TUBO DE CONCRETO ARMADO 500MM	627527	UND	200	228,86	45.772,00
259	TUBO DE CONCRETO ARMADO 600MM	627527	UND	200	288,96	57.792,00
260	TUBO DE CONCRETO ARMADO 800MM	627527	UND	200	347,17	69.434,00
261	TUBO PVC ESGOTO DN 100MM	601826	UND	200	97,19	19.438,00
262	TUBO PVC ESGOTO DN 200MM	601826	UND	150	186,9	28.035,00
263	TUBO PVC ESGOTO DN 250MM	601826	UND	100	526,42	52.642,00
264	TUBO PVC ESGOTO DN 40MM	601826	UND	300	46,33	13.899,00
265	TUBO PVC ESGOTO DN 50MM	601826	UND	300	64,47	19.341,00
266	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM	601826	UND	450	25,77	11.596,50
267	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	601826	UND	100	36,85	3.685,00
268	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM	601826	UND	200	67,39	13.478,00
269	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 60MM	601826	UND	100	98,04	9.804,00
270	VÁLVULA CROMADA PARA PIA AMERICANA INOX	482837	UND	100	29,98	2.998,00
271	VÁLVULA LONGA PVC PARA LAVATÓRIO	482837	UND	200	17,09	3.418,00
272	VASSOURA NYLON	481234	UND	200	24,75	4.950,00
273	VASO SANITÁRIO SEM CAIXA	452039	UND	25	385,95	9.648,75
274	VEDA ANEL	389509	UND	100	10,89	1.089,00
275	VERGALHÃO 5/16	630535	UND	200	35,75	7.150,00
276	VERGALHÃO 1/2"	630535	UND	375	91,37	34.263,75
277	VERGALHÃO DE 5.0	630535	UND	300	47,74	14.322,00
278	VERNIZ 3,6L	625076	UND	25	122,77	3.069,25
279	ZINCO BONINA 25CM X 30M	312953	UND	150	293,64	44.046,00
TOTAL						2.379.261,75

1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021

1.4. O prazo de vigência da contratação é de até 31.12.2026, na forma do art. 105, da Lei nº 14.133/21.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual [2025], conforme consta das informações básicas desse termo de referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.



4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os requisitos que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

Subcontratação

4.2. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de até cinco dias, contados do recebimento da “**Ordem de Fornecimento**”, em remessa parcelada, conforme as necessidades da administração.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos dois dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: **Secretaria Municipal de Planejamento Administração e Finanças situada na Rua Padre Cícero nº 51ª, Bairro Centro, São Francisco do Brejão (MA) CEP: 65.929-000 ou outro setor indicado pela administração.**

5.4. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a seis meses do prazo total recomendado pelo fabricante.

Garantia, manutenção e assistência técnica

5.5. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.7.2. Identificada qualquer inexistência ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprezadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

6.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.10. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.11. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.12. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.13. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).



6.14. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.15. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de dois dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de dois dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até um dia útil.

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissão;

7.10.3. os dados do contrato e do órgão contratante;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



7.10.4. o período respectivo de execução do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice **IPCA** de correção monetária.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar



8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO**.

Forma de fornecimento

8.2. O fornecimento do objeto será **parcelado**.

Exigências de habilitação

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.4. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.5. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

8.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.8. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020

8.9. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n.º 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n.º 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.13. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.


Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.18. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.19. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.23. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.24. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.25. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando;

8.25.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.25.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação [capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.

8.27. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.28. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

8.29. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.29.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

8.29.1.1. **FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.**

8.29.2. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.29.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.29.4. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado da contratação é de R\$ 2.379.261,75 (dois milhões, trezentos e setenta e nove mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos), conforme custos unitários apostos na tabela constante no item 01.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, nos termos do art. 8º, § 2º, do Decreto Municipal 056/2017.

São Francisco do Brejão (MA), 09 de dezembro de 2025

EDNEY DE CARVALHO GONÇALVES
Secretário Municipal de Infraestrutura

APROVO o Termo de Referência nos moldes delineados, à vista do detalhamento descrito no referido documento.

EDINALVA BRANDÃO GONÇALVES
Prefeita Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



APÊNDICE
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

I - INFORMAÇÕES GERAIS

Processo Administrativo nº 138/2025

Órgão Solicitante: SINFRA

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO:

a) EDNEY DE CARVALHO GONÇALVES

Secretário Municipal de Infraestrutura

Portaria nº 006/2025

b) GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS

Secretário Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano

Portaria nº 003/2025

c) GECIANE CARNEIRO BARROSO

Secretária Municipal de Saúde, Saneamento e Qualidade de Vida

Portaria nº 004/2025

d) ANA CRISTINA FIGUEIRA DE SOUSA

Secretária Municipal de Assistência Social

Portaria nº 005/2025



e) BELIZE ALVES DO NASCIMENTO

Diretora do Departamento Municipal de Compras

Portaria nº 015/2025

II – DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

O objeto cuja contratação é pretendida destina-se ao provimento dos setores administrativos responsáveis pela execução direta das obras e intervenções levadas a efeito pelo Poder Executivo municipal a fim de construir, reformar e preservar os prédios públicos municipais e demais espaços públicos de sua circunscrição.

Nesse diapasão, urge salientar que a administração ao longo dos anos vem promovendo a contratação do objeto por meio de processo licitatório a fim de garantir o interesse público no tocante à preservação dos prédios e espaços públicos municipais.

Finalmente, após o devido levantamento dos quantitativos necessários à execução do objeto, considerando especialmente a última contratação firmada pela administração e sua respectiva execução durante os exercícios financeiros de sua vigência, a equipe técnica concluiu pela necessidade da quantidade esposada na planilha abaixo.

“A Administração tem o dever de estimar os quantitativos da contratação, de modo fundamentado. Essa estimativa deve tomar em vista a eventual existência de outras contratações (correlatas ou interdependentes), inclusive para propiciar ganhos de escala” (FILHO, Marçal Justen. Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas: Lei 14.133/2021. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

QUANTIDADE ESTIMADA PARA A CONTRATAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 20MM	UND	25
2	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 40MM	UND	20
3	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 50MM	UND	11
4	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 60MM	UND	50
5	ADAPTADOR SOLDÁVEL 20MM	UND	75
6	ADAPTADOR SOLDÁVEL 50MM	UND	25
7	ADAPTADOR SOLDÁVEL 60MM	UND	25



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



8	ALAVANCA	UND	5
9	ANDAIME TUBULAR DE 1 ½	PEÇA	50
10	ARAME RECOZIDO	KG	125
11	ARCO DE SERRA	UND	11
12	AREIA 1	M³	900
13	ARGAMASSA AC-1	PACOTE	125
14	ARGAMASSA AC-2	PACOTE	125
15	ARGAMASSA AC-3 PISO	PACOTE	200
16	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	UND	61
17	BACIA SANITÁRIA C/CAIXA ACOPLADA	UND	20
18	BALDE DE PEDREIRO	UND	50
19	BARRA CHATA/ DE FERRO ¾ X 3/16	UND	125
20	BARRA CHATA DE FERRO 1X 3/16	UND	125
21	BÓIA PARA CAIXA DÁGUA	UND	125
22	BRITA "1"	M³	325
23	BROXA P/ PINTOR	UND	100
24	BUCHA FIXAÇÃO PAREDE 10	UND	250
25	BUCHA FIXAÇÃO PAREDE 6	UND	250
26	BUCHA FIXAÇÃO PAREDE 8	UND	250
27	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 25MMX20MM	UND	125
28	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 60MMX50MM	UND	75
29	CABO PARA ENXADA	UND	25
30	CADEADO Nº 40	UND	100
31	CADEADO Nº 50	UND	75
32	CADEADO Nº 60	UND	75
33	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 1.000LT	UND	5
34	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 2.000LT	UND	5
35	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 5.000LT	UND	5
36	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA	UND	75
37	CAIXA SIFONADA PARA BANHEIRO	UND	25
38	CAIXA SIFONADA PARA ESGOTO	UND	11
39	CAL HIDRATADA PACOTE COM 5KG	PACOTE	1.250
40	CALHA PVC	METRO	300
41	CÂMARA PARA CARRO DE MÃO	UND	75
42	CANAleta 20X10X2CM	UND	125
43	CAP COM ROSCA 20MM	UND	125
44	CAP ESGOTO 100MM	UND	75
45	CAP SOLDÁVEL 20MM	UND	125
46	CAP SOLDÁVEL 25MM	UND	125
47	CAP SOLDÁVEL 50MM	UND	50
48	CAP SOLDÁVEL 60MM	UND	50
49	CAPACETE DE CONSTRUÇÃO	UND	25
50	CARRO DE MÃO	UND	25
51	CHAVE ALLEN DE 1,5MM À 10MM, KIT COM 10 PEÇAS	KIT	6
52	CHAVE COMBINADA DE 6MM À 32MM, KIT COM 24 PEÇAS	KIT	4



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



53	CHAVE DE FENDA	UND	6
54	CHAVE DE FENDA FILIPES	UND	25
55	CHAVE BIELA L DE 8MM À 19MM, KIT COM 12 PEÇAS	KIT	4
56	CHUVEIRO PLÁSTICO	UND	125
57	CIMENTO SACO DE 50KG	UND	3.750
58	COLA PARA CANO PVC 175G	UND	75
59	COLAR DE REDUÇÃO 60X½	UND	36
60	COLHER DE PEDREIRO 08 POLEGADAS	UND	11
61	COLHER DE PEDREIRO 09 POLEGADAS	UND	11
62	COLUNA 3/8	UND	300
63	COLUNA 5/16	UND	200
64	CORANTE LIQUIDO (BISNAGA)	UND	450
65	CORDA 10MM	METRO	500
66	CORDA 12MM	METRO	500
67	CORDA 8MM	METRO	500
68	CURVA PRETA RÍGIDA 25MM	UND	125
69	CURVA PRETA RÍGIDA 32MM	UND	75
70	CURVA PVC ESGOTO 100MM	UND	75
71	CURVA PVC ESGOTO 40MM	UND	125
72	CURVA PVC ESGOTO 50MM	UND	125
73	CURVA PVC SOLDÁVEL 60MM	UND	25
74	DISCO DE CORTE CERÂMICA	UND	50
75	DISCO DE CORTE MADEIRA	UND	36
76	DISCO DE CORTE PORCELANATO	UND	36
77	DOBRADIÇA X1/2 CARTELA COM 3 UND	UND	125
78	DOBRADIÇA 4", CARTELA COM 3 UNIDADES	UND	125
79	ENXADA COM CABO	UND	75
80	ELETRODO 2,50 MM	KG	25
81	ELETRODO 3,25 MM	KG	25
82	ESCADA REGULÁVEL DE 18 DEGRAUS	UND	6
83	ESPÁTULA DE AÇO LISA 3"	UND	36
84	ESPÁTULA DE AÇO LISA 4"	UND	36
85	ESPUDE FLEX PARA BACIA SANITÁRIA	UND	36
86	FACÃO 22 POLEGADAS COM CABO POLIPROPILENO	UND	11
87	FECHADURA COLONIAL PARA PORTA (TRINCO)	UND	75
88	FECHADURA SIMPLES PARA PORTA (TRINCO)	UND	125
89	FERROLHO 3"	UND	75
90	FERROLHO 4"	UND	75
91	FERROLHO 5 "	UND	75
92	FITA DUPLA FACE	UND	25
93	FITA MÉTRICA DE 50M	UND	11
94	FITA VEDA ROSCA	UND	450
95	FITA ZEBRADA	UND	200
96	FORRO DE GESSO	M³	625
97	FORRO PVC 20 CM	M³	1.500



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



98	FURADEIRA DE 650WATTS	UND	11
99	FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL	UND	11
100	JOELHO PVC P/ESGOTO 100MM	UND	125
101	JOELHO PVC P/ESGOTO 40MM	UND	125
102	JOELHO PVC P/ESGOTO 50MM	UND	125
103	JOELHO PVC SOLDÁVEL 20MM	UND	200
104	JOELHO PVC SOLDÁVEL 25MM	UND	100
105	JOELHO PVC SOLDÁVEL 50MM	UND	100
106	JOELHO PVC SOLDÁVEL 60MM	UND	100
107	JOELHO SOLDÁVEL LR 20MM	UND	100
108	KIT PARA BANHEIRO 7 PEÇAS	UND	25
109	LÁPIS PARA CARPINTEIRO	UND	25
110	LAVATÓRIO PARA BANHEIRO	UND	25
111	LIMA CHATA	UND	25
112	LINHA DE PEDREIRO DE FIBRA 100M	UND	50
113	LINHA DE PEDREIRO DE FIBRA 50M	UND	50
114	LINHA DE PEDREIRO DE NAYLON 100M	UND	50
115	LINHA DE PEDREIRO DE NAYLON 50M	UND	50
116	LIXA DE FERRO Nº 100	UND	250
117	LIXA DE FERRO Nº 120	UND	250
118	LIXA DE FERRO Nº 40	UND	250
119	LIXA DE FERRO Nº 50	UND	250
120	LIXA DE FERRO Nº 60	UND	250
121	LIXA DE FERRO Nº 80	UND	250
122	LIXA MASSA MADEIRA Nº 100	UND	250
123	LIXA MASSA MADEIRA Nº 120	UND	250
124	LIXA MASSA MADEIRA Nº 80	UND	125
125	LONA PRETA 150 MICRAS 4X100	UND	125
126	LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA	PAR	500
127	LUVA DE LÁTEX TAMANHO G	PAR	200
128	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 110MM	UND	11
129	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 20MM	UND	200
130	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 50MM	UND	100
131	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 60MM	UND	150
132	LUVA DE RASPA CANO CURTO	PAR	250
133	LUVA DE RASPA CANO LONGO	PAR	125
134	LUVA DE UNIÃO SOLDÁVEL 20MM	UND	100
135	LUVA DE UNIÃO SOLDÁVEL 50MM	UND	100
136	LUVA DE UNIÃO SOLDÁVEL 60MM	UND	50
137	LUVA LR 20MM	UND	125
138	LUVA LR 25MM	UND	61
139	LUVA PVC ESGOTO 100MM	UND	50
140	LUVA PVC ESGOTO 40MM	UND	250
141	LUVA PVC ESGOTO 50MM	UND	250
142	MADERIT 10MM	UND	125



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



143	MADERIT 15MM	UND	75
144	MANGOTE FLEXÍVEL P/ LAVATÓRIO 50CM	UND	125
145	MANGOTE FLEXÍVEL P/ LAVATÓRIO 60CM	UND	150
146	MANGUEIRA CRISTAL DE ¾X1,5MM	METRO	200
147	MANGUEIRA DE NÍVEL 2.0MM	METRO	75
148	MARRETA DE 1,5KG	UND	6
149	MARRETA DE 2KG	UND	5
150	MARRETA DE 5KG	UND	5
151	MARTELO	UND	20
152	MÁSCARA RESPIRATÓRIA COM FILTRO	UND	50
153	MASSA ACRÍLICA, LATA 25KG	UND	25
154	MASSA CORRIDA, LATA 25KG	UND	125
155	METALON 20/20 DE 6MTS	UND	125
156	METALON 30/20 DE 6MTS	UND	86
157	METALON 50/30 DE 6MT	UND	86
158	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UND	125
159	PÁ DE BICO	UND	75
160	PARAFUSO C/BUCHA P/BACIA SANITÁRIA 10	UND	200
161	PARAFUSO Nº 3,5 X 25	UND	500
162	PARAFUSO Nº 4,2X25 ZINCADO	UND	500
163	PARAFUSO PARA BUCHA 10	UND	200
164	PARAFUSO PARA BUCHA 6	UND	500
165	PARAFUSO PARA FERROLHO 2,8/22	UND	500
166	PARAFUSOS Nº 5,0 X 40	UND	1.250
167	PATACHO	UND	50
168	PENEIRA PARA AREIA	UND	25
169	PICARETA COM CABO	UND	11
170	PINCEL 1"	UND	50
171	PINCEL 2"	UND	50
172	PINCEL 3"	UND	50
173	PINCEL 4"	UND	50
174	PINCEL Nº ½ "	UND	50
175	PINCEL Nº ¾ "	UND	125
176	PISO CERÂMICO PEI 4	M²	2.250
177	PLACA DE GESSO PARA DIVISÓRIA	UND	375
178	PNEU PARA CARRO DE MÃO	UND	50
179	PORTA MADEIRA COM ALMOFADA 210X60	UND	25
180	PORTA CADEADO 4"	UND	75
181	PORTA CADEADO 5"	UND	75
182	PORTA DE COMPENSADO 210X60	UND	50
183	PORTA DE COMPENSADO 210X80	UND	36
184	PORTA MADEIRA COM ALMOFADA 210X80	UND	100
185	PREGO 15X15	KG	200
186	PREGO 15X18	KG	200
187	PREGO 2X1/2X10	KG	200



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



188	PREGO 3X8	KG	11
189	PRUMO	UND	11
190	REBITE POP EM ALUMÍNIO, PACOTE COM 500 PC	PACOTE	11
191	REDUÇÃO SOLDÁVEL 25X20MM	UND	100
192	REDUÇÃO SOLDÁVEL 50 X 20MM	UND	200
193	REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25MM	UND	100
194	REDUÇÃO SOLDÁVEL 60 X 20MM	UND	200
195	REDUÇÃO SOLDÁVEL 60X25MM	UND	50
196	REDUÇÃO SOLDÁVEL 60X50MM	UND	100
197	REGISTRO DE PRESSÃO 32M	UND	25
198	REGISTRO DE PRESSÃO 50MM	UND	25
199	REGISTRO DE PRESSÃO 60MM	UND	50
200	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 20MM	UND	200
201	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25MM	UND	100
202	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50MM	UND	100
203	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 60MM	UND	100
204	REGISTRO PVC SOLDÁVEL 20MM	UND	200
205	REGISTRO PVC SOLDÁVEL 25MM	UND	25
206	RÉGUA DE ALUMÍNIO P/PEDREIRO	UND	50
207	REJUNTE PARA PISO	KG	300
208	RODA FORRO (METRO LINEAR)	METRO	450
209	ROLO DE LÃ ANTI RESPINGO 23CM	UND	25
210	ROLO ESPUMA P/ PINTURA 15CM	UND	25
211	ROLO ESPUMA P/ PINTURA 23CM	UND	25
212	ROLO ESPUMA P/ PINTURA 4CM	UND	25
213	ROLO ESPUMA P/ PINTURA 9CM	UND	25
214	SELADOR ACRÍLICO PARA PAREDE 18L	LATA	100
215	SELADOR PARA MADEIRA	UND	100
216	SERRA CIRCULAR CORTE MADEIRA	UND	6
217	SERRA MÁRMORE	UND	6
218	SERRA STARRET	UND	200
219	SERROTE	UND	11
220	SOLVENTE 900ML	LITRO	250
221	TÁBUA DE MADEIRA PARA FÔRMA 20CM	METRO	450
222	TÁBUA DE MADEIRA PARA FÔRMA 25CM	METRO	450
223	TALHADEIRA	UND	50
224	TEE SOLDÁVEL 50MM	UND	200
225	TEE SOLDÁVEL 60MM	UND	200
226	TEE SOLDÁVEL LR 25MM	UND	200
227	TEE SOLDÁVEL LR 20MM	UND	500
228	TEE ESGOTO DN 100MM	UND	100
229	TEE ESGOTO DN 200MM	UND	11
230	TEE ESGOTO DN 40MM	UND	200
231	TEE ESGOTO DN 50MM	UND	200
232	TELA PARA LAJE 2,40X6M (MALHA 15X15)	UND	50



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



233	TELHA CANAL DE CERÂMICA	MILHEIRO	50
234	TELHA DE FIBROCIMENTO ESPESSURA 4MM, MEDINDO 2,13X0,50M	UND	200
235	TERÇA DE MADEIRA 3/3" (METRO LINEAR)	METRO	450
236	TERÇA DE MADEIRA 3/6" (METRO LINEAR)	METRO	300
237	TIJOLO DE CERÂMICA DE 6 FUROS	MILHEIRO	100
238	TINTA ACRÍLICA FOSCO 18L	LATA	100
239	TINTA ACRÍLICA FOSCO 3,6L	GALAO	36
240	TINTA D'ÁGUA EM PÓ DE 2KG	PACOTE	100
241	TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA 3,6L	GALAO	100
242	TINTA ESMALTE SINTÉTICA A BASE SOLVENTE 3,6L	GALAO	36
243	TINTA PARA PISO	PACOTE	36
244	TINTA SEMI BRILHO DE 18L	LATA	36
245	TINTA SEMI BRILHO DE 3,6L	GALAO	125
246	TOMADA DE 1 SEÇÃO	UND	450
247	TOMADA DE 2 SEÇÃO	UND	200
248	TOMADA DE 3 SEÇÃO	UND	200
249	TORNEIRA INOX PARA LAVATÓRIO	UND	100
250	TORNEIRA INOX PARA PIA	UND	36
251	TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM	UND	20
252	TORNEIRA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO	UND	200
253	TORNEIRA PLÁSTICA PARA PIA	UND	100
254	TRENA DE 5M	UND	100
255	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1000MM	UND	200
256	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1500MM	UND	200
257	TUBO DE CONCRETO ARMADO 400MM	UND	200
258	TUBO DE CONCRETO ARMADO 500MM	UND	200
259	TUBO DE CONCRETO ARMADO 600MM	UND	200
260	TUBO DE CONCRETO ARMADO 800MM	UND	200
261	TUBO PVC ESGOTO DN 100MM	UND	200
262	TUBO PVC ESGOTO DN 200MM	UND	150
263	TUBO PVC ESGOTO DN 250MM	UND	100
264	TUBO PVC ESGOTO DN 40MM	UND	300
265	TUBO PVC ESGOTO DN 50MM	UND	300
266	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM	UND	450
267	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UND	100
268	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM	UND	200
269	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 60MM	UND	100
270	VÁLVULA CROMADA PARA PIA AMERICANA INOX	UND	100
271	VÁLVULA LONGA PVC PARA LAVATÓRIO	UND	200
272	VASSOURA NYLON	UND	200
273	VASO SANITÁRIO SEM CAIXA	UND	25
274	VEDA ANEL	UND	100
275	VERGALHÃO 5/16	UND	200
276	VERGALHÃO 1/2"	UND	375



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



277	VERGALHÃO DE 5.0	UND	300
278	VERNIZ 3,6L	UND	25
279	ZINCO BONINA 25CM X 30M	UND	150

- SINFRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 20MM	UND	10
2	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 40MM	UND	8
3	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 50MM	UND	5
4	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 60MM	UND	20
5	ADAPTADOR SOLDÁVEL 20MM	UND	30
6	ADAPTADOR SOLDÁVEL 50MM	UND	10
7	ADAPTADOR SOLDÁVEL 60MM	UND	10
8	ALAVANCA	UND	2
9	ANDAIME TUBULAR DE 1 ½	PEÇA	20
10	ARAME RECOZIDO	KG	50
11	ARCO DE SERRA	UND	5
12	AREIA 1	M³	400
13	ARGAMASSA AC-1	PACOTE	50
14	ARGAMASSA AC-2	PACOTE	50
15	ARGAMASSA AC-3 PISO	PACOTE	80
16	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	UND	25
17	BACIA SANITÁRIA C/CAIXA ACOPLADA	UND	8
18	BALDE DE PEDREIRO	UND	20
19	BARRA CHATA/ DE FERRO ¾ X 3/16	UND	50
20	BARRA CHATA DE FERRO 1X 3/16	UND	50
21	BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA	UND	50
22	BRITA "1"	M³	130
23	BROXA P/ PINTOR	UND	40
24	BUCHA FIXAÇÃO PAREDE 10	UND	100
25	BUCHA FIXAÇÃO PAREDE 6	UND	100
26	BUCHA FIXAÇÃO PAREDE 8	UND	100
27	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 25MMX20MM	UND	50
28	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 60MMX50MM	UND	30
29	CABO PARA ENXADA	UND	10
30	CADEADO Nº 40	UND	40
31	CADEADO Nº 50	UND	30
32	CADEADO Nº 60	UND	30
33	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 1.000LT	UND	2
34	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 2.000LT	UND	2
35	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 5.000LT	UND	2
36	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA	UND	30
37	CAIXA SIFONADA PARA BANHEIRO	UND	10



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



38	CAIXA SIFONADA PARA ESGOTO	UND	
39	CAL HIDRATADA PACOTE COM 5KG	PACOTE	500
40	CALHA PVC	METRO	120
41	CÂMARA PARA CARRO DE MÃO	UND	30
42	CANALETA 20X10X2CM	UND	50
43	CAP COM ROSCA 20MM	UND	50
44	CAP ESGOTO 100MM	UND	30
45	CAP SOLDÁVEL 20MM	UND	50
46	CAP SOLDÁVEL 25MM	UND	50
47	CAP SOLDÁVEL 50MM	UND	20
48	CAP SOLDÁVEL 60MM	UND	20
49	CAPACETE DE CONSTRUÇÃO	UND	10
50	CARRO DE MÃO	UND	10
51	CHAVE ALLEN DE 1,5MM À 10MM, KIT COM 10 PEÇAS	KIT	3
52	CHAVE COMBINADA DE 6MM À 32MM, KIT COM 24 PEÇAS	KIT	1
53	CHAVE DE FENDA	UND	3
54	CHAVE DE FENDA FILIPES	UND	10
55	CHAVE BIELA L DE 8MM À 19MM, KIT COM 12 PEÇAS	KIT	1
56	CHUVEIRO PLÁSTICO	UND	50
57	CIMENTO SACO DE 50KG	UND	1.500
58	COLA PARA CANO PVC 175G	UND	30
59	COLAR DE REDUÇÃO 60X½	UND	15
60	COLHER DE PEDREIRO 08 POLEGADAS	UND	5
61	COLHER DE PEDREIRO 09 POLEGADAS	UND	5
62	COLUNA 3/8	UND	120
63	COLUNA 5/16	UND	80
64	CORANTE LIQUIDO (BISNAGA)	UND	180
65	CORDA 10MM	METRO	200
66	CORDA 12MM	METRO	200
67	CORDA 8MM	METRO	200
68	CURVA PRETA RÍGIDA 25MM	UND	50
69	CURVA PRETA RÍGIDA 32MM	UND	30
70	CURVA PVC ESGOTO 100MM	UND	30
71	CURVA PVC ESGOTO 40MM	UND	50
72	CURVA PVC ESGOTO 50MM	UND	50
73	CURVA PVC SOLDÁVEL 60MM	UND	10
74	DISCO DE CORTE CERÂMICA(SERRA MÁRMORE)	UND	20
75	DISCO DE CORTE MADEIRA (SERRA MÁRMORE)	UND	15
76	DISCO DE CORTE PORCELANATO(SERRA	UND	15
77	DOBRADIÇA X1/2 CARTELA COM 3 UND	CARTELA	50
78	DOBRADIÇA 4", CARTELA COM 3 UNIDADES	CARTELA	50
79	ENXADA COM CABO	UND	30
80	ELETRODO 2,50 MM	KG	10
81	ELETRODO 3,25 MM	KG	10
82	ESCADA REGULÁVEL DE 18 DEGRAUS	UND	3



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



83	ESPÁTULA DE AÇO LISA 3"	UND	15
84	ESPÁTULA DE AÇO LISA 4"	UND	15
85	ESPUDE FLEX PARA BACIA SANITÁRIA	UND	15
86	FACÃO 22 POLEGADAS COM CABO POLIPROPILENO	UND	5
87	FECHADURA COLONIAL PARA PORTA (TRINCO)	UND	30
88	FECHADURA SIMPLES PARA PORTA (TRINCO)	UND	50
89	FERROLHO 3"	UND	30
90	FERROLHO 4"	UND	30
91	FERROLHO 5"	UND	30
92	FITA DUPLA FACE	UND	10
93	FITA MÉTRICA DE 50M	UND	5
94	FITA VEDA ROSCA	UND	180
95	FITA ZEBRADA	UND	80
96	FORRO DE GESSO	UND	250
97	FORRO PVC 20 CM	M³	600
98	FURADEIRA DE 650WATTS	M³	5
99	FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL	UND	5
100	JOELHO PVC P/ESGOTO 100MM	UND	50
101	JOELHO PVC P/ESGOTO 40MM	UND	50
102	JOELHO PVC P/ESGOTO 50MM	UND	50
103	JOELHO PVC SOLDÁVEL 20MM	UND	80
104	JOELHO PVC SOLDÁVEL 25MM	UND	40
105	JOELHO PVC SOLDÁVEL 50MM	UND	40
106	JOELHO PVC SOLDÁVEL 60MM	UND	40
107	JOELHO SOLDÁVEL LR 20MM	UND	40
108	KIT PARA BANHEIRO 7 PEÇAS	UND	10
109	LÁPIS PARA CARPINTEIRO	UND	10
110	LAVATÓRIO PARA BANHEIRO	UND	10
111	LIMA CHATA	UND	10
112	LINHA DE PEDREIRO DE FIBRA 100M	UND	20
113	LINHA DE PEDREIRO DE FIBRA 50M	UND	20
114	LINHA DE PEDREIRO DE NAYLON 100M	UND	20
115	LINHA DE PEDREIRO DE NAYLON 50M	UND	20
116	LIXA DE FERRO Nº 100	UND	100
117	LIXA DE FERRO Nº 120	UND	100
118	LIXA DE FERRO Nº 40	UND	100
119	LIXA DE FERRO Nº 50	UND	100
120	LIXA DE FERRO Nº 60	UND	100
121	LIXA DE FERRO Nº 80	UND	100
122	LIXA MASSA MADEIRA Nº 100	UND	100
123	LIXA MASSA MADEIRA Nº 120	UND	100
124	LIXA MASSA MADEIRA Nº 80	UND	50
125	LONA PRETA 4 MICRA	UND	50
126	LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA	PAR	200
127	LUVA DE LÁTEX TAMANHO G	PAR	80



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura




128	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 110MM	UND	Rubrica
129	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 20MM	UND	80
130	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 50MM	UND	40
131	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 60MM	UND	60
132	LUVA DE RASPA CANO CURTO	PAR	100
133	LUVA DE RASPA CANO LONGO	PAR	50
134	LUVA DE UNIÃO SOLDÁVEL 20MM	UND	40
135	LUVA DE UNIÃO SOLDÁVEL 50MM	UND	40
136	LUVA DE UNIÃO SOLDÁVEL 60MM	UND	20
137	LUVA LR 20MM	UND	50
138	LUVA LR 25MM	UND	25
139	LUVA PVC ESGOTO 100MM	UND	20
140	LUVA PVC ESGOTO 40MM	UND	100
141	LUVA PVC ESGOTO 50MM	UND	100
142	MADERIT 10MM	UND	50
143	MADERIT 15MM	UND	30
144	MANGOTE FLEXÍVEL P/ LAVATÓRIO 50CM	UND	50
145	MANGOTE FLEXÍVEL P/ LAVATÓRIO 60CM	UND	60
146	MANGUEIRA CRISTAL DE 3/4X1,5MM	METRO	80
147	MANGUEIRA DE NÍVEL 2.0MM	METRO	30
148	MARRETA DE 1,5KG	UND	3
149	MARRETA DE 2KG	UND	2
150	MARRETA DE 5KG	UND	2
151	MARTELO	UND	8
152	MÁSCARA RESPIRATÓRIA COM FILTRO	UND	20
153	MASSA ACRÍLICA, LATA 25KG	UND	10
154	MASSA CORRIDA, LATA 25KG	UND	50
155	METALON 20/20 DE 6MTS	UND	50
156	METALON 30/20 DE 6MTS	UND	35
157	METALON 50/30 DE 6MT	UND	35
158	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UND	50
159	PÁ DE BICO	UND	30
160	PARAFUSO C/BUCHA P/BACIA SANITÁRIA 10	UND	80
161	PARAFUSO Nº 3,5 X 25	UND	200
162	PARAFUSO Nº 4,2X25 ZINCADO	UND	200
163	PARAFUSO PARA BUCHA 10	UND	80
164	PARAFUSO PARA BUCHA 6	UND	200
165	PARAFUSO PARA FERROLHO 2,8/22	UND	200
166	PARAFUSOS Nº 5,0 X 40	UND	500
167	PATACHO	UND	20
168	PENEIRA PARA AREIA	UND	10
169	PICARETA COM CABO	UND	5
170	PINCEL 1"	UND	20
171	PINCEL 2"	UND	20
172	PINCEL 3"	UND	20



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



173	PINCEL 4''	UND	20
174	PINCEL Nº ½ ''	UND	20
175	PINCEL Nº ¾ ''	UND	50
176	PISO CERÂMICO PEI 4	M²	900
177	PLACA DE GESSO PARA DIVISÓRIA	UND	150
178	PNEU PARA CARRO DE MÃO	UND	20
179	PORTA MADEIRA COM ALMOFADA 210X60	UND	10
180	PORTA CADEADO 4''	UND	30
181	PORTA CADEADO 5''	UND	30
182	PORTA DE COMPENSADO 210X60	UND	20
183	PORTA DE COMPENSADO 210X80	UND	15
184	PORTA MADEIRA COM ALMOFADA 210X80	UND	40
185	PREGO 15X15	KG	80
186	PREGO 15X18	KG	80
187	PREGO 2X1/2X10	KG	80
188	PREGO 3X8	KG	5
189	PRUMO	UND	5
190	REBITE POP EM ALUMÍNIO, PACOTE COM 500 PC	PACOTE	5
191	REDUÇÃO SOLDÁVEL 25X20MM	UND	40
192	REDUÇÃO SOLDÁVEL 50 X 20MM	UND	80
193	REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25MM	UND	40
194	REDUÇÃO SOLDÁVEL 60 X 20MM	UND	80
195	REDUÇÃO SOLDÁVEL 60X25MM	UND	20
196	REDUÇÃO SOLDÁVEL 60X50MM	UND	40
197	REGISTRO DE PRESSÃO 32M	UND	10
198	REGISTRO DE PRESSÃO 50MM	UND	10
199	REGISTRO DE PRESSÃO 60MM	UND	20
200	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 20MM	UND	80
201	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25MM	UND	40
202	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50MM	UND	40
203	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 60MM	UND	40
204	REGISTRO PVC SOLDÁVEL 20MM	UND	80
205	REGISTRO PVC SOLDÁVEL 25MM	UND	10
206	RÉGUA DE ALUMÍNIO P/PEDREIRO	UND	20
207	REJUNTE PARA PISO	KG	120
208	RODA FORRO (METRO LINEAR)	METRO	180
209	ROLO DE LÃ ANTI RESPINGO 23CM	UND	10
210	ROLO ESPUMA P/ PINTURA 15CM	UND	10
211	ROLO ESPUMA P/ PINTURA 23CM	UND	10
212	ROLO ESPUMA P/ PINTURA 4CM	UND	10
213	ROLO ESPUMA P/ PINTURA 9CM	UND	10
214	SELADOR ACRÍLICO PARA PAREDE 18L	LATA	40
215	SELADOR PARA MADEIRA	UND	40
216	SERRA CIRCULAR CORTE MADEIRA	UND	3
217	SERRA MÁRMORE	UND	3



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



		UND	Rubrica
218	SERRA STARRET	UND	5
219	SERROTE	UND	100
220	SOLVENTE 900ML	LITRO	180
221	TÁBUA DE MADEIRA PARA FÔRMA 20CM	METRO	180
222	TÁBUA DE MADEIRA PARA FÔRMA 25CM	METRO	20
223	TALHADEIRA	UND	80
224	TEE SOLDÁVEL 50MM	UND	80
225	TEE SOLDÁVEL 60MM	UND	80
226	TEE SOLDÁVEL LR 25MM	UND	200
227	TEE SOLDÁVEL LR 20MM	UND	40
228	TEE ESGOTO DN 100MM	UND	5
229	TEE ESGOTO DN 200MM	UND	80
230	TEE ESGOTO DN 40MM	UND	80
231	TEE ESGOTO DN 50MM	UND	20
232	TELA PARA LAJE 2,40X6M (MALHA 15X15)	UND	20
233	TELHA CANAL DE CERÂMICA	MILHEIRO	80
234	TELHA DE FIBROCIMENTO, ESPESSURA 4MM, MEDINDO 2,13X0,50M	UND	180
235	TERÇA DE MADEIRA 3/3" (METRO LINEAR)	METRO	120
236	TERÇA DE MADEIRA 3/6" (METRO LINEAR)	METRO	40
237	TIJOLO DE CERÂMICA DE 6 FUROS	MILHEIRO	40
238	TINTA ACRÍLICA FOSCO 18L	LATA	15
239	TINTA ACRÍLICA FOSCO 3,6L	GALAO	40
240	TINTA D'ÁGUA EM PÓ DE 2KG	PACOTE	40
241	TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA 3,6L	GALAO	15
242	TINTA ESMALTE SINTÉTICA A BASE SOLVENTE 3,6L	GALAO	15
243	TINTA PARA PISO	PACOTE	15
244	TINTA SEMI BRILHO DE 18L	LATA	50
245	TINTA SEMI BRILHO DE 3,6L	GALAO	180
246	TOMADA DE 1 SEÇÃO	UND	80
247	TOMADA DE 2 SEÇÃO	UND	80
248	TOMADA DE 3 SEÇÃO	UND	40
249	TORNEIRA INOX PARA LAVATÓRIO	UND	15
250	TORNEIRA INOX PARA PIA	UND	8
251	TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM	UND	80
252	TORNEIRA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO	UND	40
253	TORNEIRA PLÁSTICA PARA PIA	UND	40
254	TRENA DE 5M	UND	80
255	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1000MM	UND	80
256	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1500MM	UND	80
257	TUBO DE CONCRETO ARMADO 400MM	UND	80
258	TUBO DE CONCRETO ARMADO 500MM	UND	80
259	TUBO DE CONCRETO ARMADO 600MM	UND	80
260	TUBO DE CONCRETO ARMADO 800MM	UND	80
261	TUBO PVC ESGOTO DN 100MM	UND	80

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



262	TUBO PVC ESGOTO DN 200MM	UND	60
263	TUBO PVC ESGOTO DN 250MM	UND	40
264	TUBO PVC ESGOTO DN 40MM	UND	120
265	TUBO PVC ESGOTO DN 50MM	UND	120
266	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM	UND	180
267	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UND	40
268	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM	UND	80
269	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 60MM	UND	40
270	VÁLVULA CROMADA PARA PIA AMERICANA INOX	UND	40
271	VÁLVULA LONGA PVC PARA LAVATÓRIO	UND	80
272	VASSOURA NYLON	UND	80
273	VASO SANITÁRIO SEM CAIXA	UND	10
274	VEDA ANEL	UND	40
275	VERGALHÃO 5/16	UND	80
276	VERGALHÃO 1/2"	UND	150
277	VERGALHÃO DE 5.0	UND	120
278	VERNIZ 3,6L	UND	10
279	ZINCO BONINA 25CM X 30M	UND	60

- SEMED

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 20MM	UND	5
2	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 40MM	UND	4
3	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 50MM	UND	2
4	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 60MM	UND	10
5	ADAPTADOR SOLDÁVEL 20MM	UND	15
6	ADAPTADOR SOLDÁVEL 50MM	UND	5
7	ADAPTADOR SOLDÁVEL 60MM	UND	5
8	ALAVANCA	UND	1
9	ANDAIME TUBULAR DE 1 ½	PEÇA	10
10	ARAME RECOZIDO	KG	25
11	ARCO DE SERRA	UND	2
12	AREIA 1	M³	200
13	ARGAMASSA AC-1	PACOTE	25
14	ARGAMASSA AC-2	PACOTE	25
15	ARGAMASSA AC-3 PISO	PACOTE	40
16	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	UND	12
17	BACIA SANITÁRIA C/CAIXA ACOPLADA	UND	4
18	BALDE DE PEDREIRO	UND	10
19	BARRA CHATA/ DE FERRO ¾ X 3/16	UND	25
20	BARRA CHATA DE FERRO 1X 3/16	UND	25
21	BÓIA PARA CAIXA DÁGUA	UND	25
22	BRITA "1"	M³	65



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



23	BROXA P/ PINTOR	UND	20
24	BUCHA FIXAÇÃO PAREDE 10	UND	50
25	BUCHA FIXAÇÃO PAREDE 6	UND	50
26	BUCHA FIXAÇÃO PAREDE 8	UND	50
27	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 25MMX20MM	UND	25
28	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 60MMX50MM	UND	15
29	CABO PARA ENXADA	UND	5
30	CADEADO Nº 40	UND	20
31	CADEADO Nº 50	UND	15
32	CADEADO Nº 60	UND	15
33	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 1.000LT	UND	1
34	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 2.000LT	UND	1
35	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 5.000LT	UND	1
36	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA	UND	15
37	CAIXA SIFONADA PARA BANHEIRO	UND	5
38	CAIXA SIFONADA PARA ESGOTO	UND	2
39	CAL HIDRATADA PACOTE COM 5KG	PACOTE	250
40	CALHA PVC	METRO	60
41	CÂMARA PARA CARRO DE MÃO	UND	15
42	CANALETA 20X10X2CM	UND	25
43	CAP COM ROSCA 20MM	UND	25
44	CAP ESGOTO 100MM	UND	15
45	CAP SOLDÁVEL 20MM	UND	25
46	CAP SOLDÁVEL 25MM	UND	25
47	CAP SOLDÁVEL 50MM	UND	10
48	CAP SOLDÁVEL 60MM	UND	10
49	CAPACETE DE CONSTRUÇÃO	UND	5
50	CARRO DE MÃO	UND	5
51	CHAVE ALLEN DE 1,5MM À 10MM, KIT COM 10 PEÇAS	KIT	1
52	CHAVE COMBINADA DE 6MM À 32MM, KIT COM 24 PEÇAS	KIT	1
53	CHAVE DE FENDA	UND	1
54	CHAVE DE FENDA FILIPES	UND	5
55	CHAVE BIELA L DE 8MM À 19MM, KIT COM 12 PEÇAS	KIT	1
56	CHUVEIRO PLÁSTICO	UND	25
57	CIMENTO SACO DE 50KG	UND	750
58	COLA PARA CANO PVC 175G	UND	15
59	COLAR DE REDUÇÃO 60X½	UND	7
60	COLHER DE PEDREIRO 08 POLEGADAS	UND	2
61	COLHER DE PEDREIRO 09 POLEGADAS	UND	2
62	COLUNA 3/8	UND	60
63	COLUNA 5/16	UND	40
64	CORANTE LIQUIDO (BISNAGA)	UND	90
65	CORDA 10MM	METRO	100
66	CORDA 12MM	METRO	100
67	CORDA 8MM	METRO	100



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



68	CURVA PRETA RÍGIDA 25MM	UND	25
69	CURVA PRETA RÍGIDA 32MM	UND	15
70	CURVA PVC ESGOTO 100MM	UND	Rúbrica
71	CURVA PVC ESGOTO 40MM	UND	25
72	CURVA PVC ESGOTO 50MM	UND	25
73	CURVA PVC SOLDÁVEL 60MM	UND	5
74	DISCO DE CORTE CERÂMICA(SERRA MÁRMORE)	UND	10
75	DISCO DE CORTE MADEIRA (SERRA MÁRMORE)	UND	7
76	DISCO DE CORTE PORCELANATO(SERRA	UND	7
77	DOBRADIÇA X1/2 CARTELA COM 3 UND	CARTELA	25
78	DOBRADIÇA 4", CARTELA COM 3 UNIDADES	CARTELA	25
79	ENXADA COM CABO	UND	15
80	ELETRODO 2,50 MM	KG	5
81	ELETRODO 3,25 MM	KG	5
82	ESCADA REGULÁVEL DE 18 DEGRAUS	UND	1
83	ESPÁTULA DE AÇO LISA 3"	UND	7
84	ESPÁTULA DE AÇO LISA 4"	UND	7
85	ESPUDE FLEX PARA BACIA SANITÁRIA	UND	7
86	FACÃO 22 POLEGADAS COM CABO POLIPROPILENO	UND	2
87	FECHADURA COLONIAL PARA PORTA (TRINCO)	UND	15
88	FECHADURA SIMPLES PARA PORTA (TRINCO)	UND	25
89	FERROLHO 3"	UND	15
90	FERROLHO 4"	UND	15
91	FERROLHO 5 "	UND	15
92	FITA DUPLA FACE	UND	5
93	FITA MÉTRICA DE 50M	UND	2
94	FITA VEDA ROSCA	UND	90
95	FITA ZEBRADA	UND	40
96	FORRO DE GESSO	UND	125
97	FORRO PVC 20 CM	M³	300
98	FURADEIRA DE 650WATTS	M³	2
99	FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL	UND	2
100	JOELHO PVC P/ESGOTO 100MM	UND	25
101	JOELHO PVC P/ESGOTO 40MM	UND	25
102	JOELHO PVC P/ESGOTO 50MM	UND	25
103	JOELHO PVC SOLDÁVEL 20MM	UND	40
104	JOELHO PVC SOLDÁVEL 25MM	UND	20
105	JOELHO PVC SOLDÁVEL 50MM	UND	20
106	JOELHO PVC SOLDÁVEL 60MM	UND	20
107	JOELHO SOLDÁVEL LR 20MM	UND	20
108	KIT PARA BANHEIRO 7 PEÇAS	UND	5
109	LÁPIS PARA CARPINTEIRO	UND	5
110	LAVATÓRIO PARA BANHEIRO	UND	5
111	LIMA CHATA	UND	5
112	LINHA DE PEDREIRO DE FIBRA 100M	UND	10



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



			10
113	LINHA DE PEDREIRO DE FIBRA 50M	UND	10
114	LINHA DE PEDREIRO DE NAYLON 100M	UND	10
115	LINHA DE PEDREIRO DE NAYLON 50M	UND	50
116	LIXA DE FERRO Nº 100	UND	50
117	LIXA DE FERRO Nº 120	UND	50
118	LIXA DE FERRO Nº 40	UND	50
119	LIXA DE FERRO Nº 50	UND	50
120	LIXA DE FERRO Nº 60	UND	50
121	LIXA DE FERRO Nº 80	UND	50
122	LIXA MASSA MADEIRA Nº 100	UND	50
123	LIXA MASSA MADEIRA Nº 120	UND	25
124	LIXA MASSA MADEIRA Nº 80	UND	25
125	LONA PRETA 4 MICRA	PAR	100
126	LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA	PAR	40
127	LUVA DE LÁTEX TAMANHO G	UND	2
128	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 110MM	UND	40
129	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 20MM	UND	20
130	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 50MM	UND	30
131	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 60MM	PAR	50
132	LUVA DE RASPA CANO CURTO	PAR	25
133	LUVA DE RASPA CANO LONGO	UND	20
134	LUVA DE UNIÃO SOLDÁVEL 20MM	UND	20
135	LUVA DE UNIÃO SOLDÁVEL 50MM	UND	10
136	LUVA DE UNIÃO SOLDÁVEL 60MM	UND	25
137	LUVA LR 20MM	UND	12
138	LUVA LR 25MM	UND	10
139	LUVA PVC ESGOTO 100MM	UND	50
140	LUVA PVC ESGOTO 40MM	UND	50
141	LUVA PVC ESGOTO 50MM	UND	25
142	MADERIT 10MM	UND	15
143	MADERIT 15MM	UND	25
144	MANGOTE FLEXÍVEL P/ LAVATÓRIO 50CM	UND	30
145	MANGOTE FLEXÍVEL P/ LAVATÓRIO 60CM	METRO	40
146	MANGUEIRA CRISTAL DE 3/4X1,5MM	METRO	15
147	MANGUEIRA DE NÍVEL 2.0MM	UND	1
148	MARRETA DE 1,5KG	UND	1
149	MARRETA DE 2KG	UND	1
150	MARRETA DE 5KG	UND	4
151	MARTELO	UND	10
152	MÁSCARA RESPIRATÓRIA COM FILTRO	UND	5
153	MASSA ACRÍLICA, LATA 25KG	UND	25
154	MASSA CORRIDA, LATA 25KG	UND	25
155	METALON 20/20 DE 6MTS	UND	17
156	METALON 30/20 DE 6MTS	UND	17
157	METALON 50/30 DE 6MT	UND	17



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



158	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UND	25
159	PÁ DE BICO	UND	15
160	PARAFUSO C/BUCHA P/BACIA SANITÁRIA 10	UND	40
161	PARAFUSO Nº 3,5 X 25	UND	100
162	PARAFUSO Nº 4,2X25 ZINCADO	UND	100
163	PARAFUSO PARA BUCHA 10	UND	40
164	PARAFUSO PARA BUCHA 6	UND	100
165	PARAFUSO PARA FERROLHO 2,8/22	UND	100
166	PARAFUSOS Nº 5,0 X 40	UND	250
167	PATACHO	UND	10
168	PENEIRA PARA AREIA	UND	5
169	PICARETA COM CABO	UND	2
170	PINCEL 1"	UND	10
171	PINCEL 2"	UND	10
172	PINCEL 3"	UND	10
173	PINCEL 4"	UND	10
174	PINCEL Nº ½ "	UND	10
175	PINCEL Nº ¾ "	UND	25
176	PISO CERÂMICO PEI 4	M²	450
177	PLACA DE GESSO PARA DIVISÓRIA	UND	75
178	PNEU PARA CARRO DE MÃO	UND	10
179	PORTA MADEIRA COM ALMOFADA 210X60	UND	5
180	PORTA CADEADO 4"	UND	15
181	PORTA CADEADO 5"	UND	15
182	PORTA DE COMPENSADO 210X60	UND	10
183	PORTA DE COMPENSADO 210X80	UND	7
184	PORTA MADEIRA COM ALMOFADA 210X80	UND	20
185	PREGO 15X15	KG	40
186	PREGO 15X18	KG	40
187	PREGO 2X1/2X10	KG	40
188	PREGO 3X8	KG	2
189	PRUMO	UND	2
190	REBITE POP EM ALUMÍNIO, PACOTE COM 500 PC	PACOTE	2
191	REDUÇÃO SOLDÁVEL 25X20MM	UND	20
192	REDUÇÃO SOLDÁVEL 50 X 20MM	UND	40
193	REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25MM	UND	20
194	REDUÇÃO SOLDÁVEL 60 X 20MM	UND	40
195	REDUÇÃO SOLDÁVEL 60X25MM	UND	10
196	REDUÇÃO SOLDÁVEL 60X50MM	UND	20
197	REGISTRO DE PRESSÃO 32M	UND	5
198	REGISTRO DE PRESSÃO 50MM	UND	5
199	REGISTRO DE PRESSÃO 60MM	UND	10
200	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 20MM	UND	40
201	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25MM	UND	20
202	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50MM	UND	20



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



203	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 60MM	UND	20
204	REGISTRO PVC SOLDÁVEL 20MM	UND	40
205	REGISTRO PVC SOLDÁVEL 25MM	UND	5
206	RÉGUA DE ALUMÍNIO P/PEDREIRO	UND	10
207	REJUNTE PARA PISO	KG	60
208	RODA FORRO (METRO LINEAR)	METRO	90
209	ROLO DE LÃ ANTI RESPINGO 23CM	UND	5
210	ROLO ESPUMA P/ PINTURA 15CM	UND	5
211	ROLO ESPUMA P/ PINTURA 23CM	UND	5
212	ROLO ESPUMA P/ PINTURA 4CM	UND	5
213	ROLO ESPUMA P/ PINTURA 9CM	UND	5
214	SELADOR ACRÍLICO PARA PAREDE 18L	LATA	20
215	SELADOR PARA MADEIRA	UND	20
216	SERRA CIRCULAR CORTE MADEIRA	UND	1
217	SERRA MÁRMORE	UND	1
218	SERRA STARRET	UND	40
219	SERROTE	UND	2
220	SOLVENTE 900ML	LITRO	50
221	TÁBUA DE MADEIRA PARA FÔRMA 20CM	METRO	90
222	TÁBUA DE MADEIRA PARA FÔRMA 25CM	METRO	90
223	TALHADEIRA	UND	10
224	TEE SOLDÁVEL 50MM	UND	40
225	TEE SOLDÁVEL 60MM	UND	40
226	TEE SOLDÁVEL LR 25MM	UND	40
227	TEE SOLDÁVEL LR 20MM	UND	100
228	TEE ESGOTO DN 100MM	UND	20
229	TEE ESGOTO DN 200MM	UND	2
230	TEE ESGOTO DN 40MM	UND	40
231	TEE ESGOTO DN 50MM	UND	40
232	TELA PARA LAJE 2,40X6M (MALHA 15X15)	UND	10
233	TELHA CANAL DE CERÂMICA	MILHEIRO	10
234	TELHA DE FIBROCIMENTO ESPESSURA 4MM, MEDINDO 2,13X0,50M	UND	40
235	TERÇA DE MADEIRA 3/3" (METRO LINEAR)	METRO	90
236	TERÇA DE MADEIRA 3/6" (METRO LINEAR)	METRO	60
237	TIJOLO DE CERÂMICA DE 6 FUROS	MILHEIRO	20
238	TINTA ACRÍLICA FOSCO 18L	LATA	20
239	TINTA ACRÍLICA FOSCO 3,6L	GALAO	7
240	TINTA D'ÁGUA EM PÓ DE 2KG	PACOTE	20
241	TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA 3,6L	GALAO	20
242	TINTA ESMALTE SINTÉTICA A BASE SOLVENTE 3,6L	GALAO	7
243	TINTA PARA PISO	PACOTE	7
244	TINTA SEMI BRILHO DE 18L	LATA	7
245	TINTA SEMI BRILHO DE 3,6L	GALAO	25
246	TOMADA DE 1 SEÇÃO	UND	90



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



247	TOMADA DE 2 SEÇÃO	UND	40
248	TOMADA DE 3 SEÇÃO	UND	40
249	TORNEIRA INOX PARA LAVATÓRIO	UND	20
250	TORNEIRA INOX PARA PIA	UND	7
251	TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM	UND	4
252	TORNEIRA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO	UND	40
253	TORNEIRA PLÁSTICA PARA PIA	UND	20
254	TRENA DE 5M	UND	20
255	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1000MM	UND	40
256	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1500MM	UND	40
257	TUBO DE CONCRETO ARMADO 400MM	UND	40
258	TUBO DE CONCRETO ARMADO 500MM	UND	40
259	TUBO DE CONCRETO ARMADO 600MM	UND	40
260	TUBO DE CONCRETO ARMADO 800MM	UND	40
261	TUBO PVC ESGOTO DN 100MM	UND	40
262	TUBO PVC ESGOTO DN 200MM	UND	30
263	TUBO PVC ESGOTO DN 250MM	UND	20
264	TUBO PVC ESGOTO DN 40MM	UND	60
265	TUBO PVC ESGOTO DN 50MM	UND	60
266	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM	UND	90
267	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UND	20
268	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM	UND	40
269	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 60MM	UND	20
270	VÁLVULA CROMADA PARA PIA AMERICANA INOX	UND	20
271	VÁLVULA LONGA PVC PARA LAVATÓRIO	UND	40
272	VASSOURA NYLON	UND	40
273	VASO SANITÁRIO SEM CAIXA	UND	5
274	VEDA ANEL	UND	20
275	VERGALHÃO 5/16	UND	40
276	VERGALHÃO 1/2"	UND	75
277	VERGALHÃO DE 5.0	UND	60
278	VERNIZ 3,6L	UND	5
279	ZINCO BONINA 25CM X 30M	UND	30

- SEMUS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 20MM	UND	5
2	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 40MM	UND	4
3	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 50MM	UND	2
4	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 60MM	UND	10
5	ADAPTADOR SOLDÁVEL 20MM	UND	15
6	ADAPTADOR SOLDÁVEL 50MM	UND	5
7	ADAPTADOR SOLDÁVEL 60MM	UND	5




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



8	ALAVANCA	UND	1
9	ANDAIME TUBULAR DE 1 ½	PEÇA	10
10	ARAME RECOZIDO	KG	25
11	ARCO DE SERRA	UND	2
12	AREIA 1	M³	150
13	ARGAMASSA AC-1	PACOTE	25
14	ARGAMASSA AC-2	PACOTE	25
15	ARGAMASSA AC-3 PISO	PACOTE	40
16	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	UND	12
17	BACIA SANITÁRIA C/CAIXA ACOPLADA	UND	4
18	BALDE DE PEDREIRO	UND	10
19	BARRA CHATA/ DE FERRO ¾ X 3/16	UND	25
20	BARRA CHATA DE FERRO 1X 3/16	UND	25
21	BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA	UND	25
22	BRITA "1"	M³	65
23	BROXA P/ PINTOR	UND	20
24	BUCHA FIXAÇÃO PAREDE 10	UND	50
25	BUCHA FIXAÇÃO PAREDE 6	UND	50
26	BUCHA FIXAÇÃO PAREDE 8	UND	50
27	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 25MMX20MM	UND	25
28	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 60MMX50MM	UND	15
29	CABO PARA ENXADA	UND	5
30	CADEADO Nº 40	UND	20
31	CADEADO Nº 50	UND	15
32	CADEADO Nº 60	UND	15
33	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 1.000LT	UND	1
34	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 2.000LT	UND	1
35	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 5.000LT	UND	1
36	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA	UND	15
37	CAIXA SIFONADA PARA BANHEIRO	UND	5
38	CAIXA SIFONADA PARA ESGOTO	UND	2
39	CAL HIDRATADA PACOTE COM 5KG	PACOTE	250
40	CALHA PVC	METRO	60
41	CÂMARA PARA CARRO DE MÃO	UND	15
42	CANAleta 20X10X2CM	UND	25
43	CAP COM ROSCA 20MM	UND	25
44	CAP ESGOTO 100MM	UND	15
45	CAP SOLDÁVEL 20MM	UND	25
46	CAP SOLDÁVEL 25MM	UND	25
47	CAP SOLDÁVEL 50MM	UND	10
48	CAP SOLDÁVEL 60MM	UND	10
49	CAPACETE DE CONSTRUÇÃO	UND	5
50	CARRO DE MÃO	UND	5
51	CHAVE ALLEN DE 1,5MM À 10MM, KIT COM 10 PEÇAS	KIT	1
52	CHAVE COMBINADA DE 6MM À 32MM, KIT COM 24 PEÇAS	KIT	1



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



53	CHAVE DE FENDA	UND	1
54	CHAVE DE FENDA FILIPES	UND	5
55	CHAVE BIELA L DE 8MM À 19MM, KIT COM 12 PEÇAS	KIT	1
56	CHUVEIRO PLÁSTICO	UND	25
57	CIMENTO SACO DE 50KG	UND	750
58	COLA PARA CANO PVC 175G	UND	15
59	COLAR DE REDUÇÃO 60X½	UND	7
60	COLHER DE PEDREIRO 08 POLEGADAS	UND	2
61	COLHER DE PEDREIRO 09 POLEGADAS	UND	2
62	COLUNA 3/8	UND	60
63	COLUNA 5/16	UND	40
64	CORANTE LIQUIDO (BISNAGA)	UND	90
65	CORDA 10MM	METRO	100
66	CORDA 12MM	METRO	100
67	CORDA 8MM	METRO	100
68	CURVA PRETA RÍGIDA 25MM	UND	25
69	CURVA PRETA RÍGIDA 32MM	UND	15
70	CURVA PVC ESGOTO 100MM	UND	15
71	CURVA PVC ESGOTO 40MM	UND	25
72	CURVA PVC ESGOTO 50MM	UND	25
73	CURVA PVC SOLDÁVEL 60MM	UND	5
74	DISCO DE CORTE CERÂMICA(SERRA MÁRMORE)	UND	10
75	DISCO DE CORTE MADEIRA (SERRA MÁRMORE)	UND	7
76	DISCO DE CORTE PORCELANATO(SERRA	UND	7
77	DOBRADIÇA X1/2 CARTELA COM 3 UND	CARTELA	25
78	DOBRADIÇA 4", CARTELA COM 3 UNIDADES	CARTELA	25
79	ENXADA COM CABO	UND	15
80	ELETRODO 2,50 MM	KG	5
81	ELETRODO 3,25 MM	KG	5
82	ESCADA REGULÁVEL DE 18 DEGRAUS	UND	1
83	ESPÁTULA DE AÇO LISA 3"	UND	7
84	ESPÁTULA DE AÇO LISA 4"	UND	7
85	ESPUDE FLEX PARA BACIA SANITÁRIA	UND	7
86	FACÃO 22 POLEGADAS COM CABO POLIPROPILENO	UND	2
87	FECHADURA COLONIAL PARA PORTA (TRINCO)	UND	15
88	FECHADURA SIMPLES PARA PORTA (TRINCO)	UND	25
89	FERROLHO 3"	UND	15
90	FERROLHO 4"	UND	15
91	FERROLHO 5 "	UND	15
92	FITA DUPLA FACE	UND	5
93	FITA MÉTRICA DE 50M	UND	2
94	FITA VEDA ROSCA	UND	90
95	FITA ZEBRADA	UND	40
96	FORRO DE GESSO	UND	125
97	FORRO PVC 20 CM	M³	300



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



98	FURADEIRA DE 650WATTS	M³	2
99	FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL	UND	2
100	JOELHO PVC P/ESGOTO 100MM	UND	25
101	JOELHO PVC P/ESGOTO 40MM	UND	25
102	JOELHO PVC P/ESGOTO 50MM	UND	25
103	JOELHO PVC SOLDÁVEL 20MM	UND	40
104	JOELHO PVC SOLDÁVEL 25MM	UND	20
105	JOELHO PVC SOLDÁVEL 50MM	UND	20
106	JOELHO PVC SOLDÁVEL 60MM	UND	20
107	JOELHO SOLDÁVEL LR 20MM	UND	20
108	KIT PARA BANHEIRO 7 PEÇAS	UND	5
109	LÁPIS PARA CARPINTEIRO	UND	5
110	LAVATÓRIO PARA BANHEIRO	UND	5
111	LIMA CHATA	UND	5
112	LINHA DE PEDREIRO DE FIBRA 100M	UND	10
113	LINHA DE PEDREIRO DE FIBRA 50M	UND	10
114	LINHA DE PEDREIRO DE NAYLON 100M	UND	10
115	LINHA DE PEDREIRO DE NAYLON 50M	UND	10
116	LIXA DE FERRO Nº 100	UND	50
117	LIXA DE FERRO Nº 120	UND	50
118	LIXA DE FERRO Nº 40	UND	50
119	LIXA DE FERRO Nº 50	UND	50
120	LIXA DE FERRO Nº 60	UND	50
121	LIXA DE FERRO Nº 80	UND	50
122	LIXA MASSA MADEIRA Nº 100	UND	50
123	LIXA MASSA MADEIRA Nº 120	UND	50
124	LIXA MASSA MADEIRA Nº 80	UND	25
125	LONA PRETA 4 MICRA	UND	25
126	LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA	PAR	100
127	LUVA DE LÁTEX TAMANHO G	PAR	40
128	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 110MM	UND	2
129	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 20MM	UND	40
130	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 50MM	UND	20
131	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 60MM	UND	30
132	LUVA DE RASPA CANO CURTO	PAR	50
133	LUVA DE RASPA CANO LONGO	PAR	25
134	LUVA DE UNIÃO SOLDÁVEL 20MM	UND	20
135	LUVA DE UNIÃO SOLDÁVEL 50MM	UND	20
136	LUVA DE UNIÃO SOLDÁVEL 60MM	UND	10
137	LUVA LR 20MM	UND	25
138	LUVA LR 25MM	UND	12
139	LUVA PVC ESGOTO 100MM	UND	10
140	LUVA PVC ESGOTO 40MM	UND	50
141	LUVA PVC ESGOTO 50MM	UND	50
142	MADERIT 10MM	UND	25



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



188	PREGO 3X8	KG	2
189	PRUMO	UND	2
190	REBITE POP EM ALUMÍNIO, PACOTE COM 500 PC	PACOTE	2
191	REDUÇÃO SOLDÁVEL 25X20MM	UND	20
192	REDUÇÃO SOLDÁVEL 50 X 20MM	UND	40
193	REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25MM	UND	20
194	REDUÇÃO SOLDÁVEL 60 X 20MM	UND	40
195	REDUÇÃO SOLDÁVEL 60X25MM	UND	10
196	REDUÇÃO SOLDÁVEL 60X50MM	UND	20
197	REGISTRO DE PRESSÃO 32M	UND	5
198	REGISTRO DE PRESSÃO 50MM	UND	5
199	REGISTRO DE PRESSÃO 60MM	UND	10
200	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 20MM	UND	40
201	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25MM	UND	20
202	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50MM	UND	20
203	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 60MM	UND	20
204	REGISTRO PVC SOLDÁVEL 20MM	UND	40
205	REGISTRO PVC SOLDÁVEL 25MM	UND	5
206	RÉGUA DE ALUMÍNIO P/PEDREIRO	UND	10
207	REJUNTE PARA PISO	KG	60
208	RODA FORRO (METRO LINEAR)	METRO	90
209	ROLO DE LÃ ANTI RESPINGO 23CM	UND	5
210	ROLO ESPUMA P/ PINTURA 15CM	UND	5
211	ROLO ESPUMA P/ PINTURA 23CM	UND	5
212	ROLO ESPUMA P/ PINTURA 4CM	UND	5
213	ROLO ESPUMA P/ PINTURA 9CM	UND	5
214	SELADOR ACRÍLICO PARA PAREDE 18L	LATA	20
215	SELADOR PARA MADEIRA	UND	20
216	SERRA CIRCULAR CORTE MADEIRA	UND	1
217	SERRA MÁRMORE	UND	1
218	SERRA STARRET	UND	40
219	SERROTE	UND	2
220	SOLVENTE 900ML	LITRO	50
221	TÁBUA DE MADEIRA PARA FÔRMA 20CM	METRO	90
222	TÁBUA DE MADEIRA PARA FÔRMA 25CM	METRO	90
223	TALHADEIRA	UND	10
224	TEE SOLDÁVEL 50MM	UND	40
225	TEE SOLDÁVEL 60MM	UND	40
226	TEE SOLDÁVEL LR 25MM	UND	40
227	TEE SOLDÁVEL LR 20MM	UND	100
228	TEE ESGOTO DN 100MM	UND	20
229	TEE ESGOTO DN 200MM	UND	2
230	TEE ESGOTO DN 40MM	UND	40
231	TEE ESGOTO DN 50MM	UND	40
232	TELA PARA LAJE 2,40X6M (MALHA 15X15)	UND	10



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



233	TELHA CANAL DE CERÂMICA	MILHEIRO	10
234	TELHA DE FIBROCIMENTO ESPESSURA 4MM, MEDINDO 2,13X0,50M	UND	40
235	TERÇA DE MADEIRA 3/3" (METRO LINEAR)	METRO	90
236	TERÇA DE MADEIRA 3/6" (METRO LINEAR)	METRO	60
237	TIJOLO DE CERÂMICA DE 6 FUROS	MILHEIRO	20
238	TINTA ACRÍLICA FOSCO 18L	LATA	20
239	TINTA ACRÍLICA FOSCO 3,6L	GALAO	7
240	TINTA D'ÁGUA EM PÓ DE 2KG	PACOTE	20
241	TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA 3,6L	GALAO	20
242	TINTA ESMALTE SINTÉTICA A BASE SOLVENTE 3,6L	GALAO	7
243	TINTA PARA PISO	PACOTE	7
244	TINTA SEMI BRILHO DE 18L	LATA	7
245	TINTA SEMI BRILHO DE 3,6L	GALAO	25
246	TOMADA DE 1 SEÇÃO	UND	90
247	TOMADA DE 2 SEÇÃO	UND	40
248	TOMADA DE 3 SEÇÃO	UND	40
249	TORNEIRA INOX PARA LAVATÓRIO	UND	20
250	TORNEIRA INOX PARA PIA	UND	7
251	TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM	UND	4
252	TORNEIRA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO	UND	40
253	TORNEIRA PLÁSTICA PARA PIA	UND	20
254	TRENA DE 5M	UND	20
255	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1000MM	UND	40
256	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1500MM	UND	40
257	TUBO DE CONCRETO ARMADO 400MM	UND	40
258	TUBO DE CONCRETO ARMADO 500MM	UND	40
259	TUBO DE CONCRETO ARMADO 600MM	UND	40
260	TUBO DE CONCRETO ARMADO 800MM	UND	40
261	TUBO PVC ESGOTO DN 100MM	UND	40
262	TUBO PVC ESGOTO DN 200MM	UND	30
263	TUBO PVC ESGOTO DN 250MM	UND	20
264	TUBO PVC ESGOTO DN 40MM	UND	60
265	TUBO PVC ESGOTO DN 50MM	UND	60
266	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM	UND	90
267	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UND	20
268	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM	UND	40
269	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 60MM	UND	20
270	VÁLVULA CROMADA PARA PIA AMERICANA INOX	UND	20
271	VÁLVULA LONGA PVC PARA LAVATÓRIO	UND	40
272	VASSOURA NYLON	UND	40
273	VASO SANITÁRIO SEM CAIXA	UND	5
274	VEDA ANEL	UND	20
275	VERGALHÃO 5/16	UND	40
276	VERGALHÃO 1/2"	UND	75

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



277	VERGALHÃO DE 5.0	UND	60
278	VERNIZ 3,6L	UND	5
279	ZINCO BONINA 25CM X 30M	UND	30

- SEMAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 20MM	UND	5
2	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 40MM	UND	4
3	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 50MM	UND	2
4	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 60MM	UND	10
5	ADAPTADOR SOLDÁVEL 20MM	UND	15
6	ADAPTADOR SOLDÁVEL 50MM	UND	5
7	ADAPTADOR SOLDÁVEL 60MM	UND	5
8	ALAVANCA	UND	1
9	ANDAIME TUBULAR DE 1 ½	PEÇA	10
10	ARAME RECOZIDO	KG	25
11	ARCO DE SERRA	UND	2
12	AREIA 1	M³	150
13	ARGAMASSA AC-1	PACOTE	25
14	ARGAMASSA AC-2	PACOTE	25
15	ARGAMASSA AC-3 PISO	PACOTE	40
16	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	UND	12
17	BACIA SANITÁRIA C/CAIXA ACOPLADA	UND	4
18	BALDE DE PEDREIRO	UND	10
19	BARRA CHATA/ DE FERRO ¾ X 3/16	UND	25
20	BARRA CHATA DE FERRO 1X 3/16	UND	25
21	BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA	UND	25
22	BRITA "1"	M³	65
23	BROXA P/ PINTOR	UND	20
24	BUCHA FIXAÇÃO PAREDE 10	UND	50
25	BUCHA FIXAÇÃO PAREDE 6	UND	50
26	BUCHA FIXAÇÃO PAREDE 8	UND	50
27	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 25MMX20MM	UND	25
28	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 60MMX50MM	UND	15
29	CABO PARA ENXADA	UND	5
30	CADEADO Nº 40	UND	20
31	CADEADO Nº 50	UND	15
32	CADEADO Nº 60	UND	15
33	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 1.000LT	UND	1
34	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 2.000LT	UND	1
35	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 5.000LT	UND	1
36	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA	UND	15
37	CAIXA SIFONADA PARA BANHEIRO	UND	5



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



38	CAIXA SIFONADA PARA ESGOTO	UND	2
39	CAL HIDRATADA PACOTE COM 5KG	PACOTE	250
40	CALHA PVC	METRO	60
41	CÂMARA PARA CARRO DE MÃO	UND	15
42	CANALETA 20X10X2CM	UND	25
43	CAP COM ROSCA 20MM	UND	25
44	CAP ESGOTO 100MM	UND	15
45	CAP SOLDÁVEL 20MM	UND	25
46	CAP SOLDÁVEL 25MM	UND	25
47	CAP SOLDÁVEL 50MM	UND	10
48	CAP SOLDÁVEL 60MM	UND	10
49	CAPACETE DE CONSTRUÇÃO	UND	5
50	CARRO DE MÃO	UND	5
51	CHAVE ALLEN DE 1,5MM À 10MM, KIT COM 10 PEÇAS	KIT	1
52	CHAVE COMBINADA DE 6MM À 32MM, KIT COM 24 PEÇAS	KIT	1
53	CHAVE DE FENDA	UND	1
54	CHAVE DE FENDA FILIPES	UND	5
55	CHAVE BIELA L DE 8MM À 19MM, KIT COM 12 PEÇAS	KIT	1
56	CHUVEIRO PLÁSTICO	UND	25
57	CIMENTO SACO DE 50KG	UND	750
58	COLA PARA CANO PVC 175G	UND	15
59	COLAR DE REDUÇÃO 60X½	UND	7
60	COLHER DE PEDREIRO 08 POLEGADAS	UND	2
61	COLHER DE PEDREIRO 09 POLEGADAS	UND	2
62	COLUNA 3/8	UND	60
63	COLUNA 5/16	UND	40
64	CORANTE LIQUIDO (BISNAGA)	UND	90
65	CORDA 10MM	METRO	100
66	CORDA 12MM	METRO	100
67	CORDA 8MM	METRO	100
68	CURVA PRETA RÍGIDA 25MM	UND	25
69	CURVA PRETA RÍGIDA 32MM	UND	15
70	CURVA PVC ESGOTO 100MM	UND	15
71	CURVA PVC ESGOTO 40MM	UND	25
72	CURVA PVC ESGOTO 50MM	UND	25
73	CURVA PVC SOLDÁVEL 60MM	UND	5
74	DISCO DE CORTE CERÂMICA(SERRA MÁRMORE)	UND	10
75	DISCO DE CORTE MADEIRA (SERRA MÁRMORE)	UND	7
76	DISCO DE CORTE PORCELANATO(SERRA	UND	7
77	DOBRADIÇA X1/2 CARTELA COM 3 UND	CARTELA	25
78	DOBRADIÇA 4", CARTELA COM 3 UNIDADES	CARTELA	25
79	ENXADA COM CABO	UND	15
80	ELETRODO 2,50 MM	KG	5
81	ELETRODO 3,25 MM	KG	5
82	ESCADA REGULÁVEL DE 18 DEGRAUS	UND	1

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



83	ESPÁTULA DE AÇO LISA 3"	UND	7
84	ESPÁTULA DE AÇO LISA 4"	UND	Rubrica
85	ESPUDE FLEX PARA BACIA SANITÁRIA	UND	7
86	FACÃO 22 POLEGADAS COM CABO POLIPROPILENO	UND	2
87	FECHADURA COLONIAL PARA PORTA (TRINCO)	UND	15
88	FECHADURA SIMPLES PARA PORTA (TRINCO)	UND	25
89	FERROLHO 3"	UND	15
90	FERROLHO 4"	UND	15
91	FERROLHO 5"	UND	15
92	FITA DUPLA FACE	UND	5
93	FITA MÉTRICA DE 50M	UND	2
94	FITA VEDA ROSCA	UND	90
95	FITA ZEBRADA	UND	40
96	FORRO DE GESSO	UND	125
97	FORRO PVC 20 CM	M³	300
98	FURADEIRA DE 650WATTS	M³	2
99	FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL	UND	2
100	JOELHO PVC P/ESGOTO 100MM	UND	25
101	JOELHO PVC P/ESGOTO 40MM	UND	25
102	JOELHO PVC P/ESGOTO 50MM	UND	25
103	JOELHO PVC SOLDÁVEL 20MM	UND	40
104	JOELHO PVC SOLDÁVEL 25MM	UND	20
105	JOELHO PVC SOLDÁVEL 50MM	UND	20
106	JOELHO PVC SOLDÁVEL 60MM	UND	20
107	JOELHO SOLDÁVEL LR 20MM	UND	20
108	KIT PARA BANHEIRO 7 PEÇAS	UND	5
109	LÁPIS PARA CARPINTEIRO	UND	5
110	LAVATÓRIO PARA BANHEIRO	UND	5
111	LIMA CHATA	UND	5
112	LINHA DE PEDREIRO DE FIBRA 100M	UND	10
113	LINHA DE PEDREIRO DE FIBRA 50M	UND	10
114	LINHA DE PEDREIRO DE NAYLON 100M	UND	10
115	LINHA DE PEDREIRO DE NAYLON 50M	UND	10
116	LIXA DE FERRO Nº 100	UND	50
117	LIXA DE FERRO Nº 120	UND	50
118	LIXA DE FERRO Nº 40	UND	50
119	LIXA DE FERRO Nº 50	UND	50
120	LIXA DE FERRO Nº 60	UND	50
121	LIXA DE FERRO Nº 80	UND	50
122	LIXA MASSA MADEIRA Nº 100	UND	50
123	LIXA MASSA MADEIRA Nº 120	UND	50
124	LIXA MASSA MADEIRA Nº 80	UND	25
125	LONA PRETA 4 MICRA	UND	25
126	LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA	PAR	100
127	LUVA DE LÁTEX TAMANHO G	PAR	40



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



128	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 110MM	UND	2
129	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 20MM	UND	40
130	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 50MM	UND	20
131	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 60MM	UND	30
132	LUVA DE RASPA CANO CURTO	PAR	50
133	LUVA DE RASPA CANO LONGO	PAR	25
134	LUVA DE UNIÃO SOLDÁVEL 20MM	UND	20
135	LUVA DE UNIÃO SOLDÁVEL 50MM	UND	10
136	LUVA DE UNIÃO SOLDÁVEL 60MM	UND	25
137	LUVA LR 20MM	UND	12
138	LUVA LR 25MM	UND	10
139	LUVA PVC ESGOTO 100MM	UND	50
140	LUVA PVC ESGOTO 40MM	UND	50
141	LUVA PVC ESGOTO 50MM	UND	25
142	MADERIT 10MM	UND	15
143	MADERIT 15MM	UND	25
144	MANGOTE FLEXÍVEL P/ LAVATÓRIO 50CM	UND	30
145	MANGOTE FLEXÍVEL P/ LAVATÓRIO 60CM	METRO	40
146	MANGUEIRA CRISTAL DE 3/4X1,5MM	METRO	15
147	MANGUEIRA DE NÍVEL 2.0MM	UND	1
148	MARRETA DE 1,5KG	UND	1
149	MARRETA DE 2KG	UND	1
150	MARRETA DE 5KG	UND	4
151	MARTELO	UND	10
152	MÁSCARA RESPIRATÓRIA COM FILTRO	UND	5
153	MASSA ACRÍLICA, LATA 25KG	UND	25
154	MASSA CORRIDA, LATA 25KG	UND	25
155	METALON 20/20 DE 6MTS	UND	17
156	METALON 30/20 DE 6MTS	UND	17
157	METALON 50/30 DE 6MT	UND	25
158	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UND	15
159	PÁ DE BICO	UND	40
160	PARAFUSO C/BUCHA P/BACIA SANITÁRIA 10	UND	100
161	PARAFUSO Nº 3,5 X 25	UND	100
162	PARAFUSO Nº 4,2X25 ZINCADO	UND	40
163	PARAFUSO PARA BUCHA 10	UND	100
164	PARAFUSO PARA BUCHA 6	UND	100
165	PARAFUSO PARA FERROLHO 2,8/22	UND	250
166	PARAFUSOS Nº 5,0 X 40	UND	10
167	PATACHO	UND	5
168	PENEIRA PARA AREIA	UND	2
169	PICARETA COM CABO	UND	10
170	PINCEL 1"	UND	10
171	PINCEL 2"	UND	10
172	PINCEL 3"	UND	10



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura

173	PINCEL 4''	UND	10
174	PINCEL Nº ½ ''	UND	10
175	PINCEL Nº ¾ ''	UND	25
176	PISO CERÂMICO PEI 4	M²	450
177	PLACA DE GESSO PARA DIVISÓRIA	UND	75
178	PNEU PARA CARRO DE MÃO	UND	10
179	PORTA MADEIRA COM ALMOFADA 210X60	UND	5
180	PORTA CADEADO 4''	UND	15
181	PORTA CADEADO 5''	UND	15
182	PORTA DE COMPENSADO 210X60	UND	10
183	PORTA DE COMPENSADO 210X80	UND	7
184	PORTA MADEIRA COM ALMOFADA 210X80	UND	20
185	PREGO 15X15	KG	40
186	PREGO 15X18	KG	40
187	PREGO 2X1/2X10	KG	40
188	PREGO 3X8	KG	2
189	PRUMO	UND	2
190	REBITE POP EM ALUMÍNIO, PACOTE COM 500 PC	PACOTE	2
191	REDUÇÃO SOLDÁVEL 25X20MM	UND	20
192	REDUÇÃO SOLDÁVEL 50 X 20MM	UND	40
193	REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25MM	UND	20
194	REDUÇÃO SOLDÁVEL 60 X 20MM	UND	40
195	REDUÇÃO SOLDÁVEL 60X25MM	UND	10
196	REDUÇÃO SOLDÁVEL 60X50MM	UND	20
197	REGISTRO DE PRESSÃO 32M	UND	5
198	REGISTRO DE PRESSÃO 50MM	UND	5
199	REGISTRO DE PRESSÃO 60MM	UND	10
200	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 20MM	UND	40
201	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25MM	UND	20
202	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50MM	UND	20
203	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 60MM	UND	20
204	REGISTRO PVC SOLDÁVEL 20MM	UND	40
205	REGISTRO PVC SOLDÁVEL 25MM	UND	5
206	RÉGUA DE ALUMÍNIO P/PEDREIRO	UND	10
207	REJUNTE PARA PISO	KG	60
208	RODA FORRO (METRO LINEAR)	METRO	90
209	ROLO DE LÃ ANTI RESPINGO 23CM	UND	5
210	ROLO ESPUMA P/ PINTURA 15CM	UND	5
211	ROLO ESPUMA P/ PINTURA 23CM	UND	5
212	ROLO ESPUMA P/ PINTURA 4CM	UND	5
213	ROLO ESPUMA P/ PINTURA 9CM	UND	5
214	SELADOR ACRÍLICO PARA PAREDE 18L	LATA	20
215	SELADOR PARA MADEIRA	UND	20
216	SERRA CIRCULAR CORTE MADEIRA	UND	1
217	SERRA MÁRMORE	UND	1

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



218	SERRA STARRET	UND	Rubrica 40
219	SERROTE	UND	2
220	SOLVENTE 900ML	LITRO	50
221	TÁBUA DE MADEIRA PARA FÔRMA 20CM	METRO	90
222	TÁBUA DE MADEIRA PARA FÔRMA 25CM	METRO	90
223	TALHADEIRA	UND	10
224	TEE SOLDÁVEL 50MM	UND	40
225	TEE SOLDÁVEL 60MM	UND	40
226	TEE SOLDÁVEL LR 25MM	UND	40
227	TEE SOLDÁVEL LR 20MM	UND	100
228	TEE ESGOTO DN 100MM	UND	20
229	TEE ESGOTO DN 200MM	UND	2
230	TEE ESGOTO DN 40MM	UND	40
231	TEE ESGOTO DN 50MM	UND	40
232	TELA PARA LAJE 2,40X6M (MALHA 15X15)	UND	10
233	TELHA CANAL DE CERÂMICA	MILHEIRO	10
234	TELHA DE FIBROCIMENTO ESPESSURA 4MM, MEDINDO 2,13X0,50M	UND	40
235	TERÇA DE MADEIRA 3/3" (METRO LINEAR)	METRO	90
236	TERÇA DE MADEIRA 3/6" (METRO LINEAR)	METRO	60
237	TIJOLO DE CERÂMICA DE 6 FUROS	MILHEIRO	20
238	TINTA ACRÍLICA FOSCO 18L	LATA	20
239	TINTA ACRÍLICA FOSCO 3,6L	GALAO	7
240	TINTA D'ÁGUA EM PÓ DE 2KG	PACOTE	20
241	TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA 3,6L	GALAO	20
242	TINTA ESMALTE SINTÉTICA A BASE SOLVENTE 3,6L	GALAO	7
243	TINTA PARA PISO	PACOTE	7
244	TINTA SEMI BRILHO DE 18L	LATA	7
245	TINTA SEMI BRILHO DE 3,6L	GALAO	25
246	TOMADA DE 1 SEÇÃO	UND	90
247	TOMADA DE 2 SEÇÃO	UND	40
248	TOMADA DE 3 SEÇÃO	UND	40
249	TORNEIRA INOX PARA LAVATÓRIO	UND	20
250	TORNEIRA INOX PARA PIA	UND	7
251	TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM	UND	4
252	TORNEIRA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO	UND	40
253	TORNEIRA PLÁSTICA PARA PIA	UND	20
254	TRENA DE 5M	UND	20
255	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1000MM	UND	40
256	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1500MM	UND	40
257	TUBO DE CONCRETO ARMADO 400MM	UND	40
258	TUBO DE CONCRETO ARMADO 500MM	UND	40
259	TUBO DE CONCRETO ARMADO 600MM	UND	40
260	TUBO DE CONCRETO ARMADO 800MM	UND	40
261	TUBO PVC ESGOTO DN 100MM	UND	40

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



262	TUBO PVC ESGOTO DN 200MM	UND	30
263	TUBO PVC ESGOTO DN 250MM	UND	20
264	TUBO PVC ESGOTO DN 40MM	UND	60
265	TUBO PVC ESGOTO DN 50MM	UND	60
266	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM	UND	90
267	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UND	20
268	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM	UND	40
269	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 60MM	UND	20
270	VÁLVULA CROMADA PARA PIA AMERICANA INOX	UND	20
271	VÁLVULA LONGA PVC PARA LAVATÓRIO	UND	40
272	VASSOURA NYLON	UND	40
273	VASO SANITÁRIO SEM CAIXA	UND	5
274	VEDA ANEL	UND	20
275	VERGALHÃO 5/16	UND	40
276	VERGALHÃO 1/2"	UND	75
277	VERGALHÃO DE 5.0	UND	60
278	VERNIZ 3,6L	UND	5
279	ZINCO BONINA 25CM X 30M	UND	30


Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras

O objeto cuja contratação é pretendida encontra-se em consonância com o Planejamento Anual de Compras do órgão solicitante, mormente considerando sua essencialidade e necessidade à **preservação e conservação do patrimônio público municipal**.

Dos requisitos da potencial contratação

Considerando a natureza da contratação, é de suma importância esclarecer seus requisitos necessários. Assim, em primeiro lugar, há de se ressaltar que o fornecimento do objeto deverá observar os quantitativos constantes nas ordens de fornecimento que, por seu turno, são expedidas de acordo com as necessidades da administração.

Será exigido ainda que o objeto obedeça aos padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos órgãos competentes tais como o INMETRO e outros, sem prejuízo do que dispõe a Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor.



O contrato firmado deverá ter a sua vigência estabelecida em consonância com o exercício financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso não executado todo o objeto no período. (art. 111 da Lei nº 14.133/21)

III – PROSPECÇÃO DE SOLUÇÕES

No afã de alcançar a solução suficiente à contratação, promovemos o levantamento de mercado por meio da análise das alternativas cabíveis e pertinentes ao objeto e, na oportunidade, chegou-se à conclusão de que, por tratar-se de **bens comuns** sua oferta no mercado é ampla, podendo ser adquirido uma vez deflagrado o competente procedimento licitatório, do qual será extraída a proposta mais vantajosa.

Desta feita, considerando a última contratação do objeto promovida pela administração, bem como utilizando como parâmetro o levantamento dos quantitativos suficientes à satisfação do interesse público, chega-se ao valor estimado da contratação, vide:

PLANILHA DA ÚLTIMA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FIRMADA PELA ADMINISTRAÇÃO

Ata SRP nº 007/2023


Data: 14.06.2023

Fornecedor: PRISMA COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNT.	V. TOTAL
1	ARGAMASSA AC-3 PISO	PACOTE	300	23,50	7.050,00
2	TEE ESGOTO DN 40MM	UND	200	1,19	238,00
3	TEE SOLDÁVEL 60MM	UND	100	16,45	1.645,00
4	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 20MM	UND	80	14,00	1.120,00
5	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 40MM	UND	50	20,00	1.000,00
6	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 50MM	UND	50	18,70	935,00
7	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 60MM	UND	100	38,00	3.800,00
8	ADAPTADOR SOLDÁVEL 20MM	UND	100	0,35	35,00
9	ADAPTADOR SOLDÁVEL 50MM	UND	100	3,00	300,00
10	ADAPTADOR SOLDÁVEL 60MM	UND	100	7,00	700,00
11	ALAVANCA	UND	15	62,00	930,00
12	ALICATE	UND	50	27,00	1.350,00
13	ALICATE HIDRÁULICOPRESSÃO 10 A 300	UND	5	614,00	3.070,00
14	ANDAIME DE 1 ½	PEÇA	30	157,00	4.710,00
15	ARAME RECOZIDO	KG	300	18,00	5.400,00
16	ARCO DE SERRA	UND	50	16,00	800,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



17	AREIA 1 (COTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA)	M³	1500	83,00	124.500,00
18	AREIA 1 (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	M³	500	83,00	41.500,00
19	ARGAMASSA AC-1	PACOTE	300	14,00	4.200,00
20	ARGAMASSA AC-2	PACOTE	300	23,80	7.140,00
21	ARMÁRIO PARA BANHEIRO COM ESPELHO	UND	500	49,00	24.500,00
22	ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA	UND	80	33,00	2.640,00
23	BACIA SANITÁRIA C/CAIXA ACOPLADA	UND	150	310,00	46.500,00
24	BALDE DE PEDREIRO	UND	100	10,00	1.000,00
25	BARRA CHATA DE FERRO 1X 3/16	UND	100	33,70	3.370,00
26	BARRA CHATA/ DE FERRO ¾ X 3/16	UND	100	32,90	3.290,00
27	BLOQUETE SEXTAVADO 25X08CM	MILHEIRO	110	41,30	4.543,00
28	BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA	UND	200	5,70	1.140,00
29	BORRACHA SANFONADA	UND	100	2,50	250,00
30	BOTA DE BORRACHA	PAR	100	59,70	5.970,00
31	BRAÇADEIRA TIPO D DE 32	UND	100	1,25	125,00
32	BRITA "1"	M³	500	81,70	40.850,00
33	BRITA "2"	M³	400	39,30	15.720,00
34	BROXA P/ PINTOR	UND	200	5,50	1.100,00
35	BUCHA 10	UND	300	0,15	45,00
36	BUCHA 6	UND	300	0,10	30,00
37	BUCHA 8	UND	300	0,14	42,00
38	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 25MMX20MM	UND	200	0,36	72,00
39	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 60MMX50MM	UND	100	6,00	600,00
40	CABO PARA ENXADA	UND	80	5,35	428,00
41	CADEADO Nº 40	UND	100	27,45	2.745,00
42	CADEADO Nº 50	UND	100	39,70	3.970,00
43	CADEADO Nº 60	UND	100	70,30	7.030,00
44	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 15.00LT	UND	5	9.084,00	45.420,00
45	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 5.000LT	UND	10	3.027,00	30.270,00
46	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 1.000LT	UND	30	414,00	12.420,00
47	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 2.000LT	UND	10	1.134,00	11.340,00
48	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 10.000 LT	UND	5	5.790,00	28.950,00
49	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 3.000LT	UND	10	1.824,00	18.240,00
50	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA	UND	150	33,31	4.996,50
51	CAIXA PVC DE EMBUTIR 4 P/ 2	UND	1000	44,87	44.870,00
52	CAIXA SIFONADA PARA BANHEIRO	UND	60	8,98	538,80
53	CAIXA SIFONADA PARA ESGOTO	UND	30	280,80	8.424,00
54	CAL HIDRATADA PACOTE COM 5KG	PACOTE	1000	10,24	10.240,00
55	CALHA PVC	METRO	200	207,00	41.400,00
56	CÂMARA PARA CARRO DE MÃO	UND	100	18,77	1.877,00
57	CANALETA 20X10X2CM	UND	200	4,41	882,00
58	CAP COM ROSCA 20MM	UND	100	0,61	61,00
59	CAP ESGOTO 100MM	UND	100	5,97	597,00
60	CAP SOLDÁVEL 20MM	UND	100	0,81	81,00
61	CAP SOLDÁVEL 25MM	UND	100	0,68	68,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



62	CAP SOLDÁVEL 50MM	UND	100	6,10	610,00
63	CAP SOLDÁVEL 60MM	UND	50	9,22	461,00
64	CAPACETE DE CONSTRUÇÃO	UND	100	27,40	2.740,00
65	CARRO DE MÃO	UND	50	194,00	9.700,00
66	CHAVE ALEN	JOGO	20	21,85	437,00
67	CHAVE COMBINADA	JOGO	20	38,53	770,60
68	CHAVE DE FENDA	UND	30	7,36	220,80
69	CHAVE ESTRELA	UND	10	6,56	65,60
70	CHAVE GRIFES 18"CHA A 26"	UND	20	33,26	665,20
71	CHAVE INGLESA CABO EMBORRACHADO 10MM	UND	10	26,35	263,50
72	CHAVE L	JOGO	10	41,84	418,40
73	CHUVEIRO PLÁSTICO	UND	200	4,93	986,00
74	CIMENTO CP II A CP IV - SACO DE 50KG (COTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA)	SACO	2250	39,42	88.695,00
75	CIMENTO CP II A CP IV - SACO DE 50KG (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	SACO	750	39,42	29.565,00
76	CIMENTO CP IV - SACO DE 50KG	SACO	1000	38,00	38.000,00
77	CLEATS MONOFÁSICO COM PREGO, PACOTE	UND	50	0,91	45,50
78	CLEATS TRIFÁSICO COM PREGO, PACOTE COM	UND	50	0,91	45,50
79	COLA BRANCA	LITRO	50	20,81	1.040,50
80	COLA PVC 75G	UND	300	3,87	1.161,00
81	COLAR DE REDUÇÃO 50X20	UND	50	6,93	346,50
82	COLAR DE REDUÇÃO 60X½	UND	50	6,03	301,50
83	COLAR DE REDUÇÃO 50X25	UND	50	7,70	385,00
84	COLHER DE PEDREIRO 08 POLEGADAS	UND	20	8,73	174,60
85	COLHER DE PEDREIRO 09 POLEGADAS	UND	20	9,35	187,00
86	COLUNA 3/8	UND	150	80,59	12.088,50
87	COLUNA 5/16	UND	150	67,91	10.186,50
88	COMPRESSOR TUFÃO	UND	4	559,00	2.236,00
89	CONDUITE ¾	MT	200	2,98	596,00
90	CONECTOR PARA ATERRAMENTO	UND	200	2,67	534,00
91	CORANTE LIQUIDO (BISNAGA)	UND	300	4,46	1.338,00
92	CORDA 10MM	METRO	600	1,60	960,00
93	CORDA 12MM	METRO	600	2,03	1.218,00
94	CORDA 8MM	METRO	600	1,22	732,00
95	CURVA PRETA RÍGIDA 25MM	UND	150	3,92	588,00
96	CURVA PRETA RÍGIDA 32MM	UND	100	6,69	669,00
97	CURVA PVC ESGOTO 100MM	UND	80	20,62	1.649,60
98	CURVA PVC ESGOTO 40MM	UND	150	3,22	483,00
99	CURVA PVC ESGOTO 50MM	UND	150	10,51	1.576,50
100	CURVA PVC SOLDÁVEL 60MM	UND	60	30,19	1.811,40
101	DESEMPENADEIRA 30 CM INOXDÁVEL	UND	20	89,98	1.799,60
102	DESEMPENADEIRA 40 CM INOXDÁVEL	UND	20	121,06	2.421,20
103	DISCO DE CORTE PORCELANATO(SERRA	UND	100	26,49	2.649,00
104	DISCO DE CORTE CERÂMICA(SERRA MÁRMORE)	UND	100	14,01	1.401,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



105	DISCO DE CORTE MADEIRA (SERRA MÁRMORE)	UND	100	11,99	1.199,00
106	DISCO DE CORTE PARA FERRO 4.1/2	UND	80	2,90	232,00
107	DOBRADIÇA 4", CARTELA COM 3 UNIDADES	CARTELA	200	15,94	3.188,00
108	DOBRADIÇA X1/2 CARTELA COM 3 UND	CARTELA	200	15,11	3.022,00
109	ENFORCA GATO	PACOTE	100	0,34	34,00
110	ENXADA	UND	100	19,81	1.981,00
111	ESCADA REGULÁVEL DE 18 DEGRAUS	UND	20	777,10	15.542,00
112	ESPÁTULA 3"	UND	50	6,93	346,50
113	ESPÁTULA 4"	UND	50	6,10	305,00
114	ESPUDE FLEX PARA BACIA SANITÁRIA	UND	50	2,38	119,00
115	FACÃO	UND	50	16,23	811,50
116	FECHADURA COLONIAL PARA PORTA (TRINCO)	UND	150	49,09	7.363,50
117	FECHADURA SIMPLES PARA PORTA (TRINCO)	UND	200	44,42	8.884,00
118	FERROLHO 3"	UND	100	4,43	443,00
119	FERROLHO 4"	UND	100	11,54	1.154,00
120	FERROLHO 5"	UND	100	7,16	716,00
121	FITA CREPE DE 24 MM	UND	350	5,61	1.963,50
122	FITA DUPLA FACE	UND	350	6,62	2.317,00
123	FITA MÉTRICA DE 50M	UND	50	43,44	2.172,00
124	FITA VEDA ROSCA	UND	400	3,62	1.448,00
125	FITA ZEBRADA	UND	150	17,20	2.580,00
126	FORRO DE GESSO	UND	400	2,35	940,00
127	FORRO PVC 20 CM	M³	800	22,18	17.744,00
128	FURADEIRA DE 650WATTS	UND	10	275,00	2.750,00
129	FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL	PC	10	365,00	3.650,00
130	GADANHO	UND	400	43,14	17.256,00
131	GPS PROFISSIONAL	UND	2	253,00	506,00
132	JOELHO PVC P/ESGOTO 100MM	UND	240	4,55	1.092,00
133	JOELHO PVC P/ESGOTO 40MM	UND	800	1,05	840,00
134	JOELHO PVC P/ESGOTO 50MM	UND	200	1,99	398,00
135	JOELHO PVC SOLDÁVEL 20MM	UND	500	0,47	235,00
136	JOELHO PVC SOLDÁVEL 25MM	UND	100	0,51	51,00
137	JOELHO PVC SOLDÁVEL 50MM	UND	100	3,59	359,00
138	JOELHO PVC SOLDÁVEL 60MM	UND	100	21,73	2.173,00
139	JOELHO SOLDÁVEL LR 20MM	UND	100	1,62	162,00
140	KIT PARA BANHEIRO 7 PEÇAS	UND	50	77,00	3.850,00
141	LÁPIS PARA CARPINTEIRO	UND	100	1,88	188,00
142	LAVATÓRIO PARA BANHEIRO	UND	50	142,00	7.100,00
143	LIMA CHATA	UND	200	15,42	3.084,00
144	LIMATÃO OU LIMA GROSSA	UND	30	5,77	173,10
145	LINHA DE PEDREIRO DE FIBRA 100M	UND	80	9,95	796,00
146	LINHA DE PEDREIRO DE FIBRA 50M	UND	80	3,92	313,60
147	LINHA DE PEDREIRO DE NAYLON 100M	UND	80	9,77	781,60
148	LINHA DE PEDREIRO DE NAYLON 50M	UND	80	3,35	268,00
149	LIXA DE FERRO Nº 100	UND	200	2,55	510,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



150	LIXA DE FERRO Nº 120	UND	200	2,71	542,00
151	LIXA DE FERRO Nº 40	UND	200	2,34	468,00
152	LIXA DE FERRO Nº 50	UND	200	2,12	424,00
153	LIXA DE FERRO Nº 60	UND	200	1,99	398,00
154	LIXA DE FERRO Nº 80	UND	200	2,90	580,00
155	LIXA MASSA MADEIRA Nº 100	UND	90	0,68	61,20
156	LIXA MASSA MADEIRA Nº 120	UND	200	0,71	142,00
157	LIXA MASSA MADEIRA Nº 80	UND	250	1,05	262,50
158	LONA PRETA 4 MICRA	UND	200	5,23	1.046,00
159	LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA	PAR	800	3,96	3.168,00
160	LUVA DE CORRER 50MM	UND	600	19,10	11.460,00
161	LUVA DE CORRER 60MM	UND	200	17,11	3.422,00
162	LUVA DE LÁTEX TAMANHO G	PAR	200	7,51	1.502,00
163	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 110MM	UND	500	80,23	40.115,00
164	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 20MM	UND	300	0,48	144,00
165	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 50MM	UND	300	3,87	1.161,00
166	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 60MM	UND	100	10,63	1.063,00
167	LUVA DE RASPA CANO CURTO	PAR	500	3,89	1.945,00
168	LUVA DE RASPA CANO LONGO	PAR	200	21,19	4.238,00
169	LUVA DE UNIÃO SOLDÁVEL 50MM	UND	200	26,71	5.342,00
170	LUVA DE UNIÃO SOLDÁVEL 20MM	UND	300	2,96	888,00
171	LUVA DE UNIÃO SOLDÁVEL 60MM	UND	100	71,98	7.198,00
172	LUVA LR 20MM	UND	200	0,97	194,00
173	LUVA LR 25MM	UND	100	1,44	144,00
174	LUVA PVC ESGOTO 100MM	UND	200	5,16	1.032,00
175	LUVA PVC ESGOTO 40MM	UND	250	1,08	270,00
176	LUVA PVC ESGOTO 50MM	UND	250	2,58	645,00
177	MAÇANETA PARA PORTA	UND	50	11,32	566,00
178	MADERIT 10MM	UND	200	93,26	18.652,00
179	MADERIT 15MM	UND	100	115,00	11.500,00
180	MANGOTE FLEXÍVEL P/ LAVATÓRIO 50CM	UND	200	4,66	932,00
181	MANGOTE FLEXÍVEL P/ LAVATÓRIO 60CM	UND	400	5,80	2.320,00
182	MANGUEIRA CRISTAL DE ¾X1,5MM	METRO	200	2,21	442,00
183	MANGUEIRA DE NÍVEL 2.0MM	METRO	100	1,73	173,00
184	MANGUEIRA PARA COMPRESSÃO TUFÃO	UND	30	78,09	2.342,70
185	MARRETA DE 1,5KG	UND	10	22,92	229,20
186	MARRETA DE 2KG	UND	10	43,99	439,90
187	MARRETA DE 5KG	UND	10	89,40	894,00
188	MARTELO	UND	30	26,67	800,10
189	MÁSCARA RESPIRATÓRIA COM FILTRO	UND	200	3,21	642,00
190	MASSA ACRÍLICA 27KG	LATA	100	90,13	9.013,00
191	MASSA CORRIDA 27L	LATA	200	42,63	8.526,00
192	MECÂNICA INTERNA P/ VASO ACOPLADO	UND	100	76,95	7.695,00
193	METALON 20/20 DE 6MTS	UND	140	9,05	1.267,00
194	METALON 30/20 DE 6MTS	UND	80	9,30	744,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



195	METALON 50/30 DE 6MT	UND	80	49,64	3.971,20
196	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UND	200	11,36	2.272,00
197	PÁ DE BICO	UND	150	49,38	7.407,00
198	PÁ PLÁSTICO COM CABO LONGO	UND	300	25,87	7.761,00
199	PARAFUSI PHILIPES Nº 08	UND	300	0,89	267,00
200	PARAFUSO C/BUCHA P/BACIA SANITÁRIA 10	UND	500	1,72	860,00
201	PARAFUSO Nº 3,5 X 25	UND	500	0,17	85,00
202	PARAFUSO Nº 4,2X25 ZINCADO	UND	500	0,13	65,00
203	PARAFUSO PARA BUCHA 10	UND	500	0,88	440,00
204	PARAFUSO PARA BUCHA 6	UND	1000	0,13	130,00
205	PARAFUSO PARA FERROLHO 2,8/22	UND	600	0,42	252,00
206	PARAFUSOS Nº 5,0 X 40	UND	1000	0,41	410,00
207	PATACHO	UND	250	8,37	2.092,50
208	PEDRA PARALELEPÍDEDO PEDRA PARALELEPÍDEDO DIMENSÕES:0,10MX0,20MX0,15M, COM FACES PLANAS E SEM SALIÊNCIAS E REENTRÂNCIAS	MILHEIRO	50	70,94	3.547,00
209	PEDRA PARALELEPÍDEDO DIMENSÕES:0,10MX0,20MX0,15M, COM FACES E SEM SALIÊNCIAS E REENTRÂNCIAS	MILHEIRO	80	79,01	6.320,80
210	PENEIRA PARA AREIA	UND	40	20,84	833,60
211	PICARETA	UND	15	53,31	799,65
212	PINCEL "1,5"	UND	60	28,63	1.717,80
213	PINCEL 1"	UND	60	3,57	214,20
214	PINCEL 2"	UND	60	5,16	309,60
215	PINCEL 3"	UND	60	10,76	645,60
216	PINCEL 4"	UND	60	13,21	792,60
217	PINCEL Nº ½ "	UND	60	1,87	112,20
218	PINCEL Nº ¾ "	UND	150	1,89	283,50
219	PISO CERÂMICO PEI 4	M²	1000	21,87	21.870,00
220	PISO CERÂMICO PEI 4	M²	1000	21,88	21.880,00
221	PISTOLA PARA TUFÃO	UND	20	20,53	410,60
222	PLACA DE GESSO PARA DIVISÓRIA	UND	200	31,41	6.282,00
223	PNEU PARA CARRO DE MÃO	UND	50	30,37	1.518,50
224	PORTA MADEIRA COM ALMOFADA 210X60	UND	50	150,48	7.524,00
225	PORTA CADEADO 4"	UND	50	21,31	1.065,50
226	PORTA CADEADO 5"	UND	50	42,11	2.105,50
227	PORTA DE AÇO 2.10X60	UND	20	279,00	5.580,00
228	PORTA DE AÇO 2.10X80	UND	40	465,00	18.600,00
229	PORTA DE COMPENSADO 210X60	UND	50	197,00	9.850,00
230	PORTA DE COMPENSADO 210X80	UND	100	196,00	19.600,00
231	PORTA MADEIRA COM ALMOFADA 210X80	UND	80	225,00	18.000,00
232	PREGO 15X15	KG	200	20,89	4.178,00
233	PREGO 15X18	KG	200	18,60	3.720,00
234	PREGO 17X21	KG	200	19,02	3.804,00
235	PREGO 17X27	KG	200	19,74	3.948,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



236	PREGO 19X36	KG	200	17,36	3.472,00
237	PREGO 2X1/2X10	KG	200	16,47	3.294,00
238	PREGO 3X8	KG	28	17,32	484,96
239	PROLONGADOR GRANDE	UND	10	38,12	381,20
240	PROLONGADOR PEQUENO	UND	10	22,94	229,40
241	PRUMO	UND	20	34,95	699,00
242	RALO PVC P/BANHEIRO	UND	100	18,62	1.862,00
243	RASTELO VASSOURÃO PARA JARDINS	UND	200	44,63	8.926,00
244	REBITE POP EM ALUMÍNIO, PACOTE COM 500 PC	PACOTE	20	109,00	2.180,00
245	REDUÇÃO SOLDÁVEL 25X20MM	UND	80	0,48	38,40
246	REDUÇÃO SOLDÁVEL 50 X 20MM	UND	200	4,01	802,00
247	REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25MM	UND	80	5,01	400,80
248	REDUÇÃO SOLDÁVEL 60 X 20MM	UND	200	1,24	248,00
249	REDUÇÃO SOLDÁVEL 60X25MM	UND	40	5,80	232,00
250	REDUÇÃO SOLDÁVEL 60X50MM	UND	80	6,13	490,40
251	REGISTRO DE PRESSÃO 32M	UND	40	48,31	1.932,40
252	REGISTRO DE PRESSÃO 50MM	UND	40	51,02	2.040,80
253	REGISTRO DE PRESSÃO 60MM	UND	40	207,00	8.280,00
254	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 20MM	UND	200	4,29	858,00
255	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25MM	UND	80	5,03	402,40
256	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50MM	UND	80	20,74	1.659,20
257	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 60MM	UND	80	31,89	2.551,20
258	REGISTRO PVC SOLDÁVEL 20MM	UND	250	4,30	1.075,00
259	REGISTRO PVC SOLDÁVEL 25MM	UND	30	5,04	151,20
260	REGUA 2 MT	UND	40	19,29	771,60
261	RÉGUA DE ALUMÍNIO P/PEDREIRO	UND	40	43,70	1.748,00
262	REJUNTE PARA PISO	KG	300	4,71	1.413,00
263	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UNID.	30	63,49	1.904,70
264	RODA FORRO (METRO LINEAR)	METRO	300	7,53	2.259,00
265	ROLO DE LÃ ANTI RESPINGO 23CM	UND	50	10,56	528,00
266	ROLO DE LÃ ANTIRESPINGO 15CM	UND	50	17,11	855,50
267	ROLO DE PELE DE CARNEIRO AG	UND	30	46,49	1.394,70
268	ROLO ESPUMA P/ PINTURA 15CM	UND	40	7,51	300,40
269	ROLO ESPUMA P/ PINTURA 23CM	UND	40	12,50	500,00
270	ROLO ESPUMA P/ PINTURA 4CM	UND	40	3,82	152,80
271	ROLO ESPUMA P/ PINTURA 9CM	UND	40	4,74	189,60
272	ROLO PARA TEXTURA CABELO DE ANJO 23CM	UND	30	35,92	1.077,60
273	SELADOR ACRÍLICO PARA PAREDE 18L	LATA	50	78,87	3.943,50
274	SELADOR PARA MADEIRA	UND	50	115,69	5.784,50
275	SERRA CIRCULAR CORTE MADEIRA	UND	10	400,00	4.000,00
276	SERRA MÁRMORE	UND	10	328,00	3.280,00
277	SERRA STARRET	UND	200	9,34	1.868,00
278	SERROTE	UND	20	39,06	781,20
279	SIFÃO UNIVERSAL	UND	200	4,05	810,00
280	SOLVENTE 900ML	LITRO	200	19,85	3.970,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



281	SUPORTE PARA ROLO 23 CM	UND	30	7,16	214,80
282	TÁBUA DE MADEIRA PARA FÔRMA 20CM (METRO LINEAR)	METRO	200	30,40	6.080,00
283	TÁBUA DE MADEIRA PARA FÔRMA 25CM	METRO	200	26,95	5.390,00
284	TALHADEIRA	UND	50	33,72	1.686,00
285	TEE ESGOTO DN 100MM	UND	100	8,88	888,00
286	TEE ESGOTO DN 200MM	UND	200	108,63	21.726,00
287	TEE ESGOTO DN 50MM	UND	150	5,71	856,50
288	TEE SOLDÁVEL 50MM	UND	150	7,94	1.191,00
289	TEE SOLDÁVEL LR 25MM	UND	100	2,98	298,00
290	TEE SOLDÁVEL LR 20MM	UND	500	2,05	1.025,00
291	TELA PARA LAJE 2,40X6M (MALHA 15X15)	UND	50	104,96	5.248,00
292	TELHA DE FIBROCIMENTO ESPESSURA 4MM, MEDINDO 2,13X0,50M	UND	200	26,69	5.338,00
293	TELHA CANAL DE CERÂMICA	MILHEIRO	50	862,00	43.100,00
294	TERÇA DE MADEIRA 3/3" (METRO LINEAR)	METRO	200	21,12	4.224,00
295	TERÇA DE MADEIRA 3/6" (METRO LINEAR)	METRO	200	15,92	3.184,00
296	TIJOLO DE CERÂMICA DE 6 FUROS (COTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA)	MILHEIRO	150	920,00	138.000,00
297	TIJOLO DE CERÂMICA DE 6 FUROS (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	MILHEIRO	50	920,00	46.000,00
298	TINTA ACRILICA FOSCA, INTERNO E EXTERNO 18LT	LATA	200	184,19	36.838,00
299	TINTA ACRÍLICA FOSCO 18L	LATA	200	266,43	53.286,00
300	TINTA ACRÍLICA FOSCO 3,6L	GALAO	50	40,96	2.048,00
301	TINTA D'ÁGUA EM PÓ DE 2KG	PACOTE	50	5,49	274,50
302	TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA 3,6L	GALAO	80	143,31	11.464,80
303	TINTA ESMALTE SINTÉTICA A BASE SOLVENTE 3,6L	GALAO	20	98,17	1.963,40
304	TINTA PARA PISO	PACOTE	50	211,00	10.550,00
305	TINTA SEMI BRILHO DE 18L	LATA	50	378,00	18.900,00
306	TINTA SEMI BRILHO DE 3,6L	GALAO	90	204,00	18.360,00
307	TINTA SEMI-BRILHO 18LT	UND	20	393,00	7.860,00
308	TORNEIRA INOX PARA LAVATÓRIO	UND	80	62,04	4.963,20
309	TORNEIRA INOX PARA PIA	UND	50	88,65	4.432,50
310	TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM	UND	100	2,30	230,00
311	TORNEIRA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO	UND	200	7,49	1.498,00
312	TORNEIRA PLÁSTICA PARA PIA	UND	100	7,09	709,00
313	TRENA DE 5M	UND	50	21,91	1.095,50
314	TRÓIA MÉDIA	UND	30	7,70	231,00
315	TRÓIA PEQUENA	UND	30	5,61	168,30
316	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1000MM	UND	100	322,00	32.200,00
317	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1500MM	UND	100	485,00	48.500,00
318	TUBO DE CONCRETO ARMADO 400MM	UND	100	88,18	8.818,00
319	TUBO DE CONCRETO ARMADO 500MM	UND	100	117,16	11.716,00
320	TUBO DE CONCRETO ARMADO 600MM	UND	100	129,51	12.951,00
321	TUBO DE CONCRETO ARMADO 800MM	UND	100	207,77	20.777,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



322	TUBO PVC ESGOTO DN 100MM	UND	200	10,47	2.094,00
323	TUBO PVC ESGOTO DN 200MM	UND	80	82,63	6.610,40
324	TUBO PVC ESGOTO DN 250MM	UND	50	663,10	33.155,00
325	TUBO PVC ESGOTO DN 40MM	UND	200	7,27	1.454,00
326	TUBO PVC ESGOTO DN 50MM	UND	150	9,01	1.351,50
327	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM	UND	300	2,65	795,00
328	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UND	50	28,81	1.440,50
329	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM	UND	200	15,28	3.056,00
330	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 60MM	UND	100	21,83	2.183,00
331	VÁLVULA CROMADA PARA PIA AMERICANA INOX	UND	80	11,46	916,80
332	VALVULA DE DESCARGA COMPLETA	UND	20	202,00	4.040,00
333	VÁLVULA LONGA PVC PARA LAVATÓRIO	UND	200	6,45	1.290,00
334	VASSOURA EM POLIETILENO 40 CM DE ALTURA LIMP URBANA	UND	200	37,02	7.404,00
335	VASSOURÃO	UND	200	24,52	4.904,00
336	Vassourão Reforçado 40cm /380 Odin	UND	300	35,73	10.719,00
337	VEDA ANEL	UND	50	5,51	275,50
338	VERGALHÃO 5/16	UND	100	28,79	2.879,00
339	VERGALHÃO 1/2"	UND	200	62,15	12.430,00
340	VERGALHÃO DE 5.0	UND	150	29,45	4.417,50
341	VERNIZ 3,6L	GALAO	50	93,87	4.693,50
342	ZINCO	KG	500	91,53	45.765,00
				TOTAL	2.153.259,71

Portanto, ante os aspectos acima levantados, conclui-se que a solução adequada à satisfação do interesse público é a realização de procedimento licitatório para a aquisição do objeto.

<i>Soluções</i>	<i>Vantagens (pontos fortes)</i>	<i>Desvantagens (riscos, limitações, problemas)</i>
<i>Realização de Procedimento Licitatório</i>	<i>Obtenção de proposta mais vantajosa</i>	<i>Não se aplica</i>
<i>Custo Estimado</i>	R\$ 2.000.000,00	

IV – DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

1 - Descrição da solução

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo do objeto e, concluindo tratar-se de **bem comum** cuja oferta no mercado é ampla,



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



indica-se a título de solução (contratação do objeto) a realização de procedimento licitatório, observadas as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes.

2 – Justificativa acerca do parcelamento da contratação

Por seu turno, orienta-se a adoção de contratação **por item** ante a possível divisibilidade do objeto. Assim, restará garantida a seleção da proposta mais vantajosa para a administração.

Sobre o tema trazemos à baila o entendimento pacificado pelo E. TCU, vide:

“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade” (Súmula TCU nº 247). Os itens reunidos em um lote devem guardar alguma relação entre si”. (Denúncia TCE/MG nº 980437/2016)

No tocante a execução contratual, deverá ser observado que a entrega dos materiais será em conformidade com as necessidades da administração, ou seja, de acordo com as quantidades constantes na **“Ordem de Fornecimento”**. Assim, a execução do objeto ocorrerá de forma parcelada, por meio da entrega dos itens definidos pela administração segundo suas necessidades, no momento da expedição da respectiva “Ordem de Fornecimento”.

3 - Contratações correlatas e/ou interdependentes

Não existem contratações correlatas ou interdependentes do objeto *sub examinem*.

4 – Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratação é a preservação do interesse público na preservação do patrimônio público (prédios, logradouros etc.) por meio da aquisição dos



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Infraestrutura

materiais necessários às obras e demais intervenções diretas promovidas pelo Poder Executivo Municipal.

5 - Providências a serem adotadas

No que tange às providências a serem adotadas urge esclarecer que o contrato de entrega dos materiais deverá ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatório a partir da data de sua assinatura até o fim do exercício financeiro em curso, sendo automaticamente prorrogado acaso não esgotados seus quantitativos, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei nº 14.133/21.

A entrega do objeto, por sua natureza, não implicará na necessidade de adequações no ambiente físico da administração e tampouco de capacitação de servidores para o seu recebimento posto tratar-se de bens comuns.

6 - Possíveis impactos ambientais

A Constituição da República assim estabelece em seu art. 225, *in verbis*:

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das contratações levadas a efeito pela administração encontram-se as normas e orientações pertinentes à sustentabilidade, é de suma importância estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua fabricação, conforme o caso, as disposições do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, conforme o caso.

O objeto cuja contratação é pretendida não enseja qualquer impacto ambiental no município posto que, uma vez exigida as suas certificações junto aos órgãos responsáveis pela