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sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame:

f) o procedimento acima somente sera aplicado quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido
apresentada por ME, EPP ou MEL

8. DOCUMENTACAO EXIGIDA

8.1. A documentagdo devera ser entregue pelo representante legal da empresa licitante a
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES - CPL, em 02 (dois) envelopes opacos,
devidamente lacr~ados e inviolaveis, o primeiro, identificado como “ENVELOPE N° 01 -
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO?”, o segundo, como “ENVELOPE N° 02 — PROPOSTA

DE PRECOS”, em cujas partes externas, além da razdo ou denominagdo social da empresa licitante,
deverdo conter:

l‘EnveloMﬂl — Documentaciio de Habilitacio

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO (MA)
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES — CPL

Rua Padre Cicero n° 51 Centro Sdo Francisco do Brejdo - MA

Tomada de Pregos n° 008/2023 — CPL - Data: 21/07/2023 as 08:00 horas

82. Para habilitagio a presente licitagdo, as empresas apresentario os documentos abaixo
relacionados em original, por qualquer processo de copia autenticada por cartério competente ou
publicagdo em o6rgdo da imprensa oficial, conforme exigéncia da Lei 8.666/93 ¢ suas alteragdes.

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social e
suas alteragdes, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de
sociedade por agdes, acompanhados dos documentos de eleigdo de seus administradores; inscri¢ao
do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio:

b) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ/MF;

¢) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certiddo de Quitagdo de
Tributos Federais e Certiddo quanto a Divida Ativa da Unido);

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (Certiddo Negativa da Fazenda Estadual e Divida
Ativa).

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios e Imobiliarios):

f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS).
demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei (CRF do
FGTS);

g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certidao negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagio das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 12 de maio de 1943.

h) Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao
domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

i) Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperagdo Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica;

j) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura ¢ Agronomia —
CREA;

) Qualificacao Técnica-Operacional: apresentagao de no minimo 01 (um) Atestado de
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Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execugdo de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes ¢ de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitacdo.

m) Qualificagdo Técnica-Profissional: comprovagado de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, um Técnico em Seguranga do Trabalho.
bem como, ao menos, um Engenheiro Civil € um Geologo/Engenheiro de Petrdleo, que serdo
responsdveis pela execugdo dos servicos, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o profissional capacidade para
execu¢do de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes e de complexidade
operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagdo.

m.1) Para a comprovagdo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentagdo de copia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante.
contrato de prestagdo de servigo ou, ainda, declaragdo de contratagdo futura do profissional
detentor de atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.°
1447/2015/TCU —Plenario).

m.2) Quando se tratar de sécio da empresa licitante, tal comprovagao sera feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certiddo do CREA, devidamente atualizados.

m.3) Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovagdo da capacitacao técnico-
profissional, deverdo participar do servigo/obra objeto desta licitagdo, podendo ser substituidos por
outro com experiéncia equivalente ou superior, mediante prévia autorizagio da Administragao
Publica Municipal (§ 10°, do art. 30, da Lei n° 8.666/93);

n) Declaragdo a que alude o art. 27°, V da Lei n° 8.666/93 (conforme anexo V),

0) Balango patrimonial ¢ demonstragdes contabeis do Gltimo exercicio social, com o devido registro
na Junta Comercial, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, em copia autenticada, que
comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou
balangos provisorios;

0.1) A boa situagdo financeira da empresa sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais devem ser maior que 1,00, resultante da
aplicagio das seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
~  PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

e ATIVO TOTAL ,
= TPASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

LC=

0.2) As foérmulas dos indices contébeis referidos deverdo estar devidamente aplicadas em memorial

de calculos juntado ao balango.
0.3) Caso o memorial néo seja apresentado, a Comissdo de Licitagdo efetuara os calculos.
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0.4) Se necessaria a atualizagdo do balango e do capital social, devera ser apresentado, juntamente
com os documentos em aprego, 0 memorial de calculo correspondente.

0.5) Serdo considerados aceitos como na forma da Lei o balan¢o patrimonial e demonstra¢des
contabeis assim apresentados:

0.5.1) sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade anénima):

- publicados em Diario Oficial; ou

- publicados em jornal de grande circulago; ou

- por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

0.5.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocdpia do Livro Diério, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante ou em outro 6rgio equivalente; ou

- por fotocdpia do Balango e das Demonstragdes Contébeis devidamente registrados ou autenticados
na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

0.5.3) sociedade criada no exercicio em curso:

- fotocépia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante.

0.5.4) o balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar assinados por contador ou
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
p) Declaragéio de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitagdo, conforme art. 32.
paragrafo segundo da Lei n° 8.666/93 (conforme anexo VI);

8.3. Nio sera admitida, em qualquer hipotese, a retirada da documentagio apresentada pela
licitante em sua versdo original nos autos do processo.

8.4. Os documentos em que o prazo de validade ndo estiver estipulado expressamente, ou fixado em
lei, serdo tidos como validos pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissio.

8.5. Sera considerado inabilitado o licitante que deixar de apresentar, ou apresentar de forma
incompleta, incompreensivel, ilegivel, com erro, rasura, omissdo, qualquer exigéncia contida neste
Edital.

8.6. O Envelope n° 02 deve conter a seguinte identificag@o:

Envelope n.” 02 — Proposta Precos

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO (MA)
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES — CPL

Rua Padre Cicero n° 51 Centro S@o Francisco do Brejao - MA

Tomada de Pregos n® 008/2023 — CPL - Data: 21/07/2023 as 08:00 horas

E em seu interior devera conter os seguintes documentos e elementos:

8.7. Proposta de Precos, (Anexo I) Em papel timbrado da licitante, datilogratada ou imprf?ssa por
qualquer outro meio, datada e assinada pelo seu responsavel ou representante legal fia licitante,
rubricada, isenta de emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, contendo, necessariamente, 0s
pregos, em moeda corrente nacional, em valores unitarios e totais, absolutamente liquidos ja
incluidos todos os encargos inerentes ao objeto, contendo:
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a) Prazo de validade da proposta, que néo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir
da data de abertura da licitagao;

b) Prazo de execugdo sera de acordo com o cronograma fisico-financeiro do projeto basico/executivo
da obra;

¢) O prego total da proposta em algarismo e por extenso;

8.7.1. As propostas deverdo apresentar pregos correntes de mercado, conforme estabelece o art. 43.
inciso IV da Lei n® 8.666/93 e ainda:

8.7.1.1. Planilha orgamentaria, assinada na ultima folha e rubricada nas demais pelo representante
legal;

8.7.1.2. Composi¢do unitaria de pregos;
8.7.1.3. Composi¢do de B.D.L;

8.7.1.4. Composigdo de encargos sociais;
8.7.1.5. Cronograma Fisico-Financeiro

872 E de exclusiva responsabilidade dos licitantes a descri¢do de todos os dados da proposta
apresentada;

8.7.3. Nio serdo consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que
contiverem rasuras, emendas, borres ou entrelinhas, de modo a ensejar dubiedade, principalmente
em relagdo a valores;

8.7.4. As propostas de pre¢os serao abertas em ato publico, em data a ser definida pela Comissao
Permanente de Licitagdo e comunicada previamente as licitantes.

9. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1. As licitantes deverdo se apresentar junto ao Presidente da CPL por meio de um representante,
portando seu documento de identidade original e devidamente munido de Carta Credencial, podendo
ser utilizado o modelo do Anexo III do Edital, ou procuragdo que 0 nomeie a participar deste
procedimento licitatério em nome da licitante, respondendo por sua representada, comprovando os
necessarios poderes para firmar declaragdes, interpor ou renunciar 2 interposi¢io de recurso,
assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame.

9.2. As participantes deverdo apresentar também ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
agdes, acompanhado de documentos de eleigdes de seus administradores, quando o licitante for
representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta capacidade
juridica;
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9.2.1. O credenciamento ora solicitado devera ser entregue em anexo, na parte externa do “Envelope
n° 01 — Documentagdo de Habilitagdo™ ou apresentada pelo novo representante em tempo habil,
quando for o caso.

9.3. As licitantes que se enquadrem na condigao de ME, EPP ou MEI deverdo apresentar Certidao
Simplificada da Junta Comercial do Estado onde esta sediada e declaracio que comprove sua
condicio de ME, EPP ou MEI, atestando ainda que inexistem fatos supervenientes que conduzam
a0 seu desenquadramento dessa situago, podendo ser utilizado 0 modelo do Anexo VII do Edital.

9.3.1. Na hipotese do item 9.3, nlio serdo considerados os documentos que estejam dentro de
envelopes lacrados de habilitacdo, que ndo serdo abertos no inicio da respectiva sessao.

9.3.2. A declaragdo da condigdo de microempresa ¢ de empresa de pequeno porte de que trata o item
9.3 devera ser subscrita por quem detém poderes de representagdo da licitante. € devera ser prestada
com plena veracidade, sob pena de infringéncia ao artigo 299 do Codigo Penal.

93.3. A falsidade das declaragdes prestadas, objetivando os beneficios da Lei Complementar n°
123/2006, podera caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Cédigo Penal, sem prejuizo do
enquadramento em outras figuras penais e da aplicagdo das sangdes administrativas previstas na
legislag@o pertinente, observado o devido processo legal, e implicara, também, no afastamento da
licitante, se o fato vier a ser constatado durante o tramite da licitaciio.

9.3.4. No caso de microempreendedor individual - ME], a declaragdo da condi¢@o de que trata o item
9.3 poderd ser substituida pelo Certificado de Condigdo de Microempreendedor Individual —
CCMEI, emitido pelo Portal do Empreendedor.

93.5. A falta da Certiddo Simplificada da Junta Comercial ¢ da declaragio de enquadramento da
licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte ou sua imperfei¢do nao conduzird ao

seu afastamento da licitacdo, mas tao somente dos beneficios da Lei Complementar n’
123/2006.

9.4. Ap6s o horario marcado para a abertura dos envelopes, declarado o inicio dos trabalhos, nenhum
outro sera recebido.

9.5. A abertura dos envelopes seré realizada em sessao piblica, da qual se lavrara ata circunstanciada
assinada pelos licitantes presentes € pela Comissao.

9.6. Na data e hora indicadas para 0 recebimento das propostas, a Comissdao Permanente de
Licitagdes abrird, em primeiro lugar, 0 envelope n° 01, referente a documentagdo e habilitagdo
preliminar; em seguida, o envelope n° 02 — Proposta de Pregos. Os membros da Comissdo € 0s
representantes credenciados examinardo e rubricario cada documento. Serdo inabilitadas as
empresas cuja documentagdo ndo satisfazer as exigéncias deste Edital.

9.7. O nio comparecimento de qualquer participante as novas reunides designadas ndo impedira que
ela se realize, nio cabendo aos ausentes o direito de reclamagdo de qualquer natureza.
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Rubrica

10 — DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO
10.1. No julgamento levar-se-do em conta, no interesse do servigo publico, as condigdes de Menor
Preco Global, como disposto no art. 45, § 1°, inciso I, da Lei n.° 8.666/93.

10.2. Nio se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista no Edital inclusive financiamento
subsidiado ou a fundo perdido nem prego ou vantagem baseada na oferta dos demais Licitantes.

10.3. Nio se admitira proposta que apresente prego global ou unitario simbolico, irrisorio ou de valor
zero, incompativel com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o presente Edital ndo tenha estabelecido limites minimos.

10.4. A proposta apresentada que nio se adequar aos termos deste Edital sera rejeitada pela
Comissdo Permanente de Licitagdo.

10.5. Obedecidas as disposig¢des da Lei n° 8.666/93, fica ressalvada a Comissdo Permanente de
Licitagdo, a seu exclusivo critério e mesmo depois da apresentag@o das propostas, sem que caiba as
concorrentes, nas hipoteses abaixo, pleitear indenizag@o, compensagdo ou vantagens a qualquer
titulo, o direito de:

a) julgar livremente a presente licitagdo;

b) propor, motivadamente, a autoridade superior, a anulag@o ou a revogagao do certame;

¢) desclassificar as propostas que nio estejam em condigdes de assegurar execucdo satisfatoria do
objeto licitado, ndo atendam as exigéncias deste ato convocatério e que contenham pregos
excessivos ou manifestamente inexeqiiiveis (art. 48, incisos I 11, da Lei Federal n.° 8.666/93):

d) quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissdo Permanente de Licitagdo podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias lteis para
apresentagdo de nova documentagdo ou de outras propostas que nao contenham as irregul

que geraram a inabilitagdo ou a desclassificagdo.

11 — DO CRITERIO DE DESEMPATE

11.1. Em caso de empate entre duas ou mais concorrentes 0 desempate ocorrera por sorteio, em ato
piblico, realizado pela Comissio Permanente de Licitagdo, para o qual todos os licitantes serao
convocados.

12 - DIVULGACAO DOS RESULTADOS
12.1. O resultado do julgamento desta licitagdo sera divulgado na imprensa oficial, salvo se
presentes 0s representantes dos licitantes no ato em que for adotada a decisdo pela CPL, quando

podera ser feito diretamente aos interessados e lavrado em ata.

13 —- CONDICOES DE PAGAMENTO

13.1. O pagamento sera parcelado conforme a execugdo e efetuado pela Secretaria Municipal de
Planejamento, Administragdo e Finangas ou por outro setor especifico da Prefeitura Municipal de
Sao Francisco do Brejdo - MA, de acordo com os seguintes procedimentos:

a) O primeiro pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apos a realizagdo da primeira medigdo.
devidamente atestada pela fiscalizagdo.
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b) As medigdes dos servigos serdo parciais, de acordo com o cronograma fisico financeiro
apresentado pela licitante.

¢) A contratada devera apresentar a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo
com cada medi¢do, considerando-se este como o momento do adimplemento da etapa:

d) O prazo de pagamento da(s) parcela(s) subseqtiente(s) sera de até 30 (trinta) dias contados a partir

da apresentagdo da fatura a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO-
MA., referente a data final do periodo de adimplemento.

13.2. A primeira medi¢do sO serd realizada com a apresentagdo da copia da Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como do documento que
comprove que a obra foi matriculada no INSS.

13.3. As demais medigdes serdo liberadas com a apresentagdo da Guia de Recolhimento junto ao
INSS referente ao més imediatamente anterior a solicitagdo do pagamento.

13.4. A medicdo final so sera liberada contra a apresentagdo da CND junto ao INSS, bem como do
Certificado de Regularidade junto ao FGTS, da obra contratada.

13.5. Nenhum pagamento se fara sem que a firma adjudicataria tenha recolhido valor de multa,
eventualmente aplicada.

13.6. Os pregos incluem todas as despesas com impostos, Seguros, fretes, taxas ou outros encargos
eventualmente incidentes sobre os servigos, ndo podendo sofrer reajuste de qualquer natureza. exceto
nas hipoteses previstas em lei.

14 — DOS ENCARGOS LEGAIS

14.1. Os encargos legais vigentes ou futuros, decorrentes da legislagdo social ou fiscal, bem como 0s
originarios da relagao empregaticia entre a empresa a ser contratada e o pessoal por ela empregado
na execugdo do objeto da presente licitagdo (trabalhista, previdenciaria ¢ securitaria), ficardo
inteiramente sob a responsabilidade da proponente vencedora, ndo mantendo a Administragao
qualquer vinculo com 0s empregados da mesma.

15. DO PRAZO RECURSAL
15.1. Dos atos praticados pela Comissdo Permanente de Licitagdes — CPL. decorrentes da aplica¢ao
dos termos desta licitagdo, caberdo recursos, conforme previstos na Lei 8.666/93.

16. DA CONTRATACAO
16.1. A execugdo dos servigos serd de acordo com o cronograma fisico-financeiro do projeto
basico/executivo da obra.

16.2. O Contrato entre a Prefeitura Municipal de Sdo Francisco do Brejao (MA) e a firma adjudicada
sera lavrado nos termos do art. 54 e seguintes da Lein.’ 8.666/93, consoante minuta do anexo 1V.

16.3. A empresa adjudicataria devera assinar o Contrato (anexo 1V) no prazo maximo de até 10 (dez)
dias uteis, contados da data da adjudicagdo do julgamento da presente Licitagao.
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Rubrica

16.4. Quando a empresa adjudicataria ndo assinar o contrato no prazo ¢ nas condicdes estabelecidas.
a Administragio poderd convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-
lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pela primeira classificada, ou revogar a
licitagdo, independentemente da cominagéo prevista no art. 81 da Lei n® 8.666/93.

16.5. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

16.6. O contrato firmado entre a Administragio Publica ¢ a licitante vencedora podera ser
prorrogado nos termos e condigdes previstas na Lei n°® 8.666/93.

17 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1 - No caso de inadimplemento na execugao total ou parcial do avengado, bem como no atraso na
execugdo contratual, o adjudicatario ficara sujeito as penalidades abaixo relacionadas, garantida
prévia defesa em regular processo administrativo:

a) Adverténcia;

b) multa;

¢) suspensdo temporaria de participar de licitagdes ¢ impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Sdo Francisco do Brejéo — MA por até dois anos:

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

17.2 - O atraso na execugdo do objeto da presente licitagdo implicara na incidéncia de multa de 1%
(um por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por
cento) do respectivo valor;

17.2.1 - Caso o atraso seja superior a dez dias ateis restara caracterizado o descumprimento total da
obrigagdo contratual, cabendo a Administragdo Publica promover as medidas cabiveis;

17.3 - O descumprimento total da obrigagdo assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento
contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicara na incidéncia de multa de 10%
(dez por cento), calculada sobre 0 valor total do contrato/proposta, bem como a aplicagao das demais
sangOes estabelecidas;

17.4 - A aplicagdo das penalidades sera precedida da concessao da oportunidade de ampla defesa e
contraditorio por parte do adjudicatario, na forma da Lei;

175 - Os valores resultantes da aplicagdo das multas previstas serdo cobrados pela via
administrativa, devendo ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de

recebimento da comunicagio ou, se ndo atendido, judicialmente, pelo rito e com 0s encargos da
execugao fiscal, asscgurado o contraditério e ampla defesa:

17.6 - O licitante que ensejar o retardamento da execugdo da licitagdo, ndo mantiver a proposta.
falhar ou fraudar na execugdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaragdo falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficara impedido de licitar e contratar com a
Administragdo, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITA(;(")ES

punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, sem prejuizo das multas previstas neste edital e das demais cominagdes legais;

17.?. O valor das multas aplicadas sera devidamente corrigido pela variagdo IGPM, até a data de seu
efetivo pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominago, mediante Guia de
Recolhimento Oficial.

18. DA GARANTIA CONTRATUAL
18.1 - Como garantia integral de todas as obrigagdes assumidas, a empresa vencedora prestard, no
prazo de at¢ 10 (dez) dias apés assinatura do instrumento contratual, a garantia no valor

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, conforme o disposto no art. 56,
§1°, da Lei n° 8.666/93.

Essa garantia podera ser prestada em uma das seguintes modalidades:
18.1.1 caucgiio em dinheiro ou em titulos da divida publica;

18.1.2 fianga bancaria;

18.1.3 seguro garantia.

18.2 - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigacdo, a adjudicataria
obriga-se a fazer a respectiva reposigdo no prazo maximo de 5 (cinco) dias Gteis contados da data em
que for notificada.

18.3 - A garantia somente serd restituida 3 CONTRATADA ap6s o integral cumprimento das
obrigagdes contratuais.

18.4 - A garantia apresentada por meio de titulos da divida publica devera ser emitida sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdio e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

18.5 - A garantia prestada pela licitante sera liberada ou restituida apos o término do Contrato, caso
ndo haja pendéncias. Caso seja em dinheiro devera ser recolhida junto a institui¢do bancaria, em
conta especifica, sendo que esta sera devolvida atualizada monetariamente, nos termos do §4°, do
Art. 56, da Lei n°® 8.666/93.

19 — DAS DISPOSICOES FINAIS

19.1. Fica assegurado & Comissdo Permanente de Licitagdes o direito de no interesse da
Administragdo, sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamac@o ou indenizagio, adiar a data
de abertura das propostas da presente Licita¢do, dando conhecimento aos interessados através de e-
mail ou outro meio adequado, com antecedéncia minima de 02 (dois) dias da data inicialmente
marcada, como também o de alterar as condigoes deste Edital, as especificagdes e qualquer
documento pertinente a esta licitagao, desde que fixe novo prazo para apresentagio das propostas, ou
ainda revogar 0 processo licitatorio por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente
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devidamente comprovado e/ou anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, a qualquer tempo.

19.2. Nos termos do art. 48 e sem prejuizo do estabelecido no art. 109, ambos da Lei n.°
8.666/93, o descumprimento de qualquer das disposi¢oes contidas nos itens deste Edital e seus
Anexos, podera ensejar a inabilita¢do ou desclassificagiio, respectivamente.

19.3. As decisdes da Comissdo Permanente de Licitagdes, bem como os demais atos de interesse dos
licitantes serdo publicados no Didrio Oficial do Municipio, caso ndo possam ser feitas dirctamente
aos seus representantes.

19.4. Na hipétese de o processo licitatério vir a ser interrompido, o prazo de validade das propostas
fica automaticamente prorrogado por igual nimero de dias em que estiver suspenso o feito.

19.5. Decaira do direito de impugnar os termos do presente Edital o Licitante que, tendo-0s aceito
sem objecdo, venha apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitagdo, falhas ou
irregularidades que o viciaram.

19.6. O Contratado ¢ responsavel por todos 0s dnus e obrigagdes concernentes a legislagdo fiscal,
social, trabalhista e tributaria, bem como pelos danos € prejuizos que a qualquer titulo causar a
Administragio Municipal ou a terceiros, em decorréncia da execugdo dos servigos contratados,
respondendo por si € seus sucessores.

19.7. A Comissdo poderd promover diligéncias de acordo com as disposi¢des da legislagao
pertinente para dirimir duvidas e esclarecer aspectos que possam representar condicionantes a
perfeita analise das propostas. Enquadram-se nesta estratégia, inclusive, a eventual solicitagdo dos
originais dos documentos, principalmente referentes a Regularidade Fiscal, os quais na medida das
possibilidades dos Licitantes, deverdo estar disponiveis para serem apresentados se solicitados. na
sessdo de abertura da documentagdo de habilitagao.

19.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
dia do vencimento.

19.9. A Comissdo Permanente de Licitagdes — CPL prestard todos os esclarecimentos solicitados
pelos interessados sobre o Edital e seus anexos, os quais poderdo ser consultados e obtidos
gratuitamente por meio do site www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br ou obtidos mediante
solicitagdo ao Presidente da CPL por meio do e-mail prefeiturabrejao202 l@gmail.com e, ainda, por
meio presencial, mediante 0 pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de
Documento de Arrecadagio Municipal — DAM, estando disponivel para atendimento em dias uteis,
das 08:00 as 12:00 horas, na sede da Comissdo Permanente de Licitagdes sito na Rua Padre Cicero
n° 51 Centro S#o Francisco do Brejao — MA..

Sio Francisco do Brejao (MA), 30 de junho de 2023

Lucas Silva Alencar
Presidente da Comissiao Permanente de Licitacoes
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TOMADA DE PRECOS N° 008/2023 - CPL

ANEXO I
(CARTA DE APRESENTACAO)
PROPOSTA DE PRECOS
Prezados Senhores,
(empresa), com sede na cidade de a Rua , n.°
, inscrita no CNPJ/MF sob o nimero , neste ato representada por
, portador do CPF n.° e RG. n° , abaixo

assinado, propde a Secretaria Municipal de Satde os pregos infra discriminados para a prestagdo de
servicos de demoligdo de reservatorio de concreto e construgdo de reservatorio metalico elevado de
40.000 litros no bairro Novo Horizonte, objeto da Tomada de Precos n° 008/2023 - CPL:

a) O prego da proposta ¢ de R$ ( o ¢

b) Prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir

da data de abertura da licita¢@os
¢) O prazo para execugio dos servigos sera de acordo com o cronograma fisico-financeiro do projeto
basico/executivo da obra.

Nome, Identidade e Assinatura do Responsavel Legal
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TOMADA DE PRECOS N° 008/2023 - CPL

Projeto Basico/Executivo
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PROJETO BASICO

CONSTRUQAO DE UM POCO ARTESIANO COM 250,00 METROS E
RESERVATORIO METALICO ELEVADO DE 40.000 LITROS NA VILA
FRANCISCANO II, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

genheiro Civitl
Nacional 1113494417

Flavio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil

@ui@&am Lima
€
R
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1. IMPACTOS E MELHORIAS: O ~9-- >
\ j ’f'/ @
Impactos: implantar infraestrutura capaz de disponibilizar agua suﬁcie‘i\né;i\'f rica_” /

para garantir o abastecimento humano e animal, além de viabilizar a irrigagao, evitando
assim a escassez de recursos hidricos.

Melhorias: implantagdo, ampliagdo e o fortalecimento da infraestrutura
hidrica,com uma gestdo adequada, constituindo requisitos essenciais para a resolug@o do
problema, o que vem a servir como elemento basico na busca de melhorar as condigdes
basicas dos moradores do bairro.

2. CARACTERISTICAS E JU STIFICATIVAS:

A agua no local € obtida através da distribuigdo da rede da cidade, proveniente
de outro pogo artesiano. Contudo, registraram-se entre moradores reclamagdes acerca da
insuficiéncia e da qualidade dessa agua, o que dificulta no preparo de alimentos ¢ mesmo
para o consumo humano. Além disso, muitas vezes devido a falta de qualidade nos
servigos, ¢ necessario buscar agua em localidades vizinhas ou contar com o fornecimento
por carros pipas da prefeitura.

Baseada nessa realidade, viu-sea necessidade de implantagdo do sistema de
abastecimento de agua na localidade desejada.

1.
U
fives Barvalho U‘mi

agenheiro Cl;;dﬂ
aci 11349
S NAAE L ARVALHO LIMA
CREA 1113494417
ENGENHEIRO CIVIL

FLA
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MEMORIAL DESCRITIVO ] ol
PREVISAO DE CONSUMO D’AGUA . . /

PARAMETROS ADOTADOS

Para a determinago dos consumos D’4gua adotou-se os seguinte parametros:

Per capita 120 litros / habitantes
Coeficiente para o dia de maior consumo Kl=1.2
Coeficiente para a hora de maior consumo K2 =1,5

CALCULOS DO CONSUMO D’AGUA

Q1=120X1.098 Q1=131.760,00 I/dia Q1 =1,521/s
Q2=Q1X1,20 Q2 =158.112,00 l/dia Q2=1,831/s
Q3=Q2X1,50 Q3 =237.168,00 l/dia Q3=2,741/s

FONTE DE SUPRIMENTO

De acordo com a necessidade local, cita que o fornecimento d’agua potavelso
sera possivel através de sistema proprio de produgdo (pogo tubular profundo). Por tanto neste
projeto foi definido a utilizagdo dos mananciais subterraneos.

MANACIAL DE CAPTACAO
Para suprir a demanda de 2,74 /s (consumo maximo horario) sera utilizado um
pogo artesiano a ser construido com 250 m de profundidade e didmetro de perfuragao de 14".

RECALQUE

Do pogo profundo a dgua sera recalcada por um conjunto motor-bomba, para o
conjunto de 01 (um) reservatério elevado com capacidade de 40.000 litros. O referido
equipamento funcionara numa faixa de 10 horas por dia.

RESERVACAO

O caleulo do reservatério foi feito para reservar 1/6 do consumo diario.
Reservatorio = 39.528,00 (consumo maximo diario).

Adotou-se 01 (um) reservatorio de 40.000,00 litros. Para atender a demanda

do bairro.

ADUCAO
Sera implantada uma adutora que interligara o reservatorio com DN 75.

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO

00 BREJAD
Com humildade tamisér se goverr 2

202172024
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ESPECIFICACOES TECNICAS DO POCO = P lle— >
1.0 POCO TUBULAR PROFUNDO/ PERFURACAO N ’/
1.1 CANTEIRO

Seré feito um canteiro em area de 03 x 04 m bem proximo ao local marcado para
perfuragdo do pogo, onde ficardo guardados todos os equipamentos € materiais.

B 1.2 LOCACAO
A locagéo para perfuragdo do pogo artesiano sera em uma area de 25 x 25 m,
conforme projeto, localizado na planta de localizag@o.

1.3 EQUIPAMENTOS

A firma deve dispor de: Perfuratriz com capacidade para perfuragdo até 200m;
compressor de ar com capacidade de 77m?/h de ar efetivo e pressdo de trabalho de 12.3
Kgf/cm?; conjunto motor-bomba submersivel acionado através de energia pela CEMAR
(Companhia Energética do Maranh&o) ou grupo gerador, com vazao de 80 a 100 m*/h para
niveis dindmicos de 180 a 190m, respectivamente € instalada em 100m.

A firma é responsavel pelos equipamentos, pessoal e servico necessarios e
indispensaveis a completa e satisfatoria execug@o da obra.

14 PRAZO DE EXECUCAO
90 (noventa) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de
Servigo.

1.5 PROFUNDIDADE
A profundidade prevista ¢ de 250 m para o pogo tubular profundo.

1.6 PERFURACAO
A perfuragdo sera em diametro de 14", no intervalo de 0 a 250 m.

1.7 FLUIDO DA PERFURACAO

O fluido da perfuragdo sera a base de polimeros organicos (carboximetil-
celulose) visando a desempenho na perfurag@o, limpeza, estabilidade e produtividade do
pogo. O fluido deve possuir as seguintes caracteristicas:

- Densidade de 9,3 g/cm3;
. Viscosidade de 39 a 44 segundos;
- pHentre 8a9.

Essas propriedades devem ser controladas e medida periodicamente para
determinar quiobem o fluido cumpre suas fungdes.

PREFEITURA DE SAC FRANCISCO DO BREJAO
Com humildade também se governa 202173024
www.saotranciscodobrejao,ma.gcv,br
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1.8 TANQUES E CANALETAS DE CIRCULACAO DE FLUIDO
A circulagdo do fluido de perfuragdo na superficie deve fluir por canaleta. tanque

de sedimentacdo, canaleta e tanque de sucgdo, considerando o sentido do fluxo pogo- sucgao —

da bomba. O volume do tanque de sedimentagdo sera de 9m® e do tanque de suc¢do de Sm*.
Torna- se necessaria a limpeza constante da canaleta pogo-tanque de sedimentagao.

1.9 AMOSTRAGEM

Coletar amostra do material perfurado, na saida do pogo, em intervalo de 2 em
2m e guardar em sacos plasticos indicando o intervalo de profundidade para descrigao
litologica do responsavel técnico. Preencher Ficha da Broca nos intervalos de coleta de
amostra.

1.10 MATERIAL DO REVESTIMENTO

Revestimento: Tubo Geomecanico DN 154 mm STD

Filtro: Tubo Geomecanico DN 154 mm STD ranhura de 0,75mm.

1.11 MATERIAL DO PRE-FILTRO
Material quartzoso, arredondado, granulometria entre 2.38mm e 1,19mm, ou
seja, que passa na malha 8 e fica retido na malha 16.

1.12 INSTALACAO DO REVESTIMENTO

Ao longo do revestimento do pogo, externamente, acoplar centralizadores
espacados de 10 em 10 m, em diametro interno e externo, respectivamente.

A instalagdo do revestimento deve obedecer a cuidados especiais, de modo a
evitar deformagdo ou ruptura do mesmo, que possa comprometer ou dificultar a introdug@o
de conjunto moto-bomba submersivel. Obturar a extremidade inferior do revestimento com
peca apropriada.

113 INSTALAGCAO DO PRE-FILTRO
O pré-filtro seré instalado por gravidade, com o fluido preparado adequadamente
e ofluxo circulando em velocidade lenta até que o pré-filtro atinja a profundidade de 12m.

1.14 PROTECAO SAN ITARIA

Introduzir no espago anelar duas colunas de tubo PVC DN 50, diametralmente
opostas, completar o pré-filtro até 10m de profundidade e preencher o espa¢o anelar com
argamassa de cimento-areia, trago 1:3. Construir laje de protegdo na boca do pogo com
dimensdo de (1,00 x 1,00 x 0,20)m.

1.15 LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO
Para a limpeza e desenvolvimento do pogo sera utilizado o sistema AIR-LIFT
debombeamento. Deverdo ser mobilizados os seguintes equipamentos:

v Compressor de Ar Marca WEYNE, modelo AP-80, com capacidade nominal
de80 pés3/mim;
v Tubos de Ago Galvanizado O1/2 polegada para injegdo de ar:

PREFEITURA DE SAQ FRANC!
Com humildade tambérn s& G y 20
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v Tubos de PVC rigido, @2 polegadas, para descarga de agua.

Devido a variagdo granulométrica dos aquiferos, sera feita op¢ao, pela
comprovada eficiéncia, pelo método de “‘Lavagem Invertida™ (BACKWASHING) em que
a 4gua é bombeada para fora do pogo e em seguida este ¢ fechado e feira a simples inje¢@o
de ar para forcar a agua a retornar para dentro do aquifero.

Durante e desenvolvimento aplicar agente quimico dispersante (polifosfato) com
dosagem de 20Kg para cada 500 litros de agua no pogo, deixando a solug@o em repousopor

um periodo de 2h.

1.16 TESTE DE PRODUCAO

Instalar tubulagdo auxiliar no pogo, com profundidade e diametro para a
passagem do medidor de nivel medir os noveis dinamicos. O teste sera feito em 03 (trés)
etapas, de mesma duragdo, com vazoes correspondentes a 40% e 100% da vaziomaxima do
pogo.

1.17 DESINFECCAO

A desinfecgdo sera feira com aplicagao de solugdo clorada com concentragao de
pelo menos 50mg/I1 de cloro-livre. Uma vez introduzida a solugdo, deve ser agitada do pogo

e, apos, deixa-la em repouso durante horas. Bombear, a seguir, até que a dgua esteja limpa ¢
sem odor.

1.18 COLETA DE AMOSTRA D'AGUA

Acondicionar amostra de dgua do pogo em recipiente apropriado e desinfectado
com capacidade de 5 litros, e entregar no laboratorio da CAEMA, situado no bairro Saca-
vem em Sdo Luis até vinte e quatro horas apds sua coleta.

1.19 LIMPEZA DA AREA DE SERVICO
Ap6s a conclusio do pogo a firma deve recompor a area de servico, deixando-a
limpa.

2.0 ESTUDO DA POTENCIALIDADE HIDROGEOLOGICA
2.1 GENERALIDADES

O Municipio de Sao Francisco do Brejao esta localizado na microrregido de
Imperatriz, mesorregido do Oeste Maranhense.

Estratigraficamente a regido caracteriza-se por segmentos que se enquadram na
coluna geolégica da Formagdo do Itapecuru. Portanto, fundamentados em um estudo

geologico superficial, afirmamos que 2 litolégica apresenta uma constituigdo reunindo

arenitos finos a muito finos, predominantemente argilosos, esbranquicados, avermelhados e
cremes, com niveis silticos e argilosos que caracteriza umapermeabilidade fraca a regular e
uma produtividade de média a fraca com os pogos tubulares apresentando vazoes entre 3.2
a 25,0m’/h.

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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2.2 ESTATIGRAFIA DA AREA ~{7/

Muito bem representado na regido através de exposigdo horizontal e vertical
significativa da formagao Itapecurt, caracterizada; Terciario, pelos Depodsitos Detrito=-__
Lateriticas (Nd) e o Quaternario, pelos Depdsitos Aluvionares (Q2a).

2.3 ESTUDOS HIDROGEOLOGICOS
Através de uma analise litoestratigrafica detalhada realizada nas formagdes
geologicas que ocorre na regido de Sdo Francisco do Brejao, Maranhdo,podemos afirmar

que do ponto de vista hidrico a regido apresenta um sistema de aquifero considerado médio,
onde as condi¢des hidrogeologias favoraveis do aquifero da Formagao Itapecuru (K12it).

2.4 RESULTADO DA INTERPRETACAO HIDROGEOLOGICA

Aquiferos a serem captados:

A empresa responsavel pela perfuragdo desta unidade hidrografica devera
trabalhar, visando a detecg@o do Aquifero da Formagao [tapecuru por ser a inica op¢ao
positiva de captag@o de 4gua subterrdnea da regido.

2.4.1 PROFUNDIDADE ESTIMADA
A profundidade estimada ideal para se captar agua subterranea no referido bairro
desta proposta gira em torno de 200 a 260 (duzentos a duzentos ¢ sessenta) metros
conforme pogos da regido podendo ocorrer variagdes para mais ou para menos.

2.42 EXPECTATIVA DE AGUA:
Baseados na experiéncia podem afirmar que os aquiferos das Formagdes
Recentes e o Aquifero Cretdceo na regido sempre fornece 4agua com qualidade excelente
para o consumo humano, bem como para seu uso na agricultura.

243 ESTIMATIVA DE VAZAO:
As vazdes fornecidas pelos aquiferos supracitados, geralmente giram em torno
de 3,2 a25,0m*/h considerados bons para o abastecimento domiciliar.

2.44 ESPESSURA APROXIMADA DAS FORMACOES AQUIFERAS NA
REGIAO:

FORMACOES AQUIFERO/I
[tapecuru K12it 140 — 290

PREFEITURA DE SAO FRAMNCISCO DO BREJAD
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3.0 ESPECIFICACAO TECNICA CASA DE COMANDO (ABRIGO, Y,
QUADROELETERICO) ca/
% LIMPEZA DO TERRENO

O terreno devera estar completamente limpo e livre de entulhos, para permitir a
perfeita circulagdo de materiais ¢ para receber a marcagio da obra. Os servigos de
limpeza e capina deverdo ser executados de forma a deixar completamente livre, ndo
somente toda a area da obra, como também os caminhos do terreno, deverdo ser executados
de modo a ndo deixar raizes ou troncos de arvore que possam prejudicar os trabalhos da
propria obra ou futuramente. O canteiro da obra devera ser mantido limpo, removendo lixos
e entulhos para locais proprios que nao causem prejuizos ao andamento da construgao.

A locagdo da obra devera ter o seu alinhamento rigorosamente igual ao
projetado.

3.2 MOVIMENTOS DE TERRA

Os servigos de cortes e aterros necessarios para o preparo do terreno, seguindo
aapos a execugdo das valas para as fundagdes.

33 FUNDACOES
v As escavagdes das fundagdes deverdo ter dimensdes de (0,30 x 0,30) m.

34 ALICERCE
O alicerce sera executado em alvenaria de pedra argamassada nas dimensdes
(0,3 x0,30)m com argamassa: cimento/areia 1:6;

3.5 BALDRAME
O baldrame sera executado em alvenaria de pedra argamassada nas dimensoes
(0,30 x 0,20)m com argamassa cimento/areia 1:4;

3.6 ALVENARIA DE ELEVACAO
As paredes serdo executadas de alvenaria de tijolo cerdmico 06 furos,
assentadas com argamassa de cimento/areia 1:4;

3.7 LAJE

O concreto a ser aplicado na laje de cobertura serd de 15MPa e a ferragem
atenderdio as especificagdes do projeto estrutural.

3.8 REVESTIMENTO

3.8.1 CHAPISCO
Ser4 executado com argamassa cimento/areia 1:6.

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAD
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3.82 REBOCO \D A7 -9
Sera executado com argamassa cimento/areia 1:6 com espessura maxima def/ J

2,5cm. N Ru \/"/\,/

39 PINTURA

O cubiculo sera pintado internamente ¢ externamente com Hidra cor em 02
demaos. A pintura do portao medindo (0,80 x 2,10)m serd pintado com tinta leo sobrebase
de zarcdo, em 02 demaos.

310  ELETRICA
Os materiais a serem usados na parte elétrica atenderdo os indicados do projeto.

3.11 CALCADA DE PROTECAO
As calgadas serdo executadas com argamassa cim Jareia no trago 1:3, obedecendo
as dimensoes do projeto.

/ genhe%ro Civi
R Nacional 111349&41?

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
ENGENHEIRO FISCAL
CREA: 1113494417
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ESPECIFICACAO TECNICA DOS SERVICOS CIVIS

e Qualquer duvida, ndo s6 quanto a interpretagao destas especificagdes, mas de
qualquer outro documento, imediatamente devera ser consultada a
fiscalizagdo.

e Independente do que aqui é preceituado, a execucdo de todo e qualquer
servigo devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas oficiais em vigor
para cada caso.

. 1.0 — SERVICOS INICIAIS

e A limpeza do terreno compreendera Oe servigos de capina, rogado, destocamento, queima
e remogdo, de forma a deixar a éarea livre de raizes e tocos de arvores. Sempre que
possivel, devera haver a preservagdo de vegetagdo de maior porte.

e Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro as placas dos orgaos
responsaveis pela obra, conforme detalhamento a ser fornecido pela FISC ALIZACAO.

e As placas deverao ser instaladas em posi¢do de destaque no canteiro de obras, devendo a
sua localizagdo ser previamente aprovada pela FISCALIZAGCAO.

e E responsabilidade de o CONSTRUTOR obter junto a Prefeitura Municipal a marcacao
dos alinhamentos a serem obedecidos quando da locagdo e marcagdo da obra.

e A locagdo devera utilizar instrumentos como: teodolito, nivel, trena de ago € prumo de
centro, de modo a que permitam obter a precisdo desejada.

e A confecgdo da baqueta do gabarito devera observar o total nivelamento do mesmo,
empregando tabuas de 17 x 4” e pontaletes com 1,20m de comprimento.

e Apos proceder a locagdo planialtimétrica da obra, marcagdo dos diferentes alinhamentos
e pontos de nivel, 0 CONSTRUTOR fara a competente comunicacdo a FISC ALIZACAO,

—~ que procedera as verificagdes e aferigdes que julgar oportuno.

e Toda e qualquer demoligdo deve ser assistida por um profissional de seguranga no
trabalho, de maneira minuciosa € cuidadosa.

e A ocorréncia de erro na locagao da obra projetada, implicara para 0 CON STRUTOR na
obrigagdo de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificagdes,
demoli¢des e reposigdes que se tornarem necessarias, a juizo da FISCALIZACAO,
ficando além disso sujeito as sangdes, multas e penalidades aplicaveis em cada caso
particular, de acordo com o Contrato.

e O projeto de canteiro de obra devera prever todas as instalagdes provisorias necessarias a
seu bom funcionamento, tais como, tapumes, barracdo, escritorio, sanitarios, redes de
agua e energia elétrica, etc. deverdo ser previstos locais destinados a armazenagem de
todos os materiais a serem empregados na obra.

e O bota fora do material, sera removido periodicamente de acordo com as necessidades.

2.0 - MOVIMENTO DE TERRA

e A locagdo das escavagdes devera ser feita topograficamente, obedecendo as instrucoes
contidas nos projetos especificos.

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAD
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A escavagdo podera ser manual ou mecénica, a critério da CONTRATADA.

A" CONTRATADA tera responsabilidade integral por desmoronamentos ¢ pela

integridade das obras existentes, e como também pelos eventuais enganos nas dimensdes,
dos servigos executados, cabendo ao mesmo executar, as suas proprias custas, todos os
servigos necessarios para restaura-los, terreno, estruturas e outras instalagdes.

Se quaisquer escavagdes forem feitas, por engano, abaixo da cota indicada nos projetos,
a CONTRATADA reintegrara o excesso da escavagdo até a cota indicada no projeto, com
aterro compactado especificado, as suas proprias custas.

Apos a conclusio das escavagdes, o fundo das cavas e ou valas deverdo ser devidamente
apiloados. Na execu¢do do apiloamento o terreno devera estar com umidade Otinia.
devendo ser corrigida em caso contrario.

Todas as cavas ou valas, exceto as de tubuldes, deverdo ter, obrigatoriamente, o fundo
apiloado, podendo este apiloamento ser executado mecAanica ou manualmente.

ApOs a execugdo do apiloamento, havendo a ocorréncia de chava, o mesmo devera ser
novamente executado, com remogdo da eventual lama formada no fundo das cavas ou
valas.

O material das escavagdes adequado para o reaterro serd estocado ao longo das valas ou
das areas de escavagio, a uma distancia conveniente para evitar desmoronamento, retorno
a escavagio e ou empecilhos para execugdo dos demais servigos.

O material inadequado para reaterro e o material em ecesso serdo removidos para locais
sugeridos pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZACAO.

As escavagdes deverdo ser mantidas sem presenga de agua, através de bombeamento ou
rebaixamento do lengol freatico, tomando-se também providencias para que a agua da
superficie ndo escorra para dentro das escavagoes.

Escavagdes onde houver risco de desmoronamento deverdo ser adequadamente
escoradas.

O material para reaterro devera ser previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

Se 0s materiais provenientes de escavagdes ndo for adequado ou suficiente para o reaterro,
a CONTRATADA indicara as areas de empréstimo a serem aprovadas pela
FISCALIZACAO.

O reaterro das cavas ou valas devera ser executado logo ap6s a desforma ou colocagao
das tubulagdes, tomando-se 0s devidos cuidados para ndo danificar e ou deslocar as
estruturas e tubulagdes.

Os locais a serem reaterrados deverdo estar limpos, removendo-se pedagos de madeira ou
outros materiais.

O reaterro devera ser executado em camadas de 20cm de material solto, com umidade
4tima e compactagido manual ou mecanicamente até se conseguir grau de compactagao
de no minimo 100% do ensaio intermediario de compactagdo (NBR - 7182).

O controle de compactag@o sera visual e, em caso de duvidas, a FISCALIZACAO fara
verificagdes através de processos expedidos de campo, medindo-se 0 peso especifico
através da cravacio de cilindro amostrador de paredes finas ¢ a umidade, pelo aparelho
“Speedy”.

A complementagdo dos abatimentos havidos nos locais reaterrados correra por conta da
CONTRATADA.

www.saofranciscodon
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e Os servigos de apiloamento deverao ser executados em todos os fundos de cavas e arcas
internas da edificag@o.

3.0 — INFRA-ESTRUTURA

e A execugdo das fundagdes devera satisfazer as Normas da ABNT, e seguir devidamente
o projeto estrutural em anexo.

e A execugdo das fundagdes implicara na responsabilidade integral do CONSTRUTOR,
pela resisténcia das mesmas € pela estabilidade da obra.

e Os servicos de fundagdes so poderdo ser iniciados apds a devida aprovagao, pela
FISCALIZACAO, da locagio da obra e das respectivas escavagoes.

e Asoperagdes de colocagdo de armaduras e concretagem dos elementos de fundagao serao
realizadas dentro dos requisitos do projeto e da perfeita conformidade com a pratica de
construgdo de estruturas de concreto, tanto quanto as dimensoes € locagdes, quanto as
caracteristicas de resisténcia dos materiais utilizados.

e As barras de ago ndo deverdo apresentar ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente
ou qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

e Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares, vigas, cintas, €tc..
podera ser concretado sem a minuciosa verificagdo por parte do CONSTRUTOR e da
FISCALIZACAO, atestando a perfeita disposi¢ao, dimensdes, ligagdes e escoramentos
das formas e armaduras correspondentes, bem como sem o prévio exame da correta
colocagio de canalizagdes elétricas, hidraulicas e outras que devam ser embutidas na
massa de concreto.

4.0 — SUPERESTRUTURA

e Na leitura e interpretagdo do projeto estrutural e respectiva memoria de calculo, sera
sempre levado em conta que oS mesmo obedecerdo as Normas da ABNT aplicaveis a cada
caso, na sua forma mais recente.

e A execugdo da estrutura devera satisfazer plenamente as Normas da ABNT acima
referida, como NBR-6118 (NB-1), NBR-6120 (NB-5), e demais Normas, no que couber.

e Seriio observadas rigorosamente todas as particularidades do projeto de arquitetura.

e A execucdo de qualquer parte da estrutura implicard na integral responsabilidade do
CONSTRUTOR por sua resisténcia e estabilidade.

A resisténcia do concreto e o tipo de ago serao aqueles definidos no projeto.

e As barras de ago ndo deverdo apresentar ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente
ou qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

e As perfuragdes para passagem de canalizagdes através de vigas e outros elementos
estruturais, quando inteiramente inevitaveis, serdo assegurados por buchas adaptadas nas
formas, de acordo com o projeto. A localizagdo de tais furos serao objetos de atento estudo
por parte do CONSTRUTOR, no sentido de evitar o enfraquecimento da pega, com
prejuizo da estrutura. Nos casos em que ndo haja indicagdes precisas no projeto estrutural.
os furos deverdo ser situados, tanto quanto possivel, fora da zona de trabalho das pegas
de concreto, devendo ainda ser consultado o profissional responsavel pelo projeto.

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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e A fim de se evitar qualquer variagdo de colorag@o ou textura, deverdio ser empregados
materiais de origem, natureza e qualidade rigorosamente uniformes.

5.0 - PAREDES E DIVISORIAS

e As alvenarias serio executadas com tijolos furados e obedecerdo as dimensdes e
alinhamentos indicados no Projeto de Execug@o.

e Ostijolos serdo do tipo ceramico, de dimensdes 10x20x20 cm, devendo apresentar arestas
vivas e faces regulares. Deverdo ser bem queimados, sonoros a percussdo, apresentar boa
resisténcia quanto a quebra, e sem variagdo de suas dimensoes.

e No assentamento de cada fiada os tijolos ou blocos devem ser colocados alternadamente,
de modo que as juntas fiquem colocadas em linhas horizontais continuas e verticais
descontinuas (amarrago).

e As juntas terdo espessura de até 15mm e serdo rebaixadas a ponto de colher para que o
embogo tenha boa aderéncia.

e Acima das esquadrias serdo executadas vergas de concreto estrutural, de modo a garantir
a integridade das esquadrias.

e Saliéncias maiores que 40 mm deverdo ser preenchidas com alvenaria ¢ nao com
argamassa.

e As caracteristicas técnicas das lajotas de cerdmica deverdo ser enquadradas de acordo
como especificado pela NBR —7171.

6.0 - REVESTIMENTO

e Os revestimentos apresentardo pardmetros perfeitamente desempenados e aprumados.

e O revestimento de cada pano de parede so sera iniciado depois de embutidas todas as
canalizagdes que por ele estejam previstas passar.

e Depois de convencionalmente limpas, as superficies a revestir serdo umedecidas e
uniformemente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, de modo a
garantir uma maior aderéncia do revestimento final.

e O embogo trago 1:3:3 de cimento, areia e saibro, devera ser executado com a finalidade
de cobrir e regularizar a superficie da base, propiciando uma superficie que permita
receber o revestimento ceramico.

e Todas as alvenarias, lajes e vigas, exceto as aparentes ou que prevéem tratamentos
especiais, receberdo revestimento em massa anica, ou reboco, com argamassa de cimento
¢ areia fina peneirada no trago 1:8, com espessura maxima de 25 mm.

e O reboco devera ser regularizado e desempenado a régua, desempenadeira de ago, €
alisado a esponja. Devera apresentar superficie ndo éaspera, aspecto uniforme, com
parametro perfeitamente plano, ndo sendo aceito qualquer ondulagao, desigualdade de
alinhamento da superficie, ou falhas.

e Serdo verificadas todas as etapas do processo executivo, desde a preparagdo das
argamassas, alinhamento dos planos, aresta, acabamento ¢ a regularidade final superficie.

7.0 — ESQUADRIAS

PREFEITURA DE SAQ FRANCISCO DO BREJAD
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e As esquadrias deverdo ser metélicas e de acordo com o projeto apresentado. 0

8.0 - PAVIMENTACAO

e O solo devera ser previamente drenado, regularizado e bem apiloado de modo a constituir
uma infra-estrutura de resisténcia uniforme.

e O lastro de concreto devera ser executado em “concreto magro” no trago volumétrico
1:3:5 (cimento, areia grossa € seix0), na espessura minima de 4 cm sobre substrato
molhado e perfeitamente nivelado.

e Depois de nivelado o piso devera receber uma camada de regularizagdo apropriada para
piso cerdmico.

e O Colchio de brita do terreno terd 10 cm de espessura.

9.0 - PINTURA

e Assuperficies a serem pintadas deverao ser examinadas, limpas e corrigidas de quaisquer
imperfeigdes de revestimento antes do inicio dos servigos.

e A eliminagdo da poeira devera ser completa. As superficies s6 deverdo ser pintadas
quando estiverem perfeitamente secas.

e Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverdo ser pintadas com tinta acrilica,
nas cores a serem definidas pela FISCALIZAGAO.

e A segunda demdo da pintura s6 podera ser aplicada, decorrido 24 (vinte e quatro) horas
da aplicagdo da primeira.

e As tintas deverdo ser aprovadas pela FISCALIZACAO nas embalagens originais de
fabrica antes de sua aplicagao.

e Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies nao destinadas
a pinturas, tais como concreto aparente, ferragens ¢ aparelhos de iluminagao. Quando

~ aconselhavel tais superficies deverao ser protegidas com papel, fita celulose ou materiais
equivalentes.

e Os respingos que nao poderem ser evitados deverdo ser removidos com solvente
adequado, enquanto a tinta estiver fresca.

e Os trabalhos de pintura externa ou e€m locais mal abrigados ndo deverao ser realizados
em dias de chuva.

e Todas as portas (madeira ou metalicas), portdes, grades € gradis metalicos serdo pintados
com duas dem@os, no minimo, com tinta esmalte sintético tipo € cor a ser definido pela
FISCALIZACAO, até conseguir perfeita cobertura da superficie.

e Todas as pegas metalicas previstas para tratamento com pintura em esmalte sintético,
receberdio fundo “primer” anti-corrosivo tipo CHROMOXIDO ou similar.

10.0 —INSTALACOES

e Todas as instalagdes elétricas € hidraulicas deverao seguir os projetos e as normas técnicas
da ABNT vigentes.

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAD
Com humildade tambam 5 governa 2021 2024

www.saotranciscodobrejao,ma.gov,br




. ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

(73
11.0 - RESERVATORIO C '
e Apds a execugio da base em concreto, o reservatoério devera ser instalado, respeitando o; b k)
projetos, as normas técnicas da ABNT e seguranga no trabalho.
12.0 - LIMPEZA GERAL DA OBRA
e A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagédo, devendo apresentar
perfeito funcionamento em todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos.
e Na execugio dos servigos de limpeza deverdo ser tomadas as precaugdes no sentido de se
evitar danos aos materiais de acabamento.
e O desentulho da obra devera ser feito periodicamente e de acordo com as recomendagoes
da FISCALIZACAO.
e Ao término dos servigos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos os acessos.
- 2 IR
Declaramos para os devidos fins, que o presente orgamento de CONSTRUCAO
DE UM POCO ARTESIANO COM 250,00 METROS E RESERVATORIO METALICO
ELEVADO DE 40.000 LITROS NA VILA FRANCISCANO II, municipio de Sdo Francisco
do Brejao; utilizou-se da referéncia as bases de pregos das seguintes fontes:
v SINAPI - 07/2021 = MA;
v SINAPI - 03/2023 — MA DESONERADO;
v ORSE -03/2023 - SE;
v SEINFRA - 027.1 - CE;
v CAEMA - 09/2020 — MA;
v SIESPO - 09/2020
v
klvesBarvalho Lima
pgenheiro Civit
R Nacional 1113494417
FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
ENGENHEIRO FISCAL
CREA: 1113494417

www.saofranciscodobr o
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CONSTRU(;AO DE UM POCO ARTESIANO COM 250,00 METROS E
RESERVATORIO METALICO ELEVADO DE 40.000 LITROS NA VILA
FRANCISCANO II, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
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PERFIL LITOLOGICO E CONSTRUTIVO

REVESTIMENTO y o

TAMPA DO POLO

LAJE DE PROTECAO

Y Arenito siltoso, amarelado

12,00 m

Arenito médio a grosso, amarelado

100,00 m

Arenito calcifero, fino a médio, avermelhado

150,00 m

et
pr2SEey See

s Pus et

Arenito médio, avermelhado

2y
Sy
AT LS PFE P

A
N3

7,
s S

Arenito, médio a grosso, vermelho esbranquigado

3
vy

)
15

I

200,00 m

v
LiL7
e

Arenito, médio, amarelado

250,00 m

LEGENDA

Pré-filtro (cascalho)

Tubo PVC GEO DN 150 (6")

Filtro PVC DN 150 (6")

Ci i itaria e isol to de aquifero

Centralizador

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAD
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COORDENADAS DO LOCAL: 5°

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD FRANCISCU DO BREJAD - MA

ENG. f[.?i'VIO ALVES CARVALHO LIMA
Registro nacional : 1113494417
Fone: (99) 98426-1632

CHleEE, LOCALIZAGAO

AREA DE IMPLANTAGAO PRANCHA:

PROJETO:
CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO E
250,00 m2 02/04

RESERV. METALICO ELEVADO DE 40.000 LITROS
RESP. TENCICO: -

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

ENDEREGO:
BAIRRO VILA FRANCISCANO I, SEDE DO MUNICIPIO DE SAO
FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA

FRANCISCO DO BREJAO - MA.

ESCALA:

DATA:
JUNHO/2023

DESENHISTA:
FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA

PROJETISTA:
FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA




: 5 PARA O RESERVATORIO
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i { tampa de pogo
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i | Fpara abrigs do quadro__
p ._prot. anns @ ,H de comando da bomba

POCO TUBULAR

__tubo_pve c/ revestimento
geomecanico dn 6

PLANTA BAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD FRANCISCO DO BRI

ENG. fLJWIO ALVES CARVALHO LIMA
Registro nacional : 1113494417

™
 S—

, Fone: (99) 98426-1632
Si{ TRANCISG0 10 BREMO
 om s i DETALHES DE POCO ARTESIANO
PROJETO: AREA DE IMPLANTAGAO PRANCHA:
CONSTRUGAO DE UM POGO ARTESIANO E 03/04
RESERV. METALICO ELEVADO DE 40.000 LITROS 250,00 m2
PROPRIETARIO:

RESP. TENCICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

ENDEREGO:

BAIRRO VILA FRANCISCANO ll, SEDE DO MUNICIPIO DE SAO
FRANCISCO DO BREJAO - MA.

TLAVIO ALVES CARVALHO IMA

PROJETISTA: DESENHISTA: DATA: ESCALA:

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA JUNHO/2023
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~ ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

SETOR DE ENGENHARIA
Fed 3t 2
PLANILHAS

CONSTRUC;AO DE UM POCO ARTESIANO COM 250,00 METROS E
RESERVATORIO METALICO ELEVADO DE 40.000 LITROS NA VILA
FRANCISCANO II, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

PREFEITURA DE SAC FRANCISCO DO EREJAD
Com humildade também se 9ovena & W2

www.saofranciscodobrejat magov.n




OBRA: CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO COM 250,0

NA VILA FRANCISCANO II

MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO

REFERENCIA ORCAMENTARIA: SINAPI - 03/2023 - MA DESON

~ ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA

SEINFRA — 027.1 — CE; CAEMA — 09/2020 — MA; SIESPO - 09/2020

ERADO; ORSE — 03/2023 — SE;

BDI ADOTADO

0 METROS E RESERVATORIO METALICO ELEVADO DE 40.000 LITROS

1 25,00%

Agua

REFERENCIA PRECO UNIT. C/ PRECO
ITEM CODIGO |DISCRIMIN DETALHADA IND. : : >
PRECO ! ACAO EEAL i 91D UNITARIO BDI TOTAL
1.0 ADMINISTRACAO LOCAL RS 29.489,40
1.1 C. PROPRIA CPO1 Administragdo Local més 3,00 RS 7.863.84 | R$ 9.829.80 | RS 29.489.40
2.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 19.483,53
2.1 SEINFRA C4541 Placa indicativa de obra m? 4,00 RS 34879 | R$ 43599 | RS 1.743.95
22 SINAPI 93207 Canteiro de obras - Escritorio e almoxarifado m? 12.00 | R$ 1.156,18 | RS 1.44523 | R$ 17.342,70
23 SINAPI 08519 Capina e limpeza manual de terreno com m? | 250,00 RS 127 RS 159| RS 396.88
pequenos arbustos
3.0 POCO TUBULAR - 250 M RS 143.616.11
31 PERFURACAO RS 52.055,63
3.1.1 CAEMA 240309 Perf. 14" em sedimento (de 0 a 50 m ) m 50,00 RS 13594 RS 169.93 | RS 8.496.25
3.1.2 CAEMA 240321 Perf. 14" em sedimento (de 50 a 100 m ) m 50,00 RS 142.74| R$ 17843 | RS 8.921 25
3.1.3 CAEMA 240332 Perf. 14" em sedimento (de 100 a 150 m ) m 50,00 R$ 157,00 R$ 196.25 | R$ 9.812.50
3.1.4 CAEMA 240339 Perf. 14" em sedimento (de 150 a 200 m ) m 50,00 RS 180,55 RS 225.69 | RS 11.284.38
3.1.5 CAEMA 240346 Perf. 14" em sedimento (de 200 a 250 m ) m 50,00 RS 216.66| R$ 270.83 | R$13.541.25
3.2 REVESTIMENTO E COMPLETACAO RS 60.615,09
1 CAEMA M023001001 |Tubo em PVC dn 154 L m 25,00 R$ 38,560 R$ 4820 | RS 1.205.00
2 CAEMA M023002001 |Filtroem PVC dn 154 L m 8,00 RS 44.87 RS 56,09 RS 448.70
2.3 CAEMA M023001017 |Tubo em PVC dn 154 S m 50,00 R$ 134.17| RS 167,71 | RS 8.385.63
2.4 CAEMA M023002017 |Filtro em PVC dn 154 S m 16,00 R$ 62,84 RS 78.55| RS 1.256.80
2.5 CAEMA M023001045 |Tubo em PVC dn 150 R m 75,00 RS 149.55| RS 186.94 | RS 14.020.31
3.2.6 CAEMA M023002045 |Filtro em PVC dn 150 R m 25,00 RS 82.55| RS 103.19 [ RS 2.579.69
327 CAEMA 240410 Instalago revestimento em PVC m 195,00 R$ 10.89 RS 13.61 | RS 2.654.44
32.8 CAEMA M024001049 z:b]‘;gm ago galvanizado esp. parede6a8mm | 1 5000 | RS 17647 | RS 220.59 | RS 11.029.38
3.2. CAEMA M024002049 |Filtro em ago galv. espiralado dn 150 r m 16,00 RS 31864 | RS 39830 | R$ 6.372.80
3.2.1 CAEMA 240407 Instalagdo revestimento em ago m 65,00 R$ 18,02 R$ 22.53| RS 1.464.13
2.11 CAEMA 240452 Fornecimento de centralizadores (6x14) und 26,00 RS 4493 R$ 56.16 | RS 1.460.23
2.12 CAEMA 240440 Cimentagdo para vedagdo de aquifero m’ 2,80 RS 46778 | R$ 584.73 | RS 1637.23
3213  CAEMA 24041 |Fomecimento e instalagto de -l w | 2000 | RS 32403 | RS 40504 | RS 810075
selecionado (1 a 2mm)
3.3 PERFILAGEM RS 11.393.75
3.3:1 CAEMA 240472 Perfilagem optica do pogo (micro filmagem) m 250,00 R$ 3646 R$ 45.58 | R$ 11.393.75
3.4 DESENVOLVIMENTO, LIMPEZA E RS 16.721.31
TESTE
3.4.1 CAEMA 240425 Limpeza h 24,00 RS 14240 | RS 178.00 | RS 4 272.00
3.42 CAEMA 240428 Desenvolvimento com compressor h 12,00 RS 14240| R$ 178,00 | RS 2.130.00
343 CAEMA 240431 Teste de Produgdo com compressor (24 horas) h 24,00 RS 14240 | RS 178.00 | RS 4.272.00
344 CAEMA 240443 Pistoneamento € escovamento h 24,00 RS 149.45| RS 186,81 | RS 4.483.50
3.4.5 CAEMA 240446 Desinfecgdo do pogo m* 25,00 R$ 49.85 R$ 62,31 | RS 155781
3.5 COMPLEMENTOS RS 2.830,33
Tampa de Fundo - Cap Fémea Geomecanico = T & B
3.5.1 ORSE 6291 Reforgado DN 200mm und 1,00 R$ 18721 R$ 234,01 RS 23401
3.5.2 ORSE 6281 Fornecimento de tampa de pogo galvanizada und 1,00 RS 10885 | R$ 136,06 | RS 136.06
3.53 SINAPI lolog3 _|Construsao de laje para protego BRI, mt | 350 | RS 18823 | Rs 23529 RS 82351
conforme especificagdo.
3.5.4 CAEMA 240422 Protedo Sanitaria m’ 0,70 RS 31177| RS 38971 | RS 272.80
355 CAEMA sqoa70 | AneliseFisicoQuimica e Bacteriologica da und | 100 | RS 57420| RS 717.75| RS 717.75




~ ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

SADFARNCISCO DO BREIAD
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO COM 250,00 METROS E RESERVATORIO METALICO ELEVADO DE 40.000 |.n: iids
NA VILA FRANCISCANO II

MUNICIPI0O: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO
REFERENCIA ORCAMENTARIA: SINAPI - 03/2023 - MA DESONERADO; ORSE - 03/2023 - SE;

SEINFRA — 027.1 — CE; CAEMA — 09/2020 — MA; STESPO — 09/2020 BDEADOTADO: 25,00%
REFERENCIA : PRECO INIT. C, PREC
ITEM CODIGO |DISCRIMINACAO DETALHADA UND.| QTD. < UNELIOF | ERECO
PRECO RIMINACAO | Q UNITARIO BDI TOTAL
Tubo de recarga para completagdo do pré-filtro
356 SINAPI 9860 em PVC DN 50, roscavel, com luvas em ago m 12,00 RS 43,08 R$ 53.85| RS 646,20
galvanizado
e INSTALACOES ELETRICAS E
o RS 42.089,42
RECALQUE
4.1 BOMBA SUBMERSA RS 16.483,48
Conjunto moto-bomba submersivel, Schneider
411 ORSE 10324 gy 2 ) ? 3¢ $9 55| RS 55
mod BOS20S 20V, rifisics, fou shiler) und | 1.00 | R$ 7.739.64 | R$ 9.674,55 | RS 9.674.55
4.1.2 SEINFRA C2065 Quadro de comando para bomba submersa und 1,00 R$ 362,07 | R$ 45259 | R$ 45259
4.1.3 CAEMA M20402004 |Tubulacao PVC aditivado 2" m | 10000 | R$ 3562| R$ 44.53 | RS 4452.50
3 g 2
414 |  SEINFRA 18498 g%b;::"dad" flexivel tetrapolar 3 x 4.0mm*+1 1 41900 [ RS 804| RS 1005| RS 110550

Eletroduto de ago galvanizado, classe semi
415 SINAPI 95785 pesado, dn 32 mm (1 1/4), aparente, instalado| m 10,00 R$ 33,18 R$ 4148 | RS 41475
em parede - fornecimento e instalag&o.

Montagem e Instalagdo de conjunto moto-

4.1.6 CAEMA 190131 bomba submersivel (eixo vertical) em pogos und 1,00 R$ 30687 | R$ 383.59| RS 383.59
tubulares, poténcia até 10cv. -

4.2 BARRILETE B !
42.1 C. PROPRIA CP02 Montagem e Instalagdo de Barrilete und 1,00 R$ 3.455,18 | RS 4315 5 33180 ,;
4.3 CLORADOR RS 3.125,00
431 SEINFRA 18698 Clorador de Pastilha und 1,00 RS 2.500.00 | R$ 3.125.00 | RS 3.125.00
4.4 INSTALACOES ELETRICAS RS 18.161,96
4.4.1 C. PROPRIA CPO03 Subestagdo aérea 10 Kva und 1.00 | R$12.722,17 | R$ 15.902,71 | RS 15.902.71

Quadro de medigdo padrdo Cemar, para BT
442 C. PROPRIA CP04 monofasico, instalado em abrigo de alvenaria, a und 1,00 RS 1.807.40 | R$ 2.259.25 | R$ 2.259.25
1,50 m do piso, inclusive aterramento.

5.0 |IMURO E ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO RS 119.035.41
5.1 SERVICOS PRELIMINARES RS 5.281,58
S.1:1 SINAPI 99059 Locagdo da obra através de gabaritos de tabuas | m 78,00 R$ 54,17 R$ 67,71 | RS 5.281,58
5.2 SERVICOS EM TERRA RS 7.395,00
Escavagdo manual de valas 0,40x0,50m, em
5.2.1 SINAPI 96526 solo de qualquer categoria exceto rocha, até2m| m’ 24,00 R$ 246,50 | RS 308,13 | RS 7.395.00
de profundidade
5.3 ESTRUTURA RS 32.985.83
5.3.1 SINAPI 101166 Alvenaria de embasamento m’ 15,60 RS 60732 RS$ 759.15 | RS 11.842.74
5:3.2 SINAPI 94964 Concreto estrutural 20 Mpa m’ 5,36 RS 446,12 | RS 557,65 | RS 2.990.40
533 SINAPI 103670 Langamento de concreto m’ 5,36 RS 23526 | R$ 29408 | RS 1.576.98
5.3.4 SINAPI 92761 Ago CA-50 usado em estrutura de concreto kg | 321.75 RS 1335| R$ 1669 | RS 5.369.20
5:3.5 SINAPI 92800 Ago CA-60 usado em estrutura de concreto kg 107,25 R$ 10,87 RS 13.59 | RS 1.457.26
53.6 SINAPI 92421 Forma tabua para concreto em estruturas m? 64.35 RS 98.53 R$ 123,16 | RS 7.925.51
5.3.7 SINAPI 98557 Pintura impermeabilizante em viga baldrame m? 39,00 RS 3741 RS 46.76 | RS 1.823.74
5.4 PAREDES E PAINEIS RS 24.029.82

Alvenaria de tijolo ceramico furado
09x19x19cm, incluindo assentamento com
argamassa mista de cal hidratada

(1:2:8) espessura 10cm

5.4.1 SINAPI 103328 m? 197,00 R$ 7843 R$ 98.04 | R$19.313.39




. ESTADO DO MARANHAO
, : MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
o ke SETOR DE ENGENHARIA

S T B o e

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO COM 250,00 METROS E RESERVATORIO METALICO ELEVA DO DE 40.000 LITROS
NA VILA FRANCISCANO II

MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
LO(‘,ALE SEDE DO MUNICIPIO
REFERENCIA ORCAMENTARIA: SINAPI - 03/2023 — MA DESONERADO; ORSE - 03/2023 — SE;

SEINFRA - 027.1 - CE; CAEMA — 09/2020 - MA; STESPO — 09/2020 BB ADOTADOY 25,00%
REFERENCIA : T.C PREC.
rEm] e CODIGO [DISCRIMINACAO DETALHADA ENDiforp. [ SRECO e S
542 SINAPI 93204 ](;'C';‘ae:fc‘:)'::r:fga" dealveniariamoldada in m | 500 [ RS 6308| RS 7885 | RS 30403
54.3 ORSE 3410 Pingadeira de concreto, sobre 0 muro m 78,00 RS 4433 R$ 5541 | RS 4322.18
5.5 COBERTURA RS 2.416,40
55.1 SINAPI lolges  |La° e concretopré-moldado 240mi2d0m | L o0 T rs 193] ms 23520 | RS 241640
esp=8cm
5.6 ESQUADRIAS RS 6.964,10
5.6.1 SINAPI 100701 Porta ferro abrir TP chapa ¢/ guarni¢do m? 7.68 RS 718.06 | R$ 897.58 | RS 6.893.38
Elemento vazado tipo cobogé em concreto
5.6.2 SINAPI 101162 0,50x0,40m, assentado com argamassa de m? 0,40 RS 14144 | RS 176.80 R$ 70.72
cimento e areia no trago 1:4
5.7 REVESTIMENTO RS 20.281,15
Chapisco em argamassa de cimento e areia
5.7.1 SINAPI 87878 media trago m? | 394,00 RS 4,16 R$ 520 | R$ 2.048.80
1:3, esp 0,5cm
57 SINAPI 87794  |Reboco o/ argamassa de cimento e areia s/ mz | 39400 [ RS 37.02| RS 4628 | RS 1823235
peneirar, trago 1:5
5.8 PAVIMENTACAO RS 401,40
Contrapiso em concreto simples no trago 1:4:8,
5.8.1 SINAPI 87622 cimento, areia e pedra preta britada, espessura =| m? 3,00 R$ 30,63 RS 3829 RS 114.86
8cm
582 SINAPI 98630 Piso cimentado, cimento e areia no trago 1:4 m? 5.40 RS 4245 RS 53.06 RS 286.54
esp=3,0cm
5.9 INSTALACAO ELETRICA RS 953,75
5.9.1 SEINFRA C1947 Ponto elétrico, material e execucdo und 2,00 R$ 22958 RS 28698 | R$ 573.95
592  SEINFRA C4762 ﬁziz‘l‘ ‘:zopassagem PVCH2" - fomecimentoc | | 200 | Rs s02| Rs 1003] Rs 2005
a

Quadro de Distribuigdo de energia em caixa
metalica, para 3 disjuntores e termomagnéticos
593 SINAPI 101877 monopolares, sem dispositivo para chave geral, | und 1,00 RS 61,06 R$ 76.33 RS 7633
com porta, sem barramento fases e com
barramento neutro, fornecimento e instalagéo

594 SINAPI 101890 Disjuntor termo-magnético monofésico de 20A | und 1,00 RS 13,12 RS 1640 RS 1640
5.9.5 SEINFRA C2484 Tomada 2 polos mais terra 20A 250V und 1,00 R$ 1931 RS 2414 RS 2414
596 SINAPI 91959  [Mntermuptor simples 2 modulos 10A250Vieom |y | 100 | s 4002 | RS s045| RS S0

suporte e placa forn e inst.

59.7 SINAPI 91926 ~ |G200 de cobre isolamento termoplasticoanti- | | 050 | pe 376 Rs 470| RS 47.00
chama 2,5mm2 - fornecimento e instalagio

59.8 SINAPI 100919 Lampada fluorescente de 40w und 2,00 R$ 5829 RS 72,86 RS 145,73

5.10 CALCADA DE PROTECAO RS 3.560,77

5.10.1 SINAPI g4g9p  |Caleadade protecio em cimentadoc/basede | . | 406 | ms 70163| RS 877.04 | RS 356097
CONCreto

5.11 PINTURA RS 14.765.61

Pintura interna, na edificagdo, em tinta mineral

S SHIBERA G088 em po a base de cal (hidracor), em 02 demaos

m? 394,00 R$ 4,50 R$ 563 | R$ 221625

Latex acrilico trés demaos em paredes internas

5:11.2 SEINFRA C4167
s/ massa

m? 394,00 R$ 24,58 R$ 30,73 | R$ 12.105.65




~ ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO COM 250,00 METROS E RESERVATORIO METALICO ELEVADO DE 40.000 LITROS
NA VILA FRANCISCANO I

MUNICIiPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO

REFERENCIA ORCAMENTARIA: SINAPI - 03/2023 - MA DESONERADO; ORSE - 03/2023 — SE;

SEINFRA — 027.1 — CE; CAEMA — 09/2020 — MA; STESPO — 09/2020 BDI ADOTADO: 25,00%
REFERENCIA PRECO | UNIT.C/ [ PRECO
ITEM ODI1 ; . : : 3
PRECO CODIGO |DISCRIMINACAO DETALHADA UND.| QTD. | \GirAR10 Hok TOTAL
Pintura interna e externa, no portdo, em esmalte
5113 SINAPI 100725 sintético, sobre fundo protetor a base de m? 15,36 RS 23,11 R$ 28.89 RS 443,71
Ferrolack
RESERVATORIO METALICO
6.0 ELEVADO COM CAPACIDADE PARA RS 117.440,85
40.000 L
6.1 Torre Elevada RS 112.650.33
611 | C PROPRIA Cpas, | |Ce S pnciso pe instalagdo de und | 100 | R$30.12026 | R$37.650.33 | RS 37.650.33

reservatorio metalico

Reservatorio metalico elevado completo,
inclusive escadas, corrimdos e detalhes, com

6.1. E A . '
! MERCADS LOLAGRD capacidade para 40.000 1, incluso transporte ¢

und 1,00 RS 60.000.00 | R$ 75.000,00 | RS 75.000.00

instalagdo
6.2 Instalacoes Hidrailicas de Alimentagiio RS 1.880,05
621 | C PROPRIA cpog |Serviee de Instalagdes Hidraiilicas (nstalagao | |00 | RS 61216 | RS 76520| RS 76520

do Reservatorio - recalque e distribuig@o)

Adaptador PVC/R com flange fixa DN 2"para

6.2.2 SINAPI 100 : i und 1,00 RS 44,02 RS 5503 RS 35.03
caixa d'agua
6.2.3 SINAPI 9860 Tubo de PVC/R DN 2" m 18,00 RS 4308| R$ 53.85| RS 969.30
6.2.4 SINAPI 9866 Tubo de PVC/RDN 1" m 1,50 RS 2040| R$ 2550 RS 3825
6.2.5 SINAPI 1959 Joelho 90° PVC/R DN 2" und 1,00 R$ 12,53 RS 15,66 RS 15.66
6.2.6 SINAPI 1959 Curva de 90° PVC/R DN 2" und 1,00 RS 1253] R$ 1566| RS 15.60
6.2.7 SINAPI 3863 Luva simples PVC DN 2" und 4,00 RS 4.19 R$ 524| RS 20095
6.3 Instalacoes Hidraulicas de Distribui¢iio RS 1.799,59
6.3.1 SINAPI 100 |Adaptador PVC/R com flange fixaDN2'para [ | 500 | R$ 4402| RS 5503} RS 11005
caixa d'agua
6.3.2 SINAPI 9860 Tubo de PVC/R DN 2" m 24,00 RS 43.08| RS 53.85| RS 1.292.40
6.3.3 SINAPI 6028 Registro de gaveta bruto latdo DN 2" und 2,00 RS 12126| R$ 151,58 RS 303.15
6.3.4 SINAPI 1959 Curva de 90° PVC/R DN 2" und 2.00 R$ 12,53 RS 15.60 RS 3133
6.3.5 SINAPI 1959 Té PVC/R DN 2" und 2,00 R$ 12,53 R$ 15,60 RS 31,33
6.3.6 SINAPI 1959 Joelho 90° PVC/R DN 2" und 2,00 RS 1253| RS 1566]| RS 3133
6.4 Servicos Complementares RS 1.110,88
6.4.1 SINAPI 396 Abracadeira tipo D 2" com parafuso und 6,00 RS 562 RS 7.03 RS 42.15
6.4.2 SINAPI 7588 Boia de nivel elétrica und 1,00 R$ 54,60 R$ 6825 RS 68.25

Caixa em alvenaria de tijolo maci¢o
60x60x60cm, revestida internamente com barra
6.43 SEINFRA C0607 lisa (cimento e areia, trago 1:4) e=2,0cm, com und 1,00 RS 679.12| RS 84890 | RS 84890
tampa pré-moldada de concreto € fundo de
concreto 15mpa

6.4.4 SINAPI 6028 Registro de gaveta bruto latdo DN 2" und 1,00 RS 12126] R$ 15158 RS 15158

7.0 SISTEMA DE PROTECAO RS 1.195,20

Fornecimento e instalagdo de Sistema de
aterramento com 04 hastes em liga de cobre
tipo Cooperweld com 2,40m interligado ao
7.1 C. PROPRIA CP07 Quadro de Comando, Para-Raios tipo Franklin und 1,00 R$ 956,16 | R$ 1.195.20 | R$ 1.195.20
montado sobre o abrigo e interligado ao
aterramento através de cordoalha de cobre nu de
50mm?2

8.0 SERVICOS FINAIS RS 4.583,44
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO COM 250,00 METROS E RESERVATORIO METALICO ELEVADO DE 40.000.LITROS
NA VILA FRANCISCANO II :
MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

LOCAL: SEDE DO MUNICiP1O

REFERENCIA ORCAMENTARIA: SINAPI - 03/2023 - MA DESONERADO; ORSE — 03/2023 — SE; BDI ADOTADO: 25.00%
SEINFRA — 027.1 — CE; CAEMA — 09/2020 — MA; STESPO — 09/2020 ‘ AR Eh TG

REFERENCIA SRS PRECO UNIT. C/ PRECO
HEMI: mico conien. AAODETALHADA UND.| QTD. | ynppiRIO|  BDI TOTAL
Execugdo e compactagdo de base e ou sub base
8.1 SINAPI o696 |com brita graduada simples - exclusive cargae | -z | 9500 | RS 13497| RS 168.71] R§ 421781
transporte. (espalhamento de brita em toda a
4area dentro do cercado h=10cm)
8.2 SEINFRA (C3447 Limpeza final da obra m? 250,00 R$ 1,17 R$ 146 RS 365,603
L RS 476.933,36

ENGENHEIRO CIVIL
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COMPOSICOES PROPRIAS

OBRA: CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO COM 400,00 METROS E RESERVATORIO METALICO ELEVADO DE 40.000 LITROS
NA VILA FRANCISCANO II

MUNICiPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

LOCAL: SEDE DO MUNICIP1O

REFERENCIA ORCAMENTARIA: SINAPI - 03/2023 - MA DESONERADO; ORSE - 03/2023 — SE;

SEINFRA — 027.1 — CE; CAEMA — 09/2020 — MA; SIESPO — 09/2020 BDI; 25,00%
REFERENCIA PRECO PRECO
TEM I : g :
1 PRECO CODIGO DISCRIMINACAO DETALHADA UND.| QTD UNITARIO TOTAL
4404 SINAPI 103328 Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez 2 150 | RS 7843 | RS 117.65
(espessura 19 cm)
4425 SINAPI 87878 |Chapisco m? 3,75 | RS 4,16 | RS 15.60
4426 SINAPI 87794 Reboco em argamassa de cimento e areia no trago 1:6, m? 375 | RS 37.02 | RS 138.83
esp. 2,5cm, preparo manual
4427 SINAPI 868 Cabo de cobre nu inclusive de 25mm? m 0,50 | RS 22.89 | RS 11.45
4428 SEINFRA C3572 |Haste de ferro galvanizadol 20m para aterramento und 200 | RS 2351 | RS 47.02
6.1.1 C. PROPRIA CPO5 Base gm concreto para instalagio de reservatorio RS 30.120.26
metalico
6111 SINAPI oa06s | Estace helce continua , didmetro de 0 cm, fncluse M | 1600 | Rs 42193| RS 675088
concreto Fck=30MPa e armadura
6:1.1.2 SINAPI 04964 | Concreto estrutural 20 Mpa m’ 8,36 RS 446,12 | RS 3.728.62
6.1.1.3 SINAPI 103670 |Langamento de concreto m’ 8,360 RS 23520 | RS 1.966.28
6.1.1.4 SINAPI 92761 | Ago CA-50 usado em estrutura de concreto kg | 585.05 RS 1335 | RS 7.81045
6.1.1.5 SINAPI 92800 |Aco CA-60 usado em estrutura de concreto kg | 167.16 RS 1087 | RS 1.817.01
6.1.1.6 SINAPI 92421 |Forma tabua para concreto em estruturas m? 66,86 RS 98.53 | RS 6.588.03
6:1.1.7 SINAPI 08557 | Pintura impermeabilizante em viga baldrame m? | 39.00 RS 3741 | RS 145899
6.2.1 C. PROPRIA CPO6 Servigo de I'nstalacces der.aulfcas? (Instalag@o do RS 612.16
Reservatério - recalque e distribuicio)
6.2:1.1 SINAPI 88267 |Encanador com encargos h 16,00 | RS 21,22 | RS 339.52
6:2:1.2 SINAPI 98248 | Auxiliar de Encanador com encargos h 16,00 | R$ 17.04 | RS 272.64
Fornecimento e instalagiio de Sistema de aterramento)
com 04 hastes em liga de cobre tipo Cooperweld com
2,40m interligado ao Quadro de Comando, Péra-
% 54 T 4 ¢ RS 956,16
2 C. PROPRIA cro Raios tipo Franklin montado sobre o abrigo e s
interligado ao aterramento através de cordoalha de
cobre ni de 50mm2
7.1.1 SINAPI 88264  |Eletricista com encargos h 0,50 [ R$ 2278 | R$ 11,39
7.2 SINAPI 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos h 1,00 | R$ 18,40 | RS 18.40
713 SEINFRA 3572 |Haste de ferro galvanizadol.20m para aterramento und 200 | R$ 23,51 | RS 47.02
7.1.4 SINAPI 867 Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro m 15.00 | RS 48,03 | RS 720.45
715 SINAPI POV st Franklin, em lat#o und | 1,00 | RS 14228 | RS 14228
cromado, duas descidas
‘Abracadeira de latao para fixacao de
7.1.6 SINAPI 06396 |cabo para-raio, dimensoes 32x24x24 und 6.00 | RS 2.77 | RS 16.62
mm

"3

/
/]
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lvesBarvalho L }m

Engenheiro Civi
Nacional 11134943417

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
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) ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

o s ETOR DE ENGENHARIA

GO MR TN S YT

BDI

OBRA: CONSTRUCAO DE UM POGCO ARTESIANO COM 250,00 METROS E RESERVATORIO METALICO ELEVADO
MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO

DESCRchO .‘\(l()::(..‘\::- %o
Taxa de seguros + Garantia ®) 0,78
Risco 0,97
Despesas Financeiras 0,59
Administragio Central 3,00
Lucro 6,00
Tributos (soma dos itens abaixo) 10,65
COFINS 3,00
CPRB 4,50
PIS 0,65
1S58 e 2,50
TOTAL 25,00

Fonte da composigdo, valores de referéncia e formula do BDI: Acorddo 2622/2013 - TCU - Plendrio

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

(1+4C /1001 + DF /100)1 + R/100)1+L/100) | 1| 100

1
1—(1—(-)6)

BDI =

Onde:

AC = taxa de rateio da Administrag@o Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco, seguro ¢ garantia do empreendimento;

| = taxa de tributos:

L = taxa de lucro.

Observagdes:

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitagdo e no Contrato de Execugdo.

(**) - A taxa de ISS foi considerado que o custo da mao-de obra corresponde a 32% do valor dos servigos.

(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de 1SS desde que previsto na legislagdo municipal.

P
O U

avidlvesBarvalho Lima
Epgenheivo Cavit
Reégd Nacional 1113404417

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
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) ESTADO DO MARANHAO ;
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO l% — 92

SETOR DE ENGENHARIA

OBRA:: CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO COM 250,00 METROS E RESERVATORIO
METALICO ELEVADO DE 40.000 LITROS NA VILA FRANCISCANO I

MUNICiPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
LOCAL: SEDE DO MUNICIiPIO

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIMINACAO HOlt/IOSTA MENS:;"LISTA
GRUPO A

A-1 - INSS 0,00 0.00
A-2 - SESI 1,50 1,50
A-3 - SENAI 1,00 1,00
A-4 - INCRA 0,20 0.20
A-5 - SEBRAE 0,60 0,60
A-6 - SALARIO EDUCAGAO 2,50 2.50
A-7- SEG. ACID. TRABALHO 3,00 3.00
A-8 - F.G.T.S. 8.00 8.00
A-9 -SECONCI 1,00 0,00
A - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS BASICOS 17,80 16,80
GRUPO B

B-1 - REPOUSO SEM. REMUNERADO 17.87 0.00
B-2 - FERIADOS 3,95 0,00
B-3 - AUXILIO ENFERMIDADE 0.89 0.69
B-4 - 13° SALARIO 10,73 8.33
B-5 - LICENCA PATERNIDADE 0,07 0.06
B-6 - FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0.5
B-7 - DIAS DE CHUVA 1,46 0.00
B-8 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,09
B-9 - FERIAS GOZADAS 7,42 7.13
B-10 - SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,02
B - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM

INCIDENCIAS DE A L 4325 16,88
GRUPO C

C-1 - AVISO PREVIO INDENIZADO 4,72 4,70
C-2 - AVISO PREVIO TRABALHADO 0,11 025
C-3 - FERIAS INDENIZADAS 5.83 3,69
C-4 - DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 3,98 4,00
C-5 - INDENIZACAO ADICIONAL 0,40 0.40
C - TOTAL DE ENCCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM

INCIDENCIAS DE A , 15,04 13,04
GRUPO D

D-1 - REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPOB 7,70 2.84
TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO 0.40 0.42

INDENIZADO

(a4



~ EST ADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJ AO
SETOR DE ENGENHARIA

(245

OBRA: CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO COM 250,00 METROS E RESERVATORVIOV

METALICO ELEVADO DE 40.000 LITROS NA VILA FRANCISCANO I

MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
LOCAL: SEDE DO MUNICIiPIO

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

D - TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O

OUTRO 8,10
GRUPO E
E- 0,00
E - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 0,00
TOTAL GERAL (%) 84,19
[ -
[/
WA

yesParvalho Lima

cgpgenheiro Civil
Nacional 1‘11’;}4934!7

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
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3,26
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49,98



~ ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUGAO DE UM POGO ARTESIANO COM 250,00 METROS E RESERVATORIO METALICO ELEVADO DE 40.000
LITROS NA VILA FRANCISCANO Il

MUNICiPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO

" CURVA ABC - ANALISE DE PARETO

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND PREGO TOTAL | PERC. % ACUM. % | CLASSE
Reservatorio metalico elevado completo, inclusive
6.1.1 |escadas, corriméos e detalhes, com capacidade para und
40.000 |, incluso transporte e instalacéo
6.1.1 Base em concreto para instalagéo de reservatorio
* |metélico
1.1 |Administracéo Local
Alvenaria de tijolo ceramico furado 09x19x19cm,
incluindo assentamento com argamassa mista de cal
hidratada
(1:2:8) espessura 10cm
Reboco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar,
traco 1:5

2.2 |Canteiro de obras - Escritorio e almoxarifado
4.41 |Subestacéo aérea 10 Kva
3.2.5 |[Tubo em PVC dn 150 R
3.1.5 |Perf. 14" em sedimento (de 200 a 250 m)
511.2 Latex acrilico trés demaos em paredes internas s/
massa

75.000,00) 15.73% 15,73% A

und . B7.65033 7,89% 23,62% A
29.489,40 6,18% 29,80% A

541 19.313,39 4,05% 33,85% A

5.7.2 18.232,35 3,82% 37,68% A

17.342,70 3,64% 41,31% A
15.902,71 3,33% 44,65% A
14.020,31 2,94% 47,59% A
13.541,25 2,84% 50,42% A

12.105,65 2,54% 52,96%

5.3.1 |Alvenaria de embasamento 11.842,74 2.48% 55,45% A
3.3.1 |Perfilagem optica do poco (micro filmagem) 11.393,75 2,39% 57,84% A
3.1.4 |Perf. 14" em sedimento (de 150 a 200 m) 11.284,38 2,37% 60,20% A
3.2.8 |Tubo em ago galvanizado esp. parede 6 a 8 mmdn 150 11.029,38 2,31% 62,51% A
313 |Perf. 14" em sedimento (de 100 a 150 m ) 9.812,50 2,06% 64,57% A
Conjunto moto-bomba submersivel, Schneider, mod. 6 g :

o BCS-205, 2CV, trifasica, (ou similar) §1674,59 2,08% £8.60% o
31.2 |Perf. 14" em sedimento (de 50 a 100 m) 8.921,25 1,87% 68,47 % A
3.1.1 |Perf. 14" em sedimento (de 0 a 50m) 8.496,25 1,78% 70,25% A
3.2.3 |Tubo em PVC dn 154 S 8.385,63 1,76% 72,01% A
413350 Fornecimento e instalagéo de pre-filtro selecionado (1 a 8.100,75 1.70% 73.71% A

2mm)

5.3.6 |Forma tabua para concreto em estruturas 7.925,51 1,66% 75,37%

Escavagdo manual de valas 0,40x0,50m, em solo de
5.2.1 |qualquer categoria exceto rocha, até 2m de
profundidade

7.395,00 1,55% 76,92%

56.1 |Porta ferro abrir TP chapa ¢/ guarnicéo 6.893,38 1,45% 78,37% A

3.2.9 |Filtro em aco galv. espiralado dn 150 r 6.372,80 1,34% 79,70% A
5.3.4 |Aco CA-50 usado em estrutura de concreto 5.369,20 1,13% 80,83%
5.1.1 |Locacdo da obra atraves de gabaritos de tabuas 5.281,58 1,11% 81,94%

3.4.4 |Pistoneamento e escovamento 4.483,50 0,94% 82,88%

2.1.3 |Tubulacao PVC aditivado 2" 4.452,50 0,93% 83,81%

5.4.3 |Pingadeira de concreto, sobre 0 muro 4.322,18 0,91% 84,72% B

221 |Montagem e Instalacéo de Barrilete
3.4.1 |[Limpeza

3.4.3 |Teste de Producéo com compressor (24 horas)

4.318,98 0,91% 85,62% B
4.272,00 0.90% 86.52% B
4.272,00 0,90% 87.,41% B

Execugéo e compactagéo de base e ou sub base com
brita graduada simples - exclusive carga e transporte.
(espalhamento de brita em toda a area dentro do
cercado h=10cm)

8.1 4.217,81 0,88% 88,30% B




_ ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA
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OBRA: CONSTRUGAO DE UM POGO ARTESIANO COM 250,00 METROS E RESERVATORIO METALICO ELEVADO DE 40.000
LITROS NA VILA FRANCISCANO II

MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO

CURVA ABC - ANALISE DE PARETO

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UND PREGO TOTAL | PERC.% | ACUM. % | CLASSE
Calcada de protecdo em cimentado c/ base de

5.10.1 con%rew proieg m ﬂ 356077 075% | 89,04%

4.3.1 |Clorador de Pastilha und |l 3.125,00 0,66% 89,70%

5.3.2 |Concreto estrutural 20 Mpa m* | 2.990,40 0,63% 90,33%

3.2.7 |Instalacéo revestimento em PVC m i 2.654,44 0,56% 90,88%

3.2.6 |Filtro em PVC dn 150 R m |0 2.579,69 0,54% 91,42%

5.5.1 |Laje em concreto pré-moldado 2,40mx2,40m esp=8cm m? E 2.416,40 0,51% 91,93% 8

Quadro de medicéo padréo Cemar, para BT
4.4.2 |monofasico, instalado em abrigo de alvenaria, a 1,50 m und 2.259,25 0,47% 92,40%
do piso, inclusive aterramento.
Pintura interna, na edificagéo, em tinta mineral em pé a 5 l " o
=11 base de cal (hidracor), em 02 demé&os o 2.216,25 0.46% 92,87%
3.4.2 |Desenvolvimento com compressor h i 2.136,00 0,45% 93,32%
Chapisco em argamassa de cimento e areia media
5.7.1 |trago m? 2.048,80 0,43% 93,75%
1:3, esp 0,5cm

5.3.7 |Pintura impermeabilizante em viga baldrame m2 | 1.823,74 0,38% 94,13%

2.1 |Placa indicativa de obra m2 i 1.743,95 0,37% 94,49%
20970.0|Cimentacao para vedacéo de aquifero m* i 1.637,23 0,34% 94,84%

5.3.3 |Lancamento de concreto m* i 1.576,98 0,33% 95,17%

3.4.5 |Desinfeccéo do poco m* i 1.557,81 0,33% 95,49%
40239,0|Instalacdo revestimento em aco m i 1.464,13 0,31% 95,80%
20604.0|Fornecimento de centralizadores (6x14) und i 1.460,23 0,31% 96,11%

5.3.5 |Aco CA-60 usado em estrutura de concreto k i 1.457,26 0,31% 96,41% C

6.3.2 |Tubo de PVC/R DN 2" m i 1.292,40 0,27% 96,68% C

3.2.4 |Filtro em PVC dn 154 S m | 1.256,80 0,26% 96,95% C

3.2.1 |Tubo em PVC dn 154 L m | 1.205,00 0,25% 97,20% (&

Fornecimento e instalagéo de Sistema de aterramento
com 04 hastes em liga de cobre tipo Cooperweld com
71 2,40m mterllgado ao Quadro de Cpman@o, Eara—Ranos und 1195200  0,25% 97.45% c
tipo Franklin montado sobre o abrigo e interligado ao
aterramento através de cordoalha de cobre nu de
50mm2
4 1.4 |cabo blindado flexivel tetrapolar 3 x 4,0 mm? + 4,0 mm? m 1.105,50 0,23% 97,68% e
6.2.3 |Tubo de PVC/R DN 2" m | 969,30 0,20% 97,89%
Caixa em alvenaria de tijolo macigo 60x60x60cm,
revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, 4 o s

6,4 trago 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de und 648,30 Crit SE.86%

concreto e fundo de concreto 15mpa

353 Constfqgéo de laje para protegéo sanitaria, conforme m? 82351 0.17% 98.24% C

especificacdo.

6.2.1 Servigo de _Instalaqées H|dr.aulA|ca.s (Instala¢ao do — 765,20 0.16% 98.40%

Reservatorio - recalque e distribui¢éo)
3.5.5 |Analise Fisico Quimica e Bacteriologica da Agua und |i 717,75 0,15% 98,55% C
Tubo de recarga para completagéo do pré-filtro em 646.20 0.14% 98.68%

298 PVC DN 50, roscavel, com luvas em acgo galvanizado m ' T . it

59.1 |Ponto elétrico, material e execucdo und | 573,95 0,12% 98,80% C

4.1.2 |Quadro de comando para bomba submersa und 452,59 0,09% 98,90% (&




: ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUGAO DE UM POGO ARTESIANO COM 250,00 METROS E RESERVATORIO METALICO ELEVADO DE 40.000
LITROS NA VILA FRANCISCANO lI

MUNICiPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO

" CURVA ABC - ANALISE DE PARETO
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND PREGO TOTAL | PERC. % | ACUM. % | CLASSE
3.2.2 |Filtro em PVC dn 154 L m | 448,70 0,09% 98,99%
Pintura interna e externa, no portdo, em esmalte
sintético, sobre fundo protetor a base de Ferrolack
Eletroduto de ago galvanizado, classe semi pesado, dn
4.1.5 |32 mm (1 1/4), aparente, instalado em parede - m 414,75 0,09% 99,17%
fornecimento e instalacéo.
23 Capina e limpeza manual de terreno com pequenos

5.11.:3 m? 443,71 0,09% 99,08%

- fidina m? 396,88 0,08% 99,26% C
Cinta de amarragéo de alvenaria moldada in loco em 5 » o L
5.4.2 sontrelo m 394,25 0,08% 99,34% C
Montagem e Instalagéo de conjunto moto-bomba
4.1.6 |submersivel (eixo vertical) em pogos tubulares, und 383,59 0,08% 99,42% C
poténcia até 10cv.

82 |Limpeza final da obra m2  H 365,63 0,08% 99,49% C
6.3.3 |Registro de gaveta bruto latédo DN 2" und |} 303,15 0,06% 99,56% C
582 Piso cimentado, cimento e areia no traco 1:4 m? 286,54 0,06% 99.62% c

esp=3,0cm
3.5.4 |Protecdo Sanitaria m*  § 272,80 0,06% 99,68% C
Tampa de Fundo - Cap Fémea Geomecanico - A i
3.5:1 Reforcado DN 200mm und 234,01 0,05% 99,72% C
6.4.4 |Registro de gaveta bruto latdo DN 2" und | 151,58 0,03% 99,76% C
5.9.8 |Lampada fluorescente de 40w und 145,73 0,03% 99,79% C
3.5.2 |Fornecimento de tampa de poco galvanizada und 136,06 0,03% 99,82% C
581 Cpntrapnso em concreto 5|mple_s no trago 1:4:8, m? 114.86 0.02% 99.84% o
cimento, areia e pedra preta britada, espessura = 8cm
6.3.1 Adaptador PVC/R com flange fixa DN 2"para caixa dnid 110,05 0.02% 99.86% c

d'agua

Quadro de Distribuigéo de energia em caixa metalica,
para 3 disjuntores € termomagneticos monopolares,
5.9.3 |sem dispositivo para chave geral, com porta, sem und 76,33 0,02% 99,88%
barramento fases € com barramento neutro,
fornecimento e instalacdo

Elemento vazado tipo cobogo em concreto 0,50x0,40m,

5.6.2 |assentado com argamassa de cimento e areia no trago m? 70,72| 0,01% 99,89% C
1:4

6.4.2 |Bobia de nivel elétrica und 68,25 0,01% 99,91% C

6.2.2 g\‘c;zzt:dor PVC/R com flange fixa DN 2"para caixa und 55,03 0.01% 99.92% c

596 Interruptor snmples 2 modulos 10A/250V com suporte e und 50,15 0,01% 99,93% c
placa forn e inst.

597 Cabo de cobre |§olamentq termoplastico anti-chama i 4700 001% 99.94% c
2 5mm2 - fornecimento e instalagéo

6.4.1 |Abracadeira tipo D 2" com parafuso und 42 15 0.01% 99,95% C

6.2.4 |Tubo de PVC/R DN 1" m 38,25 0,01% 99,96% C

5.3.4 |Curva de 90° PVC/R DN 2" und 31,33 0,01% 99,96% C

535 |Te PVC/R DN 2" und 31,33 0,01% 99,97% C

536 |Joelho 90° PVC/R DN 2" und 31,33 0,01% 99,98% C

505 |Tomada 2 polos mais terra 20A 250V und 24,14 0,01% 99,98% C

6.2.7 |Luva simples PVC DN 2" und 20,95 0,00% 99,99% (
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OBRA: CONSTRUGAO DE UM POGO ARTESIANO COM 250,00 METROS E RESERVATORIO METALICO ELEVADO DE 40.000
LITROS NA VILA FRANCISCANO li

MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO

- DE PARETO
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND PREGO TOTAL | PERC. % ACUM. % | CLASSE
59.2 Qalxa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e afd 20,05 0,00% 99,99% c
instalacéo
5.0.4 |Disjuntor termo-magnético monofasico de 20A und 16,40 0,00% 99,99% C
6.2.5 |Joelho 90° PVC/R DN 2" und 15,66 0,00% 100,00% C
5.2.6 |Curva de 90° PVC/R DN 2" und 15,66 0,00% 100,00% C
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Construcéo de pogo para captagio de /‘ j .
aguasubterranea <

ABNT-Associagdo
Brasileira de
Normas Técnicas

Sexdex

RO de Janeso

Av. Treze deMaio, 13- 28% andar
CER 20003 - Catua Postal 1 680
Rigde Janera-RJ

el PABX (021)210-3122

Tedex;: (027) 34333 ABNT-BR
Ercsereco Teleyafico:

NORMATECNICA Procedimento
Origem: Projeto 02:009.30-009/1989
CB-02 - Comité Brasileiro de Construcao Civil
CE-02:009.30 - Comissdo de Estudo de Projeto de Sistema de Abastecimento de
ua
NBR 12244 - Public water supply system - Wells for exiraction of groundwater -
Construction - Procedure
Conyight ©1980, Descriptors: Water. Water supply system. Well
ABNI-Associagao Brasiera Reimpressdo da NB-1280, MAR 1980
e N MasIaemcas
il Palavras-chave: Agua. Abastecimento d P 6 phgi
f drasil :
;géxo?osfégfm‘emm“ alavra e Agua. mento de agua. Pogo paginas

SUMARIO

3.2 Cimentagio
1 Objetivo
2 Documento complementar Processo de vedagao de qualquer espago anular com ar-
3 Definigbes gamassa ou pasta de cimento.
4 Dasenvolvimento da construgéo
5 Condigbes gerais 3.3 Desenvoivimento
& Condicbes especificas
Conjunto de processos mecanicos efou quimicos que o
1 Objetivo vorewnoﬁmodeégtmdoaqﬂiiaopamopow.

11 Esta Norma fixa as condigies exigivels na construgio
depowpenapmﬁodemmduﬁu&ao
abastecimento pablico.

1.25mmumamosﬂpoodomqospm
mmmmmwmsnmm.

2 Documento complementar
Naapwdmmémmm

NBR 12212 - Projeto de pogo para captagao de agua
subterr@nea - Procedimento

3 Definigdes

PmosdcﬂmdeshNommséoadmasWes
de 3.1 a3.21.

3.4 Agiiifero

3.4 Filtro

Tmmmmaouperfuradaoobcadampowp&
ra facilitar o fuxo de agua proveniente do aqgliffero.

3.5 Fiscal

TWWEWW{CREA)MWde
poqomcapmcﬁodnagua subterrinea, a servico do
contratante.

1.6 Furo-piloto ou furo-guia

Perfuracio efetuada para obtencao de dados prelimina-
res das caracteristicas das rochas em subsuperficie. Em

muitos casos, constitui a primeira etapa de construcdo de
um pogo. o

3.7 Lama de perfuragio
Fluido utilizado com a finalidade de sustentar as paredes

do furo, transportar os residuocs de perturagio, restriar o
lubrificar as ferramentas.



mmmmmwmawxusmm
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3.8 Limpeza

Remogdo, por processos mecanicos e/ou quimicos, dos
residuos de perfuragao e de particulas do aqgtifero.

3.9 Litologia
Estudo dos diferentes tipos de rochas.

3.10 Nivel estatico (NE)

Profundidade do nivel de agua de um pogo em repou-
50, isto 6, sam bombeamento, medida em relagio a su-
perficie do terreno no local.

3.11 Nivel dindmico {ND)

Profundidade do nivel de agua de um pogo bombeado a

uma dada vazio, referida ao correspondente tempo de

bombeamento, medida em relagio 3 superficie do terreno
no local.

3.12 Perfilagem

Conjunto de grondezas fisicas, medidas em um pogo atra-
vés de ferramentas especificas, registradas mecanica ou
fotograficamente.

3.13 Pogo

Obra de captagio de agua subterrdnea executada com
sonda, mediante perfuracao vertical.

3.14 Pré-filtro

Mateﬁalgramjarcobcadonoespaqoanmarmam
na de tubos lisos e filtros ¢ as paredes do pogo.

3.15 Rebaixamento

Diferenca entre os niveis estatico e dinamico durante o
bombeamento.

3.16 Rocha

Agregsdonaunlfmnadodeumoumalsmhemh.qoe
constitui parte essencial da crosta terrestre.

3.17 Rocha sedimentar

Agregado natural originado da alteracao, transporte, dapo-
sicao ou precipitacio de qualquer tipo de rocha.

3.18 Teste de alinhamento
Verificagdo do perfil retilineo de um pogo.
4.19 Teste de aqiiifero

Bombeamento de um ou mais pogos com o intuito de de-
terminar as caracteristicas hidrodinamicas do aqtiifero.

3.20 Teste de verticalidade
Verificagdo do prumo de um pogo.
3.21 Vazédo

Vdmwdememddodomqonauﬁdadedomw.

NBR 12244/1992

4 Desenvolvimento da construgio

4.1 Elementos necessanios

Na construg@o de um pogo para caplagao de sgus sub-
terranea, tomam-se indispensaveis 06 sequintes slemen-
tos:
a) projeto executivo do pogo (ver NBR 12212):
- locagao;

- parfil litoestratigrafico previsto, com indicagio
das caracteristicas mecanicas das formacdes;

- programa construtivo do pogo;
- método de perfuragao;
- especificacbes técnicas construtivas;
- especificagbes dos materiais;
- cronograma fisico da obra;
b) equipamento de perfuragao;
c) ferramentas de perfuracao;
d) ferramentas auxiliares;
&) equipamentos auxiliares;
f) responsavel técnico habilitado;
g) fiscalizacio;
h) condicbes de recebimento do pogo.
4.2 Atividades necessarias

Acmﬂmﬂodepooopammptaﬁodemm
nea compreende as seguintes atividades:

a)pmpanqﬁodocanumdeobra:

-m.mmmmm.mm
mento e confeccdo de bases;

- instalagdo da perfuratriz e dos equipamentos au-
wiiiares;

- disposicao dos materiais;
- instalagbes diversas;
b) perfuragao:

B pemnaqéoinidalpamoolocaqéoaomoepm»
tegao sanitaria (tubo de boca),

« @X@CcuGao de furo-pilalo ou furo-guia;
- amostragem;

-puhmﬁonosWoseprduthr
jetados;

—vedﬂmcbodosm:ﬂmmdapem;

(ST
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- verificagfo das condigBes hidraulicas do fluido de
perfuracdo;

¢) dimensionamento da coluna de tubos lisos e fi-
tros:

- elaborag#o do perfil litoldgico com base no exa-
me e descrigio das amostras;

- execugdo e interpretacao de perfilagens elétricas
e radicativas, de didmetros, de densidade, soni-
cas, laterais e outras;

- elaboragéo do perfil de penetragao;

- correlacaoemrevwsperﬁspmnmtagemﬁo
perfil composto;

d) dimensionamento de pré-filtro:

- andlise granulomeétrica de amostras representati-
vas;

e)cdoeacéodacdmdehbosﬁsoseﬁtms;
f) colocagho do pré-filtro;

@) desenvolvimento;

t) execugio de testes de bombeamento;

) coleta de agua para analise;

i servicos e obras complementares:

- cimentagao;

5 Condigdes gerais

5.4 Servigos preliminares

mento, etc.

5.1.2Adiapodt;iodosmateﬂaiseaqdpumnmdeve

obedeoeraoaitérbdeorgmﬂac&eeuﬂddade.dem
doanbnprejucﬁwnentmmadasfasesdaobm.

5.1.3Medldnsgeralsdaproteqboemm
seramdasmwmracidmhaspaao&marude

Maaw-vm,m.wubem
m-mm:wmmuou;m

wmmawmwmnawmsmmam
Copia impressa pelo sisterna CENWIn em 13/02/2003

diqbesdedemnsoehigimoompaﬂveﬁmamﬁ
23 dos 5ervicos. e

5.2 Perfuragéo

5.2.1 O construtar deve dispor na obra de méquina perfu-
ratriz e de equipamentos, ferramentas e materials em
quantidade e capacidade suficientes para assegura_a
execucio dos trabalhos. B

5.2.2 Qualquer substituigio de maquina, ferramenta ou
acessdnio indispensavel durante a perfuracio para a exe-
anaodopfogfamaoanswuﬁvodopooooavemefpor
conta e risco do construtor.

5.2.3 A perfuragdio deve ser efetuada nos didmetros & pro-
fundidades estabelecidos no projeto executivo 4o pogo
(ver NBR 12212).

5.2.4 Qualquer alteraciio nos didmetros estabelecidos
elou nas correspondentes profundidades s6 pode sex efe-
tivada mediante autorizacio do contratants, baseada em
parecer técnico da fiscalizagdo.

5.2.5 A perfuraco pode ser, inicialmente, axecutada atra-
vés de um furc-piloto, com posterior alargamento nos dia-
metros previstos no programa construtivo do pogo.

5.2.6 A amostragem do material perfurado deve ser feita
de 2,0m em 2,0m e a cada mudanga de litologia.

5.2.7 As amostras coletadas devein ser secas € dizpostas
em ordem crescente de perfuracdo, em caixas numera-
das com 08 respectivos intervalos de profundidade.

$.2.8 Uma vez examinadas pela fiscalizacdo, as amostras
devemaeracondiciomdasemsacnspwooseﬁque&a-
dos ou em vidros rotulados com as seguintes informa-
qﬁas:hmabdepfdundidadeaidenﬁm&adomca

unmmmmmmwné*
trica, pesando no minimo 1,0kg, devem ser emviadas aola-
boratorio, que deve fomecer a curva granulométrica de
cada uma delas.

5.2.10A|amadeperfumc§onospooospaﬁndospelo
método rotativo com circulacdo direta deve ter saus pa-
mﬁsbosequimmdadosmmosm—
bﬂm.aﬁmdeevhrdanosaoaqﬁifemefacﬂt&xaﬁm-
peza do pogo.

5.2.11Alamadepetﬂ:m¢o,sahmems&mebesespecé—
ais, deve ser mantida com os seguintes parfmetros:

a) densidade: entre 1,04 ¢ 1,14,
b) viscosidade aparente: entre 35s e 60s Marsh;
¢) contetido de areia:

d) pH:

inferior a 3%, em volume;
entre 7. 0 e 9.5
@) filtrado abaixo de 15cme.

§.2.42 £ proibido, no preparc da lama de po Lo o
aditivos como dleo diesel ou outras subsiancas ca
pazes de poluir o aguffero.

2% ©
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5.2.13 Durante os trabalhos, o construtor deve manter na
obraunmgls&o&abdepaﬂraqéo,amazado.oontw
do as seguintes informagbes minimas:

a) didmetros da perfuragio executada;

b)mwh:adocapm{mﬂdademdopoqom
fim da jornada de trabatho;

c)matatalpamdoeavancodapmencéo:

d) pmﬁmdidadodontveldeaguanohidoenoﬁnda
jornada de trabailho.

5.2.14 Concluida a perfuragio, deve-se procader, na pre-
W@ﬁm@o.ammmmmum
do pogo.

5.2.15 Com base na descricio das amosiras coletadas,
naswomaoﬁesdod&mdepafmwboememgism
doswﬁsomrﬁos.devamnmmdoowﬂcmwm,
deﬁ\hdoaposicéodosimewalosoumaqﬁm.

5.3 Colocag#o da coluna de tubos, filtros e pré-filtro

5.3.1 Asdeteﬂnhaebesdaawmmdasrmasdnsﬁ-
trosedagmnmtﬁadomawbldepmmvan

ser fettas a partir das curvas granulométricas das amos-
tras selecionadas na perfuracdo.

5.14Aobngodawkmdenmem.dmmw
ma&sg&scmmm.mm:mwhm
muadsewapmmmawmm.

sasAspmaewmdosnbosdammmdo-
vem ser perfeitamente astanques.

53.6A extremidade inferior da coluna de tubos efiltros de-
ve ser obturada por melo de pega apropriada ou de ¢

5.3.7Aco{ocac§odopm—fmro,quandoreq\midanopm—
grama construtivo do pogo, deve ser feila paulatinamen-
te,dernodoafovmmatdlnddcoconmemreapa—
redadepedmaqéoeaoolunadenmosemm.

5.3.30métododeoolocaqﬁodonm&aﬂdopré—fwode-
ve ser por bombeamento com fluido.

sa.sAmp!emeﬂmc&odoruvddoptMMdmaw
assemdaModmnvdvimmﬁodopow.

5.4 Desenvolvimento

541 instalada a coluna de tubos e filtros, deve-se proce-
deraodesonvdmoooooo.m”omea

Brasiiera de Aguas Subterraneas
4 Copia impressa pelo sistema CENWin em 13/02/2003
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concentracao de areia estejam dentro dos limites ad- ~

missiveis.
SMOMWMWdema&nvésda

combinagiio de métodos escolhidos de conformidade
com as caracteristicas do aqlifero.

5.4.3 Nos pogos perfurados com lama, podem ser utiliza-
dos, durante o desenvolvimento, agentes quirnicos disper-
santes (polifosfatos), a fim de fadilitar a remocao das ar-
gilas.

SA.ANeﬂunbm\beanmmefenndommodesew
volvimento deve ser considerado como teste de aqliifero.

5.5 Disposicbes gerais

§.5.1 Todo pogo deve ser construido por empresa habil-
tada.sobmspmsabﬂdadetémicadeomﬁssiu\ddani«
vel superior, devidamente credenciado junto a0 CREA,
comaARTdaobm.eeombaseempmiaﬁoemwﬁvo
{ver NBR 12212).

5.5.20<:mswmrdeveofe¢ecercmnogmmﬂsimda
obra, com previsao de inicio das seguintes fases:

a) perfuraggo, perfilagem;

b) colocagio dos tubos, filtros e pré-filtro;
c) desenvolvimento e limpeza;

d) testes.

5.!.21Nem¢est88fasespodewafeﬂvsdasema
presenga ou o conhecimento prévio da fiscalizachio

uaAqwmmmdeamiapernisslvaimég\m
de pogo é de 10g/m’.

5.5.4 Concluido o pogo, o construtor deve encaminhar

wmmmommmmsm.moquaé

néio seré recebido.

5.5.4.1 O relatorio deve conter 08 seguintes elementos!
a) nome do proprietano;

b) localizagio do pogo (local, sitio, rua, fazenda, mu-
nicipio, estado);

¢) cota do terrena;

d) método de perfuragio e equipamentos uliizados;
@) perfil litolgico e profundidade final;

f) perfil composto:

g) materiais uiizados (aMELro, Upo, espessucdy;

h) cimentagdes (indicagio dos trechos dmentados),
) planiihas de teste final de bombeamento, com

mamm.m.m,m
punentosoapaml\osuﬁzadm;
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) analise fisico-quimica e bacterolbgica da agua,
firmada por laboratorio idoneo;

k)mdeaqéodevaﬁodeexplquéodopoooems-
pectivo nivel dinamico;

] nm.mmderegismmCREAeaashamdo
profissional habilitado.

s.s.sEmcaodeabendmodaperMporpmbm
técnico.oﬁmdeveaerdeshfeaado,madoeofatooo-

municado ao drgo pablico, estadual ou regional, encarre-

6 Condigbes especificas
6.1 Taste de bombeamento e recuperagéo

8.4.1 Concluida a construciio, deve-se proceder a execu-
qﬁodotestedepmdwﬁo,aﬁmdedamavame»
plotaved do pogo.

6.1.2 O construtor deve dispor de equipamentos necessé-
rios para garantir a continuidade da operagao durante 0
periodo de teste.

6130 eqtipmmmdetestedevetercapaddsdepua
emmmwwmwamﬂammm.o
m;ueoodnccanuhﬁdosédwewacﬁompdo—
naimente e com aprovacgdo da fiscalizacao.

6.1.4 Na Instalagiio do equipamento de bombeamento no
mmmmwm,mm
a medir os nivels de agua.

a.mdeeMrobombeanm,omdordm
cartificar-se do retomo da agua ao nivel estatico.

&1.5andioﬁesdenwueégmnopoqodevmw

feitas com medidor que permita leituras com preciséo
centimétrica.

8.1.7 Na determinacio da vazdo bombeada, devem ser
empregados dispositivos que assegurem facilidade e
predsﬂommdcﬁo.vamdamMmmm
ser mmmdommm.vm
admdawnﬂmmmwmmwmdode
sistemas continuos de medida; tals como vertedores, ori-
ficio calibrado, tubo Venturi e outros.

3.1.0Am¢oumgadammadom
devémammmvodaﬁdlw,peﬂu-
tindo controlar @ manter constante a vazio em diversos
regimes de bombeamento.

a.1.oowwmmdamemamm:mma
mmwmm«mmm.mm
interfira nos resultados dos testes.

6.1.10 As medidas de nivel de agua no pogo, durante o
bombemm.devemwafanmmmmﬁe-
qﬁéndasdemw‘apwmmdom.

Periodo (min) Intervalo de teitura (min)
0-10 1
10-20 2
2050 5
50 - 100 10
100 - 500 30
500 - 1000 80
1000 - em diante 100

6.1,11 O teste de produgao deve sef iniciado com o-bam«
beamento 4 vazdo maxima definidano projeto, em periodo
minimo de 24h. O

6.4.12 Uma vez terminado o teste de produgiio com a va-
zioméxkna.deve—wmdefaomstedewm;éoda
nivel, durante um periodo minimo de 4h.

6.1.13 No leste de recuperagaa, a freqiiéncia dos tempos
demedidadon(veldeéguampowdevew&nﬁca ado
taste de bombeamento.

6.1.14 O teste de produgio asscalonado deve ser efetuado
emetapasdemduméo,mnvazbmmss&vas,
em regime continuo de bombeamento, mantida a vazio
constante em cada etapa. Apassagemdeunaempaa
outra deve ser feita de forma instantanea, sermn intermup-
Gao do bombeamento.

8.1.15 O plano de teste deve prever escalonamento do va-
zBes com percentuais da vazao maxima, conforme projeto.

8.1.18 As medidas de vazdo devem sef efetuadas em cor-
mpondbmiaoomasdoniveide agua.

6.1.17 Em casos de vazio inferior a 5m¥h, o teste final de
bommmawenmlefvazaocmno.macm—
diqéodaquetenhadwa&ototalnﬁoimmazdh. asse-
gurada a estabilizagao do nivel dindmico durante o mini-
mo de 4h.

8.2 Servigos e obras complementares
$.2.1 Taste de alinhamento

A verificagio do alinhamento deve ser feita mediante a in-
tmdwbodegabamovtsanwauﬁlizacéodommm—
to de explotagdo para a vazéo projetada.

6.2.2 Testa de verticalidade

A medida de verticalidade deve ser feita por dispositivos
aprovados pela fiscalizacfo. As leituras dos desvios de-
vmsermdasdemne&‘aapemﬂﬁ'onqadodopen
fil geométrico do pogo.

6.2.3 Clmentagdo

8.2.34 Oproeessodednquéodequaﬁque!espaw
amﬂardeveserfe&omaopemcﬁomm.

wrwmmmmm@mmmm
M,mepawamnaremmomdermm»

nmwoeaparededepwumﬁqcomwamima
de 5,0cm.

6.2.3.3 O material utilizado na cimentaciio, em situagbes
normais, deve ser constituido de calda de cimento.

6.2.3.4 Nenhum servigo pode ser efetuado no pogo du-
rante as 48h seguintes 4 cimentacio. a ndo ser que se uti-
lize produto quimico para aceleracho da pega (cura).

6.2.4 Laje de protecao
8.2.41 c«mmmoswvioosmpwo,dmeser

construida uma laje de concreto, fundida no local,
envolvendo o tubo de revestimento,

_~
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WAW@WMWW&W
para a borda, espessura minima de 15cm e area ndo in-
ferior a 1,0 m?. A coluna de tubos deve ficar salients no mi-
nimo 50cm sobre a laje.

6.2.5 Coleta de dgua para andlise

6.2.5.1Acdetaperamaisebedaﬁomdwaserm
em frasco apropriado e esterilizado seguindo as reco-
mendaqbesdowismwetasdemwafe—
mdasdmosu\sﬂmdabammbedem
fecgao final do pogo.

s.zs.zomarneacdeudeégm.dwmnwmaMOpH
e a temperatura da 4gua no pogo.
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TOMADA DE PRECOS N° 008/2023 - CPL

TERMO DE REFERENCIA

As interessadas em contratar com a Administragdo Publica Municipal deverdo observar as seguintes
exigéncias:

1. DA HABILITACAO
1.1 - As licitantes deverdo apresentar os seguintes documentos de habilitagdo nos autos do certame:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social ¢
suas alteracdes, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de
sociedade por agdes, acompanhados dos documentos de eleicdo de seus administradores: inscri¢@o
do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ/MF;

¢) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certiddo de Quitag¢do de
Tributos Federais e Certiddo quanto a Divida Ativa da Unido);

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (Certiddo Negativa da Fazenda Estadual e Divida
Ativa).

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios e Imobiliarios):

f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servio (FGTS).
demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei (CRF do
FGTS);

g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediaiie
apresentagdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 12 de maio de 1943.

h) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao
domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com 0 objeto contratual;

i) Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperagio Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica;

j) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CREA;

1) Qualificacao Técnica-Operacional: apresentagdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execugdo de obras e/ou servicos com caracteristicas semelhantes ¢ de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores a0 objeto desta licitagao.

m) Qualifica¢io Técnica-Profissional: comprovagdo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, um Técnico em Seguranca do Trabalho,
bem como. ao menos, um Engenheiro Civil, que sera responsavel pela execugdo dos Servigos,
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia ¢
Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(Ses) de Acervo Técnico —
CAT, que comprove ter o profissional capacidade para execugdo de obras e/ou servicos com
caracteristicas semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto
desta licitacao.
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m.1) Para a comprovagéo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentagio de copia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante,
contrato de prestagio de servigo ou, ainda, declaragdo de contratacdo futura do profissional
detentor de atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.°
1447/2015/TCU —Plenario).

m.2) Quando se tratar de sécio da empresa licitante, tal comprovagdo serd feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certiddo do CREA, devidamente atualizados.

m.3) Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovagao da capacitagdo técnico-
profissional, deverdo participar do servigo/obra objeto desta licitagdo, podendo ser substituidos por
outro com experiéncia equivalente ou superior, mediante prévia autorizagdo da Administragdo
Pablica Municipal (§ 10°, do art. 30, da Lei n° 8.666/93);

n) Declaragdo a que alude o art. 27°, V da Lei n® 8.666/93;

0) Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, com o devido registro
na Junta Comercial, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, em coOpia autenticada, que
comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisorios;

0.1) A boa situagdo financeira da empresa sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG).
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais devem ser maior que 1,00, resultante da
aplicagdo das seguintes formulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

G PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
G = ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
LC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

0.2) As formulas dos indices contabeis referidos deverdo estar devidamente aplicadas em memorial
de célculos juntado ao balango.

0.3.) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo de Licitagdo efetuara os calculos.

0.4) Se necesséria a atualizagdo do balango e do capital social, devera ser apresentado. juntamente
com os documentos em aprego, o memorial de calculo correspondente.

0.5) Serdo considerados aceitos como na forma da Lei o balanco patrimonial € demonstragoes
contabeis assim apresentados:

0.5.1) sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade andnima):

- publicados em Diario Oficial; ou

- publicados em jornal de grande circulagdo; ou

- por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

0.5.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocopia do Livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante ou em outro 6rgdo equivalente; ou

- por fotocopia do Balango e das Demonstra¢des Contabeis devidamente registrados ou autenticados
na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

0.5.3) sociedade criada no exercicio em curso:
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- fotocopia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante.

0.5.4) o balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar assinados por contador ou
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

2. DA ACEITACAO DAS PROPOSTAS

2.1. As propostas deverdo ser apresentadas da seguinte forma:

2.1.1. Em papel timbrado da licitante, datilografada ou impressa por qualquer outro meio. datada e
assinada pelo seu responsavel ou representante legal da licitante, rubricada, isenta de emendas.
rasuras, ressalvas ou entrelinhas, contendo, necessariamente, 08 pregos, em moeda corrente nacional,
em valores unitarios e totais, absolutamente liquidos ja incluidos todos os encargos inerentes ao
objeto; contendo:

a) Prazo de validade da proposta, que ndo poderé ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir
da data de abertura da licitaga@o;

b) Prazo de execugdo sera de acordo com o cronograma fisico-financeiro do projeto basico/executivo
da obra;

¢) O prego total da proposta em algarismo e por extenso;

2.2. As propostas deverdo apresentar pregos correntes de mercado, conforme estabelece o art. 43,
inciso IV da Lei n° 8.666/93 ¢ ainda:

2.2.1. Planilha orgamentdria, assinada na altima folha e rubricada nas demais pelo representante
legal;

2.2.2. Composi¢do unitaria de pregos;

2.2.3. Composi¢do de B.D.1.;

2.2.4. Composic@o de encargos sociais;

2.2.5. Cronograma Fisico-Financeiro

2.3. E de exclusiva responsabilidade dos licitantes a descri¢do de todos 0s dados da proposta
apresentada;

2.4. Ndo serdo consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que
contiverem rasuras, emendas, borrges ou entrelinhas, de modo a ensejar dubiedade, principalmente
em relagdo a valores;

2.5. As propostas de pregos serdio abertas em ato publico, em data a ser definida pela Comissdo
Permanente de Licitagdo e comunicada previamente as licitantes.

3-DAS PENALIDADES

3.1 - No caso de inadimplemento na execugdo total ou parcial do aven¢ado, bem como no atraso na
execugdo contratual, o adjudicatario ficara sujeito as penalidades abaixo relacionadas, garantida
prévia defesa em regular processo administrativo:

a) Adverténcia;

b) multa;

¢) suspensdo temporaria de participar de licitacdes € impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de S&o Francisco do Brejao — MA por at¢ dois anos:

d) Declarag@o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.
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3.2 - O atraso na execugdo do objeto da presente licitagdo implicara na incidéncia de multa de 1%
(um por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por
cento) do respectivo valor;

3.2.1 - Caso o atraso seja superior a dez dias Uteis restara caracterizado o descumprimento total da
obrigagio contratual, cabendo a Administragdo Publica promover as medidas cabivelis;

3.3 - O descumprimento total da obrigagdo assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento
contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicara na incidéncia de multa de 10%
(dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicagao das demais
sangdes estabelecidas;

3.4 - A aplicagdo das penalidades sera precedida da concessdo da oportunidade de ampla dcivsa ¢
contraditério por parte do adjudicatario, na forma da Lei;

3.5 - Os valores resultantes da aplicagdo das multas previstas serdo cobrados pela via administrativa,
devendo ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento
da comunicagdo ou, se ndo atendido, judicialmente, pelo rito e com 0s encargos da execugdo fiscal,
assegurado o contraditério e ampla defesa;

3.6 - O licitante que ensejar o retardamento da execugdo da licitagdo, ndo mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execugdo do contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaragdo falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficara impedido de licitar e contratar com a
Administragdo, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da
punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo peranie a propria autoridade que aplicou a
penalidade, sem prejuizo das multas previstas neste edital e das demais cominagdes legais:

3.7. O valor das multas aplicadas sera devidamente corrigido pela variagdo IGPM, até a data de seu
efetivo pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominagdo, mediante Guia de
Recolhimento Oficial.

4 — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

4.1 Executar 0s Servigos obedecendo fielmente o Projeto Basico/Executivo;

4.2 Arcar com todas as despesas com equipamentos, utensilios, materiais, mio-de-obra, pagamento
de seguro, tributos, impostos, taxas € demais obrigagdes vinculadas a legislagdo tributaria, trabalhista
e previdenciaria e todos o0s demais encargos tributarios ou nao decorrentes do objeto do contrato.

4.3. Cumprir fielmente o contrato, inclusive os prazos de execugdo dos servicos nos termos
aveng¢ados, executando-os sob sua inteira responsabilidade;

4.4. Manter durante o prazo de execugdo do contrato as exigéncias de habilitagdo ¢ qualificac@o
previstas na licitagao;

4.5. Atender, imediatamente, todas as solicitagdes da fiscalizagdo da C ONTRATANTE,
relativamente aos servigos contratados;

4.6. Registrar a obra no CREA;

4.7. Cumprir todas as leis, regulamentos € determinagdes das autoridades constituidas, em especial 0
Codigo de Obras e de Postura deste Municipio;

4.8. Tomar todas as medidas de seguranga no trabalho tais como: Sinalizagao, Adverténcia, Avisos,
Tapumes, enfim, todos os meios hecessarios a evitar acidentes ou outros imprevistos;

4.9. Responder de maneira absoluta e inescusavel pela perfeita técnica dos servigos, quanto ao
processo de aplicagdo dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos
servigos que, ndo aceitos pela fiscalizagdo da CONTRATANTE, devam ser refeitos;

4.10. Facilitar a FISCALIZACAO o acesso aos procedimentos € técnicas adotados;
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4.11. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a0 CONTRATANTE ou a
terceiros, em razdo de ag¢do ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita:

4.12. Efetuar a matricula da obra junto ao INSS.

4.13. Disponibilizar Técnico em Seguranga do Trabalho durante toda a execugdo da obra.

5—-DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5.1 - A Contratante, durante a vigéncia do contrato, se compromete a:

5.1.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada, desde que preenchidas as formalidades
previstas neste contrato;

5.1.2. Designar um profissional, se necessario, para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execu¢ao
do objeto;

5.1.3. Comunicar a contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra na
execucdo do objeto.

6. DA GARANTIA CONTRATUAL
6.1 - Como garantia integral de todas as obrigagdes assumidas, a empresa vencedora prestara, no
prazo de até 10 (dez) dias apds assinatura do instrumento contratual, a garantia no valor

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, conforme o disposto no art. 56.
§1°, da Lei n® 8.666/93.

Essa garantia podera ser prestada em uma das seguintes modalidades:

6.1.1 caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;

6.1.2 fianga bancaria;

6.1.3 seguro garantia.

6.2 - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigagdo, a adjudicataria
obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis contados da data em
que for notificada.

6.3 - A garantia somente sera restituida a CONTRATADA apds o integral cumprimento das
obrigagdes contratuais.

6.4 - A garantia apresentada por meio de titulos da divida publica devera ser emitida sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

6.5 - A garantia prestada pela licitante sera liberada ou restituida apos o término do Contrato, caso
ndo haja pendéncias. Caso seja em dinheiro devera ser recolhida junto a instituigdo bancaria, em
conta especifica, sendo que esta sera devolvida atualizada monetariamente, nos termos do §4°. do
Art. 56, da Lei n° 8.666/93.

*Sdo Francisco do Brejao (MA), 22 de junho de 2023

JHON ELIS CRUZ DE LIMA
Secretario Municipal de Saude
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APROVO o Termo de Referéncia nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no
referido documento.

EDINAKVA] NDAO GONCALVES
Prefeita Municipal
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TOMADA DE PRECOS N° 008/2023 - CPL

ANEXO III
(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)
CARTA CREDENCIAL

de de

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
REF. TOMADA DE PRECOS N° 008/2023 - CPL

O abaixo-assinado, responsavel legal pela Empresa

, vem pela presente informar a Vs. Sas. que o Sr.

¢ designado para representar nossa empresa na Licitagdo acima referida,
podendo assinar atas e demais documentos, apresentar impugnagdo, recursos, inclusive rendncia
expressa a interposigdo de quaisquer recursos, se for o caso, e praticar todos 0s atos necessarios ao
desempenho da representagdo no processo licitatorio.

Atenciosamente

Nome, Identidade e Assinatura do Responsavel Legal
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TOMADA DE PRECOS N° 008/2023 - CPL

ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° Y.
CONTRATO DE CONSTRUCAO DE UM POCO
ARTESIANO COM 250,00 METROS E
RESERVATORIO METALICO ELEVADO DE 40.000
LITROS NA VILA FRANCISCANO II, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO
BREJAO (MA) E A EMPRESA
NA FORMA ABAIXO.

9

Ao(s) dias do més de _ do ano de 2023, de um lado, o MUNICIPIO DE SAO
FRANCISCO DO BREJAO (MA), através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, pessoa
juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob o n°® 14.001.532/0001-58, com sede
administrativa na AV. Castelo Branco n® 64, Centro, neste ato representado por seu Secretario
Municipal o Sr. JHON ELIS CRUZ DE LIMA, brasileiro, solteiro, portador da cédula de
identidade de n° 019343522001-6 SSP-MA e do CPF n° 047.051.833-20, doravante denominada
simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa 5
CNPJ/MF n.° , estabelecida na , neste ato, representada
pelo, Sr. portador do RG n.° e do CPF/MF n.° ;
doravante denominada simplesmente d&¢ CONTRATADO, tendo em vista o que consta na Tomada
de Precos n° 008/2023 - CPL e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento,
independentemente de transcri¢do, na parte em que com este ndo conflitar, resolvem, de comum
acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as
clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto deste contrato a construgao de um pogo artesiano com 250,00 metros ¢ reservatorio
metélico elevado de 40.000 litros na Vila Franciscano II, em conformidade com a Tomada de
Precos n° 008/2023 - CPL e seus anexos, que independente de transcri¢do integram  este
instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato esta consubstanciado no
procedimento licitatorio realizado na forma da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteragdes.

PARAGRAFO UNICO - O objeto deste Contrato sera executado em regime de EMPREITADA
POR PRECO GLOBAL.

CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRICAC()ES DA CONTRATADA
Na execugio do objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o empenho

e dedicagio necessarios ao fiel € adequado cumprimento dos encargos que lhe sdio confiados,
obrigando-se ainda a:
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a) Executar os Servigos sob o regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, obedecendo
fielmente o Projeto Basico/Executivo, na forma constante do(s) anexo(s) da Tomada de Pregos n’
008/2023 - CPL, que passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente de
transcrigao;

b) Arcar com todas as despesas com equipamentos, utensilios, materiais, mao-de-obra, pagamento de
seguro, tributos, impostos, taxas € demais obrigagdes vinculadas a legislagdo tributaria, trabalhista ¢
previdenciaria e todos os demais encargos tributarios ou ndo decorrentes do objeto do contrato;

¢) Cumprir fielmente o presente contrato, inclusive os prazos de execugdo dos servigos nos termos
avencgados, executando-o0s sob sua inteira responsabilidade;

d) Manter durante o prazo de execugdo do contrato as exigéncias de habilitagdo e qualificagdo
previstas na licitagdo;

e) Atender, imediatamente, todas as solicitagdes da fiscalizagdo da CONTRATANTE, relativamente
a0s servigos contratados;

f) Registrar a obra no CREA;

g) Cumprir todas as leis, regulamentos € determinagdes das autoridades constituidas, em especial o
Cédigo de Obras e de Postura deste Municipio;

h) Tomar todas as medidas de seguran¢a no trabalho tais como: Sinaliza¢do, Adverténcia, AVisos,
Tapumes, enfim, todos os meios necessarios a evitar acidentes ou outros imprevistos:

i) Responder de maneira absoluta e inescusavel pela perfeita técnica dos servigos, quanto ao
processo de aplicagdo dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos
servigos que, ndo aceitos pela fiscalizagdo da CONTRATANTE, devam ser refeitos:

j) facilitar a FISCALIZACAO o acesso aos procedimentos € técnicas adotados:

) responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
em razio de agdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de
outras cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita;

m) Efetuar a matricula da obra junto a0 INSS.

n) Disponibilizar Técnico em Seguranga do Trabalho durante toda a execug@o da obra.

PARAGRAFO UNICO — O CONTRATANTE néo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia
de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou
quaisquer outros.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

) Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento, desde que preenchidas as
formalidades previstas neste contrato;

11) Designar o servidor , para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execugdo do objeto:

[1I) Comunicar & contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra na
execucdo do objeto.

CLAUSULA QUARTA - DAS MEDICOES
As medic¢des dos servigos serdo parciais, de acordo com o cronograma fisico financeiro apresentado
pela licitante.
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SUBCLAUSULA PRIMEIRA
A contratada devera apresentar a fatura, bem como 0s demais documentos exigidos, de acordo com
cada medi¢do, considerando-se este como 0 momento do adimplemento da etapa:

SUBCLAUSULA SEGUNDA
A primeira medigdo so sera realizada com a apresentagdo da copia da Anotagado de Responsabilidade

Técnica - ART da obra junto a0 CREA-MA, bem como documento que comprove que a obra foi
matriculada no INSS.

SUBCLAUSULA TERCEIRA

As demais medicdes serdo liberadas com a apresentagdo da Guia de Recolhimento junto ao INSS
referente a0 més imediatamente anterior a solicitagdo do pagamento.

SUBCLAUSULA QUARTA
A medi¢do final s6 sera liberada contra a apresentagdo da CND junto ao INSS, bem como do
Certificado de Regularidade junto ao FGTS, da obra contratada.

CLAUSULA QUINTA - DO PRECO DOS SERVICOS, DAS CONDICOES DE

PAGAMENTO

Pela execucdo dos servigos a que alude este contrato fica estabelecido o preco global de R$
( ) e que sera pago diretamente pela Secretaria Municipal de

Planejamento, Administragdo e Finangas ou por outro setor especifico da Prefeitura Municipal de

S#o Francisco do Brejio (MA), em conformidade com as medi¢des dos servigos executados. com

base nos pregos unitarios da Proposta da CONTRATADA.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA
O pagamento dos servigos de que trata este contrato serd efetuado em Reais. apds aferi¢io dos
respectivos servigos pela Fiscalizagdo designada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

SUBCLAUSULA SEGUNDA
O prazo para pagamento dos servigos contratados sera de até 30 (Trinta) dias contados a partir da
apresentagdo da fatura a CONTRATANTE.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS E DO RECEBIMENTO
FINAL
O prazo para execugdo das obras e servigos ora contratados sera de acordo com o cronograma fisico-

financeiro, em conformidade com a Ordem de Servigo a ser emitida pela CONTRATANTE e aceita
pela CONTRATADA.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

O Termo de Recebimento Definitivo a que se refere este contrato sera lavrado até 30 (Trinta) dias
ap6s a conclusdo das obras e servigos, uma vez que tenham sido realizadas todas as medigdes ¢
apropriagdes referentes a acréscimos e/ou supressdes autorizadas pela CONTRATANTE.
habilitando a CONTRATADA.
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SUBCLAUSULA SEGUNDA

Quando por parte da CONTRATANTE ocorrer motivos relevantes que impegam temporariamente a

execugdo deste CONTRATO, o seu prazo de execugdo serd interrompido com as partes firmando
documento neste sentido.

CLAUSULA SETIMA - DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA E EMPENHO
As despesas decorrentes deste contrato correrao a conta dos seguintes recursos:

213 — FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

17.512.0004.1-213 Construgao/Amplia¢do do Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto
4.4.90.51- Obras e Instalagdes

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL
A vigéncia do presente contrato sera de doze meses, podendo ser prorrogada nos termos ¢ condigdes
previstas na Lei n° 8.666/93, se de interesse da CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES

No caso de inadimplemento na execugdo total ou parcial do avengado, bem como no atraso na
execucdo contratual, o adjudicatario ficard sujeito as penalidades abaixo relacionadas, garantida
prévia defesa em regular processo administrativo:

a) Adverténcia;

b) multa;

¢) suspensdo tempordria de participar de licitagdes e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Sdo Francisco do Brejdo —MA por até dois anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O atraso na execugdo do objeto da presente licitagdo implicara na incidéncia de multa de 1% (um por
cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) do
respectivo valor;

PARAGRAFO SEGUNDO
Caso o atraso seja superior a dez dias lteis restara caracterizado o descumprimento total da
obrigagdo contratual, cabendo a Administragdo Publica promover as medidas cabiveis;

PARAGRAFO TERCEIRO
O descumprimento total da obrigagdo assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento
contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicara na incidéncia de multa de 10%

(dez por cento), calculada sobre 0 valor total do contrato/proposta, bem como a aplicagao das demais
sangOes estabelecidas;

PARAGRAFO QUARTO
A aplicagdo das penalidades sera precedida da concessdo da oportunidade de ampla defesa ¢
contraditério por parte do adjudicatario, na forma da Lei;
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PARAGRAFO QUINTO

Os valores resultantes da aplicagdo das multas previstas serdo cobrados pela via administrativa,
devendo ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento

da comunicag@o ou, se ndo atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execugio fiscal.
assegurado o contraditorio e ampla defesa;

PARAGRAFO SEXTO

O licitante que ensejar o retardamento da execug¢do da licitagdo, ndo mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execu¢do do contrato, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaragdo falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficard impedido de licitar e contratar com a
Administrag@o, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, sem prejuizo das multas previstas neste edital e das demais cominagdes legais:

PARAGRAFO SETIMO
O valor das multas aplicadas sera devidamente corrigido pela variagdo IGPM, até a data de seu

efetivo pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominagio, mediante Guia de
Recolhimento Oficial.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO DO CONTRATO

A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, se houver uma das ocorréncias
prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei n°® 8.666/93, de 21/06/93.

[) Constituem motivo para rescisdo do Contrato:

a) O ndo-cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes e prazos.

b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes e lentidao do seu cumprimento,
levando a Administragio a comprovar a impossibilidade da conclusio dos servigos ou fornecimento
nos prazos estipulados.

¢) A paralisagdo da execugdo do servigo, sem justa causa e prévia comunicagdo 4 Administracdo.

d) O desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar ¢
fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus superiores.

e) O cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas na forma do paragrafo primeiro do
artigo 67 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

f) A decretagdo da faléncia ou instauragdo da insolvéncia civil.

g) A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado.

h) A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execugdo do contrato.

i) Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento justificadas e determinadas
pela maxima autoridade Administrativa a que esta subordinado o contratante ¢ exaradas no processo
Administrativo a que se refere o contrato.

j) A supressdo, por parte da Administragdo, dos servigos, acarretando modificagdes do valor inicial
do contrato além do limite permitido no paragrafo primeiro do artigo 65 da lei n® R.666. de 21 de
junho de 1993.

k) A suspensdo de sua execugio por ordem escrita da Administrag¢do, por prazo superior a 120 (cento
e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensdes que totalizem 0 mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes ¢
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mobilizagdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensio do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagdo.

) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragdo decorrentes dos
servi¢os ou parcelas destes, ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo
do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situag@o.

m) A ndo-liberagdo, por parte da Administragdo, de area, local ou objeto para execugdo de servigos,
nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos projetos.

n) A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo
do contrato.

0) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das sang¢des penais cabivelis.
p) A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a cessdo
ou transferéncia, total ou parcial da posi¢do contratual, bem como a fusdo execucdo do contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA SUBCONTRATACAO
Nio ¢é permitida a subcontratagdo total ou parcial para a execugdo do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

Como garantia integral de todas as obrigagdes assumidas, a empresa vencedora prestara, no prazo de
até 10 (dez) dias ap0s assinatura do instrumento contratual, a garantia no valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do Contrato, conforme o disposto no art. 56, §1°, da Lei n° 8.666/93.

Essa garantia podera ser prestada em uma das seguintes modalidades:
a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;

b) fianga bancaria;

¢) seguro garantia.

Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigag@o. a adjudicataria obriga-se a
fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis contados da data em que for
notificada.

A garantia somente serd restituida a CONTRATADA apbs o integral cumprimento das obrigacdes
contratuais.

A garantia apresentada por meio de titulos da divida publica devera ser emitida sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo

Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

A garantia prestada pela licitante sera liberada ou restituida apds o término do Contrato, caso nao
haja pendéncias. Caso seja em dinheiro devera ser recolhida junto a instituigdo bancaria, em conta
especifica, sendo que esta sera devolvida atualizada monetariamente, nos termos do §4°, do Art. 56,
da Lei n° 8.666/93.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Agailandia — MA, comarca da qual o municipio de Sdo Francisco do
Brejdo - MA ¢ termo judiciario, com renincia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir quaisquer davidas ou litigios oriundos da execucdo deste contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, ¢ lavrado o presente
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, ¢ assinado pela

Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Sao Francisco do Brejao (MA), de de

CONTRATANTE
Secretario Municipal

CONTRATADO
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

CPE:

CPF:
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TOMADA DE PRECOS N° 008/2023 - CPL

ANEXO V
(MODELO)
DECLARACAO
A Empresa , inscrita no CNPJ n.° , por intermédio
de seu representante legal, Sr.(a). , portador (a) da Cédula de Identidade de
n.° e do CPF n.° , DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art.

27° da Lei n.° 8.666/93, acrescido pela Lei n.° 9.854/99, que ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigéo de aprendiz ().

Data

Representante Legal

(Observagio: Em caso afirmativo assinala a ressalva acima).
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TOMADA DE PRECOS N° 008/2023 - CPL

ANEXO VI
(MODELO)

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITACAO

O signatario da presente, em nome da Empiesa __declara, sob as penas
da Lei, nos termos do paragrafo 2° do art. 32 da Lei n.° 8.666/93 que, apds o seu cadastramento,
nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da Tomada de Precos n° 008/2023 -
CPL, ¢ que contra a mesma ndo existe pedido de faléncia ou recuperagdo judicial.

Local e data:

(Nome e assinatura do responsavel legal pelo proponente)
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TOMADA DE PRECOS N° 008/2023 - CPL

ANEXO VII

MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO A LC N° 123/06

art.

DECLARA, sob as penas da lei, especialmente 0 disposto no
e se encontra enquadrada na condi¢do de

Porte, Microempreendedor Individual ou Cooperativa de
te que implique no seu desenquadramento dessa situagao.

A empresa
299, do Codigo Penal Brasileiro, qu
(Microempresa, Empresa de Pequeno
Consumo) e que inexiste fato supervenien

Por ser verdade, firmo a presente declarag@o.

de

Sio Francisco do Brejio - MA, _ de

Representante Legal da Empresa
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AVISO DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 008/2023 — CPL

A Comissdo Permanente de Licitagdes do municipio de Sao Francisco do Brejao - MA torna publico
para conhecimento dos interessados que fard licitar na modalidade Tomada de Pregos n° 008/2023-
CPL, com objeto contratagdo de empresa especializada para a construcao de um pogo artesiano com
250,00 metros e reservatorio metalico clevado de 40.000 litros na Vila Franciscano I, de acordo com a
Lei n® 10.520/02, 8.666/93 e suas alteragdes.

Data de Abertura: 21 de julho de 2023 as 08:00 horas.

Enderego: Rua Padre Cicero n® 51 Centro — Sio Francisco do Brejao — MA.
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br ou obtidos mediante solicitagdo ao Pregoeiro por meio do e-mail
prefeiturabrejao202 | @gmail.com e, ainda, por meio presencial, mediante o pagamento no valor de R$
20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadagdo Municipal — DAM, estando
disponivel para atendimento em dias uteis, das 08:00 as 12:00 horas, na sede da Comissdo Permanente
de Licitagdes sito na Rua Padre Cicero n® 51 Centro Sao Francisco do Brejao — MA.

Sio Francisco do Brejdo (MA), 30 de junho de 2023

Luca encar
Pre 0
Portari [2022
LUCAS SHLVA ALENCAR

Presidente CPL



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

PARA:
DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHAO
EDITAL PARA PUBLICACAO DIA 07/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
AVISO DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 008/2023 — CPL

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para a construcdo de um pogo artesiano com 250,00
metros e reservatorio metalico elevado de 40.000 litros na Vila Franciscano II.
ABERTURA: 21 de julho de 2023 as 08:00 horas.
ENDERECO: Rua Padre Cicero n° 51 Centro — Sdo Francisco do Brejao — MA.
TIPO LICITACAO: Menor Preco Global
OBTENCAO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderdo ser consultados gratuitamente por meio
do site www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br ou obtidos mediante solicitagdo a CPL por meio do e-
mail prefeiturabreiaoZOZlfciis.’,mail.com e, ainda, por meio presencial, mediante o pagamento no valor
de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadacio Municipal — DAM,
estando disponivel para atendimento em dias uteis, das 08:00 as 12:00 horas, na sede da Comissdo
Permanente de Licitagdes sito na Rua Padre Cicero n® 51 Centro S@o Francisco do Brejao — MA.
LUCAS SILVA ALENCAR - PRESIDENTE CPL
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D.O. PUBLICACOES DE TERCEIROS

posse ou outra medida judicial competente, nos termos do artigo 1228
e seguintes do Codigo Civil, conforme transcrito abaixo. Art. 1228,
CC: “O proprietario tem a faculdade de usar, gozar ¢ dispor da coisa,
e o direito de reavé-la do poder de quem quer que a injustamente a
possua ou detenha”. Presidente Vargas (MA), 26 de junho de 2023.

TOMADA DE PRECOS N° 04/2023. A Comissdo Permanente de Li-
citagdo da Prefeitura Municipal de Presidente Vargas, Estado do Ma-
ranhdo, torna publico para conhecimento dos interessados, que fard
sob a égide da Lei n° 8.666/93 ¢ suas alteragdes posteriores, Licitagdo
na Modalidade Tomada de Precos, do tipo menor prego global, que
tem como Objeto é a Contratacio de pessoa juridica para Construgdo
de 03 escolas padrio de 01 sala de aula no municipio de Presidente
Vargas-MA que acontecerd no dia 20 de Julho de 2023, 4s 08:00hs
(horario de Brasilia). O Edital e seus anexos se encontram a dispo-
si¢io dos interessados na Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL.
localizada na Av Pio XII, n® 20, Centro de Presidente Vargas-MA,
CEP: 65.455-000, no horario das 08:00 as 12:00 horas, onde podera
ser consultado gratuitamente ou obtido mediante a entrega de 2 (duas)
resmas de folha papel A4. BASE LEGAL: Lei Federal n° 8.666/1993,
suas alteragdes ¢ demais normas atinentes a espécie e também através
do Portal da Transparéncia do Municipio ou via e-mail cplpresidente-
vargas@gmail.com. Publique-se. Presidente Vargas/MA, 23 de Junho
de 2023. Ravel do Nascimento Reis/Presidente da CPL.

TOMADA DE PRECOS N° 05/2023. A Comissdo Permanente de Li-
citagiio da Prefeitura Municipal de Presidente Vargas, Estado do Ma-
ranhio, torna pablico para conhecimento dos interessados, que faré
sob a égide da Lei n° 8.666/93 ¢ suas alteragdes posteriores, Licitagao
na Modalidade Tomada de Pregos, do tipo menor prego global, que
tem como Objeto é a Contratagio de pessoa juridica para Construgdo
de 05 escolas padrio de 02 salas de aula no municipio de Presidente
Vargas-MA que acontecerd no dia 20 de Julho de 2023, 4s 10:00hs
(horario de Brasilia). O Edital ¢ seus anexos se encontram a dispo-
sigdo dos interessados na Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL,
localizada na Av Pio XII, n® 20, Centro de Presidente Vargas-MA,
CEP: 65.455-000, no horario das 08:00 as 12:00 horas, onde podera
ser consultado gratuitamente ou obtido mediante a entrega de 2 (duas)
resmas de folha papel A4. BASE LEGAL: Lei Federal n® 8.666/1993,
suas alteragdes e demais normas atinentes a espécie ¢ também atraveés
do Portal da Transparéncia do Municipio ou via e-mail cplpresidente-
vargas@gmail.com. Publique-se. Presidente Vargas/MA, 23 de Junho
de 2023. Ravel do Nascimento Reis/Presidente da CPL:.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
DO BREJAO - MA

ESTADO DO MARANHAO PREFEITURA MUNICIPALDE SAO
FRANCISCO DO BREJAO (MA) COMISSAO PERMANENTE
DE LICITACOES AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRE-
COS N° 007/2023 — CPL OBJETO: Contratagdo de empresa espe-
cializada para a prestagdo de servigos de demoligdo de reservatorio
de concreto ¢ construgdo de reservatdrio metélico elevado de 40.000
litros no bairro Novo Horizonte. ABERTURA: 20 de julho de 2023
As 08:00 horas. ENDERECO: Rua Padre Cicero n°® 51 Centro — Sdo
Francisco do Brejao — MA. TIPO LICITACAO: Menor Prego Glo-
bal. OBTENCAO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderdo
ser consultados gratuitamente por meio do site www.saofrancisco-
dobrejao.ma.gov.br ou obtidos mediante solicitagiao a CPL por meio
do e-mail, prefeiturabreia0202lfd)gmail.com e, ainda, por meio pre-
sencial, mediante o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais),
a ser recolhido através de Documento de Arrecadagdo Municipal —
DAM, estando disponivel para atendimento em dias uteis, das 08:00
as 12:00 horas, na sede da Comissdo Permanente de Licitagdes sito
na Rua Padre Cicero n® 51 Centro Sdo Francisco do Brejao — MA.
LUCAS SILVA ALENCAR — PRESIDENTE CPL.

ESTADO DO MARANHAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
FRANCISCO DO BREJAO (MA) COMISSAO PERMANENTE DE
LICITACOES AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS
N° 008/2023-CPL OBJETO: Contratagdo de empresa especializa-
da para a constru¢do de um pogo artesiano com 250,00 metros e re-
servatorio metalico elevado de 40.000 litros na Vila Franciscano 1.
ABERTURA: 21 de julho de 2023 as 08:00 horas. ENDERECO:
Rua Padre gicero n° 51 Centro-Sao Francisco do Brejao— MA. TIPO
LICITACAO: Menor Prego Global. OBTENCAO DO EDITAL: O
Edital ¢ seus anexos poderdo ser consultados gratuitamente por meio
do site www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br ou obtidos mediante so-
licitagdo a CPL por meio do e-mail prefeiturabrejao202 1 (@gmail.com
e, ainda, por meio presencial, mediante o pagamento no valor de R$
20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arreca-
dagio Municipal — DAM, estando disponivel para atendimento em
dias uteis, das 08:00 as 12:00 horas, na sede da Comissdo Permanente
de Licitagdes sito na Rua Padre Cicero n° 51 Centro Sao Francisco do
Brejao — MA. LUCAS SILVA ALENCAR - PRESIDENTE CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS
PATOS - MA

AVISO DE LICITACAQ. PREGAO ELETRONICO: N° 040/2023
— SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP. Processo Ad-
ministrative n° 010601/2023. A Prefeitura Municipal de Sdo Jodo
dos Patos — MA, através de seu Pregoeiro, torna publico para co-
nhecimento dos interessados que esté realizando licitagdo na moda-
lidade Pregio, na forma ELETRONICA, do tipo Menor Prego por
GLOBAL, para REGISTRO de PREGOS, objetivando a Contratagdo
de empresa para a prestagdo de servigos de terceirizagdo de méo de
obra, apoio administrativo e expediente para suprir as necessidades
da Secretaria Municipal de Saude, em conformidade com o Termo
de Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual sera processado
¢ julgado em conformidade com a Lei n° 10.520/02, Decreto Fede-
ral n® 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares n’
123/2006, alterada pela Lei n® 147/14, Decreto Federal n°® 8.538/15
¢ alteragdes ¢ subsidiariamente no que couber as disposigoes da Lei
n® 8.666/93 ¢ suas alteragdes e as condi¢des do Edital a realizar-
_se as 10:00 horas do dia 18 de julho de 2023. A sessdo publica de
julgamento sera realizada eletronicamente no site http://www.com-
prassaojoaodospatosma.com.br no dia e horario marcados. O Edital
esta disponibilizado, na integra, no endereo eletronico: http:/www.
comprassaojoaodospatosma.com.br no Portal de Transparéncia do
Municipio no enderego: https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transpa-
rencia/ e também podera ser consultado e obtidos na sala da Comis-
sdo Permanente de Licitagio-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura
a Av. Getitlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, Sao Jodo dos
Patos/MA, de 2¢ a 6*, das 08:00 as 13:00 horas, podendo ainda ser
solicitado através do e-mail: cplsjpma@ginail.com..Esclarecimento
adicional no mesmo enderego e e-mail citados e ainda pelo telefone:
99 98421-9518. Sdo Jodo dos Patos (MA), 03 de julho de 2023. Fran-
cisco Eduardo da Veiga Lopes — Pregoeiro.

AVISO DE LICITACAO. PREGAO ELETRONICO: N° 041/2023
_ SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP. Processo Ad-
ministrativo n® 010602/2023. A Prefeitura Municipal de Sao Jodo
dos Patos — MA, atravée de seu Pregoeiro. torna publico para co-
nhecimento dos interessados que esté realizando licitagdo na moda-
lidade Pregdo, na forma ELETRONICA, do tipo Menor Prego por
Item, para REGISTRO de PRECOS, objetivando a Contratagao de
empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais perma-
nentes diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Satde, em conformidade com o Termo de Referencia disposto no
Anexo | do edital, o qual sera processado € julgado em conformidade
com a Lei n° 10.520/02, Decreto Federal n°® 10.024/2019, Decretos
Municipais, Leis complementares n® 123/2006, alterada pela Lei n°
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

PARA:
DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO
EDITAL PARA PUBLICACAO DIA 07/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
AVISO DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 008/2023 — CPL

OBJETO: Contratagio de empresa especializada para a construgdo de um pogo artesiano com 250,00
metros e reservatorio metalico elevado de 40.000 litros na Vila Franciscano I1.
ABERTURA: 21 de julho de 2023 as 08:00 horas.
ENDERECO: Rua Padre Cicero n° 51 Centro — Séo Francisco do Brejao — MA.
TIPO LICITACAO: Menor Prego Global
OBTENCAO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderdo ser consultados gratuitamente por meio
do site www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br ou obtidos mediante solicitagdo a CPL por meio do e-
mail prefeiturabrejao202 | (@gmail.com e, ainda, por meio presencial, mediante 0 pagamento no valor
de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadagdo Municipal — DAM,
estando disponivel para atendimento em dias uteis, das 08:00 as 12:00 horas, na sede da Comissao
Permanente de Licitagdes sito na Rua Padre Cicero n° 51 Centro Sdo Francisco do Brejao — MA.
LUCAS SILVA ALENCAR - PRESIDENTE CPL
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DO BREJAO

DIARIO OFICIAL ELETRONICO

Segunda, 03 de julho de 2023 ANO: 3 | N2 557

Secretaria de Planejamento Administracao e

Financa

AVISO DE LICITACAO

Aviso de Licitacao TP 007/2023
ESTADO DO MARANHAO PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAO FRANCISCO DO BREJAO (MA) COMISSAO
PERMANENTE DE LICITACOES AVISO DE
LICITACAO TOMADA DE PRECOS N° 007/2023 — CPL
OBJETO: Contratacio de empresa especializada para a
prestagio de servigos de demoligdo de reservatorio de
concreto e construgdo de reservatorio metélico elevado de
' 40.000 litros no bairro Novo Horizonte. ABERTURA: 20
de julho de 2023 as 08:00 horas. ENDERECO: Rua Padre
Cicero n® 51 Centro — Sdo Francisco do Brejao— MA. TIPO
LICITACAO: Menor Preco Global. OBT ENCAO DO
EDITAL: O Edital ¢ seus anexos poderdo ser consultados
gratuitamente por meio do site
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br ou obtidos mediante
solicitaggo a CPL  por meio do e-mail
prefeiturabrejao2021 @gmail.com ¢, ainda, por meio
presencial, mediante o pagamento no valor de R$ 20,00
(vinte reais), a ser recolhido através de Documento de
Arrecadagio Municipal — DAM, estando disponivel para
atendimento em dias Gteis, das 08:00 as 12:00 horas, na
sede da Comissdo Permanente de Licitagdes sito na Rua
Padre Cicero n® 51 Centro Sio Francisco do Brejio — MA.
LUCAS SILVA ALENCAR — PRESIDENTE CPL
Publicado por: Lucas Silva Alencar

Codigo identificador: s9zcegsbd202307031 40722

Aviso de Licitacdo TP 008/2023

ESTADO DO MARANHAOQ PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAO FRANCISCO DO BREJAO (MA) COMISSAO
PERMANENTE DE LICITACOES AVISO DE
LICITACAO TOMADA DE PREGOS N°008/2023 — CPL
OBJETO: Contratacio de empresa especializada para a
construgdo de um pogo artesiano com 250,00 metros ¢

reservatorio metalico clevado de 40.000 litros na Vila
Franciscano Il. ABERTURA: 21 de julho de 2023 as 08:00
horas. ENDERECO: Rua Padre Cicero n® 51 Centro — Sdo
Francisco do Brejaio — MA. TIPO LICITACAO: Menor
Prego Global. OBT ENCAO DO EDITAL: O Edital e seus

anexos poderdo ser consultados gratuitamente por meio do

Assinado Eletronicamente Com Certificado Padrao ICP-Brasil e
Medida Provisoria N° 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade juridica e integridade.

ISSN 2764-1627

(Y8
site www.saofranciscodobrejao.maJgov.br © ou obtidos |
mediante solicitagdo a CPL  pot meio do C-ni"ail
prefeiturabrejao2021@gmail.com ¢, “ainda, por mefo
presencial, mediante o pagamento no valor de-R$ 20,00
(vinte reais), a ser recolhido através de Documento de
Arrecada¢do Municipal — DAM, estando disponivel para
atendimento em dias uteis, das 08:00 as 12:00 horas, na
sede da Comissdo Permanente de Licitagdes sito na Rua
Padre Cicero n° 51 Centro S@o Francisco do Brejdo — MA.

LUCAS SILVA ALENCAR — PRESIDENTE CPL
Publicado por: Lucas Silva Alencar

Codigo identificador: 5f5n2dkxogt20230703140735
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

PARA:
JORNAL “O PROGRESSSO”
EDITAL PARA PUBLICACAO DIA 07/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
AVISO DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 008/2023 — CPL
OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para a construgdo de
um pogo artesiano com 250,00 metros e reservatorio metalico elevado
de 40.000 litros na Vila Franciscano II.
ABERTURA: 21 de julho de 2023 as 08:00 horas.
ENDERECO: Rua Padre Cicero n° 51 Centro — Sdo Francisco do
Brejao — MA.
TIPO LICITACAO: Menor Prego Global
OBTENCAO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderdo ser
consultados gratuitamente por meio do site
www_saofranciscodobrejao.ma.gov.br ou obtidos mediante solicitagdo a
CPL por meio do e-mail prefeiturabrejao202 li@email.com e, ainda, por
meio presencial, mediante o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte
reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadagdo Municipal
— DAM, estando disponivel para atendimento em dias uteis, das 08:00 as
12:00 horas, na sede da Comissdo Permanente de Licitagdes sito na Rua
Padre Cicero n° 51 Centro S@o Francisco do Brejao — MA. LUCAS
SILVA ALENCAR - PRESIDENTE CPL
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CREDENCIAMENTO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO (MA)
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES — CPL
Rua Padre Cicero n° 51, Centro Sdo Francisco do Brejao - MA
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Construgoes, Comercio e Servicos

CNPJ: 18.166.662/0001-00 | Inscricao Estadual: 12.410137-2
Email: construmaiseconstrucoes@gmail.com

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

TOMADA DE PRECOS N2 008/2023-CPL 142

ANEXO III
. CARTA CREDENCIAL
A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
REF. TOMADA DE PREGOS N° 008/2023 - CPL

A empresa CONSTRUMAIS — CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, inscrita
no CNPJ sob o n.° 18.166.662/0001-00, com sede na RUA 21 DE ABRIL, 215, CENTRO,
JOAO LISBOA, CEP: 65.922-000, MARANHAQO, por seu representante legal infra-assinado,
Sr. ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO, portador (a) da Carteira de
Identidade n° 106441799-7, e do CPF n° 883.543.853-53., vem credenciar 0 Sr.
MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, portador do RG n° 0286761120051,
inscrito no CPF sob n.° 042.325.513-44, com sede na Rua dos Mamoeiros, 330, Vila
Emiliano, CEP: 65922-000, Jodo Lisboa-MA, na qualidade de representante legal da
empresa, participar da licitag8o instaurada nesta PREFEITURA, na modalidade TOMADA DE
PRECOS N° 008/2023-CPL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da
empresa em qualquer fase do certame, podendo assinar atas e demais documentos,
interpor recursos e impugnagoes, receber notificacdo, tomar ciéncia de decisOes, assinar
propostas, assinar declaracdes e rubricar documentos das demais licitantes, recorrer,
desistir da interposicdo de recursos, acordar, formular lances verbais, enfim, praticar todos
os atos inerentes ao certame.

JORO LISBOA-MA, 20 DE JULHO DE 2023.

ANTONIO FRANCISCO Assinado de forma digital por
ANTONIO FRANCISCO BARROS DO
BARROS DO NASCIMENTO:88354385353

NASCIMENTO:88354385353 Dados: 2023.07.20 11:22:41 -03'00°

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00

Antonio Francisco Barros do Nascimento
CPF: 883.543.853-53
CI: 000106441799-7

\

RUA 21 DE ABRIL | 215 | CENTRO | JOAOQ LISBOA | MARANHAO | CEP: 65.922-000 ™
CONSTRUMAIS — CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Escritério: (99) 98515-2682
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaragao

Declaramos para os fins previstos na Lei n* 8.666, de 1993, conforme documentagio registrada no SICAF, que a
situacio do fornecedor no momento € a seguinte:
P

/
Dados do Fornecedor E /Y
CNPJ: 18.166.662/0001-00 DUNS®:  90*****24 2 -
Razio Social: CONSTRUMALIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUMAIS »

Situacio do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/05/2024
Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

“MEL Nio

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorréncias e Impedimentos
Ocorréncia: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Niveis cadastrados:
I - Credenciamento
II - Habilitagdo Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 02/10/2023

FGTS Validade: 31/07/2023

Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 30/10/2023
IV - Regularidade Fiscal Estadual/ Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 02/08/2023

Receita Municipal Validade: 24/07/2023

V - Qualificagio Técnica
VI - Qualificagao Econdémico-Financeira
Validade: 30/04/2024

Esta declaragio é uma simples consulta e ndo tem efeito legal
Emitido em: 20/07/2023 09:46 1 de 1
CPF: 883.543.853-53  Nome: ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Ass:




Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

1695
(Emissio conforme art. 17 da Instrugio Normativa n* 03, de 26 abril de 2018) : 6'] :
CNDJ: 18.166.662,/0001-00
Razio Social: CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Atividade Econ6émica Principal:
7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA
Endereco:
RUA 21 DE ABRIL, 215 - CIDADE NOVA - Joio Lisboa / Maranhio
Observagoes: )
A veracidade das informagdes podera ser verificada no enderego www.comprasgovernamentais.gov.br. 3
Este certificado nio substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei n* 8.666, de 1993. ;
1 de

Emitido em: 20/07/2023 09:47
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SEGUNDA ALTERAGAO E CONSOLlDA(}i\O DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
PARA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL - CONSTRUMAIS -
CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA.

/.' -
CNPJ N°. 18.166.662/0001-00 =
NIRE N°. 21200825043

Pelo presente instrumento particular de alteragdo contratual e consolidagdo ao
contrato social de sociedade limitada, os abaixo assinados:

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, empresario, Natural
de Jodo Lisboa - MA, nascido em 15/07/1982, portador do CPF n°. 883.543.853-53 e da Cédula
de Identidade RG n°. 106441799-7 — SEJUSP - MA expedida em 27/01/1999, residente e
domiciliado a Rua dos Pirangueiros, n°. 52, Bairro Vila Emiliano, CEP 65922-000, Jo&o Lisboa
—MA. e MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, empresario, Natural
de Imperatriz — MA, nascido em 11/12/1988, portador do CPF n°. 042.325.513-44 e da Cédula
de Identidade RG n°. 028676112005-1 — GEJUSPC - MA, expedida em residente e domiciliado
a Rua da Mangueira, n°. 1519. Bairro Cidade Nova, CEP 65922-000, Jodo Lisboa — MA. Unicos
sécios da sociedade empresarial limitada, Unicos socios componentes da Sociedade
Empreséria Limitada denominada: CONSTRUMAIS - CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA,
com sede e domicilio na Rua 21 de Abril, n®. 215, Bairro Cidade Nova, CEP 65922-000, Jo&o
Lisboa — MA. Devidamente inscrita no CNPJ n°. 18.166.662/0001-00, devidamente registrada
na JUCEMA — Junta Comercial do Estado do Maranhao sob n°. 21200825043 por despacho
em 21/05/2013, tém entre si deliberado alterar o contrato social.

12. — A sociedade tem de como objetivo: Comercio varejista de materiais de construgao em
geral; Comércio varejista de material elétrico; Fabricagéo de artefatos de cimento para uso na
construgdo; Fabricagéo de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob
encomenda; Fabricagéo de artefatos de fibrocimento para uso na construcao; Fabricagdo de
casas pré-moldadas de concreto; Fabricagdo de outros artefatos e produtos de concreto,
cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes: Construcéo de edificios; Construgao de
rodovias e ferrovias; Construgdo de obra-de-arte especiais; Obra de urbanizacao - ruas, pragas
e calgadas; Construgéo de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgoes
correlatas, exceto obra de irrigagdo; Construgéo de instalacdes esportivas e recreativas; Outras
obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente (construgdo de quadras
poliesportivas); Obras de terraplenagem; Servigos de preparago do terreno nao especificados

anteriormente (recuperacao de estradas vicinais); Instalagéo e manutencao elétrica; Instalagoes
hidraulicas, sanitarias e de gas; Impermeabilizagdo em obra de engenharia civil: Instalacao de

y
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portas, janelas, tetos, divisorias e armarios embutidos de qualquer material; Obras de
acabamento em gesso e estuque; Servigos de pintura de edificios em geral; Obras de
fundagdes; Obras de alvenaria; Servigos de operagdo e fornecimento de equipamentos para
transporte e elevagéo de cargas e pessoas para uso em obras; Perfuracdo e construgéo de
pogos de agua; Servigos especializados para construgéo ndo especificados anteriormente
(telhados, coberturas e limpeza de fachadas com jateamento de areia); Servico de transporte
de passageiros —locagao de automoveis com motorista; Locagéo de outros meios de transporte
ndo especificados anteriormente, sem condutor (6nibus, motocicletas, trailers, caminhdes,
reboques. Semi-reboques e similares); Locagdo de automdveis sem condutor; Aluguel de
maquinas e equipamentos para construgao sem operador, exceto andaimes; Aluguel de outras
maquinas e equipamentos comerciais e industriais ndo especificados anteriormente, sem
operador (motores, maquinas, ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras);
Preparagéo de massa de concreto e argamassa para construcao; Coleta de residuos nao-
perigosos; Coleta de residuos perigosos; Tratamento e disposicéo de residuos n&o-perigosos;
Pintura para sinalizagao em pistas rodoviarias e aeroportos; Montagem de estruturas metalicas;
Demoligio de edificios e outras estruturas; Preparagdo de canteiro e limpeza de terreno;
Aplicagdo de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Administragdo de obras;
Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporarias; Atividades de limpeza
ndo especificadas anteriormente (limpeza urbana).Tendo como atividade principal e
secundaria de acordo com CNAE os seguintes codigos:

Principal:
4744-0/99 — Comércio varejista de materiais de construgao em geral;

Secundaria:

4742-3/00 — Comércio varejista de material elétrico;

2330-3/02 — Fabricacdo de artefatos de cimento para uso na construgao;

9330-3/01 — Fabricagdo de estruturas pre-moldadas de concreto armado, em série e sob
encomenda;

2330-3/03 — Fabricagao de artefatos de fibrocimento para uso na construcao;

2330-3/04 — Fabricagdo de casas pré-moldadas de concreto;

2330-3/99 — Fabricacdo de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento,
gesso e materiais semelhantes;

4120-400 — Construgéo de edificios;

4211-1/01 — Construgéo de rodovias e ferrovias;

4212-0/00 — Construggo de obra-de-arte especiais;

4213-8/00 — Obras de urbanizagao —ruas, pracas € calgadas;

4222-7/01 - Construgdo de redes de abastecimento de 4gua, coleta de esgoto e construgoes

correlatas, exceto obra de irrigagao;
4299-5/01 — Construgao de instalagoes esportivas € recreativas;
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4299-5/99 — Outras obras de engenharia civil ndo especificadas anteriormente (construgéo de
quadras poliesportivas);

4313-4/00 - Obras de terraplenagem;

4319-3/00 - Servicos de preparagéo do terreno ndo especificados anteriormente (recuperagao
de estradas vicinais);

4321-5/00 - Instalagdo e manutencéo elétrica; 7
4322-3/01 - Instalagdes hidraulicas, sanitérias e de gas; -

4330-4/01 - Impermeabilizagio em obra de engenharia civil;

4330-4/02 - Instalagdo de portas, janelas, tetos, divisorias e armarios embutidos-de qualquer
material;

4330-4/03 — Obras de acabamento em gesso € estuque;

4330-4/04 — Servicos de pintura de edificios em geral;

4391-6/00 — Obras de fundagoes;

4399-1/03 - Obras de alvenaria;

4399-1/04 — Servicos de operagéo e fornecimento de equipamentos para transporte e elevagao
de cargas e pessoas para uso em obras;

4399-1/05 — Perfuragdo e construgdo de pogos de agua;

4399-1/99 - Servigos especializados para construgdo nao especificados anteriormente
(telhados, coberturas e limpeza de fachadas com jateamento de areia);

4923-0/02 — Servico de transporte de passageiros — locagao de automoveis com motorista;
7719-5/99 — Locacdo de outros meios de transporte ndo especificados anteriormente, sem
condutor (6nibus, motocicletas, trailers, caminhdes, reboques. Semi-reboques e similares);
7711-0/00 - Locagao de automdveis sem condutor;

7732-2/01 - Aluguel de méaquinas e equipamentos para construgéo sem operador, exceto
andaimes;

7739-0/99 - Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais € industriais nao
especificados anteriormente, sem operador (motores, maquinas, ferramenta, geradores,
guinchos, guindastes e empilhadeiras);

2330-3/05 — Preparagdo de massa de concreto e argamassa para construgao;

3811-4/00 — Coleta de residuos nao-perigosos;

3812-2/00 — Coleta de residuos perigosos;

3821-1/00 — Tratamento e disposicao de residuos nao-perigosos;

4211-1/02 - Pintura para sinalizagao em pistas rodoviarias e aeroportos;

4292-8/01 — Montagem de estruturas metalicas;

4311-8/01 — Demolicdo de edificios e outras estruturas;

4311-8/02 — Preparacao de canteiro e limpeza de terreno;

4330-4/05 — Aplicagéo de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;

4399-1/01 — Administragao de obras;

4399-1/02 — Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporarias;
8129-0/00 — Atividades de limpeza néo especificadas anteriormente (limpeza urbana);
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22 _ Neste ato fica alterada seu objetivo para as atividades: Servigos de engenharia;
Fabricagdo de estruturas pré moldadas de concreto armado, em série e sob-encomenda;
Fabricagdo de artefatos de cimento para uso na construgdo; Fabricagdo de artefatos de
fibrocimento para uso na construgdo; Fabricacdo de casas pré moldadas de concreto;
Preparagéo de massa de concreto e argamassa para construgdo; Fabricagédo de outros
artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso € materiais semelhantes; Gestao
de redes de esgoto; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestdo de redes Coleta de
residuos ndo perigosos; Coleta de residuos perigosos; Tratamento e disposi¢ao de residuos
nao perigosos; Construgdo de edificios; Construgdo de rodovias e ferrovias; Pintura para
sinalizagdo em pistas rodoviarias e aeroportos; Construgao de obras de arte especiais; Obras
de urbanizagdo - ruas, pragas e calgadas; Construgdo de redes de abastecimento de agua,
coleta de esgoto e construcdes correlatas, exceto obras de irrigagdo; Montagem de estruturas
metalicas; Construgéo de instalagdes esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil
nao especificadas anteriormente (construgao de quadras poliesportivas); Demoligao de edificios
e outras estruturas; Preparagao de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem;
Servigos de preparagéo do terreno nao especificados anteriormente (recuperagdo de estradas
vicinais); Instalagdo e manutencao elétrica; Instalagbes hidraulicas, sanitarias e de gas;
Impermeabilizagdo em obras de engenharia civil, Instalagéo de portas, janelas, tetos, divisorias
e arméarios embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque;
Servicos de pintura de edificios em geral; Aplicagéo de revestimentos e de resinas em interiores
e exteriores; Obras de fundagbes; Administragao de obras; Montagem e desmontagem de
andaimes e outras estruturas temporarias; Obras de alvenaria Servicos de operagdo e
fornecimento de equipamentos para transporte e elevagdo de cargas e pessoas para uso em
obras: Perfuragéo e construgéo de pogos de agua; Servios especializados para construgéo
nao especificados anteriormente (telhados, coberturas e limpeza de fachadas com jateamento
de areia); Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de materiais de construgao
em geral; Servico de transporte de passageiros - locagéo de automéveis com motorista;
Transporte escolar; Locagao de automoveis sem condutor; Locagdo de outros meios de
transporte ndo especificados anteriormente, sem condutor (Onibus, motocicletas, trailers,
caminhdes, reboques, semi-rebouques, maquinas pesadas e similares); Aluguel de maquinas
e equipamentos para construgao sem operador, exceto andaimes; Aluguel de outras maquinas
e equipamentos comerciais e industriais ndo especificados anteriormente, sem operador
(motores, turbinas, maquinas, ferramenta, geradores, guinchos, guindastes € empilhadeiras);
Limpeza em prédios e em domicilios; imunizagéo e controle de pragas urbanas; Atividades de
limpeza n&o especificadas anteriormente ((limpeza urbana). Tendo como atividade principal
e secundaria de acordo com CNAE os seguintes codigos:

Principal:
7112-0/00 — Servigos de engenharia;
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Secundaria:

2330-3/01 — Fabricacdo de estruturas pré moldadas de concreto armado, em série e sob
encomenda;

2330-3/02 — Fabricagdo de artefatos de cimento para uso na construcéo; '
2330-3/03 — Fabricacao de artefatos de fibrocimento para uso na construcéo; (a7 _ -
2330-3/04 — Fabricagao de casas pré moldadas de concreto; NIZ .«
2330-3/05 — Preparacéo de massa de concreto e argamassa para construgao;
2330-3/99 — Fabricagdo de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento,
gesso e materiais semelhantes;

3701-1/00 — Gest&o de redes de esgoto;

3702-9/00 — Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestdo de redes

3811-4/00 — Coleta de residuos n&o perigosos;

3812-2/00 — Coleta de residuos perigosos;

3821-1/00 — Tratamento e disposicao de residuos nao perigosos;

4120-4/00 — Construgao de edificios;

4211-1/01 — Construgéo de rodovias e ferrovias;

4211-1/02 — Pintura para sinalizagdo em pistas rodoviarias e aeroportos;

4212-0/00 — Construgdo de obras de arte especiais;

4213-8/00 — Obras de urbanizagao - ruas, pragas € calgadas;

4222-7/01 — Construgao de redes de abastecimento de 4gua, coleta de esgoto e construgdes
correlatas, exceto obras de irrigagao;

4292-8/01 — Montagem de estruturas metalicas;

4299-5/01 — Construgdo de instalagdes esportivas e recreativas;

4299-5/99 — Outras obras de engenharia civil ndo especificadas anteriormente (construgdo de
quadras poliesportivas);

4311-8/01 — Demolicéo de edificios e outras estruturas;

4311-8/02 — Preparagéo de canteiro e limpeza de terreno;

4313-4/00 — Obras de terraplenagem;

4319-3/00 — Servicos de preparagéo do terreno ndo especificados anteriormente (recuperagao
de estradas vicinais);

4321-5/00 — Instalagao e manutengéo elétrica;

4329-3/01- Instalages hidraulicas, sanitarias e de gas;

4330-4/01 — Impermeabilizagao em obras de engenharia civil;

4330-4/02 — Instalacdo de portas, janelas, tetos, divisorias e armarios embutidos de qualquer
material;

4330-4/03 — Obras de acabamento em gesso € estuque;

4330-4/04 — Servicos de pintura de edificios em geral;

4330-4/05 — Aplicagdo de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;

4391-6/00 — Obras de fundagdes;
4399-1/01 — Administragéo de obras;
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4399-1/02 — Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporarias;
4399-1/03 - Obras de alvenaria ‘

4399-1/04- Servigos de operagéo e fornecimento de equipamentos para transporte e elevacao
de cargas e pessoas para uso em obras;

4399-1/05 — Perfurag&o e construgéo de pogos de agua;

4399-1/99 — Servicos especializados para construgdo ndo especificados anteriormente
(telhados, coberturas e limpeza de fachadas com jateamento de areia);

4742-3/00 — Comércio varejista de material elétrico;

4744-0/99 — Comércio varejista de materiais de construgao em geral;

4923-0/02 — Servigo de transporte de passageiros - locagao de automéveis com motorista;
4924-8/00 — Transporte escolar;

7711-0/00 - Locacao de automéveis sem condutor;

7719-5/99 — Locagdo de outros meios de transporte ndo especificados anteriormente, sem
condutor (6nibus, motocicletas, trailers, caminhGes, reboques, semi-rebouques, maquinas
pesadas e similares),

7732-2/01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construgdo sem operador, exceto
andaimes;

7739-0/99 — Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais € industriais nédo
especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas, maquinas, ferramenta,
geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras);

8121-4/00 — Limpeza em prédios e em domicilios;

8122-2/00 — Imunizag&o e controle de pragas urbanas;

8129-0/00 — Atividades de limpeza néo especificadas anteriormente ((limpeza urbana).

32 _ Retira-se da sociedade, neste ato, por sua livre e espontanea vontade o sdcio Sr. MARCO
ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, cedendo e transferindo a totalidade de suas quotas de
capital que possuia na sociedade, ou seja 7.500 (sete mil e quinhentas mil) quotas, no valor de
R$ 1,00 (um real) cada uma que perfazem o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
a0 socio remanescente Sr. ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO, que possuia
na sociedade, ou seja 142.500 (cento e quarenta e dois mil e quinhentas) quotas, no valor de
R$ 1,00 (um real) cada uma que corresponde o valor de R$ 142.500,00 (cento e quarenta e
dois mil e quinhentos reais), que somados perfazem o capital de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais).

42 - O capital social que ¢ R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000
(cento e cinquenta mil), quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada uma.
Passara a partir da presente data para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em
500.000 (quinhentas mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada uma, cujo aumento
de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), dividido em 350.000 (trezentas e cinquenta



196 Pagina 7 de 13

mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) sera integralizado- neste ato-em moeda
corrente nacional., ficando assim subscrito: |

sOCIo % | QUOTAS | VALORR$
ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO 100 | 500.000 | 500.000,00
TOTAIS 100 | 500.000 | 500.000,00

52— A administragdo da sociedade e a representagdo ativa e passiva serdo exercidas pelo a
socia Sr. ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO, ja qualificado anteriormente.
conforme artigos 997, VI, 1.013, 1015 e 1.064 da Lei 10.406/2002.

62. — O administrador tera os mais amplos poderes na gestdo dos negdcios socais, podendo,
individualmente ou isoladamente pratica todos os atos, transagdes e operagdes necessarias a
realizagdo dos objetivos sociais, tais como abertura e encerramento de contas bancarias,
emissdo de cheques, emissdo e endosso de duplicatas, aceites de notas promissorias, onerar
ou alienar o patrimonio social, assinaturas de contrato de empréstimos, investimentos e
financiamentos bancarios e todos e quaisquer atos necessarios para concessao dos objetivos
sociais. conforme artigos 997, VI, 1.013, 1015 e 1.064 da Lei 10.406/2002.

72 _ O administrador podera nomear procuradores em nome da sociedade, cujos mandatos
deverdo especificar os respectivos poderes e em se tratando de procuradores “ad negotia”
devera especificar os respectivos poderes e prazos e validade.

82, — O administrador declara sob as penas de lei, de que n&o esté impedido de exercer a
administracdo da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenagéo criminal, ou por se
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente ou acesso a cargos
publicos, ou por crime falimentar, de prevaricagao, peita ou suborno, concuss&o, peculato, ou
contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorréncia, contra as relagbes de consumo, f6 publica ou propriedade. (Art 1.011,§ 1°do
CIC 2002).

92. — Permanecem em vigor as demais clausulas do Contrato social néo alteradas por este
instrumento.

A Vista da modificacao ora ajustada, e para total adequacéo a Lei 10.406/02, consolida-
se o presente contrato social, de acordo com seguinte redacdo:

13, — A sociedade € EMPRESARIA do tipo SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL, fazendo parte como integrante o socio devidamente nomeado e qualificado.
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2% - A sociedade gira sob 0 nome empresarial: CONSTRUMAIS - CONSTRUGOES E
SERVICOS LTDA, tendo como nome fantasia: CONSTRUTORA CARNEIRA. Com sede e
&Ticﬂio na Rua 21 de Abril, n°. 215, Bairro Cidade Nova, CEP 65922-000, Jo3o Lisboa'
, i
3% - O objetivo da sociedade é de: Servicos de engenharia; Fabricagdo de esfruturas pré
moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricagao de artefatos de cimento -
para uso na construgédo; Fabricacdo de artefatos de fibrocimento para uso na construgo;
Fabricagdo de casas pré moldadas de concreto; Preparagdo de massa de concreto e
argamassa para construcao; Fabricagéo de outros artefatos e produtos de concreto, cimento,
fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; Gestdo de redes de esgoto; Atividades
relacionadas a esgoto, exceto a gestéo de redes Coleta de residuos nao perigosos; Coleta de
residuos perigosos; Tratamento e disposi¢édo de residuos ndo perigosos; Construcdo de
edificios; Construgdo de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalizagdo em pistas rodovidrias e
aeroportos; Construgéo de obras de arte especiais; Obras de urbanizag&o - ruas, pragas e
calgadas; Construgdo de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgdes
correlatas, exceto obras de irrigagao; Montagem de estruturas metdlicas: Construgdo de
instalagdes esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil ndo especificadas
anteriormente (construgdo de quadras poliesportivas); Demoligdo de edificios e outras
estruturas; Preparagao de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Servigos de
preparacdo do terreno ndo especificados anteriormente (recuperacéo de estradas vicinais);
Instalacdo e manutengdio elétrica; Instalagdes hidraulicas, sanitarias e de gas;
Impermeabilizagdo em obras de engenharia civil; Instalagdo de portas, janelas, tetos, divisérias
e armarios embutidos de qualquer material: Obras de acabamento em gesso e estuque;
Servigos de pintura de edificios em geral; Aplicagéo de revestimentos e de resinas em interiores
e exteriores; Obras de fundagdes; Administragdo de obras; Montagem e desmontagem de
andaimes e outras estruturas temporéarias; Obras de alvenaria Servicos de operagédo e
fornecimento de equipamentos para transporte e elevagao de cargas e pessoas para uso em
obras; Perfuragdo e construgdo de pogos de agua; Servigos especializados para construgdo
nao especificados anteriormente (telhados, coberturas e limpeza de fachadas com jateamento
de areia); Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de materiais de construgao
em geral;, Servico de transporte de passageiros - locagdo de automdveis com motorista;
Transporte escolar; Locagdo de automoveis sem condutor; Locagdo de outros meios de
transporte ndo especificados anteriormente, sem condutor (6nibus, motocicletas, trailers,
caminhdes, reboques, semi-rebouques, maquinas pesadas e similares); Aluguel de maquinas
e equipamentos para construgdo sem operador, exceto andaimes; Aluguel de outras maquinas
e equipamentos comerciais e industriais ndo especificados anteriormente, sem operador
(motores, turbinas, maquinas, ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras);
Limpeza em prédios e em domicilios; imunizagéo e controle de pragas urbanas; Atividades de

¥/
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limpeza nao especificadas anteriormente ((limpeza urbana). Tendo como atividade principal
e secundaria de acordo com CNAE os seguintes codigos:

Principal: '
7112-0/00 — Servigos de engenharia; (a¥

Secundaria:

9330-3/01 — Fabricagdo de estruturas pré moldadas de concreto armado, em série-€ sob
encomenda,

2330-3/02 — Fabricagéo de artefatos de cimento para uso na construgao;

2330-3/03 — Fabricacao de artefatos de fibrocimento para uso na construcao;

2330-3/04 — Fabricagdo de casas pré moldadas de concreto;

2330-3/05 — Preparagdo de massa de concreto e argamassa para construgao;

2330-3/99 — Fabricagdo de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento,
gesso e materiais semelhantes;

3701-1/00 — Gestdo de redes de esgoto;

3702-9/00 — Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestdo de redes

3811-4/00 — Coleta de residuos néo perigosos;

3812-2/00 — Coleta de residuos perigosos;

3821-1/00 — Tratamento e disposicéo de residuos nao perigosos;

4120-4/00 - Construgao de edificios;

4211-1/01 - Construgéo de rodovias e ferrovias;

4211-1/02 — Pintura para sinalizago em pistas rodoviarias e aeroportos;

4212-0/00 — Construgéo de obras de arte especiais;

4213-8/00 — Obras de urbanizagao - ruas, pracas € calgadas;

4222-7/01 - Construgao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgoes
correlatas, exceto obras de irrigagao;

4292-8/01 — Montagem de estruturas metalicas;

4299-5/01 — Construgdo de instalagdes esportivas e recreativas;

4299-5/99 — Outras obras de engenharia civil ndo especificadas anteriormente (construgéo de
quadras poliesportivas);

4311-8/01 — Demoligdo de edificios e outras estruturas;

4311-8/02 — Preparagéo de canteiro e limpeza de terreno;

4313-4/00 — Obras de terraplenagem;

4319-3/00 — Servicos de preparagéo do terreno ndo especificados anteriormente (recuperagao
de estradas vicinais);

4321-5/00 — Instalagao e manutencao elétrica;

4322-3/01- Instalacdes hidraulicas, sanitarias e de gés;

4330-4/01 — Impermeabilizagdo em obras de engenharia civil;
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4330-4/02 — Instalagdo de portas, janelas, tetos, divisorias e armarios embutidos de qualquer
material;

4330-4/03 — Obras de acabamento em gesso € estuque;

4330-4/04 — Servicos de pintura de edificios em geral; B
4330-4/05 — Aplicagéo de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; _ /0”7
4391-6/00 — Obras de fundagdes; ‘

4399-1/01 — Administragdo de obras;

4399-1/02 — Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporarias;
4399-1/03 - Obras de alvenaria

4399-1/04— Servicos de operagao e fornecimento de equipamentos para transporte e elevagao
de cargas e pessoas para uso em obras;

4399-1/05 — Perfuragao e construgdo de pogos de agua;

4399-1/99 - Servigos especializados para construgdo ndo especificados anteriormente
(telhados, coberturas e limpeza de fachadas com jateamento de areia);

4742-3/00 — Comércio varejista de material elétrico;

4744-0/99 — Comércio varejista de materiais de construgao em geral;

4923-0/02 — Servigo de transporte de passageiros - locagao de automdveis com motorista;
4924-8/00 — Transporte escolar;

7711-0/00 — Locagao de automoveis sem condutor;

7719-5/99 — Locagéo de outros meios de transporte ndo especificados anteriormente, sem
condutor (6nibus, motocicletas, trailers, caminhdes, reboques, semi-rebouques, maquinas
pesadas e similares);

7732-2/01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construgao sem operador, exceto
andaimes;

7739-0/99 — Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais n&o
especificados  anteriormente, sem operador (motores, turbinas, maquinas, ferramenta,
geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras);

8121-4/00 — Limpeza em prédios e em domicilios;

8122-2/00 — Imunizag&o e controle de pragas urbanas;

8129-0/00 — Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente ((limpeza urbana).

42, — O Capital social é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em 500.000
(quinhentas mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e
integralizado, em moeda corrente do pais. Distribuidos da seguinte forma:

sOcCIO % | QUOTAS | VALOR R$
ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO 100 | 500.000 | 500.000,00
TOTAIS 100 | 500.000 | 500.000,00
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5% — A sociedade iniciou suas atividades em 21/05/2013 e seu prazo de duragdo €
indeterminado. E garantida a continuidade da pessoa juridica diante do impedimento por forca
maior ou impedimento temporario ou permanente do sdcio conforme artigo 997, II da Lei
10.406/2002. 756 |

6% — As quotas sdo indivisiveis € nao poderdo ser cedidas ou transferidas, sem'a consentimento
do socio, aquém fica assegurado, em igualdade de condicdes € prego 0 direito de preferéncia
para aquisigdo se postas a venda, formalizando, se realizada a cesséo delas, a alteragdo
contratual pertinente. (Art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

78 — A responsabilidade do socio € restrita a0 valor de suas quotas, mas todos responde
solidariamente pela integralizacdo do capital social (Art. 1.052, CC/2002).

82, — A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, depositos, escritorios, ou outra
dependéncia, mediante alteracao contratual assinada por seu sdcio.

92, — A administragdo da SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL cabera ao
sécio Sr. ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO, que recebe poderes e
atribuigdes de representar a empresa ativa, passiva, judicial, € extrajudicialmente, na gestao
dos negacios, podendo, individualmente ou isoladamente pratica todos os atos, transagoes e
operagdes necessarias a realizacdo dos objetivos sociais, tais como: abertura e encerramento
de contas bancarias, emissao de cheques, emissao e endosso de duplicatas, aceites de notas
promissorias, onerar ou alienar 0 patriménio social, assinaturas de contrato de empréstimos,
investimentos e financiamentos bancarios € todos e quaisquer atos necessarios para
concesséo dos objetivos sociais. Artigos 997, VI, art. 1.060, art., 1.061, 1.062, art. 1.063 e 1.064
todos do CC/2002).

10%. — O sécio ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO, podera designar o
administrador ndo socio da sociedade em contrato social ou em ato separado, indicando suas
atribuigdes e poderes, dentre eles o de usar 0 nome empresarial e 0 prazo de gestdo, se
determinado (artigo 1.061 da Lei 10.406/200.

112, — O sbcio ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO, podera de comum
acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de pro-labore, observadas as disposicoes
regulamentares pertinentes.

122. — Fica estabelecido que a sociedade nao tera Conselho Fiscal.

132, — O exercicio social inicia-se a 01 de janeiro € encerra-Se a 31 de dezembro de cada ano,
levantando-se nesta data; Inventario, balango patrimonial e a demonstracéo de resultado do



